
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021
ISS = 0,60
PIS = 0,65

COFINS = 3,00
CPRB = -

TOTAL = 4,25
TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,67 4,49
RISCOS 0,97 0,89
SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,82
DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11
LUCRO 8,69 6,22
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,22 18,38

BDI (OBRA) 22,22%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 18,38%

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013  -  TCU  -  PREFEITURA 
PAVIMENTAÇÃO  -  ANEXO VII

IMPOSTOS



PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO 
Município: DOIS VIZINHOS BDI (OBRA): 22,22%

Projeto: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS):

Local da Obra:

ESTRADA COMUNIDADE BARRA DO LAJEADO 
Trecho 01
Coodenadas de Inicio: 299181.21 m E; 7146058.28 m S
Coodenadas Finais: 299566.92 m E; 7145674.76 m S 
Trecho 02
Coodenadas de Inicio: 299553.92 m E; 7145704.68 m S
Coodenadas Finais: 300428.77 m E; 7146173.96 m S

Proponetnte: Custo por m²:

CNPJ:

Data da Proposta:

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD ORÇAMENTO

QUANT UNIT ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES      3.684,880

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

un 1,00 3.684,88 3.684,88

2 TERRAPLANAGEM      132.476,870

511130A DER/PRC Escarificação e conformação do subleito M2 9.698,16 1,49 14.450,26

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. M2 9.698,16 12,17 118.026,61

3 DRENAGEM      68.345,580

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria m3 73,92 10,93 807,95

600400 DER Escavação de Bueiros em 2ª Categoria m 73,92 11,42 844,17

630600 DER Remoção de bueiro 0,60m m3 12,00 27,88 334,56

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico m 110,88 33,23 3.684,54

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m m 2,00 1.230,16 2.460,32

620200 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m m 12,00 1.715,16 20.581,92

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 m 12,00 332,38 3.988,56

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 m 68,00 524,17 35.643,56

5 REVESTIMENTO      547.558,540

603900 DER Lastro de Brita m3 145,47 202,37 29.438,76

521450A DER/PRC Pedra Irregular - sem colchão M2 9.253,32 34,78 321.830,47

521550 DER Desmonte manual de pedra  p/ pav. poliédrico M2 9.253,32 1,54 14.250,11

532600 DER Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (Exclusive esc. Carga e transporte) M2 9.253,32 9,80 90.682,54

532700 DER Compactação de pavimento poliédrico M2 9.698,16 0,78 7.564,56

532650 DER Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico (Exclusive esc. Carga e transporte) M2 9.698,16 8,64 83.792,10

6 MEIO-FIO E SARJETA      77.781,600

535200A DER/PRC Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares m 4.320,00 15,05 65.016,00

575100 DER Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico Larg: 1,50m M2 6.480,00 1,97 12.765,60

x PREÇO GLOBAL 829.847,47 829.847,47

Resp. Técnico:

Resp. Legal:

18,38%

85,57R$                                                   



Município: Recursos Proprios: 829.847,47 100,00%
Projeto: Recursos Outras Fontes 0,00 0,00%

Proponetnte:
CNPJ:
Data da Proposta:

Quantidade: 9.698,16 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 829.847,47 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM (R$) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 1 3.684,88 0,44

2 TERRAPLENAGEM 2 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 132.476,87 15,96

3 DRENAGEM 3 100 1 68.345,58 8,24

5 REVESTIMENTO 5 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 547.558,54 65,98

6 MEIO-FIO E SARJETA 3 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 77.781,60 9,37

TOTAIS TOTAIS 829.847,47 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS 
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MESES ITEM ITEM

RP SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0%

ROF 0,00%

RP TERRAPLENAGEM 100,0%

ROF 0,00%

RP DRENAGEM 100,0%

ROF 0,00%

RP REVESTIMENTO 100,0%

ROF 0,00%

RP MEIO-FIO E SARJETA 100,0%

ROF 0,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 197.070,26 125.039,80 125.039,80 125.039,80 128.828,89 128.828,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829.847,47 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 23,75% 15,07% 15,07% 15,07% 15,52% 15,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 829.847,47 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 23,75% 38,82% 53,88% 68,95% 84,48% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Resp. Legal: Assinatura: data:
___________________________ __________________

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
DOIS VIZINHOS - PR 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

R$ 3.684,88 0,00 0,00 0,00 1 3.684,88 0,44%

R$ 21.858,68 21.858,68 21.858,68 21.858,68

0,00 0,00

132.476,88 15,96%

R$ 68.345,58 0,00 0,00 0,00 0,00

22.521,07 22.521,09

1 68.345,58 8,24%0,00

R$ 90.347,16 90.347,16 90.347,16 90.347,16 93.084,95 4 547.558,55 65,98%

R$ 12.833,96 12.833,96 12.833,96 12.833,96 13.222,87

93.084,96

1 77.781,58 9,37%13.222,87



SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ )

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do 
Código 

Serviço de 
Transporte
(ver DMT)

DMT km

x1 ; x2
CONSUMO

( ton )
TRANSPORTE

SEM BDI

MÃO DE 
OBRA

SEM BDI

MATERIAL
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

+ 
TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

UD

550 SERVIÇOS PRELIMINARES      

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

402,00 2.612,96 3.014,96 491,32             3.193,56          3.684,88          un

554 TERRAPLENAGEM      

511130A DER/PRC Escarificação e conformação do subleito 1,22 1,22 1,49                 -                   1,49                 m3

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB 3,00 ; 0,00 1,5000 6,18 3,78 9,96 12,17               -                   12,17               m3

555 DRENAGEM      

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,93               -                   10,93               m3

600400 DER Escavação de Bueiros em 2ª Categoria 9,34 9,34 11,42               -                   11,42               m3

630600 DER Remoção de bueiro 0,60m 22,81 22,81 27,88               -                   27,88               m

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,23               -                   33,23               m3

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 38,31 105,35 862,85 1.006,51 175,58             1.054,58          1.230,16          un

transporte DER Cimento CCC 11,40 ; 0,00 0,1978 1,60 -                   -                   -                   

transporte DER Areia LCB 11,40 ; 0,00 0,7035 7,33 -                   -                   -                   

transporte DER Brita LCB 28,00 ; 0,00 1,2846 29,38 -                   -                   -                   

620200 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m 55,55 105,35 1.242,44 1.403,34 196,65             1.518,51          1.715,16          un

transporte DER Cimento CCC 11,40 ; 0,00 0,2869 2,32 -                   -                   -                   

transporte DER Areia LCB 11,40 ; 0,00 1,0200 10,63 -                   -                   -                   

transporte DER Brita LCB 28,00 ; 0,00 1,8625 42,60 -                   -                   -                   

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 9,02 39,35 223,58 271,95 59,12               273,26             332,38             m

transporte DER Cimento CCC 11,40 ; 0,00 0,0026 0,02 -                   -                   -                   

transporte DER Areia LCB 11,40 ; 0,00 0,0134 0,14 -                   -                   -                   

transporte DER Tubo LCC 22,00 ; 0,00 0,3900 8,86 -                   -                   -                   

610800A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 15,43 59,80 353,64 428,87 91,95               432,22             524,17             m

transporte DER Cimento CCC 11,40 ; 0,00 0,0032 0,03 -                   -                   -                   

transporte DER Areia LCB 11,40 ; 0,00 0,0168 0,18 -                   -                   -                   

transporte DER Tubo LCC 22,00 ; 0,00 0,6700 15,22 -                   -                   -                   

556 BASE / SUB-BASE      

603900 DER Lastro de Brita LCB 28,00 ; 0,00 1,5000 34,31 59,49 71,78 165,58 114,64             87,73               202,37             m3

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 5,00                 -                   5,00                 m2

551 REVESTIMENTO      

521450A DER/PRC Pedra Irregular - sem colchão LCB 28,00 ; 0,00 0,3000 6,86 6,74 14,86 28,46 16,62               18,16               34,78               m2

535200A DER/PRC Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares LCB 28,00 ; 0,00 0,0770 1,76 6,10 4,45 12,31 9,61                 5,44                 15,05               m

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO

575100 PM_1 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico 1,61 1,61 1,97                 -                   1,97                 m2

532700 PM_1 Compactação de pavimento poliédrico 0,64 0,64 0,78                 -                   0,78                 m2

532650 PM_1 Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico (Exclusive esc. Carga e transporte) LCB 3,00 ; 0,00 1,5000 6,18 0,78 0,11 7,07 8,51                 0,13                 8,64                 m2

532600 PM_1 Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (Exclusive esc. Carga e transporte) LCB 3,00 ; 0,00 1,5000 6,18 1,30 0,56 8,04 9,14                 0,66                 9,80                 m2

521550 PM_1 Desmonte manual de pedra  p/ pav. Poliédrico 1,26 1,26 1,54                 -                   1,54                 m2



Material Distância Origem Coordenadas 
28 Média 3 mais Proximas Conhecidas Jazidas

45,8 Salto do Lontra   -25.749691665330413, -53.32850470477983
15,8 Concrevalle    -25.783184693699425, -53.10599873558407
21,7 Zotti  -25.730970422091662, -52.86286186941893

solo Empresitmo 3 km

28 Média 3 mais Proximas Conhecidas Jazidas
45,8 Salto do Lontra   -25.749691665330413, -53.32850470477983
15,8 Concrevalle    -25.783184693699425, -53.10599873558407
21,7 Zotti  -25.730970422091662, -52.86286186941893

11,4 Perimetro urbano ate o trecho 
11,4 Dois Vizinhos Perimetro urbano ate o trecho 
11,4 Dois Vizinhos Perimetro urbano ate o trecho 
11,4 Dois Vizinhos Perimetro urbano ate o trecho 

22 Média 3 mais Proximas Conhecidas Jazidas
8,4 Dois Vizinhos       -25.768694177239503, -53.056102486840764     

39,4 Salto do Lontra    -25.791426978541644, -53.30155768768059
17,9 São Jorge    -25.718304986521744, -52.92015124939977

Cimentos Areias Britas     -25.749862958162254, -53.05330498928509  
até -25.79241107746034, -52.99846042598937

Tubos e Prémoldados

DMT MATERIAIS PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - DOIS VIZINHOS

Pedra Poliédrica

Considerando Local de Extração Proximo ao Trecho 

Materias Granulares 
bases 


