
GRANDES ITENS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -  RESUMO   -   EDITAL  DE  LICITAÇÃO

Município: DOIS VIZINHOS SAM  93

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOTE nº 1

TOTAL DA MÃO 
DE OBRA

TOTAL DO 
MATERIAL

( R$ ) - PM
TOTAIS

Grandes 
Ìtens  (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 300.028,02          44.660,47            344.688,49                 13,97%

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 1.797,20              2.063,74              3.860,94                     0,16%

3 FUNDACOES 44,35                   258,39                 302,74                        0,01%

4 ESTRUTURAS 131.170,03          351.036,91          482.206,94                 19,54%

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 30.965,80            93.018,61            123.984,41                 5,02%

6 COBERTURA 19.658,50            192.851,72          212.510,22                 8,62%

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 147.324,90          360.193,59          507.518,49                 20,57%

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 42.950,34            102.758,52          145.708,86                 5,91%

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 21.096,25            84.832,15            105.928,40                 4,29%

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 182.990,46          349.044,51          532.034,97                 21,56%

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 1.722,08              1.454,82              3.176,90                     0,13%

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 3.876,29              1.641,95              5.518,24                     0,22%

x TOTAL GERAL 883.624,22          1.583.815,38       2.467.439,60              100,00%

35,81% 64,19%

Experiência:
Quantidade

(projeto)
Unid

Quantidade 
Edital (50%)

787,36                 m2 393,68

 

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 10/11/2025 - seg

Construção de Edificações em Alvenaria e Concreto Armado com Cobertura em Estrutura Metálica.
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PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: DOIS VIZINHOS  PRIORIDADE   Nº    108 SAM  93

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOTE nº 1

Local da Obra: RUA SETE DE SETEMBRO, 45 - CENTRO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 10/11/2025 - seg

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   10

Valor GLOBAL do projeto: R$ 2.467.439,60 Valor total Mão de Obra: R$ 883.624,22 Valor total dos Materiais: R$ 1.583.815,38 

35,81% 64,19%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ CADA 
ETAPA

DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS

TOTAL:  300 R$ 2.467.439,60

Medição 1 - Inicío 30 R$ 217.893,77

Medição 2 30 R$ 188.495,21

Medição 3 30 R$ 227.946,67

Medição 4 30 R$ 266.061,37

Medição 5 30 R$ 234.229,23

Medição 6 30 R$ 256.090,30

Medição 7 30 R$ 321.290,12

Medição 8 30 R$ 223.640,87

Medição 9 30 R$ 155.477,26

Medição 10 30 R$ 376.314,80

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

MURILO ROCHA SZPAK - CREA PR-174.311/D  -  ART/RRT Nº 1720256506080 LUIS CARLOS TURATTO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

Serviços de Administração de obra; Cobertura, Reboco interno, Reboco externo, Contrapiso (Obra Nova); Reboco interno, Reboco externo, Contrapiso (Reforma 
e ampliação); 

Serviços de Administração de obra; Execução de Divisórias em granilite (Obra Nova); Inst. Esquadrias Pav. Térreo (Obra Nova); Resvestimento Cerâmico piso e 
parede Pav. Térreo (Obra Nova); Inst. Esquadrias (Reforma e Ampliação);

Serviços de Administração de obra; Inst. Esquadrias Pav. Superior (Obra Nova); Resvestimento Cerâmico piso e parede Pav. Superior (Obra Nova); 
Resvestimento Cerâmico piso e parede (Reforma e Ampliação); Execução de cobertura (Cobertura-Feira)

Serviços de Administração de obra; Inst. Elétricas e SPDA, Forros e Pinturas Internas;

Serviços de Administração de obra; Acabamentos Inst. Hidráulicas, Instalação parcial Guarda-Corpo e Pinturas Externas (Obra nova);

Serviços de Administração de obra; Inst. Prevenção de Incêndio, Acabamentos Elétrica; Instalação Plataforma Elevatória; Pintura de Calçadas e pátio em paver; 
Pinturas Externas (Cobertura-Feira e Reforma e Ampliação); Instalação total Guarda-Corpos;

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Serviços Preliminares; Administração de obra; Fundações e Vigas baldrames (Obra nova).

Serviços de Administração de obra; Pilares, vigas e laje do pavimento térreo(Obra Nova), Demolições (Reforma e ampliação);

Serviços de Administração de obra, Pilares, vigas e laje do pavimento superior (Obra Nova); Alvenaria dos Pav.  Térreo e Superior (Obra Nova); Infra de Inst. 
Elétricas (Todas); Execução de alvenarias e infra. Hidrossanitárias (Reforma e Ampliação);

Serviços de Administração de obra; Pilares, vigas Platibandas (Obra Nova); Alevenaria Platibandas (Obra Nova); Inst. Hidrossanitárias (Obra Nova); Inst. 
Tesouras (Obra Nova); Cobertura (Refroma e Ampliação); Execução Estruturas em concreto Armado (Cobertura-Feira);
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ISS = 0,75
PIS = 0,65

COFINS = 3,00
CPRB = 0,00

TOTAL = 4,40
TIPO DE SERVIÇO SERVIÇOS MATERIAIS EQUIPAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5,50 4,49 4,00

RISCOS 1,27 0,89 1,27

SEGUROS E GRANTIAS 1,00 0,82 0,80

DESPESAS FINANCEIRAS 1,39 1,11 1,23

LUCRO 7,40 6,22 7,40

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,76 18,38 19,69

1. BDI (SERVIÇO - OBRA) 22,76%

2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 18,38%

3. BDI (EQUIPAMENTOS) 19,69%

BDI  -  ACÓRDÃO Nº 2622/2013  -  TCU  -  EDITAL LICITAÇÃO
EDIFICAÇÃO  -  ANEXO VII

IMPOSTOS

BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100)
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ISS = 0,75
PIS = 0,65

COFINS = 3,00
CPRB = 0,00

TOTAL = 4,40
TIPO DE SERVIÇO SERVIÇO MATERIAIS EQUIPAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5,50 4,49 4,00

RISCOS 1,27 0,89 1,27

SEGUROS E GRANTIAS 1,00 0,82 0,80

DESPESAS FINANCEIRAS 1,39 1,11 1,23

LUCRO 7,40 6,22 7,40

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,76 18,38 19,69
BDI=(((((1+(M8+M9+M10)/100)*(1+M11/100)*(1+M12/100))/(1-O6/100))-1)*100)

BDI (SERVIÇO - OBRA) 22,76%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 18,38%

BDI (EQUIPAMENTOS) 19,69%

Representante da Empresa (Assinatura Digital): Data da Proposta:

10/11/2025 - seg

NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013  -  TCU  -  EMPRESA  -  PROPOSTA
EDIFICAÇÃO   -   ANEXO VII

IMPOSTOS
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PAM  
2025

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: DOIS VIZINHOS SAM  93 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 108 Repasse do Concedente 2.200.000,00R$             89,16%

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOTE nº 1 Data 10/11/2025 Dias 70 Data 29/01/2026 Sigla PAM Nº  nº dias 300 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 267.439,60R$                10,84%

Quantidade: 787,36 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.467.439,60               100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE MEDIÇÕES  /  ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA: 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Início 29/1/26 1/3/26 1/4/26 2/5/26 2/6/26 3/7/26 3/8/26 3/9/26 4/10/26 4/11/26
Data Fim 28/2/26 31/3/26 1/5/26 1/6/26 2/7/26 2/8/26 2/9/26 3/10/26 3/11/26 4/12/26

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 24,90 9,07 8,12 9,19 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12 10 344.688,49                        13,97               

2 % 100,00 1 3.860,94                            0,16                 

3 FUNDACOES % 100,00 1 302,74                               0,01                 

4 ESTRUTURAS % 27,39 31,68 17,48 23,45 4 482.206,94                        19,54               

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 3,60 40,51 12,13 32,78 10,99 5 123.984,41                        5,02                 

6 COBERTURA % 2,45 40,53 33,56 23,46 4 212.510,22                        8,62                 

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 25,34 18,30 6,26 50,11 4 507.518,49                        20,57               

8 % 27,72 63,24 9,05 3 145.708,86                        5,91                 

9 % 14,80 19,01 62,19 4,00 4 105.928,40                        4,29                 

10 % 25,36 11,07 25,74 19,46 5,61 12,76 6 532.034,97                        21,56               

11 % 100,00 1 3.176,90                            0,13                 

12 % 100,00 1 5.518,24                            0,22                 

TOTAIS 2.467.439,60               100,00          

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES MEDIÇÕES  /  ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 76.522,48           27.885,62           24.951,85           28.257,54           24.951,85           24.951,85           24.951,85           24.951,85           24.951,85           24.951,84           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10 307.328,58                  12,46%

1C CONTRAPARTIDA R$ 9.302,34             3.389,88             3.033,23             3.435,08             3.033,23             3.033,23             3.033,23             3.033,23             3.033,23             3.033,23             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10 37.359,91                    1,51%

2T TESOURO R$ -                     -                     3.442,46             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 3.442,46                      0,14%

2C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     418,48                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 418,48                        0,02%

3T TESOURO R$ -                     -                     269,93                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 269,93                        0,01%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     32,81                 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 32,81                          0,00%

4T TESOURO R$ 117.754,33         136.203,84         75.173,76           100.809,81         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4 429.941,74                  17,42%

4C CONTRAPARTIDA R$ 14.314,62           16.557,41           9.138,38             12.254,79           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4 52.265,20                    2,12%

5T TESOURO R$ -                     3.975,22             44.777,02           13.414,15           -                     36.235,75           12.143,91           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5 110.546,05                  4,48%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                     483,24                5.443,25             1.630,67             -                     4.404,94             1.476,26             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5 13.438,36                    0,54%

6T TESOURO R$ -                     -                     4.638,04             76.791,88           63.594,23           -                     44.452,62           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4 189.476,77                  7,68%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     563,82                9.335,09             7.730,73             -                     5.403,81             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4 23.033,45                    0,93%

7T TESOURO R$ -                     -                     -                     -                     -                     114.648,87         82.796,62           -                     28.312,08           226.752,26         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4 452.509,83                  18,34%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     -                     13.937,12           10.065,04           -                     3.441,71             27.564,79           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4 55.008,66                    2,23%

8T TESOURO R$ -                     -                     36.007,90           -                     -                     -                     -                     82.155,15           -                     11.752,79           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3 129.915,84                  5,27%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     4.377,25             -                     -                     -                     -                     9.987,06             -                     1.428,71             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3 15.793,02                    0,64%

9T TESOURO R$ -                     -                     13.979,14           17.950,26           -                     -                     -                     -                     58.741,09           3.776,59             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4 94.447,08                    3,83%

9C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     1.699,35             2.182,10             -                     -                     -                     -                     7.140,77             459,10                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4 11.481,32                    0,47%

10T TESOURO R$ -                     -                     -                     -                     120.295,64         52.496,84           122.121,29         92.294,00           26.620,46           60.540,80           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6 474.369,03                  19,23%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     14.623,55           6.381,70             14.845,49           11.219,58           3.236,07             7.359,55             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     6 57.665,94                    2,34%

11T TESOURO R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2.832,56             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 2.832,56                      0,11%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     344,34                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 344,34                        0,01%

12T TESOURO R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4.920,13             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 4.920,13                      0,20%

12C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     598,11                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 598,11                        0,02%

T TOTAIS TESOURO R$ 194.276,81         168.064,68         203.240,10         237.223,64         208.841,72         228.333,31         286.466,29         199.401,00         138.625,48         335.526,97         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10 2.200.000,00               89,16%

C CONTRAPARTIDA R$ 23.616,96           20.430,53           24.706,57           28.837,73           25.387,51           27.756,99           34.823,83           24.239,87           16.851,78           40.787,83           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10 267.439,60                  10,84%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 217.893,77         188.495,21         227.946,67         266.061,37         234.229,23         256.090,30         321.290,12         223.640,87         155.477,26         376.314,80         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10 2.467.439,60               100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 8,83% 7,64% 9,24% 10,78% 9,49% 10,38% 13,02% 9,06% 6,30% 15,25% 2.467.439,60               100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 8,83% 16,47% 25,71% 36,49% 45,98% 56,36% 69,38% 78,45% 84,75% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

MURILO ROCHA SZPAK - CREA PR-174.311/D  -  ART/RRT Nº 1720256506080 LUIS CARLOS TURATTO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 10/11/2025 - seg

CONVÊNIO

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, 
IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E 
ARGAMASSAS

PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, 
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS 
EXTERNOS

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS 
TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, 
PINTURAS E ARGAMASSAS

SERVIÇOS PRELIMINARES E 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E 
ÁGUAS PLUVIAIS

ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E 
FECHOS

ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E 
ESPELHOS

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, 
SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, 
INCÊNDIO E APARELHOS

FUNDACOES

ESTRUTURAS

COBERTURA

PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 
EQUIPAMENTOS EXTERNOS

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, 
EQUIPAMENTOS)

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E 
VENTILAÇÃO

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS
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BDI (%) - MATERIAIS : 18,38%  marcar "1" na coluna "AG" para usar o BDI de Material

BDI (%) - EQUIPAMENTOS : 19,69%  marcar "2" na coluna "AG" para usar o BDI de Equipamentos

BDI (%) - SERVIÇOS : 22,76%  marcar "0" na coluna "AG" para usar o BDI de Serviços + Transportes

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: DOIS VIZINHOS Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 108 SAM : 93

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1

Local da Obra : RUA SETE DE SETEMBRO, 45 - CENTRO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 10/11/2025 - seg

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD

MÃO DE OBRA
+

TRANSPORTE
SEM BDI

MATERIAL
+

EQUIPAMENTO
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

+ TRANSP. 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL + 
EQUIPAM.
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE
VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE

VALOR DO 
MATERIAL + 

EQUIPAMENTO
TOTAL ITEM (R$)

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ ) - PM

561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  300.028,02                  44.660,47                    344.688,49                  13,97 % 344.688,49                         

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES    -

97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 2,45                   1,05                   3,50                   3,01                   1,29                   4,30                   24,45                    73,59                            31,54                            105,13                          0,00 %

97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2 6,29                   2,72                   9,01                   7,72                   3,34                   11,06                 288,00                  2.223,36                       961,92                          3.185,28                       0,13 %

97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2 15,30                 6,41                   21,71                 18,78                 7,87                   26,65                 139,12                  2.612,67                       1.094,87                       3.707,54                       0,15 %

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

-

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 36,48                 41,95                 78,43                 44,78                 51,50                 96,28                 71,40                    3.197,29                       3.677,10                       6.874,39                       0,28 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA -

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS -

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m2 32,07                 64,16                 96,23                 39,37                 78,76                 118,13               158,80                  6.251,96                       12.507,09                    18.759,05                    0,76 %

1.2.2 BARRACAO DE OBRA -

93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m2 219,12               900,28               1.119,40            268,99               1.105,18            1.374,17            15,00                    4.034,85                       16.577,70                    20.612,55                    0,84 %

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 402,00               2.612,96            3.014,96            493,50               3.207,67            3.701,17            1,00                      493,50                          3.207,67                       3.701,17                       0,15 %

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -

COMP999_1_8 PM_85 ADMINSTRAÇÃO DE OBRA MÊS 22.796,58          -                     22.796,58          27.985,08          -                     27.985,08          10,00                    279.850,80                  -                                279.850,80                  11,34 %

COMP999_1_32 PM_85 LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO UN 102,31               265,34               367,65               125,60               325,73               451,33               1,00                      125,60                          325,73                          451,33                          0,02 %

COMP999_1_33 PM_85 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 70 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 150A INCLUSO O POSTE DE CONCRETO 6M COM MURETA DE ALVENARIA 

UN 948,52               5.113,11            6.061,63            1.164,40            6.276,85            7.441,25            1,00                      1.164,40                       6.276,85                       7.441,25                       0,30 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 1.797,20                       2.063,74                       3.860,94                       0,16 % 3.860,94                             

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 m3 77,20                 36,37                 113,57               94,77                 44,65                 139,42               2,00                      189,54                          89,30                            278,84                          0,01 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

98102 SINAPI
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, 
ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

un 5,36                   197,64               203,00               6,58                   242,62               249,20               2,00                      13,16                            485,24                          498,40                          0,02 %

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -

89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 19,38                 35,69                 55,07                 23,79                 43,81                 67,60                 3,00                      71,37                            131,43                          202,80                          0,01 %

2.4.9 CAIXAS COLETORAS -

101806 SINAPI
CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

un 311,93               320,79               632,72               382,93               393,80               776,73               3,00                      1.148,79                       1.181,40                       2.330,19                       0,09 %

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 (Drenagem) m3 77,20                 36,37                 113,57               94,77                 44,65                 139,42               3,95                      374,34                          176,37                          550,71                          0,02 %

563 FUNDACOES 44,35                            258,39                          302,74                          0,01 % 302,74                                

3.9 RADIER / OUTROS -

97101 SINAPI
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2021

m2 25,81                 150,34               176,15               31,68                 184,56               216,24               1,40                      44,35                            258,39                          302,74                          0,01 %

564 ESTRUTURAS 131.170,03                  351.036,91                  482.206,94                  19,54 % 482.206,94                         

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 10,70                 12,89                 23,59                 13,14                 15,82                 28,96                 95,50                    1.254,87                       1.510,81                       2.765,68                       0,11 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 5,78                   12,32                 18,10                 7,10                   15,12                 22,22                 140,50                  997,55                          2.124,36                       3.121,91                       0,13 %

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 4,35                   11,25                 15,60                 5,34                   13,81                 19,15                 123,20                  657,89                          1.701,39                       2.359,28                       0,10 %

96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 2,48                   9,68                   12,16                 3,04                   11,88                 14,92                 224,50                  682,48                          2.667,06                       3.349,54                       0,14 %

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 27,83                 80,78                 108,61               34,16                 99,17                 133,33               92,30                    3.152,97                       9.153,39                       12.306,36                    0,50 %

93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 26,19                 74,29                 100,48               32,15                 91,20                 123,35               14,80                    475,82                          1.349,76                       1.825,58                       0,07 %

93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 28,84                 94,85                 123,69               35,40                 116,44               151,84               15,85                    561,09                          1.845,57                       2.406,66                       0,10 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

102316 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 
2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m2 1,90                   6,18                   8,08                   2,33                   7,59                   9,92                   181,39                  422,64                          1.376,75                       1.799,39                       0,07 %

96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

kg 50,33                 39,41                 89,74                 61,79                 48,38                 110,17               178,54                  11.031,99                    8.637,76                       19.669,75                    0,80 %

96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 10,70                 12,89                 23,59                 13,14                 15,82                 28,96                 78,30                    1.028,86                       1.238,71                       2.267,57                       0,09 %

96456 PM_85 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 4,35                   11,25                 15,60                 5,34                   13,81                 19,15                 1.003,90               5.360,83                       13.863,86                    19.224,69                    0,78 %

96547 PM_85 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

2,48                   9,68                   12,16                 3,04                   11,88                 14,92                 801,70                  2.437,17                       9.524,19                       11.961,36                    0,48 %

COMP999_1_3 PM_85 CONCRETAGEM DE SAPATA E ARRANQUE, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 19,00                 645,21               664,21               23,32                 792,06               815,38               45,82                    1.068,52                       36.292,19                    37.360,71                    1,51 %

96955 PM_85 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 46,71                 20,62                 67,33                 57,34                 25,31                 82,65                 135,22                  7.753,51                       3.422,42                       11.175,93                    0,45 %

96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 7,87                   12,74                 20,61                 9,66                   15,64                 25,30                 11,50                    111,09                          179,86                          290,95                          0,01 %

92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 5,06                   10,81                 15,87                 6,21                   13,27                 19,48                 161,28                  1.001,55                       2.140,18                       3.141,73                       0,13 %

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 5,78                   12,32                 18,10                 7,10                   15,12                 22,22                 265,08                  1.882,07                       4.008,01                       5.890,08                       0,24 %

96456 PM_85 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 4,35                   11,25                 15,60                 5,34                   13,81                 19,15                 283,80                  1.515,49                       3.919,28                       5.434,77                       0,22 %

96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 41,55                 35,31                 76,86                 51,01                 43,35                 94,36                 120,62                  6.152,83                       5.228,87                       11.381,70                    0,46 %

96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 19,00                 645,21               664,21               23,32                 792,06               815,38               7,52                      175,37                          5.956,29                       6.131,66                       0,25 %

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 13,86                 33,32                 47,18                 17,01                 40,90                 57,91                 169,50                  2.883,20                       6.932,55                       9.815,75                       0,40 %

92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 39,16                 58,66                 97,82                 48,07                 72,01                 120,08               299,79                  14.410,91                    21.587,87                    35.998,78                    1,46 %

92775 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 12,01                 13,17                 25,18                 14,74                 16,17                 30,91                 484,10                  7.135,63                       7.827,90                       14.963,53                    0,61 %

92778 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,27                   11,67                 15,94                 5,24                   14,33                 19,57                 665,90                  3.489,32                       9.542,34                       13.031,66                    0,53 %

92779 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,02                   9,93                   12,95                 3,71                   12,19                 15,90                 887,20                  3.291,51                       10.814,97                    14.106,48                    0,57 %

COMP999_1_4 PM_85 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 38,57                 588,22               626,79               47,35                 722,10               769,45               17,73                    839,52                          12.802,83                    13.642,35                    0,55 %

95943 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

kg 13,00                 13,56                 26,56                 15,96                 16,65                 32,61                 9,70                      154,81                          161,51                          316,32                          0,01 %

95944 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

kg 10,04                 13,43                 23,47                 12,33                 16,49                 28,82                 2,70                      33,29                            44,52                            77,81                            0,00 %

95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

kg 5,85                   12,29                 18,14                 7,18                   15,09                 22,27                 131,90                  947,04                          1.990,37                       2.937,41                       0,12 %

95946 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

kg 3,14                   10,76                 13,90                 3,85                   13,21                 17,06                 240,30                  925,16                          3.174,36                       4.099,52                       0,17 %

95947 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

kg 1,42                   8,94                   10,36                 1,74                   10,97                 12,71                 185,40                  322,60                          2.033,83                       2.356,43                       0,10 %

102036 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

m2 118,54               147,12               265,66               145,52               180,60               326,12               23,05                    3.354,24                       4.162,83                       7.517,07                       0,30 %

COMP999_1_6 PM_85 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 105,49               609,21               714,70               129,50               747,87               877,37               2,14                      277,13                          1.600,44                       1.877,57                       0,08 %

92775 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 12,01                 13,17                 25,18                 14,74                 16,17                 30,91                 471,60                  6.951,38                       7.625,78                       14.577,16                    0,59 %

92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,37                   11,10                 14,47                 4,14                   13,63                 17,77                 53,10                    219,83                          723,76                          943,59                          0,04 %

92777 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 5,97                   12,78                 18,75                 7,33                   15,69                 23,02                 398,80                  2.923,20                       6.257,18                       9.180,38                       0,37 %

92778 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,27                   11,67                 15,94                 5,24                   14,33                 19,57                 637,90                  3.342,60                       9.141,10                       12.483,70                    0,51 %

92779 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,02                   9,93                   12,95                 3,71                   12,19                 15,90                 878,30                  3.258,49                       10.706,48                    13.964,97                    0,57 %

92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 26,35                 46,73                 73,08                 32,35                 57,37                 89,72                 425,56                  13.766,87                    24.414,37                    38.181,24                    1,55 %

COMP999_1_5 PM_85 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 59,28                 594,92               654,20               72,77                 730,32               803,09               43,03                    3.131,29                       31.425,67                    34.556,96                    1,40 %

COMP999_1_7 PM_85 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 32,79                 185,03               217,82               40,25                 227,14               267,39               241,75                  9.730,44                       54.911,09                    64.641,53                    2,62 %

92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,34                   10,77                 15,11                 5,33                   13,22                 18,55                 228,10                  1.215,77                       3.015,49                       4.231,26                       0,17 %

92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,77                   10,98                 13,75                 3,40                   13,48                 16,88                 172,10                  585,14                          2.319,91                       2.905,05                       0,12 %

92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,72                   10,86                 12,58                 2,11                   13,33                 15,44                 112,50                  237,38                          1.499,62                       1.737,00                       0,07 %

92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,04                   10,01                 11,05                 1,28                   12,29                 13,57                 14,60                    18,69                            179,43                          198,12                          0,01 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 30.965,80                    93.018,61                    123.984,41                  5,02 % 123.984,41                         

5.1 ALVENARIA -

5.1.1 MANUTENCAO / REPAROS - ALVENARIA -

97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m3 52,64                 23,45                 76,09                 64,62                 28,79                 93,41                 47,73                    3.084,31                       1.374,15                       4.458,46                       0,18 %

5.1.6 BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL -

89282 SINAPI
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 
PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

m2 26,05                 51,27                 77,32                 31,98                 62,94                 94,92                 687,58                  21.988,81                    43.276,28                    65.265,09                    2,65 %

5.2 DIVISORIAS E PAREDES -

5.2.2 DIVISORIAS -

102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m2 95,36                 846,96               942,32               117,06               1.039,73            1.156,79            41,26                    4.829,90                       42.899,26                    47.729,16                    1,93 %

5.2.3 PLACAS DE GESSO -

96358 SINAPI
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m2 15,92                 81,91                 97,83                 19,54                 100,55               120,09               54,39                    1.062,78                       5.468,92                       6.531,70                       0,26 %

566 COBERTURA 19.658,50                    192.851,72                  212.510,22                  8,61 % 212.510,22                         

6.1 MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA -

97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2 3,35                   1,43                   4,78                   4,11                   1,76                   5,87                   141,10                  579,92                          248,34                          828,26                          0,03 %

97652 SINAPI
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

un 178,44               76,04                 254,48               219,05               93,35                 312,40               14,00                    3.066,70                       1.306,90                       4.373,60                       0,18 %

6.5 TELHA METALICA -

94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 4,40                   68,51                 72,91                 5,40                   84,10                 89,50                 153,63                  829,60                          12.920,29                    13.749,89                    0,56 %

94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 2,76                   207,91               210,67               3,39                   255,23               258,62               380,95                  1.291,42                       97.229,87                    98.521,29                    3,99 %

6.11 CALHAS -

94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 27,74                 138,99               166,73               34,05                 170,62               204,67               54,60                    1.859,13                       9.315,85                       11.174,98                    0,45 %

6.13 RUFOS -

A PREFEITURA deverá imprimir em PDF esse documento do projeto FILTRADO e assinar 
digitalmente.  A EMPRESA também deverá imprimir em PDF com a sua PROPOSTA, assinar 

digitalmente e ENVIAR esta planilha COMPLETA em XLSX para a Prefeitura por email.
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94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m 7,88                   43,25                 51,13                 9,67                   53,09                 62,76                 145,45                  1.406,50                       7.721,94                       9.128,44                       0,37 %

x SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA -

COMP999_1_9 PM_85 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS ATÉ 25,00 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. 

KG 1,65                   9,52                   11,17                 2,03                   11,69                 13,72                 4.660,11               9.460,02                       54.476,69                    63.936,71                    2,59 %

COMP999_1_18 PM_85 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS ATÉ 6,00 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. 

KG 1,13                   9,36                   10,49                 1,39                   11,49                 12,88                 838,28                  1.165,21                       9.631,84                       10.797,05                    0,44 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 147.324,90                  360.193,59                  507.518,49                  20,57 % 507.518,49                         

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -

COMP999_1_10 PM_85 PORTA DE ABRIR 70X185 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM FECHADURA COMPLETA, INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P01) 

UN 490,00               1.143,33            1.633,33            601,52               1.403,55            2.005,07            9,00                      5.413,68                       12.631,95                    18.045,63                    0,73 %

COMP999_1_11 PM_85 PORTA DE ABRIR 100X185 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM FECHADURA COMPLETA, BARRA DE 
APOIO PCD, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P02) 

UN 585,00               1.365,00            1.950,00            718,15               1.675,67            2.393,82            6,00                      4.308,90                       10.054,02                    14.362,92                    0,58 %

COMP999_1_12 PM_85 PORTA DE ABRIR 100X210 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM FECHADURA COMPLETA, BARRA DE 
APOIO PCD, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P03) 

UN 640,00               1.493,33            2.133,33            785,66               1.833,21            2.618,87            8,00                      6.285,28                       14.665,68                    20.950,96                    0,85 %

COMP999_1_13 PM_85 PORTA DE CORRER 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO GUARNIÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P04) 

UN 1.711,00            3.992,23            5.703,23            2.100,42            4.900,86            7.001,28            2,00                      4.200,84                       9.801,72                       14.002,56                    0,57 %

COMP999_1_14 PM_85 PORTA DE CORRER 04 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO GUARNIÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P05) 

UN 3.422,88            7.986,72            11.409,60          4.201,93            9.804,50            14.006,43          2,00                      8.403,86                       19.609,00                    28.012,86                    1,14 %

COMP999_1_15 PM_85 JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, 200X80 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLO 6mm, INCLUSO GUARNIÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J01)

UN 448,00               1.045,33            1.493,33            549,96               1.283,25            1.833,21            4,00                      2.199,84                       5.133,00                       7.332,84                       0,30 %

COMP999_1_16 PM_85 JANELA 2 PAINÉIS FIXOS + MAXIM-AR - 3 MÓDULOS, 255X300 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLO 6mm, 
INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J02)

UN 2.409,00            5.621,00            8.030,00            2.957,29            6.900,34            9.857,63            8,00                      23.658,32                    55.202,72                    78.861,04                    3,20 %

COMP999_1_17 PM_85 JANELA 2 PAINÉIS FIXOS + MAXIM-AR - 3 MÓDULOS, 350X290 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLO 6mm, 
INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J03)

UN 3.290,50            7.677,83            10.968,33          4.039,42            9.425,30            13.464,72          2,00                      8.078,84                       18.850,60                    26.929,44                    1,09 %

COMP999_1_21 PM_85 PORTA DE ABRIR 100X210 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM FECHADURA COMPLETA,  INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P06) 

UN 560,00               1.306,67            1.866,67            687,46               1.604,07            2.291,53            2,00                      1.374,92                       3.208,14                       4.583,06                       0,19 %

COMP999_1_22 PM_85 JANELA DE CORRER 02 FOLHAS, 60X40 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J04)

UN 131,60               307,07               438,67               161,55               376,96               538,51               2,00                      323,10                          753,92                          1.077,02                       0,04 %

COMP999_1_23 PM_85 JANELA DE CORRER 04 FOLHAS, 100X60 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J05)

UN 209,00               487,67               696,67               256,57               598,66               855,23               2,00                      513,14                          1.197,32                       1.710,46                       0,07 %

COMP999_1_24 PM_85 JANELA MAXIM-AR, 95X110 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO GUARNIÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J06)

UN 313,60               731,73               1.045,33            384,98               898,27               1.283,25            1,00                      384,98                          898,27                          1.283,25                       0,05 %

COMP999_1_25 PM_85 JANELA DE CORRER 04 FOLHAS, 250X80 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J07)

UN 555,00               1.295,00            1.850,00            681,32               1.589,74            2.271,06            1,00                      681,32                          1.589,74                       2.271,06                       0,09 %

COMP999_1_26 PM_85 GUARDA CORPO EM AÇO INOX TIPO GRADIL COM VIDRO TEMPERADO 8mm, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (VÃO DE 120X110)

M2 348,00               945,33               1.293,33            427,20               1.160,49            1.587,69            58,90                    25.162,08                    68.352,86                    93.514,94                    3,79 %

COMP999_1_35 PM_85 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 2,93                   415,96               418,89               3,60                   510,63               514,23               12,50                    45,00                            6.382,88                       6.427,88                       0,26 %

COMP999_1_36 PM_85
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, 190X210 EM FIO DE AÇO GALVANIZADO,
INCLUSO GUARNIÇÃO EM BARRA CHATA 3/4. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (PG1)

UN 54,35                 547,61               601,96               66,72                 672,25               738,97               1,00                      66,72                            672,25                          738,97                          0,03 %

COMP999_1_37 PM_85

PLATAFORMA CABINADA E ENCLAUSURADA EM VIDRO, COM 2,25m DE ALTURA, TETO, BARREIRA 
ELETRÔNICA DE SEGURANÇA NA CABINE E ILUMINAÇÃO EM LED. PERCURSO DE ATÉ 4,05m, PORTAS 
AUTOMATIZADAS EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO DE 6mm PARA OS PAVIMENTOS, NO-BREAK PARA 
RESGATE (ENCAUSURADA TÉ O FORRO DA COBERTURA, ALTURA 7,53m)

UN 45.800,00          106.866,67       152.666,67       56.224,08          131.189,52       187.413,60       1,00                      56.224,08                    131.189,52                  187.413,60                  7,60 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 42.950,34                    102.758,52                  145.708,86                  5,91 % 145.708,86                         

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

96984 SINAPI
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

un 36,92                 40,85                 77,77                 45,32                 50,15                 95,47                 48,00                    2.175,36                       2.407,20                       4.582,56                       0,19 %

91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 6,63                   6,31                   12,94                 8,14                   7,75                   15,89                 903,57                  7.355,06                       7.002,67                       14.357,73                    0,58 %

91856 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 7,38                   9,30                   16,68                 9,06                   11,42                 20,48                 14,75                    133,64                          168,44                          302,08                          0,01 %

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS -

91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 8,76                   10,58                 19,34                 10,75                 12,99                 23,74                 4,00                      43,00                            51,96                            94,96                            0,00 %

93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 6,38                   31,84                 38,22                 7,83                   39,09                 46,92                 1,00                      7,83                              39,09                            46,92                            0,00 %

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS -

91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 8,21                   8,39                   16,60                 10,08                 10,30                 20,38                 4,40                      44,35                            45,32                            89,67                            0,00 %

97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,32                   7,81                   11,13                 4,08                   9,59                   13,67                 14,80                    60,38                            141,94                          202,32                          0,01 %

97668 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,68                   11,19                 15,87                 5,75                   13,74                 19,49                 13,20                    75,90                            181,37                          257,27                          0,01 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,13                   2,22                   3,35                   1,39                   2,73                   4,12                   1.257,81               1.748,36                       3.433,82                       5.182,18                       0,21 %

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,43                   3,37                   4,80                   1,76                   4,14                   5,90                   724,93                  1.275,88                       3.001,21                       4.277,09                       0,17 %

91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,92                   5,42                   7,34                   2,36                   6,65                   9,01                   1.793,07               4.231,65                       11.923,91                    16.155,56                    0,65 %

91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,76                   14,22                 17,98                 4,62                   17,46                 22,08                 22,50                    103,95                          392,85                          496,80                          0,02 %

91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 5,63                   20,43                 26,06                 6,91                   25,08                 31,99                 41,20                    284,69                          1.033,30                       1.317,99                       0,05 %

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,00                   25,73                 28,73                 3,68                   31,59                 35,27                 112,00                  412,16                          3.538,08                       3.950,24                       0,16 %

92986 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,44                   36,03                 39,47                 4,22                   44,23                 48,45                 52,80                    222,82                          2.335,34                       2.558,16                       0,10 %

92990 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,98                   73,69                 78,67                 6,11                   90,46                 96,57                 8,80                      53,77                            796,05                          849,82                          0,03 %

8.2.8 CAIXAS -

97891 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

un 118,39               114,89               233,28               145,34               141,04               286,38               26,00                    3.778,84                       3.667,04                       7.445,88                       0,30 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 29,61                 479,98               509,59               36,35                 589,22               625,57               2,00                      72,70                            1.178,44                       1.251,14                       0,05 %

101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 35,77                 800,01               835,78               43,91                 982,09               1.026,00            1,00                      43,91                            982,09                          1.026,00                       0,04 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,73                   11,71                 13,44                 2,12                   14,38                 16,50                 7,00                      14,84                            100,66                          115,50                          0,00 %

93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 3,28                   12,61                 15,89                 4,03                   15,48                 19,51                 2,00                      8,06                              30,96                            39,02                            0,00 %

93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 4,50                   13,36                 17,86                 5,52                   16,40                 21,92                 1,00                      5,52                              16,40                            21,92                            0,00 %

8.2.11.2 BIPOLARES -

93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 3,48                   60,45                 63,93                 4,27                   74,21                 78,48                 7,00                      29,89                            519,47                          549,36                          0,02 %

93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 4,71                   60,92                 65,63                 5,78                   74,79                 80,57                 7,00                      40,46                            523,53                          563,99                          0,02 %

93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 9,02                   63,77                 72,79                 11,07                 78,28                 89,35                 1,00                      11,07                            78,28                            89,35                            0,00 %

8.2.11.3 TRIPOLARES -

93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 28,11                 87,00                 115,11               34,51                 106,80               141,31               1,00                      34,51                            106,80                          141,31                          0,01 %

101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 38,78                 145,46               184,24               47,61                 178,57               226,18               2,00                      95,22                            357,14                          452,36                          0,02 %

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 17,82                 18,60                 36,42                 21,88                 22,83                 44,71                 3,00                      65,64                            68,49                            134,13                          0,01 %

91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 26,25                 29,01                 55,26                 32,22                 35,61                 67,83                 1,00                      32,22                            35,61                            67,83                            0,00 %

91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68                 39,40                 74,08                 42,57                 48,37                 90,94                 3,00                      127,71                          145,11                          272,82                          0,01 %

92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 30,41                 31,57                 61,98                 37,33                 38,76                 76,09                 14,00                    522,62                          542,64                          1.065,26                       0,04 %

92024 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 36,71                 37,52                 74,23                 45,07                 46,06                 91,13                 1,00                      45,07                            46,06                            91,13                            0,00 %

8.2.13 TOMADAS -

91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 31,65                 24,79                 56,44                 38,85                 30,43                 69,28                 31,00                    1.204,35                       943,33                          2.147,68                       0,09 %

91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 31,65                 27,10                 58,75                 38,85                 33,27                 72,12                 22,00                    854,70                          731,94                          1.586,64                       0,06 %

92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68                 34,16                 68,84                 42,57                 41,93                 84,50                 9,00                      383,13                          377,37                          760,50                          0,03 %

8.2.18 LUMINARIAS -

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 6,13                   15,96                 22,09                 7,53                   19,59                 27,12                 21,00                    158,13                          411,39                          569,52                          0,02 %

97589 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 20,21                 30,13                 50,34                 24,81                 36,99                 61,80                 66,00                    1.637,46                       2.441,34                       4.078,80                       0,17 %

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO -

96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 19,23                 94,04                 113,27               23,61                 115,44               139,05               26,00                    613,86                          3.001,44                       3.615,30                       0,15 %

8.3.3 PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO -

96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 58,53                 86,41                 144,94               71,85                 106,08               177,93               39,00                    2.802,15                       4.137,12                       6.939,27                       0,28 %

96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 8,26                   170,10               178,36               10,14                 208,81               218,95               39,00                    395,46                          8.143,59                       8.539,05                       0,35 %

8.3.4 CORDOALHA -

96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

m 22,55                 54,41                 76,96                 27,68                 66,79                 94,47                 414,00                  11.459,52                    27.651,06                    39.110,58                    1,59 %

96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 m 1,63                   56,41                 58,04                 2,00                   69,25                 71,25                 138,65                  277,30                          9.601,51                       9.878,81                       0,40 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

COMP999_1_34 PM_85 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE UN 2,93                   173,98               176,91               3,60                   213,58               217,18               2,00                      7,20                              427,16                          434,36                          0,02 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 21.096,25                    84.832,15                    105.928,40                  4,29 % 105.928,40                         

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -

9.2.7 TUBOS DE ACO GALVANIZADO -

92688 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 14,43                 30,18                 44,61                 17,71                 37,05                 54,76                 13,45                    238,20                          498,32                          736,52                          0,03 %

9.2.8 CONEXOES DE ACO GALVANIZADO -

92693 SINAPI
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 8,40                   9,97                   18,37                 10,31                 12,24                 22,55                 1,00                      10,31                            12,24                            22,55                            0,00 %

92694 SINAPI
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 14,43                 14,20                 28,63                 17,71                 17,43                 35,14                 1,00                      17,71                            17,43                            35,14                            0,00 %

92699 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 12,59                 12,42                 25,01                 15,46                 15,25                 30,71                 1,00                      15,46                            15,25                            30,71                            0,00 %

9.2.10 EXTINTORES -

101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 22,22                 195,20               217,42               27,28                 239,63               266,91               7,00                      190,96                          1.677,41                       1.868,37                       0,08 %

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102623 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

un 102,42               786,65               889,07               125,73               965,69               1.091,42            2,00                      251,46                          1.931,38                       2.182,84                       0,09 %

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 34,82                 24,34                 59,16                 42,75                 29,88                 72,63                 91,54                    3.913,34                       2.735,21                       6.648,55                       0,27 %

91786 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 15,30                 21,91                 37,21                 18,78                 26,90                 45,68                 1,98                      37,18                            53,27                            90,45                            0,00 %

9.3.16.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

89446 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 0,94                   4,50                   5,44                   1,15                   5,52                   6,67                   52,51                    60,39                            289,85                          350,24                          0,01 %

91787 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_04/2024

m 6,77                   36,76                 43,53                 8,31                   45,13                 53,44                 8,25                      68,56                            372,32                          440,88                          0,02 %

91788 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_04/2024

m 11,15                 42,31                 53,46                 13,69                 51,94                 65,63                 34,97                    478,74                          1.816,34                       2.295,08                       0,09 %

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

91792 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 46,07                 35,03                 81,10                 56,56                 43,00                 99,56                 38,54                    2.179,82                       1.657,22                       3.837,04                       0,16 %

91793 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_04/2024

m 52,96                 64,39                 117,35               65,01                 79,05                 144,06               40,57                    2.637,46                       3.207,05                       5.844,51                       0,24 %
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91795 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_04/2024

m 31,58                 53,71                 85,29                 38,77                 65,93                 104,70               59,43                    2.304,10                       3.918,22                       6.222,32                       0,25 %

9.3.29 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

91790 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 16,93                 51,79                 68,72                 20,78                 63,58                 84,36                 0,53                      11,01                            33,70                            44,71                            0,00 %

91791 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 7,84                   78,06                 85,90                 9,62                   95,83                 105,45               28,81                    277,15                          2.760,86                       3.038,01                       0,12 %

9.3.34 CONEXÕES DIVERSAS -

97541 SINAPI
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 14,96                 17,80                 32,76                 18,36                 21,85                 40,21                 1,00                      18,36                            21,85                            40,21                            0,00 %

97549 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 22,45                 35,17                 57,62                 27,56                 43,17                 70,73                 6,00                      165,36                          259,02                          424,38                          0,02 %

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.1 MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,12                   63,76                 68,88                 6,29                   78,27                 84,56                 24,00                    150,96                          1.878,48                       2.029,44                       0,08 %

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,12                   7,01                   12,13                 6,29                   8,61                   14,90                 32,00                    201,28                          275,52                          476,80                          0,02 %

9.4.2 BANCADAS -

86895 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 79,06                 333,56               412,62               97,05                 409,48               506,53               7,00                      679,35                          2.866,36                       3.545,71                       0,14 %

86947 SINAPI
BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 
CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO 
MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 151,47               1.293,83            1.445,30            185,94               1.588,31            1.774,25            12,00                    2.231,28                       19.059,72                    21.291,00                    0,86 %

9.4.4 CUBAS E PIAS -

86900 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 17,82                 232,85               250,67               21,88                 285,85               307,73               7,00                      153,16                          2.000,95                       2.154,11                       0,09 %

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -

86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 3,23                   68,10                 71,33                 3,97                   83,60                 87,57                 5,00                      19,85                            418,00                          437,85                          0,02 %

86909 SINAPI
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 5,61                   118,23               123,84               6,89                   145,14               152,03               2,00                      13,78                            290,28                          304,06                          0,01 %

9.4.7 SIFOES E VALVULAS -

86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 2,83                   9,64                   12,47                 3,47                   11,83                 15,30                 7,00                      24,29                            82,81                            107,10                          0,00 %

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 30,03                 569,37               599,40               36,86                 698,96               735,82               4,00                      147,44                          2.795,84                       2.943,28                       0,12 %

100878 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 47,93                 767,25               815,18               58,84                 941,88               1.000,72            12,00                    706,08                          11.302,56                    12.008,64                    0,49 %

100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 33,96                 806,58               840,54               41,69                 990,16               1.031,85            4,00                      166,76                          3.960,64                       4.127,40                       0,17 %

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 5,17                   41,66                 46,83                 6,35                   51,14                 57,49                 16,00                    101,60                          818,24                          919,84                          0,04 %

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64                 90,10                 100,74               13,06                 110,61               123,67               16,00                    208,96                          1.769,76                       1.978,72                       0,08 %

95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64                 87,92                 98,56                 13,06                 107,93               120,99               15,00                    195,90                          1.618,95                       1.814,85                       0,07 %

100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 3,23                   33,65                 36,88                 3,97                   41,31                 45,28                 21,00                    83,37                            867,51                          950,88                          0,04 %

100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,96                 216,17               248,13               39,23                 265,37               304,60               21,00                    823,83                          5.572,77                       6.396,60                       0,26 %

100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,94                 223,82               255,76               39,21                 274,76               313,97               14,00                    548,94                          3.846,64                       4.395,58                       0,18 %

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 5,35                   45,98                 51,33                 6,57                   56,45                 63,02                 1,00                      6,57                              56,45                            63,02                            0,00 %

103049 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 3,85                   17,44                 21,29                 4,73                   21,41                 26,14                 4,00                      18,92                            85,64                            104,56                          0,00 %

89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 5,35                   39,76                 45,11                 6,57                   48,81                 55,38                 17,00                    111,69                          829,77                          941,46                          0,04 %

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

-

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 m3 77,20                 36,37                 113,57               94,77                 44,65                 139,42               5,65                      535,45                          252,27                          787,72                          0,03 %

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 m3 77,20                 36,37                 113,57               94,77                 44,65                 139,42               11,18                    1.059,53                       499,19                          1.558,72                       0,06 %

COMP999_1_28 PM_85 MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) UN -                     29,01                 29,01                 -                     35,61                 35,61                 2,00                      -                                71,22                            71,22                            0,00 %

COMP999_1_30 PM_85

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC 
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 4,88                   359,66               364,54               5,99                   441,52               447,51               5,29                      31,69                            2.335,64                       2.367,33                       0,10 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 182.990,46                  349.044,51                  532.034,97                  21,56 % 532.034,97                         

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 2,76                   2,53                   5,29                   3,39                   3,11                   6,50                   931,91                  3.159,17                       2.898,25                       6.057,42                       0,25 %

87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 6,27                   3,79                   10,06                 7,70                   4,65                   12,35                 654,23                  5.037,57                       3.042,17                       8.079,74                       0,33 %

10.1.3 EMBOCO -

89173 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_03/2024

m2 20,43                 23,71                 44,14                 25,08                 29,11                 54,19                 931,91                  23.372,30                    27.127,90                    50.500,20                    2,05 %

87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m2 35,53                 29,57                 65,10                 43,62                 36,30                 79,92                 654,23                  28.537,51                    23.748,55                    52.286,06                    2,12 %

10.1.9 CERAMICAS -

87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m2 25,25                 53,56                 78,81                 31,00                 65,75                 96,75                 411,97                  12.771,07                    27.087,03                    39.858,10                    1,62 %

10.1.11 REVESTIMENTO COM PEDRA -

87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m2 17,55                 111,65               129,20               21,54                 137,06               158,60               610,81                  13.156,85                    83.717,62                    96.874,47                    3,93 %

10.1.15 FORRO DE GESSO -

96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m2 29,33                 26,87                 56,20                 36,01                 32,99                 69,00                 227,29                  8.184,71                       7.498,30                       15.683,01                    0,64 %

96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 m 1,68                   1,89                   3,57                   2,06                   2,32                   4,38                   96,47                    198,73                          223,81                          422,54                          0,02 %

10.1.16 FORRO DE PVC -

96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 m 5,10                   8,84                   13,94                 6,26                   10,85                 17,11                 166,10                  1.039,79                       1.802,18                       2.841,97                       0,12 %

96485 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m2 16,81                 67,10                 83,91                 20,64                 82,37                 103,01               5,80                      119,71                          477,75                          597,46                          0,02 %

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.10 PEITORIL -

101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 29,04                 117,20               146,24               35,65                 143,87               179,52               42,05                    1.499,08                       6.049,74                       7.548,82                       0,31 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.2 CONTRAPISO -

87630 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

m2 14,37                 29,46                 43,83                 17,64                 36,17                 53,81                 466,91                  8.236,29                       16.888,14                    25.124,43                    1,02 %

10.3.4 PISO CIMENTADO -

102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 m2 3,43                   1,33                   4,76                   4,21                   1,63                   5,84                   872,21                  3.672,00                       1.421,71                       5.093,71                       0,21 %

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO -

92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m2 15,92                 58,33                 74,25                 19,54                 71,61                 91,15                 139,12                  2.718,40                       9.962,39                       12.680,79                    0,51 %

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 22,38                 105,35               127,73               27,47                 129,33               156,80               54,20                    1.488,87                       7.009,69                       8.498,56                       0,34 %

88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. 
AF_02/2023

m 3,02                   10,84                 13,86                 3,71                   13,31                 17,02                 153,55                  569,67                          2.043,75                       2.613,42                       0,11 %

10.4 PINTURAS -

10.4.2 EMASSAMENTO -

88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 12,24                 11,38                 23,62                 15,03                 13,97                 29,00                 569,62                  8.561,39                       7.957,59                       16.518,98                    0,67 %

88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 25,18                 16,76                 41,94                 30,91                 20,57                 51,48                 351,60                  10.867,96                    7.232,41                       18.100,37                    0,73 %

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 2,25                   2,40                   4,65                   2,76                   2,95                   5,71                   690,44                  1.905,61                       2.036,80                       3.942,41                       0,16 %

88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 3,14                   2,77                   5,91                   3,85                   3,40                   7,25                   351,60                  1.353,66                       1.195,44                       2.549,10                       0,10 %

88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 m2 1,72                   3,30                   5,02                   2,11                   4,05                   6,16                   887,02                  1.871,61                       3.592,43                       5.464,04                       0,22 %

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA -

100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m2 1,74                   10,22                 11,96                 2,14                   12,55                 14,69                 163,90                  350,75                          2.056,94                       2.407,69                       0,10 %

100729 SINAPI
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m2 1,74                   20,03                 21,77                 2,14                   24,59                 26,73                 163,90                  350,75                          4.030,30                       4.381,05                       0,18 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 5,53                   8,69                   14,22                 6,79                   10,67                 17,46                 572,98                  3.890,53                       6.113,70                       10.004,23                    0,41 %

88431 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS CORES. AF_03/2024

m2 8,31                   18,48                 26,79                 10,20                 22,69                 32,89                 1.004,48               10.245,70                    22.791,65                    33.037,35                    1,34 %

10.4.13 PINTURA EM TETOS -

88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 7,70                   9,59                   17,29                 9,45                   11,77                 21,22                 351,60                  3.322,62                       4.138,33                       7.460,95                       0,30 %

10.4.16 PINTURA EM PISO -

102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

m2 9,78                   13,58                 23,36                 12,01                 16,67                 28,68                 872,21                  10.475,24                    14.539,74                    25.014,98                    1,01 %

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -

COMP999_1_27 PM_85 REVESTIMENTO TIPO PEDRA NATURAL SÃO TOMÉ BRANCA PARA PAREDES INTERNAS, APLICADO EM 
ALTURA INTEIRA. FONECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 106,67               263,33               370,00               130,95               323,26               454,21               89,06                    11.662,41                    28.789,53                    40.451,94                    1,64 %

COMP999_1_29 PM_85 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, AMADEIRADO PARA AMBIENTES COMERICIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

M2 14,48                 76,27                 90,75                 17,78                 93,63                 111,41               233,94                  4.159,45                       21.903,81                    26.063,26                    1,06 %

COMP999_1_31 PM_85 BANCADA EM MÁRMORE POLIDO, PADRÃO ALTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 86,40                 682,32               768,72               106,06               837,62               943,68               1,99                      211,06                          1.666,86                       1.877,92                       0,08 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 1.722,08                       1.454,82                       3.176,90                       0,13 % 3.176,90                             

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

COMP999_1_19 PM_85 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PARA CALÇADAS M2 5,97                   2,45                   8,42                   7,33                   3,01                   10,34                 139,12                  1.019,75                       418,75                          1.438,50                       0,06 %

COMP999_1_20 PM_85 LASTRO COM BRITA, APLICAÇÃO EM BLOCOS EM CALÇADAS DE CONCRETO, ESPESSURA DE 5 CM M3 82,20                 121,26               203,46               100,91               148,86               249,77               6,96                      702,33                          1.036,07                       1.738,40                       0,07 %

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 3.876,29                       1.641,95                       5.518,24                       0,22 % 5.518,24                             

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -

99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m2 0,48                   0,23                   0,71                   0,59                   0,28                   0,87                   1.111,84               655,99                          311,31                          967,30                          0,04 %

COMP999_1_38 PM_85 LIMPEZA FINAL DE OBRA, INCLUSIVE ENTORNOS M2 3,33                   1,38                   4,71                   4,09                   1,69                   5,78                   787,36                  3.220,30                       1.330,64                       4.550,94                       0,18 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 
 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO 

35,81% 64,19%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  10/11/2025 883.624,22                  1.583.815,38               2.467.439,60                     

m2 |  valor 
R$/m²

3.133,81                  

Para conferência da soma das quantidades do global: 40.171,23            

Para conferência da soma das quantidades das partes: 40.171,23            

ok

-                

Área TOTAL do PROJETO: 787,36                                

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

MURILO ROCHA SZPAK - CREA PR-174.311/D  -  ART/RRT Nº 1720256506080 LUIS CARLOS TURATTO
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: DOIS VIZINHOS Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  93

Projeto : PARTE NOVA Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA SETE DE SETEMBRO, 45 - CENTRO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 10/11/2025 - seg

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD
MÃO DE OBRA 

+ 
TRANSPORTE

MATERIAL + 
EQUIPAMENTO

PREÇO UNIT. 
SEM BDI

QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 
TRANSP. COM 

BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL + 
EQUIPAM.
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

VALOR DO 
MATERIAL + 

EQUIPAMENTO
TOTAL ITEM (R$)

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ ) - PM

561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 293.954,00                  36.295,29                    330.249,29                  17,15 % 330.249,29                  

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES -

97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 2,45                   1,05                   3,50                   -                     3,01                      1,29                      4,30                      -                                -                                -                                -

97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2 6,29                   2,72                   9,01                   -                     7,72                      3,34                      11,06                    -                                -                                -                                -

97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2 15,30                 6,41                   21,71                 -                     18,78                    7,87                      26,65                    -                                -                                -                                -

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

-

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 36,48                 41,95                 78,43                 71,40                 44,78                    51,50                    96,28                    3.197,29                       3.677,10                       6.874,39                       0,36 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA -

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS -

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m2 32,07                 64,16                 96,23                 158,80               39,37                    78,76                    118,13                  6.251,96                       12.507,09                    18.759,05                    0,97 %

1.2.2 BARRACAO DE OBRA -

93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m2 219,12               900,28               1.119,40            15,00                 268,99                  1.105,18               1.374,17               4.034,85                       16.577,70                    20.612,55                    1,07 %

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 402,00               2.612,96            3.014,96            1,00                   493,50                  3.207,67               3.701,17               493,50                          3.207,67                       3.701,17                       0,19 %

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -

COMP999_1_8 PM_85 ADMINSTRAÇÃO DE OBRA MÊS 22.796,58          -                     22.796,58          10,00                 27.985,08            -                        27.985,08            279.850,80                  -                                279.850,80                  14,53 %

COMP999_1_32 PM_85 LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO UN 102,31               265,34               367,65               1,00                   125,60                  325,73                  451,33                  125,60                          325,73                          451,33                          0,02 %

COMP999_1_33 PM_85 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 70 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 150A INCLUSO O POSTE DE CONCRETO 6M COM MURETA DE ALVENARIA 

UN 948,52               5.113,11            6.061,63            1.164,40               6.276,85               7.441,25               -                                -                                -                                -

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -                                -                                -                                - -                                

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 m3 77,20                 36,37                 113,57               -                     94,77                    44,65                    139,42                  -                                -                                -                                -

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, 
ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

un 5,36                   197,64               203,00               -                     6,58                      242,62                  249,20                  -                                -                                -                                -

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -

89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 19,38                 35,69                 55,07                 -                     23,79                    43,81                    67,60                    -                                -                                -                                -

2.4.9 CAIXAS COLETORAS -

101806 SINAPI CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

un 311,93               320,79               632,72               -                     382,93                  393,80                  776,73                  -                                -                                -                                -

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 (Drenagem) m3 77,20                 36,37                 113,57               -                     94,77                    44,65                    139,42                  -                                -                                -                                -

563 FUNDACOES -                                -                                -                                - -                                

3.9 RADIER / OUTROS -

97101 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2021

m2 25,81                 150,34               176,15               -                     31,68                    184,56                  216,24                  -                                -                                -                                -

564 ESTRUTURAS 108.913,41                  301.247,45                  410.160,86                  21,29 % 410.160,86                  

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 10,70                 12,89                 23,59                 -                     13,14                    15,82                    28,96                    -                                -                                -                                -

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 5,78                   12,32                 18,10                 -                     7,10                      15,12                    22,22                    -                                -                                -                                -

96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 4,35                   11,25                 15,60                 -                     5,34                      13,81                    19,15                    -                                -                                -                                -

96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 2,48                   9,68                   12,16                 -                     3,04                      11,88                    14,92                    -                                -                                -                                -

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 27,83                 80,78                 108,61               74,20                 34,16                    99,17                    133,33                  2.534,67                       7.358,41                       9.893,08                       0,51 %

93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 26,19                 74,29                 100,48               12,00                 32,15                    91,20                    123,35                  385,80                          1.094,40                       1.480,20                       0,08 %

93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 28,84                 94,85                 123,69               15,85                 35,40                    116,44                  151,84                  561,09                          1.845,57                       2.406,66                       0,12 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

102316 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 
2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m2 1,90                   6,18                   8,08                   157,81               2,33                      7,59                      9,92                      367,69                          1.197,78                       1.565,47                       0,08 %

96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

kg 50,33                 39,41                 89,74                 130,98               61,79                    48,38                    110,17                  8.093,26                       6.336,81                       14.430,07                    0,75 %

96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 10,70                 12,89                 23,59                 78,30                 13,14                    15,82                    28,96                    1.028,86                       1.238,71                       2.267,57                       0,12 %

96456 PM_85 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 4,35                   11,25                 15,60                 1.003,90            5,34                      13,81                    19,15                    5.360,83                       13.863,86                    19.224,69                    1,00 %

96547 PM_85 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

2,48                   9,68                   12,16                 801,70               3,04                      11,88                    14,92                    2.437,16                       9.524,20                       11.961,36                    0,62 %

COMP999_1_3 PM_85 CONCRETAGEM DE SAPATA E ARRANQUE, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 19,00                 645,21               664,21               39,64                 23,32                    792,06                  815,38                  924,40                          31.397,26                    32.321,66                    1,68 %

96955 PM_85 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 46,71                 20,62                 67,33                 118,17               57,34                    25,31                    82,65                    6.775,86                       2.990,88                       9.766,74                       0,51 %

96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 7,87                   12,74                 20,61                 11,50                 9,66                      15,64                    25,30                    111,09                          179,86                          290,95                          0,02 %

92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 5,06                   10,81                 15,87                 141,80               6,21                      13,27                    19,48                    880,57                          1.881,69                       2.762,26                       0,14 %

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 5,78                   12,32                 18,10                 233,80               7,10                      15,12                    22,22                    1.659,98                       3.535,06                       5.195,04                       0,27 %

96456 PM_85 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 4,35                   11,25                 15,60                 283,80               5,34                      13,81                    19,15                    1.515,49                       3.919,28                       5.434,77                       0,28 %

96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 41,55                 35,31                 76,86                 120,62               51,01                    43,35                    94,36                    6.152,82                       5.228,88                       11.381,70                    0,59 %

96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 19,00                 645,21               664,21               7,25                   23,32                    792,06                  815,38                  169,07                          5.742,43                       5.911,50                       0,31 %

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 13,86                 33,32                 47,18                 165,00               17,01                    40,90                    57,91                    2.806,65                       6.748,50                       9.555,15                       0,50 %

92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 39,16                 58,66                 97,82                 228,41               48,07                    72,01                    120,08                  10.979,67                    16.447,80                    27.427,47                    1,42 %

92775 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 12,01                 13,17                 25,18                 317,60               14,74                    16,17                    30,91                    4.681,42                       5.135,59                       9.817,01                       0,51 %

92778 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,27                   11,67                 15,94                 563,20               5,24                      14,33                    19,57                    2.951,16                       8.070,66                       11.021,82                    0,57 %

92779 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,02                   9,93                   12,95                 531,20               3,71                      12,19                    15,90                    1.970,75                       6.475,33                       8.446,08                       0,44 %

COMP999_1_4 PM_85 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 38,57                 588,22               626,79               12,38                 47,35                    722,10                  769,45                  586,19                          8.939,60                       9.525,79                       0,49 %

95943 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

kg 13,00                 13,56                 26,56                 9,70                   15,96                    16,65                    32,61                    154,81                          161,51                          316,32                          0,02 %

95944 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

kg 10,04                 13,43                 23,47                 2,70                   12,33                    16,49                    28,82                    33,29                            44,52                            77,81                            -

95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

kg 5,85                   12,29                 18,14                 131,90               7,18                      15,09                    22,27                    947,04                          1.990,37                       2.937,41                       0,15 %

95946 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

kg 3,14                   10,76                 13,90                 240,30               3,85                      13,21                    17,06                    925,16                          3.174,36                       4.099,52                       0,21 %

95947 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

kg 1,42                   8,94                   10,36                 185,40               1,74                      10,97                    12,71                    322,59                          2.033,84                       2.356,43                       0,12 %

102036 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE CASCATA, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

m2 118,54               147,12               265,66               23,05                 145,52                  180,60                  326,12                  3.354,24                       4.162,83                       7.517,07                       0,39 %

COMP999_1_6 PM_85 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 105,49               609,21               714,70               2,14                   129,50                  747,87                  877,37                  277,13                          1.600,44                       1.877,57                       0,10 %

92775 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 12,01                 13,17                 25,18                 391,70               14,74                    16,17                    30,91                    5.773,66                       6.333,79                       12.107,45                    0,63 %

92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,37                   11,10                 14,47                 52,60                 4,14                      13,63                    17,77                    217,76                          716,94                          934,70                          0,05 %

92777 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 5,97                   12,78                 18,75                 322,10               7,33                      15,69                    23,02                    2.361,00                       5.053,75                       7.414,75                       0,38 %

92778 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,27                   11,67                 15,94                 562,00               5,24                      14,33                    19,57                    2.944,88                       8.053,46                       10.998,34                    0,57 %

92779 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,02                   9,93                   12,95                 672,50               3,71                      12,19                    15,90                    2.494,97                       8.197,78                       10.692,75                    0,56 %

92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 26,35                 46,73                 73,08                 359,04               32,35                    57,37                    89,72                    11.614,95                    20.598,12                    32.213,07                    1,67 %

COMP999_1_5 PM_85 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 59,28                 594,92               654,20               38,84                 72,77                    730,32                  803,09                  2.826,39                       28.365,63                    31.192,02                    1,62 %

COMP999_1_7 PM_85 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 32,79                 185,03               217,82               240,35               40,25                    227,14                  267,39                  9.674,08                       54.593,10                    64.267,18                    3,34 %

92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,34                   10,77                 15,11                 228,10               5,33                      13,22                    18,55                    1.215,78                       3.015,48                       4.231,26                       0,22 %

92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,77                   10,98                 13,75                 172,10               3,40                      13,48                    16,88                    585,14                          2.319,91                       2.905,05                       0,15 %

92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,72                   10,86                 12,58                 112,50               2,11                      13,33                    15,44                    237,37                          1.499,63                       1.737,00                       0,09 %

92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,04                   10,01                 11,05                 14,60                 1,28                      12,29                    13,57                    18,69                            179,43                          198,12                          0,01 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 23.969,84                    75.222,25                    99.192,09                    5,15 % 99.192,09                    

5.1 ALVENARIA -

5.1.1 MANUTENCAO / REPAROS - ALVENARIA -

97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m3 52,64                 23,45                 76,09                 -                     64,62                    28,79                    93,41                    -                                -                                -                                -

5.1.6 BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL -

89282 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 
PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

m2 26,05                 51,27                 77,32                 616,85               31,98                    62,94                    94,92                    19.726,86                    38.824,53                    58.551,39                    3,04 %

5.2 DIVISORIAS E PAREDES -

5.2.2 DIVISORIAS -

102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m2 95,36                 846,96               942,32               33,30                 117,06                  1.039,73               1.156,79               3.898,10                       34.623,01                    38.521,11                    2,00 %

5.2.3 PLACAS DE GESSO -

96358 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m2 15,92                 81,91                 97,83                 17,65                 19,54                    100,55                  120,09                  344,88                          1.774,71                       2.119,59                       0,11 %

566 COBERTURA 10.738,33                    114.973,68                  125.712,01                  6,53 % 125.712,01                  

6.1 MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA -

97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2 3,35                   1,43                   4,78                   -                     4,11                      1,76                      5,87                      -                                -                                -                                -

97652 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

un 178,44               76,04                 254,48               -                     219,05                  93,35                    312,40                  -                                -                                -                                -

6.5 TELHA METALICA -

94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 4,40                   68,51                 72,91                 -                     5,40                      84,10                    89,50                    -                                -                                -                                -

94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 2,76                   207,91               210,67               229,92               3,39                      255,23                  258,62                  779,43                          58.682,48                    59.461,91                    3,09 %

6.11 CALHAS -

94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 27,74                 138,99               166,73               33,40                 34,05                    170,62                  204,67                  1.137,27                       5.698,71                       6.835,98                       0,35 %

6.13 RUFOS -

94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m 7,88                   43,25                 51,13                 80,10                 9,67                      53,09                    62,76                    774,57                          4.252,51                       5.027,08                       0,26 %

x SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA -

COMP999_1_9 PM_85 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS ATÉ 25,00 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. 

KG 1,65                   9,52                   11,17                 3.964,07            2,03                      11,69                    13,72                    8.047,06                       46.339,98                    54.387,04                    2,82 %

COMP999_1_18 PM_85 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS ATÉ 6,00 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. 

KG 1,13                   9,36                   10,49                 -                     1,39                      11,49                    12,88                    -                                -                                -                                -

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 138.791,26                  338.509,64                  477.300,90                  24,78 % 477.300,90                  

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -

COMP999_1_10 PM_85 PORTA DE ABRIR 70X185 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM FECHADURA COMPLETA, INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P01) 

UN 490,00               1.143,33            1.633,33            8,00                   601,52                  1.403,55               2.005,07               4.812,16                       11.228,40                    16.040,56                    0,83 %

COMP999_1_11 PM_85 PORTA DE ABRIR 100X185 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM FECHADURA COMPLETA, BARRA DE 
APOIO PCD, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P02) 

UN 585,00               1.365,00            1.950,00            4,00                   718,15                  1.675,67               2.393,82               2.872,60                       6.702,68                       9.575,28                       0,50 %



COMP999_1_12 PM_85 PORTA DE ABRIR 100X210 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM FECHADURA COMPLETA, BARRA DE 
APOIO PCD, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P03) 

UN 640,00               1.493,33            2.133,33            4,00                   785,66                  1.833,21               2.618,87               3.142,64                       7.332,84                       10.475,48                    0,54 %

COMP999_1_13 PM_85 PORTA DE CORRER 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO GUARNIÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P04) 

UN 1.711,00            3.992,23            5.703,23            2,00                   2.100,42               4.900,86               7.001,28               4.200,84                       9.801,72                       14.002,56                    0,73 %

COMP999_1_14 PM_85 PORTA DE CORRER 04 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO GUARNIÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P05) 

UN 3.422,88            7.986,72            11.409,60          2,00                   4.201,93               9.804,50               14.006,43            8.403,86                       19.609,00                    28.012,86                    1,45 %

COMP999_1_15 PM_85 JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, 200X80 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLO 6mm, INCLUSO GUARNIÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J01)

UN 448,00               1.045,33            1.493,33            4,00                   549,96                  1.283,25               1.833,21               2.199,84                       5.133,00                       7.332,84                       0,38 %

COMP999_1_16 PM_85 JANELA 2 PAINÉIS FIXOS + MAXIM-AR - 3 MÓDULOS, 255X300 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLO 6mm, 
INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J02)

UN 2.409,00            5.621,00            8.030,00            8,00                   2.957,29               6.900,34               9.857,63               23.658,32                    55.202,72                    78.861,04                    4,09 %

COMP999_1_17 PM_85 JANELA 2 PAINÉIS FIXOS + MAXIM-AR - 3 MÓDULOS, 350X290 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLO 6mm, 
INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J03)

UN 3.290,50            7.677,83            10.968,33          2,00                   4.039,42               9.425,30               13.464,72            8.078,84                       18.850,60                    26.929,44                    1,40 %

COMP999_1_21 PM_85 PORTA DE ABRIR 100X210 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM FECHADURA COMPLETA,  INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P06) 

UN 560,00               1.306,67            1.866,67            -                     687,46                  1.604,07               2.291,53               -                                -                                -                                -

COMP999_1_22 PM_85 JANELA DE CORRER 02 FOLHAS, 60X40 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J04)

UN 131,60               307,07               438,67               -                     161,55                  376,96                  538,51                  -                                -                                -                                -

COMP999_1_23 PM_85 JANELA DE CORRER 04 FOLHAS, 100X60 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J05)

UN 209,00               487,67               696,67               -                     256,57                  598,66                  855,23                  -                                -                                -                                -

COMP999_1_24 PM_85 JANELA MAXIM-AR, 95X110 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO GUARNIÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J06)

UN 313,60               731,73               1.045,33            -                     384,98                  898,27                  1.283,25               -                                -                                -                                -

COMP999_1_25 PM_85 JANELA DE CORRER 04 FOLHAS, 250X80 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J07)

UN 555,00               1.295,00            1.850,00            -                     681,32                  1.589,74               2.271,06               -                                -                                -                                -

COMP999_1_26 PM_85 GUARDA CORPO EM AÇO INOX TIPO GRADIL COM VIDRO TEMPERADO 8mm, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (VÃO DE 120X110)

M2 348,00               945,33               1.293,33            58,90                 427,20                  1.160,49               1.587,69               25.162,08                    68.352,86                    93.514,94                    4,86 %

COMP999_1_35 PM_85 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 2,93                   415,96               418,89               10,00                 3,60                      510,63                  514,23                  36,00                            5.106,30                       5.142,30                       0,27 %

COMP999_1_36 PM_85
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, 190X210 EM FIO DE AÇO GALVANIZADO,
INCLUSO GUARNIÇÃO EM BARRA CHATA 3/4. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (PG1)

UN 54,35                 547,61               601,96               -                     66,72                    672,25                  738,97                  -                                -                                -                                -

COMP999_1_37 PM_85

PLATAFORMA CABINADA E ENCLAUSURADA EM VIDRO, COM 2,25m DE ALTURA, TETO, BARREIRA 
ELETRÔNICA DE SEGURANÇA NA CABINE E ILUMINAÇÃO EM LED. PERCURSO DE ATÉ 4,05m, PORTAS 
AUTOMATIZADAS EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO DE 6mm PARA OS PAVIMENTOS, NO-BREAK PARA 
RESGATE (ENCAUSURADA TÉ O FORRO DA COBERTURA, ALTURA 7,53m)

UN 45.800,00          106.866,67       152.666,67       1,00                   56.224,08            131.189,52          187.413,60          56.224,08                    131.189,52                  187.413,60                  9,73 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                                -                                -                                - -                                

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

un 36,92                 40,85                 77,77                 -                     45,32                    50,15                    95,47                    -                                -                                -                                -

91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 6,63                   6,31                   12,94                 -                     8,14                      7,75                      15,89                    -                                -                                -                                -

91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 7,38                   9,30                   16,68                 -                     9,06                      11,42                    20,48                    -                                -                                -                                -

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS -

91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 8,76                   10,58                 19,34                 -                     10,75                    12,99                    23,74                    -                                -                                -                                -

93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 6,38                   31,84                 38,22                 -                     7,83                      39,09                    46,92                    -                                -                                -                                -

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS -

91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 8,21                   8,39                   16,60                 -                     10,08                    10,30                    20,38                    -                                -                                -                                -

97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,32                   7,81                   11,13                 -                     4,08                      9,59                      13,67                    -                                -                                -                                -

97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,68                   11,19                 15,87                 -                     5,75                      13,74                    19,49                    -                                -                                -                                -

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,13                   2,22                   3,35                   -                     1,39                      2,73                      4,12                      -                                -                                -                                -

91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,43                   3,37                   4,80                   -                     1,76                      4,14                      5,90                      -                                -                                -                                -

91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,92                   5,42                   7,34                   -                     2,36                      6,65                      9,01                      -                                -                                -                                -

91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,76                   14,22                 17,98                 -                     4,62                      17,46                    22,08                    -                                -                                -                                -

91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 5,63                   20,43                 26,06                 -                     6,91                      25,08                    31,99                    -                                -                                -                                -

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,00                   25,73                 28,73                 -                     3,68                      31,59                    35,27                    -                                -                                -                                -

92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,44                   36,03                 39,47                 -                     4,22                      44,23                    48,45                    -                                -                                -                                -

92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,98                   73,69                 78,67                 -                     6,11                      90,46                    96,57                    -                                -                                -                                -

8.2.8 CAIXAS -

97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

un 118,39               114,89               233,28               -                     145,34                  141,04                  286,38                  -                                -                                -                                -

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 29,61                 479,98               509,59               -                     36,35                    589,22                  625,57                  -                                -                                -                                -

101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 35,77                 800,01               835,78               -                     43,91                    982,09                  1.026,00               -                                -                                -                                -

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,73                   11,71                 13,44                 -                     2,12                      14,38                    16,50                    -                                -                                -                                -

93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 3,28                   12,61                 15,89                 -                     4,03                      15,48                    19,51                    -                                -                                -                                -

93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 4,50                   13,36                 17,86                 -                     5,52                      16,40                    21,92                    -                                -                                -                                -

8.2.11.2 BIPOLARES -

93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 3,48                   60,45                 63,93                 -                     4,27                      74,21                    78,48                    -                                -                                -                                -

93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 4,71                   60,92                 65,63                 -                     5,78                      74,79                    80,57                    -                                -                                -                                -

93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 9,02                   63,77                 72,79                 -                     11,07                    78,28                    89,35                    -                                -                                -                                -

8.2.11.3 TRIPOLARES -

93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 28,11                 87,00                 115,11               -                     34,51                    106,80                  141,31                  -                                -                                -                                -

101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 38,78                 145,46               184,24               -                     47,61                    178,57                  226,18                  -                                -                                -                                -

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 17,82                 18,60                 36,42                 -                     21,88                    22,83                    44,71                    -                                -                                -                                -

91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 26,25                 29,01                 55,26                 -                     32,22                    35,61                    67,83                    -                                -                                -                                -

91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68                 39,40                 74,08                 -                     42,57                    48,37                    90,94                    -                                -                                -                                -

92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 30,41                 31,57                 61,98                 -                     37,33                    38,76                    76,09                    -                                -                                -                                -

92024 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 36,71                 37,52                 74,23                 -                     45,07                    46,06                    91,13                    -                                -                                -                                -

8.2.13 TOMADAS -

91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 31,65                 24,79                 56,44                 -                     38,85                    30,43                    69,28                    -                                -                                -                                -

91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 31,65                 27,10                 58,75                 -                     38,85                    33,27                    72,12                    -                                -                                -                                -

92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68                 34,16                 68,84                 -                     42,57                    41,93                    84,50                    -                                -                                -                                -

8.2.18 LUMINARIAS -

97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 6,13                   15,96                 22,09                 -                     7,53                      19,59                    27,12                    -                                -                                -                                -

97589 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 20,21                 30,13                 50,34                 -                     24,81                    36,99                    61,80                    -                                -                                -                                -

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO -

96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 19,23                 94,04                 113,27               -                     23,61                    115,44                  139,05                  -                                -                                -                                -

8.3.3 PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO -

96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 58,53                 86,41                 144,94               -                     71,85                    106,08                  177,93                  -                                -                                -                                -

96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 8,26                   170,10               178,36               -                     10,14                    208,81                  218,95                  -                                -                                -                                -

8.3.4 CORDOALHA -

96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

m 22,55                 54,41                 76,96                 -                     27,68                    66,79                    94,47                    -                                -                                -                                -

96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 m 1,63                   56,41                 58,04                 -                     2,00                      69,25                    71,25                    -                                -                                -                                -

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

COMP999_1_34 PM_85 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE UN 2,93                   173,98               176,91               -                     3,60                      213,58                  217,18                  -                                -                                -                                -

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 14.496,59                    54.872,80                    69.369,39                    3,60 % 69.369,39                    

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -

9.2.7 TUBOS DE ACO GALVANIZADO -

92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 14,43                 30,18                 44,61                 -                     17,71                    37,05                    54,76                    -                                -                                -                                -

9.2.8 CONEXOES DE ACO GALVANIZADO -

92693 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 8,40                   9,97                   18,37                 -                     10,31                    12,24                    22,55                    -                                -                                -                                -

92694 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 14,43                 14,20                 28,63                 -                     17,71                    17,43                    35,14                    -                                -                                -                                -

92699 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS 
E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 12,59                 12,42                 25,01                 -                     15,46                    15,25                    30,71                    -                                -                                -                                -

9.2.10 EXTINTORES -

101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 22,22                 195,20               217,42               -                     27,28                    239,63                  266,91                  -                                -                                -                                -

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102623 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

un 102,42               786,65               889,07               2,00                   125,73                  965,69                  1.091,42               251,46                          1.931,38                       2.182,84                       0,11 %

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 34,82                 24,34                 59,16                 91,54                 42,75                    29,88                    72,63                    3.913,33                       2.735,22                       6.648,55                       0,35 %

91786 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 15,30                 21,91                 37,21                 1,98                   18,78                    26,90                    45,68                    37,19                            53,26                            90,45                            -

9.3.16.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 0,94                   4,50                   5,44                   -                     1,15                      5,52                      6,67                      -                                -                                -                                -

91787 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_04/2024

m 6,77                   36,76                 43,53                 8,25                   8,31                      45,13                    53,44                    68,56                            372,32                          440,88                          0,02 %

91788 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_04/2024

m 11,15                 42,31                 53,46                 13,17                 13,69                    51,94                    65,63                    180,30                          684,05                          864,35                          0,04 %

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

91792 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 46,07                 35,03                 81,10                 19,21                 56,56                    43,00                    99,56                    1.086,52                       826,03                          1.912,55                       0,10 %

91793 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_04/2024

m 52,96                 64,39                 117,35               20,73                 65,01                    79,05                    144,06                  1.347,65                       1.638,71                       2.986,36                       0,16 %

91795 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_04/2024

m 31,58                 53,71                 85,29                 34,99                 38,77                    65,93                    104,70                  1.356,56                       2.306,89                       3.663,45                       0,19 %

9.3.29 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

91790 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 16,93                 51,79                 68,72                 0,53                   20,78                    63,58                    84,36                    11,01                            33,70                            44,71                            -

91791 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 7,84                   78,06                 85,90                 28,81                 9,62                      95,83                    105,45                  277,15                          2.760,86                       3.038,01                       0,16 %

9.3.34 CONEXÕES DIVERSAS -

97541 SINAPI LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 14,96                 17,80                 32,76                 -                     18,36                    21,85                    40,21                    -                                -                                -                                -

97549 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 22,45                 35,17                 57,62                 -                     27,56                    43,17                    70,73                    -                                -                                -                                -

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.1 MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,12                   63,76                 68,88                 12,00                 6,29                      78,27                    84,56                    75,48                            939,24                          1.014,72                       0,05 %

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,12                   7,01                   12,13                 16,00                 6,29                      8,61                      14,90                    100,64                          137,76                          238,40                          0,01 %

9.4.2 BANCADAS -

86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 79,06                 333,56               412,62               -                     97,05                    409,48                  506,53                  -                                -                                -                                -



86947 SINAPI
BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50 
CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E APARELHO 
MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 151,47               1.293,83            1.445,30            12,00                 185,94                  1.588,31               1.774,25               2.231,28                       19.059,72                    21.291,00                    1,11 %

9.4.4 CUBAS E PIAS -

86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 17,82                 232,85               250,67               -                     21,88                    285,85                  307,73                  -                                -                                -                                -

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -

86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 3,23                   68,10                 71,33                 -                     3,97                      83,60                    87,57                    -                                -                                -                                -

86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 5,61                   118,23               123,84               -                     6,89                      145,14                  152,03                  -                                -                                -                                -

9.4.7 SIFOES E VALVULAS -

86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 2,83                   9,64                   12,47                 3,47                      11,83                    15,30                    -                                -                                -                                -

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 30,03                 569,37               599,40               -                     36,86                    698,96                  735,82                  -                                -                                -                                -

100878 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 47,93                 767,25               815,18               12,00                 58,84                    941,88                  1.000,72               706,08                          11.302,56                    12.008,64                    0,62 %

100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 33,96                 806,58               840,54               -                     41,69                    990,16                  1.031,85               -                                -                                -                                -

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 5,17                   41,66                 46,83                 12,00                 6,35                      51,14                    57,49                    76,20                            613,68                          689,88                          0,04 %

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64                 90,10                 100,74               12,00                 13,06                    110,61                  123,67                  156,72                          1.327,32                       1.484,04                       0,08 %

95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64                 87,92                 98,56                 12,00                 13,06                    107,93                  120,99                  156,72                          1.295,16                       1.451,88                       0,08 %

100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 3,23                   33,65                 36,88                 8,00                   3,97                      41,31                    45,28                    31,76                            330,48                          362,24                          0,02 %

100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,96                 216,17               248,13               12,00                 39,23                    265,37                  304,60                  470,76                          3.184,44                       3.655,20                       0,19 %

100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,94                 223,82               255,76               8,00                   39,21                    274,76                  313,97                  313,68                          2.198,08                       2.511,76                       0,13 %

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 5,35                   45,98                 51,33                 -                     6,57                      56,45                    63,02                    -                                -                                -                                -

103049 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 3,85                   17,44                 21,29                 -                     4,73                      21,41                    26,14                    -                                -                                -                                -

89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 5,35                   39,76                 45,11                 8,00                   6,57                      48,81                    55,38                    52,56                            390,48                          443,04                          0,02 %

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

-

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 m3 77,20                 36,37                 113,57               5,65                   94,77                    44,65                    139,42                  535,45                          252,27                          787,72                          0,04 %

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 m3 77,20                 36,37                 113,57               11,18                 94,77                    44,65                    139,42                  1.059,53                       499,19                          1.558,72                       0,08 %

COMP999_1_28 PM_85 MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) UN -                     29,01                 29,01                 -                     -                        35,61                    35,61                    -                                -                                -                                -

COMP999_1_30 PM_85

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC 
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 4,88                   359,66               364,54               -                     5,99                      441,52                  447,51                  -                                -                                -                                -

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 144.297,70                  264.594,69                  408.892,39                  21,23 % 408.892,39                  

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 2,76                   2,53                   5,29                   749,65               3,39                      3,11                      6,50                      2.541,32                       2.331,41                       4.872,73                       0,25 %

87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 6,27                   3,79                   10,06                 582,02               7,70                      4,65                      12,35                    4.481,55                       2.706,39                       7.187,94                       0,37 %

10.1.3 EMBOCO -

89173 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_03/2024

m2 20,43                 23,71                 44,14                 749,65               25,08                    29,11                    54,19                    18.801,22                    21.822,31                    40.623,53                    2,11 %

87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m2 35,53                 29,57                 65,10                 582,02               43,62                    36,30                    79,92                    25.387,71                    21.127,33                    46.515,04                    2,41 %

10.1.9 CERAMICAS -

87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m2 25,25                 53,56                 78,81                 216,97               31,00                    65,75                    96,75                    6.726,07                       14.265,78                    20.991,85                    1,09 %

10.1.11 REVESTIMENTO COM PEDRA -

87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m2 17,55                 111,65               129,20               456,27               21,54                    137,06                  158,60                  9.828,06                       62.536,37                    72.364,43                    3,76 %

10.1.15 FORRO DE GESSO -

96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m2 29,33                 26,87                 56,20                 204,19               36,01                    32,99                    69,00                    7.352,88                       6.736,23                       14.089,11                    0,73 %

96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 m 1,68                   1,89                   3,57                   84,27                 2,06                      2,32                      4,38                      173,60                          195,51                          369,11                          0,02 %

10.1.16 FORRO DE PVC -

96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 m 5,10                   8,84                   13,94                 156,00               6,26                      10,85                    17,11                    976,56                          1.692,60                       2.669,16                       0,14 %

96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m2 16,81                 67,10                 83,91                 -                     20,64                    82,37                    103,01                  -                                -                                -                                -

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.10 PEITORIL -

101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 29,04                 117,20               146,24               35,40                 35,65                    143,87                  179,52                  1.262,01                       5.093,00                       6.355,01                       0,33 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.2 CONTRAPISO -

87630 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m2 14,37                 29,46                 43,83                 445,48               17,64                    36,17                    53,81                    7.858,27                       16.113,01                    23.971,28                    1,24 %

10.3.4 PISO CIMENTADO -

102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 m2 3,43                   1,33                   4,76                   872,21               4,21                      1,63                      5,84                      3.672,01                       1.421,70                       5.093,71                       0,26 %

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO -

92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m2 15,92                 58,33                 74,25                 -                     19,54                    71,61                    91,15                    -                                -                                -                                -

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 22,38                 105,35               127,73               52,20                 27,47                    129,33                  156,80                  1.433,93                       6.751,03                       8.184,96                       0,42 %

88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. 
AF_02/2023

m 3,02                   10,84                 13,86                 110,33               3,71                      13,31                    17,02                    409,32                          1.468,49                       1.877,81                       0,10 %

10.4 PINTURAS -

10.4.2 EMASSAMENTO -

88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 12,24                 11,38                 23,62                 443,62               15,03                    13,97                    29,00                    6.667,61                       6.197,37                       12.864,98                    0,67 %

88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 25,18                 16,76                 41,94                 204,19               30,91                    20,57                    51,48                    6.311,52                       4.200,19                       10.511,71                    0,55 %

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 2,25                   2,40                   4,65                   443,62               2,76                      2,95                      5,71                      1.224,39                       1.308,68                       2.533,07                       0,13 %

88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 3,14                   2,77                   5,91                   204,19               3,85                      3,40                      7,25                      786,13                          694,25                          1.480,38                       0,08 %

88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 m2 1,72                   3,30                   5,02                   582,02               2,11                      4,05                      6,16                      1.228,06                       2.357,18                       3.585,24                       0,19 %

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA -

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m2 1,74                   10,22                 11,96                 -                     2,14                      12,55                    14,69                    -                                -                                -                                -

100729 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m2 1,74                   20,03                 21,77                 -                     2,14                      24,59                    26,73                    -                                -                                -                                -

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 5,53                   8,69                   14,22                 443,62               6,79                      10,67                    17,46                    3.012,18                       4.733,43                       7.745,61                       0,40 %

88431 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS CORES. AF_03/2024

m2 8,31                   18,48                 26,79                 582,02               10,20                    22,69                    32,89                    5.936,61                       13.206,03                    19.142,64                    0,99 %

10.4.13 PINTURA EM TETOS -

88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 7,70                   9,59                   17,29                 204,19               9,45                      11,77                    21,22                    1.929,59                       2.403,32                       4.332,91                       0,22 %

10.4.16 PINTURA EM PISO -

102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

m2 9,78                   13,58                 23,36                 872,21               12,01                    16,67                    28,68                    10.475,24                    14.539,74                    25.014,98                    1,30 %

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -

COMP999_1_27 PM_85 REVESTIMENTO TIPO PEDRA NATURAL SÃO TOMÉ BRANCA PARA PAREDES INTERNAS, APLICADO EM 
ALTURA INTEIRA. FONECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 106,67               263,33               370,00               89,06                 130,95                  323,26                  454,21                  11.662,40                    28.789,54                    40.451,94                    2,10 %

COMP999_1_29 PM_85 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, AMADEIRADO PARA AMBIENTES COMERICIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

M2 14,48                 76,27                 90,75                 233,94               17,78                    93,63                    111,41                  4.159,46                       21.903,80                    26.063,26                    1,35 %

COMP999_1_31 PM_85 BANCADA EM MÁRMORE POLIDO, PADRÃO ALTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 86,40                 682,32               768,72               -                     106,06                  837,62                  943,68                  -                                -                                -                                -

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                                -                                -                                - -                                

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

COMP999_1_19 PM_85 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PARA CALÇADAS M2 5,97                   2,45                   8,42                   -                     7,33                      3,01                      10,34                    -                                -                                -                                -

COMP999_1_20 PM_85 LASTRO COM BRITA, APLICAÇÃO EM BLOCOS EM CALÇADAS DE CONCRETO, ESPESSURA DE 5 CM M3 82,20                 121,26               203,46               -                     100,91                  148,86                  249,77                  -                                -                                -                                -

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 3.670,06                       1.544,08                       5.214,14                       0,27 % 5.214,14                       

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -

99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m2 0,48                   0,23                   0,71                   762,30               0,59                      0,28                      0,87                      449,76                          213,44                          663,20                          0,03 %

COMP999_1_38 PM_85 LIMPEZA FINAL DE OBRA, INCLUSIVE ENTORNOS M2 3,33                   1,38                   4,71                   787,36               4,09                      1,69                      5,78                      3.220,30                       1.330,64                       4.550,94                       0,24 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS  PREÇO GLOBAL     

38,36% 61,64%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  10/11/2025 738.831,19                  1.187.259,88               1.926.091,07               



PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: DOIS VIZINHOS Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  93

Projeto : REFORMA E AMPLIAÇÃO Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA SETE DE SETEMBRO, 45 - CENTRO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE  Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 10/11/2025 - seg

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD
MÃO DE OBRA 

+ 
TRANSPORTE

MATERIAL + 
EQUIPAMENTO

PREÇO UNIT. 
SEM BDI

QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 
TRANSP. COM 

BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL + 
EQUIPAM.
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

VALOR DO 
MATERIAL + 

EQUIPAMENTO
TOTAL ITEM (R$)

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ ) - PM

561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.296,95                       993,46                          3.290,41                       1,44 % 3.290,41                       

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES -

97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 2,45                   1,05                   3,50                   24,45                 3,01                      1,29                      4,30                      73,59                            31,54                            105,13                          0,05 %

97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2 6,29                   2,72                   9,01                   288,00               7,72                      3,34                      11,06                    2.223,36                       961,92                          3.185,28                       1,39 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 1.607,66                       1.974,44                       3.582,10                       1,57 % 3.582,10                       

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, 
ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

un 5,36                   197,64               203,00               2,00                   6,58                      242,62                  249,20                  13,16                            485,24                          498,40                          0,22 %

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 19,38                 35,69                 55,07                 3,00                   23,79                    43,81                    67,60                    71,37                            131,43                          202,80                          0,09 %

2.4.9 CAIXAS COLETORAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

101806 SINAPI CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

un 311,93               320,79               632,72               3,00                   382,93                  393,80                  776,73                  1.148,79                       1.181,40                       2.330,19                       1,02 %

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 (Drenagem) m3 77,20                 36,37                 113,57               3,95                   94,77                    44,65                    139,42                  374,34                          176,37                          550,71                          0,24 %

563 FUNDACOES 44,36                            258,38                          302,74                          0,13 % 302,74                          

3.9 RADIER / OUTROS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

97101 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 
SERRADA. AF_09/2021

m2 25,81                 150,34               176,15               1,40                   31,68                    184,56                  216,24                  44,36                            258,38                          302,74                          0,13 %

564 ESTRUTURAS 1.205,94                       3.646,42                       4.852,36                       2,12 % 4.852,36                       

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 27,83                 80,78                 108,61               18,10                 34,16                    99,17                    133,33                  618,30                          1.794,98                       2.413,28                       1,06 %

93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 26,19                 74,29                 100,48               2,80                   32,15                    91,20                    123,35                  90,02                            255,36                          345,38                          0,15 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

102316 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 
2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m2 1,90                   6,18                   8,08                   0,35                   2,33                      7,59                      9,92                      0,81                              2,66                              3,47                              -

92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 5,06                   10,81                 15,87                 19,48                 6,21                      13,27                    19,48                    120,97                          258,50                          379,47                          0,17 %

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 5,78                   12,32                 18,10                 31,28                 7,10                      15,12                    22,22                    222,09                          472,95                          695,04                          0,30 %

96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 19,00                 645,21               664,21               0,27                   23,32                    792,06                  815,38                  6,30                              213,86                          220,16                          0,10 %

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 13,86                 33,32                 47,18                 4,50                   17,01                    40,90                    57,91                    76,55                            184,05                          260,60                          0,11 %

COMP999_1_5 PM_85 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 59,28                 594,92               654,20               0,20                   72,77                    730,32                  803,09                  14,55                            146,06                          160,61                          0,07 %

COMP999_1_7 PM_85 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 32,79                 185,03               217,82               1,40                   40,25                    227,14                  267,39                  56,35                            318,00                          374,35                          0,16 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 6.995,96                       17.796,36                    24.792,32                    10,84 % 24.792,32                    

5.1 ALVENARIA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

5.1.1 MANUTENCAO / REPAROS - ALVENARIA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m3 52,64                 23,45                 76,09                 47,73                 64,62                    28,79                    93,41                    3.084,31                       1.374,15                       4.458,46                       1,95 %

5.1.6 BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

89282 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 
PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

m2 26,05                 51,27                 77,32                 70,73                 31,98                    62,94                    94,92                    2.261,95                       4.451,75                       6.713,70                       2,94 %

5.2 DIVISORIAS E PAREDES -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

5.2.2 DIVISORIAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m2 95,36                 846,96               942,32               7,96                   117,06                  1.039,73               1.156,79               931,80                          8.276,25                       9.208,05                       4,03 %

5.2.3 PLACAS DE GESSO -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

96358 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES 
E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m2 15,92                 81,91                 97,83                 36,74                 19,54                    100,55                  120,09                  717,90                          3.694,21                       4.412,11                       1,93 %

566 COBERTURA 7.242,98                       29.698,80                    36.941,78                    16,16 % 36.941,78                    

6.1 MANUTENCAO / REPAROS - COBERTURA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2 3,35                   1,43                   4,78                   141,10               4,11                      1,76                      5,87                      579,92                          248,34                          828,26                          0,36 %

97652 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

un 178,44               76,04                 254,48               14,00                 219,05                  93,35                    312,40                  3.066,70                       1.306,90                       4.373,60                       1,91 %

6.5 TELHA METALICA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 4,40                   68,51                 72,91                 153,63               5,40                      84,10                    89,50                    829,61                          12.920,28                    13.749,89                    6,01 %

6.11 CALHAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 27,74                 138,99               166,73               21,20                 34,05                    170,62                  204,67                  721,86                          3.617,14                       4.339,00                       1,90 %

6.13 RUFOS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m 7,88                   43,25                 51,13                 65,35                 9,67                      53,09                    62,76                    631,93                          3.469,43                       4.101,36                       1,79 %

x SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

COMP999_1_9 PM_85 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS ATÉ 25,00 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. 

KG 1,65                   9,52                   11,17                 696,04               2,03                      11,69                    13,72                    1.412,96                       8.136,71                       9.549,67                       4,18 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 8.533,64                       21.683,95                    30.217,59                    13,22 % 30.217,59                    

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

COMP999_1_10 PM_85 PORTA DE ABRIR 70X185 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM FECHADURA COMPLETA, INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P01) 

UN 490,00               1.143,33            1.633,33            1,00                   601,52                  1.403,55               2.005,07               601,52                          1.403,55                       2.005,07                       0,88 %

COMP999_1_11 PM_85 PORTA DE ABRIR 100X185 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM FECHADURA COMPLETA, BARRA DE 
APOIO PCD, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P02) 

UN 585,00               1.365,00            1.950,00            2,00                   718,15                  1.675,67               2.393,82               1.436,30                       3.351,34                       4.787,64                       2,09 %

COMP999_1_12 PM_85 PORTA DE ABRIR 100X210 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM FECHADURA COMPLETA, BARRA DE 
APOIO PCD, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P03) 

UN 640,00               1.493,33            2.133,33            4,00                   785,66                  1.833,21               2.618,87               3.142,64                       7.332,84                       10.475,48                    4,58 %

COMP999_1_21 PM_85 PORTA DE ABRIR 100X210 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM FECHADURA COMPLETA,  INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P06) 

UN 560,00               1.306,67            1.866,67            2,00                   687,46                  1.604,07               2.291,53               1.374,92                       3.208,14                       4.583,06                       2,00 %

COMP999_1_22 PM_85 JANELA DE CORRER 02 FOLHAS, 60X40 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J04)

UN 131,60               307,07               438,67               2,00                   161,55                  376,96                  538,51                  323,10                          753,92                          1.077,02                       0,47 %

COMP999_1_23 PM_85 JANELA DE CORRER 04 FOLHAS, 100X60 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J05)

UN 209,00               487,67               696,67               2,00                   256,57                  598,66                  855,23                  513,14                          1.197,32                       1.710,46                       0,75 %

COMP999_1_24 PM_85 JANELA MAXIM-AR, 95X110 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO GUARNIÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J06)

UN 313,60               731,73               1.045,33            1,00                   384,98                  898,27                  1.283,25               384,98                          898,27                          1.283,25                       0,56 %

COMP999_1_25 PM_85 JANELA DE CORRER 04 FOLHAS, 250X80 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J07)

UN 555,00               1.295,00            1.850,00            1,00                   681,32                  1.589,74               2.271,06               681,32                          1.589,74                       2.271,06                       0,99 %

COMP999_1_35 PM_85 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 2,93                   415,96               418,89               2,50                   3,60                      510,63                  514,23                  9,00                              1.276,58                       1.285,58                       0,56 %

COMP999_1_36 PM_85
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, 190X210 EM FIO DE AÇO GALVANIZADO,
INCLUSO GUARNIÇÃO EM BARRA CHATA 3/4. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (PG1)

UN 54,35                 547,61               601,96               1,00                   66,72                    672,25                  738,97                  66,72                            672,25                          738,97                          0,32 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 6.376,99                       25.946,32                    32.323,31                    14,14 % 32.323,31                    

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

9.2.7 TUBOS DE ACO GALVANIZADO -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 14,43                 30,18                 44,61                 13,45                 17,71                    37,05                    54,76                    238,20                          498,32                          736,52                          0,32 %

9.2.8 CONEXOES DE ACO GALVANIZADO -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

92693 SINAPI LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 8,40                   9,97                   18,37                 1,00                   10,31                    12,24                    22,55                    10,31                            12,24                            22,55                            0,01 %

92694 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 14,43                 14,20                 28,63                 1,00                   17,71                    17,43                    35,14                    17,71                            17,43                            35,14                            0,02 %

92699 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS 
E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 12,59                 12,42                 25,01                 1,00                   15,46                    15,25                    30,71                    15,46                            15,25                            30,71                            0,01 %

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

9.3.16.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 0,94                   4,50                   5,44                   52,51                 1,15                      5,52                      6,67                      60,38                            289,86                          350,24                          0,15 %

91788 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_04/2024

m 11,15                 42,31                 53,46                 21,80                 13,69                    51,94                    65,63                    298,44                          1.132,29                       1.430,73                       0,63 %

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

91792 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 46,07                 35,03                 81,10                 19,33                 56,56                    43,00                    99,56                    1.093,30                       831,19                          1.924,49                       0,84 %

91793 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_04/2024

m 52,96                 64,39                 117,35               19,84                 65,01                    79,05                    144,06                  1.289,80                       1.568,35                       2.858,15                       1,25 %

91795 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM 
(INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR 
AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_04/2024

m 31,58                 53,71                 85,29                 24,44                 38,77                    65,93                    104,70                  947,54                          1.611,33                       2.558,87                       1,12 %

9.3.34 CONEXÕES DIVERSAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

97541 SINAPI LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 14,96                 17,80                 32,76                 1,00                   18,36                    21,85                    40,21                    18,36                            21,85                            40,21                            0,02 %

97549 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 22,45                 35,17                 57,62                 6,00                   27,56                    43,17                    70,73                    165,36                          259,02                          424,38                          0,19 %

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

9.4.1 MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,12                   63,76                 68,88                 12,00                 6,29                      78,27                    84,56                    75,48                            939,24                          1.014,72                       0,44 %

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,12                   7,01                   12,13                 16,00                 6,29                      8,61                      14,90                    100,64                          137,76                          238,40                          0,10 %

9.4.2 BANCADAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 79,06                 333,56               412,62               7,00                   97,05                    409,48                  506,53                  679,35                          2.866,36                       3.545,71                       1,55 %

9.4.4 CUBAS E PIAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 17,82                 232,85               250,67               7,00                   21,88                    285,85                  307,73                  153,16                          2.000,95                       2.154,11                       0,94 %

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 3,23                   68,10                 71,33                 5,00                   3,97                      83,60                    87,57                    19,85                            418,00                          437,85                          0,19 %

86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 5,61                   118,23               123,84               2,00                   6,89                      145,14                  152,03                  13,78                            290,28                          304,06                          0,13 %

9.4.7 SIFOES E VALVULAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 2,83                   9,64                   12,47                 7,00                   3,47                      11,83                    15,30                    24,29                            82,81                            107,10                          0,05 %

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 30,03                 569,37               599,40               4,00                   36,86                    698,96                  735,82                  147,44                          2.795,84                       2.943,28                       1,29 %

100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 33,96                 806,58               840,54               4,00                   41,69                    990,16                  1.031,85               166,76                          3.960,64                       4.127,40                       1,81 %

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 5,17                   41,66                 46,83                 4,00                   6,35                      51,14                    57,49                    25,40                            204,56                          229,96                          0,10 %

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64                 90,10                 100,74               4,00                   13,06                    110,61                  123,67                  52,24                            442,44                          494,68                          0,22 %

95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64                 87,92                 98,56                 3,00                   13,06                    107,93                  120,99                  39,18                            323,79                          362,97                          0,16 %

100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 3,23                   33,65                 36,88                 13,00                 3,97                      41,31                    45,28                    51,61                            537,03                          588,64                          0,26 %

100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,96                 216,17               248,13               9,00                   39,23                    265,37                  304,60                  353,07                          2.388,33                       2.741,40                       1,20 %

100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,94                 223,82               255,76               6,00                   39,21                    274,76                  313,97                  235,26                          1.648,56                       1.883,82                       0,82 %

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 5,35                   45,98                 51,33                 1,00                   6,57                      56,45                    63,02                    6,57                              56,45                            63,02                            0,03 %

103049 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 3,85                   17,44                 21,29                 4,00                   4,73                      21,41                    26,14                    18,92                            85,64                            104,56                          0,05 %

89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 5,35                   39,76                 45,11                 9,00                   6,57                      48,81                    55,38                    59,13                            439,29                          498,42                          0,22 %

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

-                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

COMP999_1_28 PM_85 MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) UN -                     29,01                 29,01                 2,00                   -                        35,61                    35,61                    -                                71,22                            71,22                            0,03 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 30.406,50                    61.603,94                    92.010,44                    40,25 % 92.010,44                    

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Murilo Rocha Szpak (11/11/2025 07:28:18). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025111107281874



10.1.2 CHAPISCO -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 2,76                   2,53                   5,29                   64,80                 3,39                      3,11                      6,50                      219,67                          201,53                          421,20                          0,18 %

87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 6,27                   3,79                   10,06                 72,21                 7,70                      4,65                      12,35                    556,02                          335,78                          891,80                          0,39 %

10.1.3 EMBOCO -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

89173 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_03/2024

m2 20,43                 23,71                 44,14                 64,80                 25,08                    29,11                    54,19                    1.625,18                       1.886,33                       3.511,51                       1,54 %

87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m2 35,53                 29,57                 65,10                 72,21                 43,62                    36,30                    79,92                    3.149,80                       2.621,22                       5.771,02                       2,52 %

10.1.9 CERAMICAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m2 25,25                 53,56                 78,81                 195,00               31,00                    65,75                    96,75                    6.045,00                       12.821,25                    18.866,25                    8,25 %

10.1.11 REVESTIMENTO COM PEDRA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m2 17,55                 111,65               129,20               154,54               21,54                    137,06                  158,60                  3.328,79                       21.181,25                    24.510,04                    10,72 %

10.1.15 FORRO DE GESSO -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m2 29,33                 26,87                 56,20                 23,10                 36,01                    32,99                    69,00                    831,83                          762,07                          1.593,90                       0,70 %

96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 m 1,68                   1,89                   3,57                   12,20                 2,06                      2,32                      4,38                      25,13                            28,30                            53,43                            0,02 %

10.1.16 FORRO DE PVC -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 m 5,10                   8,84                   13,94                 10,10                 6,26                      10,85                    17,11                    63,22                            109,59                          172,81                          0,08 %

96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m2 16,81                 67,10                 83,91                 5,80                   20,64                    82,37                    103,01                  119,71                          477,75                          597,46                          0,26 %

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

10.2.10 PEITORIL -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 29,04                 117,20               146,24               6,65                   35,65                    143,87                  179,52                  237,07                          956,74                          1.193,81                       0,52 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

10.3.2 CONTRAPISO -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

87630 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m2 14,37                 29,46                 43,83                 21,43                 17,64                    36,17                    53,81                    378,03                          775,12                          1.153,15                       0,50 %

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 22,38                 105,35               127,73               2,00                   27,47                    129,33                  156,80                  54,94                            258,66                          313,60                          0,14 %

88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. 
AF_02/2023

m 3,02                   10,84                 13,86                 43,22                 3,71                      13,31                    17,02                    160,35                          575,26                          735,61                          0,32 %

10.4 PINTURAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

10.4.2 EMASSAMENTO -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 12,24                 11,38                 23,62                 126,00               15,03                    13,97                    29,00                    1.893,78                       1.760,22                       3.654,00                       1,60 %

88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

m2 25,18                 16,76                 41,94                 147,41               30,91                    20,57                    51,48                    4.556,44                       3.032,22                       7.588,66                       3,32 %

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 2,25                   2,40                   4,65                   129,36               2,76                      2,95                      5,71                      357,03                          381,61                          738,64                          0,32 %

88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 3,14                   2,77                   5,91                   147,41               3,85                      3,40                      7,25                      567,53                          501,19                          1.068,72                       0,47 %

88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 m2 1,72                   3,30                   5,02                   305,00               2,11                      4,05                      6,16                      643,55                          1.235,25                       1.878,80                       0,82 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 5,53                   8,69                   14,22                 129,36               6,79                      10,67                    17,46                    878,35                          1.380,27                       2.258,62                       0,99 %

88431 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS CORES. AF_03/2024

m2 8,31                   18,48                 26,79                 305,00               10,20                    22,69                    32,89                    3.111,00                       6.920,45                       10.031,45                    4,39 %

10.4.13 PINTURA EM TETOS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 7,70                   9,59                   17,29                 147,41               9,45                      11,77                    21,22                    1.393,02                       1.735,02                       3.128,04                       1,37 %

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

COMP999_1_31 PM_85 BANCADA EM MÁRMORE POLIDO, PADRÃO ALTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 86,40                 682,32               768,72               1,99                   106,06                  837,62                  943,68                  211,06                          1.666,86                       1.877,92                       0,82 %

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 206,23                          97,87                            304,10                          0,13 % 304,10                          

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m2 0,48                   0,23                   0,71                   349,54               0,59                      0,28                      0,87                      206,23                          97,87                            304,10                          0,13 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS  PREÇO GLOBAL     

28,40% 71,60%

 Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  10/11/2025 64.917,21                    163.699,94                  228.617,15                  

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Murilo Rocha Szpak (11/11/2025 07:28:18). Verifique a autenticidade em
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: DOIS VIZINHOS Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  93

Projeto : COBERTURA FEIRA Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA SETE DE SETEMBRO, 45 - CENTRO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 10/11/2025 - seg

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD
MÃO DE OBRA 

+ 
TRANSPORTE

MATERIAL + 
EQUIPAMENTO

PREÇO UNIT. 
SEM BDI

QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 
TRANSP. COM 

BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL + 
EQUIPAM.
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

VALOR DO 
MATERIAL + 

EQUIPAMENTO
TOTAL ITEM (R$)

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ ) - PM

561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.612,67                       1.094,87                       3.707,54                       2,39 % 3.707,54                       

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.1 LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES -

97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2 15,30                 6,41                   21,71                 139,12               18,78                    7,87                      26,65                    2.612,67                       1.094,87                       3.707,54                       2,39 %

564 ESTRUTURAS 21.050,61                    46.143,11                    67.193,72                    43,33 % 67.193,72                    

4.1 FORMAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 10,70                 12,89                 23,59                 95,50                 13,14                    15,82                    28,96                    1.254,87                       1.510,81                       2.765,68                       1,78 %

4.2 ARMADURAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 5,78                   12,32                 18,10                 140,50               7,10                      15,12                    22,22                    997,55                          2.124,36                       3.121,91                       2,01 %

96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 4,35                   11,25                 15,60                 123,20               5,34                      13,81                    19,15                    657,89                          1.701,39                       2.359,28                       1,52 %

96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

kg 2,48                   9,68                   12,16                 224,50               3,04                      11,88                    14,92                    682,48                          2.667,06                       3.349,54                       2,16 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

102316 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 
2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m2 1,90                   6,18                   8,08                   23,23                 2,33                      7,59                      9,92                      54,13                            176,32                          230,45                          0,15 %

96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

kg 50,33                 39,41                 89,74                 47,56                 61,79                    48,38                    110,17                  2.938,73                       2.300,95                       5.239,68                       3,38 %

COMP999_1_3 PM_85 CONCRETAGEM DE SAPATA E ARRANQUE, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 19,00                 645,21               664,21               6,18                   23,32                    792,06                  815,38                  144,12                          4.894,93                       5.039,05                       3,25 %

96955 PM_85 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 46,71                 20,62                 67,33                 17,05                 57,34                    25,31                    82,65                    977,65                          431,54                          1.409,19                       0,91 %

92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 39,16                 58,66                 97,82                 71,38                 48,07                    72,01                    120,08                  3.431,24                       5.140,07                       8.571,31                       5,53 %

92775 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 12,01                 13,17                 25,18                 166,50               14,74                    16,17                    30,91                    2.454,21                       2.692,31                       5.146,52                       3,32 %

92778 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,27                   11,67                 15,94                 102,70               5,24                      14,33                    19,57                    538,15                          1.471,69                       2.009,84                       1,30 %

92779 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,02                   9,93                   12,95                 356,00               3,71                      12,19                    15,90                    1.320,76                       4.339,64                       5.660,40                       3,65 %

COMP999_1_4 PM_85 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 38,57                 588,22               626,79               5,35                   47,35                    722,10                  769,45                  253,32                          3.863,24                       4.116,56                       2,65 %

92775 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 12,01                 13,17                 25,18                 79,90                 14,74                    16,17                    30,91                    1.177,73                       1.291,98                       2.469,71                       1,59 %

92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,37                   11,10                 14,47                 0,50                   4,14                      13,63                    17,77                    2,07                              6,82                              8,89                              0,01 %

92777 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 5,97                   12,78                 18,75                 76,70                 7,33                      15,69                    23,02                    562,21                          1.203,42                       1.765,63                       1,14 %

92778 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,27                   11,67                 15,94                 75,90                 5,24                      14,33                    19,57                    397,71                          1.087,65                       1.485,36                       0,96 %

92779 PM_85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,02                   9,93                   12,95                 205,80               3,71                      12,19                    15,90                    763,52                          2.508,70                       3.272,22                       2,11 %

92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 26,35                 46,73                 73,08                 66,52                 32,35                    57,37                    89,72                    2.151,92                       3.816,25                       5.968,17                       3,85 %

COMP999_1_5 PM_85 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 59,28                 594,92               654,20               3,99                   72,77                    730,32                  803,09                  290,35                          2.913,98                       3.204,33                       2,07 %

566 COBERTURA 1.677,20                       48.179,23                    49.856,43                    32,15 % 49.856,43                    

6.5 TELHA METALICA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m2 2,76                   207,91               210,67               151,03               3,39                      255,23                  258,62                  511,99                          38.547,39                    39.059,38                    25,19 %

x SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

COMP999_1_18 PM_85 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS ATÉ 6,00 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. 

KG 1,13                   9,36                   10,49                 838,28               1,39                      11,49                    12,88                    1.165,21                       9.631,84                       10.797,05                    6,96 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 8.286,27                       22.845,87                    31.132,14                    20,08 % 31.132,14                    

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

10.1.2 CHAPISCO -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2 2,76                   2,53                   5,29                   117,46               3,39                      3,11                      6,50                      398,19                          365,30                          763,49                          0,49 %

10.1.3 EMBOCO -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

89173 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, 
TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_03/2024

m2 20,43                 23,71                 44,14                 117,46               25,08                    29,11                    54,19                    2.945,90                       3.419,26                       6.365,16                       4,10 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m2 15,92                 58,33                 74,25                 139,12               19,54                    71,61                    91,15                    2.718,41                       9.962,38                       12.680,79                    8,18 %

10.4 PINTURAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 2,25                   2,40                   4,65                   117,46               2,76                      2,95                      5,71                      324,19                          346,51                          670,70                          0,43 %

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m2 1,74                   10,22                 11,96                 163,90               2,14                      12,55                    14,69                    350,74                          2.056,95                       2.407,69                       1,55 %

100729 SINAPI PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 
EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m2 1,74                   20,03                 21,77                 163,90               2,14                      24,59                    26,73                    350,75                          4.030,30                       4.381,05                       2,83 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

88431 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS CORES. AF_03/2024

m2 8,31                   18,48                 26,79                 117,46               10,20                    22,69                    32,89                    1.198,09                       2.665,17                       3.863,26                       2,49 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 1.722,08                       1.454,82                       3.176,90                       2,05 % 3.176,90                       

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

COMP999_1_19 PM_85 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PARA CALÇADAS M2 5,97                   2,45                   8,42                   139,12               7,33                      3,01                      10,34                    1.019,75                       418,75                          1.438,50                       0,93 %

COMP999_1_20 PM_85 LASTRO COM BRITA, APLICAÇÃO EM BLOCOS EM CALÇADAS DE CONCRETO, ESPESSURA DE 5 CM M3 82,20                 121,26               203,46               6,96                   100,91                  148,86                  249,77                  702,33                          1.036,07                       1.738,40                       1,12 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS  PREÇO GLOBAL     

22,80% 77,20%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  10/11/2025 35.348,83                    119.717,90                  155.066,73                  
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: DOIS VIZINHOS Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  93

Projeto : ELÉTRICO, SPDA E PREVENÇÃO TOTAL Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA SETE DE SETEMBRO, 45 - CENTRO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 10/11/2025 - seg

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD
MÃO DE OBRA 

+ 
TRANSPORTE

MATERIAL + 
EQUIPAMENTO

PREÇO UNIT. 
SEM BDI

QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 
TRANSP. COM 

BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL + 
EQUIPAM.
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

VALOR DO 
MATERIAL + 

EQUIPAMENTO
TOTAL ITEM (R$)

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ ) - PM

561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1.164,40                       6.276,85                       7.441,25                       4,72 % 7.441,25                       

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

COMP999_1_33 PM_85 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 70 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 150A INCLUSO O POSTE DE CONCRETO 6M COM MURETA DE ALVENARIA 

UN 948,52               5.113,11            6.061,63            1,00                   1.164,40               6.276,85               7.441,25               1.164,40                       6.276,85                       7.441,25                       4,72 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 189,54                          89,30                            278,84                          0,18 % 278,84                          

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 m3 77,20                 36,37                 113,57               2,00                   94,77                    44,65                    139,42                  189,54                          89,30                            278,84                          0,18 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 42.950,33                    102.758,53                  145.708,86                  92,42 % 145.708,86                  

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

un 36,92                 40,85                 77,77                 48,00                 45,32                    50,15                    95,47                    2.175,36                       2.407,20                       4.582,56                       2,91 %

91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 6,63                   6,31                   12,94                 903,57               8,14                      7,75                      15,89                    7.355,06                       7.002,67                       14.357,73                    9,11 %

91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 7,38                   9,30                   16,68                 14,75                 9,06                      11,42                    20,48                    133,63                          168,45                          302,08                          0,19 %

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 8,76                   10,58                 19,34                 4,00                   10,75                    12,99                    23,74                    43,00                            51,96                            94,96                            0,06 %

93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 6,38                   31,84                 38,22                 1,00                   7,83                      39,09                    46,92                    7,83                              39,09                            46,92                            0,03 %

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 8,21                   8,39                   16,60                 4,40                   10,08                    10,30                    20,38                    44,35                            45,32                            89,67                            0,06 %

97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,32                   7,81                   11,13                 14,80                 4,08                      9,59                      13,67                    60,39                            141,93                          202,32                          0,13 %

97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,68                   11,19                 15,87                 13,20                 5,75                      13,74                    19,49                    75,90                            181,37                          257,27                          0,16 %

8.2.5 CABOS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,13                   2,22                   3,35                   1.257,81            1,39                      2,73                      4,12                      1.748,36                       3.433,82                       5.182,18                       3,29 %

91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,43                   3,37                   4,80                   724,93               1,76                      4,14                      5,90                      1.275,88                       3.001,21                       4.277,09                       2,71 %

91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,92                   5,42                   7,34                   1.793,07            2,36                      6,65                      9,01                      4.231,64                       11.923,92                    16.155,56                    10,25 %

91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,76                   14,22                 17,98                 22,50                 4,62                      17,46                    22,08                    103,95                          392,85                          496,80                          0,32 %

91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 5,63                   20,43                 26,06                 41,20                 6,91                      25,08                    31,99                    284,69                          1.033,30                       1.317,99                       0,84 %

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,00                   25,73                 28,73                 112,00               3,68                      31,59                    35,27                    412,16                          3.538,08                       3.950,24                       2,51 %

92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,44                   36,03                 39,47                 52,80                 4,22                      44,23                    48,45                    222,82                          2.335,34                       2.558,16                       1,62 %

92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,98                   73,69                 78,67                 8,80                   6,11                      90,46                    96,57                    53,77                            796,05                          849,82                          0,54 %

8.2.8 CAIXAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

un 118,39               114,89               233,28               26,00                 145,34                  141,04                  286,38                  3.778,84                       3.667,04                       7.445,88                       4,72 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 29,61                 479,98               509,59               2,00                   36,35                    589,22                  625,57                  72,70                            1.178,44                       1.251,14                       0,79 %

101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 35,77                 800,01               835,78               1,00                   43,91                    982,09                  1.026,00               43,91                            982,09                          1.026,00                       0,65 %

8.2.11 DISJUNTORES -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

8.2.11.1 MONOPOLARES -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,73                   11,71                 13,44                 7,00                   2,12                      14,38                    16,50                    14,84                            100,66                          115,50                          0,07 %

93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 3,28                   12,61                 15,89                 2,00                   4,03                      15,48                    19,51                    8,06                              30,96                            39,02                            0,02 %

93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 4,50                   13,36                 17,86                 1,00                   5,52                      16,40                    21,92                    5,52                              16,40                            21,92                            0,01 %

8.2.11.2 BIPOLARES -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 3,48                   60,45                 63,93                 7,00                   4,27                      74,21                    78,48                    29,89                            519,47                          549,36                          0,35 %

93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 4,71                   60,92                 65,63                 7,00                   5,78                      74,79                    80,57                    40,46                            523,53                          563,99                          0,36 %

93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 9,02                   63,77                 72,79                 1,00                   11,07                    78,28                    89,35                    11,07                            78,28                            89,35                            0,06 %

8.2.11.3 TRIPOLARES -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 28,11                 87,00                 115,11               1,00                   34,51                    106,80                  141,31                  34,51                            106,80                          141,31                          0,09 %

101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 38,78                 145,46               184,24               2,00                   47,61                    178,57                  226,18                  95,22                            357,14                          452,36                          0,29 %

8.2.12 INTERRUPTORES -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

8.2.12.1 SIMPLES -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 17,82                 18,60                 36,42                 3,00                   21,88                    22,83                    44,71                    65,64                            68,49                            134,13                          0,09 %

91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 26,25                 29,01                 55,26                 1,00                   32,22                    35,61                    67,83                    32,22                            35,61                            67,83                            0,04 %

91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68                 39,40                 74,08                 3,00                   42,57                    48,37                    90,94                    127,71                          145,11                          272,82                          0,17 %

92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 30,41                 31,57                 61,98                 14,00                 37,33                    38,76                    76,09                    522,62                          542,64                          1.065,26                       0,68 %

92024 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 36,71                 37,52                 74,23                 1,00                   45,07                    46,06                    91,13                    45,07                            46,06                            91,13                            0,06 %

8.2.13 TOMADAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 31,65                 24,79                 56,44                 31,00                 38,85                    30,43                    69,28                    1.204,35                       943,33                          2.147,68                       1,36 %

91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 31,65                 27,10                 58,75                 22,00                 38,85                    33,27                    72,12                    854,70                          731,94                          1.586,64                       1,01 %

92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68                 34,16                 68,84                 9,00                   42,57                    41,93                    84,50                    383,13                          377,37                          760,50                          0,48 %

8.2.18 LUMINARIAS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 6,13                   15,96                 22,09                 21,00                 7,53                      19,59                    27,12                    158,13                          411,39                          569,52                          0,36 %

97589 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

un 20,21                 30,13                 50,34                 66,00                 24,81                    36,99                    61,80                    1.637,46                       2.441,34                       4.078,80                       2,59 %

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 19,23                 94,04                 113,27               26,00                 23,61                    115,44                  139,05                  613,86                          3.001,44                       3.615,30                       2,29 %

8.3.3 PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 58,53                 86,41                 144,94               39,00                 71,85                    106,08                  177,93                  2.802,15                       4.137,12                       6.939,27                       4,40 %

96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 8,26                   170,10               178,36               39,00                 10,14                    208,81                  218,95                  395,46                          8.143,59                       8.539,05                       5,42 %

8.3.4 CORDOALHA -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

m 22,55                 54,41                 76,96                 414,00               27,68                    66,79                    94,47                    11.459,52                    27.651,06                    39.110,58                    24,81 %

96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 m 1,63                   56,41                 58,04                 138,65               2,00                      69,25                    71,25                    277,30                          9.601,51                       9.878,81                       6,27 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

COMP999_1_34 PM_85 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE UN 2,93                   173,98               176,91               2,00                   3,60                      213,58                  217,18                  7,20                              427,16                          434,36                          0,28 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 222,65                          4.013,05                       4.235,70                       2,69 % 4.235,70                       

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

9.2.10 EXTINTORES -                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 22,22                 195,20               217,42               7,00                   27,28                    239,63                  266,91                  190,96                          1.677,41                       1.868,37                       1,19 %

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

-                     -                     -                     -                     -                        -                        -                        -

COMP999_1_30 PM_85

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC 
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) -FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 4,88                   359,66               364,54               5,29                   5,99                      441,52                  447,51                  31,69                            2.335,64                       2.367,33                       1,50 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS  PREÇO GLOBAL     

28,24% 71,76%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  10/11/2025 44.526,92                    113.137,73                  157.664,65                  
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SAM: 93

Lote: 1

ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS

1 COMP93_1_1

QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em 
chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com 
placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e 
cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.

un 118,64 555,82 674,46R$           

101876 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000                          124,66            17,10                    107,56 124,66                 

93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000                            86,29            18,74                      67,55 86,29                   

93662 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,0000                            68,84              6,55                      62,29 137,68                 

93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000                            65,63              4,71                      60,92 65,63                   

7997/ORSE ORSE Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA UN 1,0000                          216,90            21,69                    195,21 216,90                 

002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,6000                            27,06            27,06                           -   43,30                   

2 COMP93_1_2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

M2 16,99 59,43 76,42R$              

000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568                          119,08                  -                      119,08 6,76                     

004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0065                            61,48                  -                        61,48 0,40                     

036155 SINAPI
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, 
E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

M2 1,0487                            41,95                  -                        41,95 43,99                   

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975                            32,51            23,23                        9,28 12,92                   

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975                            28,71            19,52                        9,19 11,42                   

91277 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041                            10,96                  -                        10,96 0,04                     

91278 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 
CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1947                              0,72                  -                          0,72 0,14                     

91283 SINAPI
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0483                            11,91                  -                        11,91 0,58                     

Nº TOTAL
CÓDIGOS

ITEM DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.
MÃO DE 

OBRA
MATERIAL + EQUIP. 

+ OUTROS

TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS
REF. SINAPI  - ABRIL/2025 SEM DESONERAÇÃO 
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91285 SINAPI
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1504                              1,15                  -                          1,15 0,17                     

3 COMP93_1_3
CONCRETAGEM DE SAPATA E ARRANQUE, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 19,00 645,21 664,21R$           

96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 1,0000                          664,21            19,00                    645,21 664,21                 

      -                       

4 COMP93_1_4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 38,57 588,22 626,79R$           

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1300                              0,53                  -                          0,53 0,07                     

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0940                              1,23                  -                          1,23 0,12                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3450                            28,71            19,52                        9,19 38,61                   

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240                            36,91            27,63                        9,28 8,27                     

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240                            36,43            27,37                        9,06 8,16                     

001525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1030                          518,19                  -                      518,19 571,56                 

      -                       

      -                       

5 COMP93_1_5
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 59,28 594,92 654,19R$           

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1790                              0,53                  -                          0,53 0,09                     

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,1940                              1,23                  -                          1,23 0,24                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1920                            28,71            19,52                        9,19 34,22                   

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1190                            36,91            27,63                        9,28 41,30                   

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1860                            36,43            27,37                        9,06 6,78                     

001525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1030                          518,19                  -                      518,19 571,56                 

      -                       

6 COMP93_1_6
CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 105,49 609,21 714,71R$           

90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,4050                              0,53                  -                          0,53 0,21                     

90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,2650                              1,23                  -                          1,23 0,33                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700                            28,71            19,52                        9,19 19,24                   
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88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6810                            36,91            27,63                        9,28 98,96                   

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6700                            36,43            27,37                        9,06 24,41                   

001525
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 
100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 
LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,1030                          518,19                  -                      518,19 571,56                 

      -                       

7 COMP93_1_7
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, 
VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 
AF_11/2020

M2 32,79 185,03 217,81R$           

103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,0480                          637,11            59,25                    577,86 30,58                   

92767
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,2110                            17,62              6,10                      11,52 21,34                   

92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO 
SIMPLES. AF_09/2020

M 0,9700                            14,90              3,91                      10,99 14,45                   

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3220                            28,71            19,52                        9,19 9,24                     

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4560                            36,43            27,37                        9,06 16,61                   

COTAÇÃO VIGOTAS PRÉ-MOLDADA H8 + ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) M2 1,0000                            80,67                        80,67 80,67                   

040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0400                            19,84                  -                        19,84 0,79                     

006193
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,8700                            23,60                  -                        23,60 44,13                   

      -                       

8 COMP93_1_8 ADMINSTRAÇÃO DE OBRA MÊS 22.796,58 0,00 22.796,58R$      
002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 88,0000                          126,90          126,90                           -   11.167,20            

040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000                     11.484,86     11.484,86                           -   11.484,86            

040943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) H 4,0000                            36,13            36,13                           -   144,52                 

      -                       

      -                       

9 COMP93_1_9
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS 
ATÉ 25,00 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

KG 1,65 9,52 11,15R$              

92257
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU 
IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 0,0060                          336,53          184,86                    151,67 2,02                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0040                            28,71            19,52                        9,19 0,11                     

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190                            32,22            24,13                        8,09 0,61                     

040598
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, 
L = 50 MM (5,07 KG/M)

KG 0,6430                              8,45                  -                          8,45 5,43                     

010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0030                            39,66                  -                        39,66 0,12                     

004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,3570                              8,02                  -                          8,02 2,86                     

      -                       

      -                       
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10 COMP93_1_10
PORTA DE ABRIR 70X185 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM 
FECHADURA COMPLETA, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (P01) 

UN 490,00 1.143,33 1.633,33R$        

COTAÇÃO
PORTA DE ABRIR 70X185 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM FECHADURA 
COMPLETA, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P01) 

UN 1,0000                       1.633,33          490,00                 1.143,33 1.633,33              

      -                       

      -                       

11 COMP93_1_11
PORTA DE ABRIR 100X185 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM 
FECHADURA COMPLETA, BARRA DE APOIO PCD, INCLUSO GUARNIÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P02) 

UN 585,00 1.365,00 1.950,00R$        

COTAÇÃO
PORTA DE ABRIR 100X185 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM FECHADURA 
COMPLETA, BARRA DE APOIO PCD, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (P02) 

UN 1,0000                       1.950,00          585,00                 1.365,00 1.950,00              

      -                       

      -                       

12 COMP93_1_12
PORTA DE ABRIR 100X210 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM 
FECHADURA COMPLETA, BARRA DE APOIO PCD, INCLUSO GUARNIÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P03) 

UN 640,00 1.493,33 2.133,33R$        

COTAÇÃO
PORTA DE ABRIR 100X210 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM FECHADURA 
COMPLETA, BARRA DE APOIO PCD, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (P03) 

UN 1,0000                       2.133,33          640,00                 1.493,33 2.133,33              

      -                       

      -                       

13 COMP93_1_13
PORTA DE CORRER 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, 
INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P04) 

UN 1.711,00 3.992,23 5.703,33R$        

COTAÇÃO
PORTA DE CORRER 02 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P04) 

UN 1,0000                       5.703,33       1.711,00                 3.992,23 5.703,33              

      -                       

      -                       

14 COMP93_1_14
PORTA DE CORRER 04 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, 
INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P05) 

UN 3.422,88 7.986,72 11.409,60R$      

COTAÇÃO
PORTA DE CORRER 04 FOLHAS EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P05) 

UN 1,0000                     11.409,60       3.422,88                 7.986,72 11.409,60            

      -                       

      -                       

15 COMP93_1_15
JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, 200X80 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLO 
6mm, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J01)

UN 448,00 1.045,33 1.493,33R$        

COTAÇÃO
JANELA DE CORRER 4 FOLHAS, 200X80 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLO 6mm, 
INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J01)

UN 1,0000                       1.493,33          448,00                 1.045,33 1.493,33              

      -                       
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      -                       

16 COMP93_1_16
JANELA 2 PAINÉIS FIXOS + MAXIM-AR - 3 MÓDULOS, 255X300 EM ALUMÍNIO 
PRETO E VIDRO INCOLO 6mm, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (J02)

UN 2.409,00 5.621,00 8.030,00R$        

COTAÇÃO
JANELA 2 PAINÉIS FIXOS + MAXIM-AR - 3 MÓDULOS, 255X300 EM ALUMÍNIO PRETO E 
VIDRO INCOLO 6mm, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J02)

UN 1,0000 8.030,00                               2.409,00                 5.621,00 8.030,00              

      -                       

      -                       

17 COMP93_1_17
JANELA 2 PAINÉIS FIXOS + MAXIM-AR - 3 MÓDULOS, 350X290 EM ALUMÍNIO 
PRETO E VIDRO INCOLO 6mm, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (J03)

UN 3.290,50 7.677,83 10.968,33R$      

COTAÇÃO
JANELA 2 PAINÉIS FIXOS + MAXIM-AR - 3 MÓDULOS, 350X290 EM ALUMÍNIO PRETO E 
VIDRO INCOLO 6mm, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (J03)

UN 1,0000                     10.968,33       3.290,50                 7.677,83 10.968,33            

      -                       

      -                       

18 COMP93_1_18
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS 
ATÉ 6,00 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

KG 1,13 9,36 10,48R$              

92255
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU 
IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 0,0060                          220,90            99,56                    121,34 1,33                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0040                            28,71            19,52                        9,19 0,11                     

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190                            32,22            24,13                        8,09 0,61                     

040598
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, 
L = 50 MM (5,07 KG/M)

KG 0,6430                              8,45                  -                          8,45 5,43                     

010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0030                            39,66                  -                        39,66 0,12                     

004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,3570                              8,02                  -                          8,02 2,86                     

040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0010                            24,62                  -                        24,62 0,02                     

      -                       

19 COMP93_1_19 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PARA CALÇADAS M2 5,97 2,45 8,42R$                

101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020

M2 1,0000                              8,42              5,97                        2,45 8,42                     

      -                       

      -                       

20 COMP93_1_20
LASTRO COM BRITA, APLICAÇÃO EM BLOCOS EM CALÇADAS DE CONCRETO, 
ESPESSURA DE 5 CM

M3 82,20 121,26 203,46R$           

96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3 1,0000                          203,46            82,20                    121,26 203,46                 

      -                       

21 COMP93_1_21
PORTA DE ABRIR 100X210 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM 
FECHADURA COMPLETA,  INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (P06) 

UN 560,00 1.306,67 1.866,67R$        
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COTAÇÃO
PORTA DE ABRIR 100X210 TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO PRETO COM FECHADURA 
COMPLETA,  INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P06) 

UN 1,0000                       1.866,67          560,00                 1.306,67 1.866,67              

      -                       

22 COMP93_1_22
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS, 60X40 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO 
INCOLOR 6mm, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J04)

UN 131,60 307,07 438,67

COTAÇÃO
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS, 60X40 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, 
INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J04)

UN 1,0000                          438,67          131,60                    307,07 438,67                 

      -                       

23 COMP93_1_23
JANELA DE CORRER 04 FOLHAS, 100X60 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO 
INCOLOR 6mm, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J05)

UN 209,00 487,67 696,67

COTAÇÃO
JANELA DE CORRER 04 FOLHAS, 100X60 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, 
INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J05)

UN 1,0000                          696,67          209,00                    487,67 696,67                 

      -                       

24 COMP93_1_24
JANELA MAXIM-AR, 95X110 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, 
INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J06)

UN 313,60 731,73 1.045,33

COTAÇÃO
JANELA MAXIM-AR, 95X110 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, INCLUSO 
GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J06)

UN 1,0000                       1.045,33          313,60                    731,73 1.045,33              

      -                       

25 COMP93_1_25
JANELA DE CORRER 04 FOLHAS, 250X80 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO 
INCOLOR 6mm, INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J07)

UN 555,00 1.295,00 1.850,00

COTAÇÃO
JANELA DE CORRER 04 FOLHAS, 250X80 EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO INCOLOR 6mm, 
INCLUSO GUARNIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J07)

UN 1,0000                       1.850,00          555,00                 1.295,00 1.850,00              

      -                       

26 COMP93_1_26
GUARDA CORPO EM AÇO INOX TIPO GRADIL COM VIDRO TEMPERADO 8mm, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VÃO DE 120X110)

M2 348,00 945,33 1.293,33

COTAÇÃO
GUARDA CORPO EM AÇO INOX TIPO GRADIL COM VIDRO TEMPERADO 8mm, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VÃO DE 120X110)

M2 1,0000                       1.293,33          348,00                    945,33 1.293,33              

      -                       

27 COMP93_1_27
REVESTIMENTO TIPO PEDRA NATURAL SÃO TOMÉ BRANCA PARA PAREDES 
INTERNAS, APLICADO EM ALTURA INTEIRA. FONECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 106,67 263,33 370,00

COTAÇÃO
REVESTIMENTO TIPO PEDRA NATURAL SÃO TOMÉ BRANCA PARA PAREDES INTERNAS, 
APLICADO EM ALTURA INTEIRA. FONECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 1,0000                          370,00          106,67                    263,33 370,00                 

      -                       

28 COMP93_1_28
MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", 
COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)

UN 0,00 29,01 29,01

020260
MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 
1M (NORMATIZADA)

UN 1,0000                            29,01                  -                        29,01 29,01                   

      -                       

      -                       
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29 COMP93_1_29
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, AMADEIRADO PARA AMBIENTES 
COMERICIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

M2 14,48 76,27 90,74R$              

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000                            32,22            24,13                        8,09 19,33                   

043131
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM 
(0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0370                            30,72                  -                        30,72 1,14                     

040552
PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 
1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0336                            42,20                  -                        42,20 1,42                     

040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0123                            24,62                  -                        24,62 0,30                     

039443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,2134                              0,21                  -                          0,21 0,46                     

039430
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E 
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

UN 1,2267                              1,93                  -                          1,93 2,37                     

039427
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO 
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,5470                              5,14                  -                          5,14 18,23                   

COTAÇÃO FORNECIMENTO DE FORRO PVC 8 MM NA COR AMADEIRADA M2 1,0363                            45,83                        45,83 47,49                   

      -                       

30 COMP93_1_30

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 4,88 359,66 364,55R$           

037558
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 12,5000                            25,17                  -                        25,17 314,63                 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500                            28,71            19,52                        9,19 7,18                     

044396 COLA BRANCA BASE PVA KG 1,2500                            34,19                  -                        34,19 42,74                   

      -                       

31 COMP93_1_31
BANCADA EM MÁRMORE POLIDO, PADRÃO ALTO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 86,40 682,32 768,72R$           

86893
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,1200                          670,91            65,82                    605,09 751,42                 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500                            28,71            19,52                        9,19 7,18                     

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500                            40,47            31,19                        9,28 10,12                   

      -                       

32 COMP93_1_32 LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO UN 102,31 265,34 367,65R$           

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000                            36,17            27,54                        8,63 10,85                   

88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5000                            29,72            21,09                        8,63 14,86                   

95673 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,0000                          122,56            20,98                    101,58 122,56                 
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95634
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,0000                          219,38            62,52                    156,86 219,38                 

33 COMP93_1_33
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 70 MM2 E DISJUNTOR DIN 150A INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO 6M COM MURETA DE ALVENARIA 

UN 948,52 5.113,11 6.061,63R$        

104753
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000                            28,66              9,22                      19,44 28,66                   

100578
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 
CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,0000                          619,89          168,80                    451,09 619,89                 

96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000                          113,27            19,23                      94,04 113,27                 

96978
CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

M 1,9500                            76,43              1,97                      74,46 149,04                 

002377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA UN 1,0000                          605,59                  -                      605,59 605,59                 

92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 22,2000                            56,99              4,10                      52,89 1.265,18              

91922
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000                            36,78            18,08                      18,70 36,78                   

91920
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000                            33,06            18,08                      14,98 33,06                   

91886
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000                            21,12            12,08                        9,04 21,12                   

91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6,0500                            30,07            10,84                      19,23 181,92                 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5078                            37,37            28,06                        9,31 131,09                 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3897                            30,80            21,49                        9,31 12,00                   

039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000                              0,27                  -                          0,27 0,54                     

039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664                              3,27                  -                          3,27 0,54                     

034643
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, 
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1,0000                            41,81                  -                        41,81 41,81                   

014153
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 
*30* KGF

UN 0,0600                                  -                    -                             -   -                       

011950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000                              0,18                  -                          0,18 0,72                     
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011267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 2,0000                                  -                    -                             -   -                       

004346
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", 
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 3,0000                              9,13                  -                          9,13 27,39                   

003398
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA 
USO EM BAIXA TENSAO

UN 1,0000                              5,91                  -                          5,91 5,91                     

001094
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 1,0000                            16,45                  -                        16,45 16,45                   

041200 SINAPI 11/24
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

UN 1,0000                       1.382,42                  -                   1.382,42 1.382,42              

89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

M2 2,7000                            85,56            22,41                      63,15 231,01                 

102474
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,1200                          534,32            83,78                    450,54 64,12                   

101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 3,0000                            69,29            29,82                      39,47 207,87                 

97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 2,4000                          167,19            94,86                      72,33 401,26                 

100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 
8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 10,0000                            16,70              4,81                      11,89 167,00                 

039809
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA 
ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000                          316,99                  -                      316,99 316,99                 

      -                       

34 COMP93_1_34 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE UN 2,93 173,98 176,91R$           
COTAÇÃO LUMINARIA LUZ FAROLETE EMERGÊNCIA 1200 LUMENS UN 1,0000                          172,60                      172,60 172,60                 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500                            28,71            19,52                        9,19 4,31                     

      -                       

35 COMP93_1_35
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 
MOLDURA 

M2 2,93 415,96 418,89R$           

011185 VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO M2 1,0000                          374,58                  -                      374,58 374,58                 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500                            28,71            19,52                        9,19 4,31                     

011955
PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 10,0000                              4,00                  -                          4,00 40,00                   

36 COMP93_1_36
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, 190X210 EM FIO DE AÇO GALVANIZADO,
INCLUSO GUARNIÇÃO EM BARRA CHATA 3/4. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. (PG1)

UN 54,35 547,61 601,97R$           

000574
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 
KG/M

M 6,8000                            32,44                  -                        32,44 220,59                 

007167
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 
BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 3,9900                            29,35                  -                        29,35 117,11                 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500                            36,91            27,63                        9,28 5,54                     
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1500                            28,71            19,52                        9,19 33,02                   

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000                            37,98            27,76                      10,22 37,98                   

007568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 8,0000                              0,55                  -                          0,55 4,40                     

002432
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU 
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 6,0000                            28,67                  -                        28,67 172,02                 

003120
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE 
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 1,0000                            11,31                  -                        11,31 11,31                   

      -                       

37 COMP93_1_37

PLATAFORMA CABINADA E ENCLAUSURADA EM VIDRO, COM 2,25m DE 
ALTURA, TETO, BARREIRA ELETRÔNICA DE SEGURANÇA NA CABINE E 
ILUMINAÇÃO EM LED. PERCURSO DE ATÉ 4,05m, PORTAS AUTOMATIZADAS 
EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO DE 6mm PARA OS PAVIMENTOS, NO-
BREAK PARA RESGATE (ENCAUSURADA TÉ O FORRO DA COBERTURA, ALTURA 
7,53m)

UN 45.800,00 106.866,67 152.666,67R$    

COTAÇÃO

PLATAFORMA CABINADA E ENCLAUSURADA EM VIDRO, COM 2,25m DE ALTURA, TETO, 
BARREIRA ELETRÔNICA DE SEGURANÇA NA CABINE E ILUMINAÇÃO EM LED. PERCURSO 
DE ATÉ 4,05m, PORTAS AUTOMATIZADAS EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO DE 6mm 
PARA OS PAVIMENTOS, NO-BREAK PARA RESGATE (ENCAUSURADA TÉ O FORRO DA 
COBERTURA, ALTURA 7,53m)

1,0000                   152.666,67     45.800,00             106.866,67 152.666,67          

      -                       

      -                       

      -                       

38 COMP93_1_38 LIMPEZA FINAL DE OBRA, INCLUSIVE ENTORNOS M2 3,33 1,38 4,72R$                
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500                            36,91            27,63                        9,28 1,85                     

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000                            28,71            19,52                        9,19 2,87                     

      -                       

      -                       
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SOLICITANTE :

ENDEREÇO:

CONTATO:

EMPRESA:

CNPJ:

FONE:

CONTATO :

ITEM DIMENSÕES UNID
VALOR MÃO DE 

OBRA:

VALOR 

MATERIAL:

VALOR 

UNIT:
TOTAL:

1 70x185 1,00 450,00 1050,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00

2 100x185 1,00 540,00 1260,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00

3 100x210 1,00 570,00 1330,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00

4 300X210 1,00 1323,00 3087,00 R$ 4.410,00 R$ 4.410,00

5 412,5X320 1,00 2768,64 6460,16 R$ 9.228,80 R$ 9.228,80

6 80x210 1,00 390,00 910,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00

46.812.148/0001-21

P02 (Ver Planilha de Modelo)
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio preto com fechadura

completa,  barra de apoio PCD, incluso guarnição, fornecimento e 

instalação.
P03 (Ver Planilha de Modelo)

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio preto com fechadura

completa,  barra de apoio PCD, incluso guarnição, fornecimento e 

instalação.
P04 (Ver Planilha de Modelo)

Porta de correr 02 folhas em alumínio e vidro 6mm completa, incluso 

guarnição, fornecimento e instalação.

P05 (Ver Planilha de Modelo)
Porta de correr 04 folhas em alumínio e vidro 6mm completa, incluso 

guarnição, fornecimento e instalação.

P06(Ver Planilha de Modelo)
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio preto com fechadura

completa, incluso guarnição, fornecimento e instalação.

P01 (Ver Planilha de Modelo)
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio preto com fechadura

completa, incluso guarnição, fornecimento e instalação.

 46 99114 6935

FABIO

CONSORA CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA DE COTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR 

AV. RIO GRANDE DO SUL N°130, CENTRO, CEP 85660-000

(46) 3536 8820

MODELO DESCRIÇÃO

CONSORA CONSTRUTORA LTDA

46.812.148/0001-21

FABIO ROBERTO 
SORANSO:09559913905

Assinado de forma digital por FABIO 
ROBERTO SORANSO:09559913905 
Dados: 2025.10.31 15:30:30 -03'00'



SOLICITANTE :

ENDEREÇO:

CONTATO:

EMPRESA:

CNPJ:

FONE:

CONTATO :

ITEM DIMENSÕES UNID
VALOR MÃO DE 

OBRA:

VALOR 

MATERIAL:
VALOR UNIT: TOTAL:

1 70x185 1,00 480,00 1120,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00

2 100x185 1,00 570,00 1330,00 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00

3 100x210 1,00 630,00 1470,00 R$ 2.100,00 R$ 2.100,00

4 300X210 1,00 1950,00 4550,00 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00

5 412,5X320 1,00 2550,00 5950,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00

6 80x210 1,00 540,00 1260,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00

PLANILHA DE COTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR 

AV. RIO GRANDE DO SUL N°130, CENTRO, CEP 85660-000

(46) 3536 8820

MODELO DESCRIÇÃO

Crecser Construtora LTDA

28.393.409/0001-34

P01 (Ver Planilha de Modelo)
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio preto com fechadura

completa, incluso guarnição, fornecimento e instalação.

(46) 984049338

artefatossantacecilia@hotmail.com

Crecser Construtora LTDA

28.393.409/0001-34

P02 (Ver Planilha de Modelo)
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio preto com fechadura

completa,  barra de apoio PCD, incluso guarnição, fornecimento e 

instalação.
P03 (Ver Planilha de Modelo)

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio preto com fechadura

completa,  barra de apoio PCD, incluso guarnição, fornecimento e 

instalação.
P04 (Ver Planilha de Modelo)

Porta de correr 02 folhas em alumínio e vidro 6mm completa, incluso 

guarnição, fornecimento e instalação.

P05 (Ver Planilha de Modelo)
Porta de correr 04 folhas em alumínio e vidro 6mm completa, incluso 

guarnição, fornecimento e instalação.

P06(Ver Planilha de Modelo)
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio preto com fechadura

completa, incluso guarnição, fornecimento e instalação.

CRESCER 
CONSTRUTORA 
LTDA:28393409000
134

Assinado de forma digital 
por CRESCER CONSTRUTORA 
LTDA:28393409000134 
Dados: 2025.10.30 15:18:22 
-03'00'
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SOLICITANTE :

ENDEREÇO:

CONTATO:

EMPRESA:

CNPJ:

FONE:

CONTATO :

ITEM UNID
VALOR 

UNIT:
TOTAL:

1 M2 R$ 87,00 R$ 87,00

15.267.737/0001-42

LAJE PRE-MOLDADA
VIGOTAS H8 + ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), 

(SOMENTE MATERIAL)

46 3536 7677

LUIZ CAZELLA

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA DE COTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR 

AV. RIO GRANDE DO SUL N°130, CENTRO, CEP 85660-000

(46) 3536 8820

MODELO DESCRIÇÃO

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

15.267.737/0001-42



SOLICITANTE :

ENDEREÇO:

CONTATO:

EMPRESA:

CNPJ:

FONE:

CONTATO :

ITEM UNID
VALOR 

UNIT:
TOTAL:

1 M2 R$ 90,00 R$ 90,00

PLANILHA DE COTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR 

AV. RIO GRANDE DO SUL N°130, CENTRO, CEP 85660-000

(46) 3536 8820

MODELO DESCRIÇÃO

CONSORA CONSTRUTORA LTDA

46.812.148/0001-21

46.812.148/0001-21

LAJE PRE-MOLDADA VIGOTAS H8 + ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

46 99114 6935 

FABIO

CONSORA CONSTRUTORA LTDA

FABIO ROBERTO 
SORANSO:09559913905

Assinado de forma digital por FABIO 
ROBERTO SORANSO:09559913905 
Dados: 2025.10.21 16:16:57 -03'00'



SOLICITANTE :

ENDEREÇO:

CONTATO:

EMPRESA:

CNPJ:

FONE:

CONTATO :

ITEM UNID
VALOR 

UNIT:
TOTAL:

1 M2 R$ 65,00 R$ 65,00

PLANILHA DE COTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR 

AV. RIO GRANDE DO SUL N°130, CENTRO, CEP 85660-000

(46) 3536 8820

MODELO DESCRIÇÃO

Crescer Construtoea LTDA

28.393.409/0001-34

28.393.409/0001-34

LAJE PRE-MOLDADA
VIGOTAS H8 + ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), 

(SOMENTE MATERIAL)

(46) 984049338

artefatossantacecilia@gmail.com

Crescer Construtoea LTDA

CRESCER CONSTRUTORA 
LTDA:28393409000134

Assinado de forma digital por 
CRESCER CONSTRUTORA 
LTDA:28393409000134 
Dados: 2025.10.30 15:05:41 -03'00'

mailto:artefatossantacecilia@gmail.com
mailto:artefatossantacecilia@gmail.com
mailto:artefatossantacecilia@gmail.com
mailto:artefatossantacecilia@gmail.com
mailto:artefatossantacecilia@gmail.com
mailto:artefatossantacecilia@gmail.com
mailto:artefatossantacecilia@gmail.com
mailto:artefatossantacecilia@gmail.com
mailto:artefatossantacecilia@gmail.com
mailto:artefatossantacecilia@gmail.com


SOLICITANTE :

ENDEREÇO:

CONTATO:

EMPRESA:

CNPJ:

FONE:

CONTATO :

ITEM UNID
VALOR MÃO 

DE OBRA

VALOR 

MATERIAL
VALOR UNIT:

1 UNID 45000,00 105000,00 R$ 150.000,00

28.393.409/0001-34

Plataforma cabinada e enclausurada em 

vidro, com percurso de 4,050 metros 

(sendo enclausurada até o forro da 

cobertura, a 7,53 metros).

Plataforma cabinada e enclausurada em vidro, com 2,25 m de altura, 

teto, barreira eletrônica de segurança na cabine e iluminação em LED. 

Percurso de até 4,050 mm, portas automatizadas em alumínio e vidro 

temperado de 6 mm para os pavimentos,  no-break para resgate,  (sendo 

enclausurada até o forro da cobertura, a 7,53 metros).

(46) 984049338

artefatossantacecilia@hotmail.com

CRESCER CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA DE COTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR 

AV. RIO GRANDE DO SUL N°130, CENTRO, CEP 85660-000

(46) 3536 8820

MODELO DESCRIÇÃO

CRESCER CONSTRUTORA LTDA

28.393.409/0001-34

CRESCER 
CONSTRUTORA 
LTDA:28393409000134

Assinado de forma digital por 
CRESCER CONSTRUTORA 
LTDA:28393409000134 
Dados: 2025.11.07 11:38:53 
-03'00'

mailto:artefatossantacecilia@hotmail.com
mailto:artefatossantacecilia@hotmail.com
mailto:artefatossantacecilia@hotmail.com
mailto:artefatossantacecilia@hotmail.com
mailto:artefatossantacecilia@hotmail.com
mailto:artefatossantacecilia@hotmail.com
mailto:artefatossantacecilia@hotmail.com
mailto:artefatossantacecilia@hotmail.com
mailto:artefatossantacecilia@hotmail.com
mailto:artefatossantacecilia@hotmail.com


SOLICITANTE :

ENDEREÇO:

CONTATO:

EMPRESA:

CNPJ:

FONE:

CONTATO :

ITEM UNID
VALOR MÃO 

DE OBRA
VALOR MATERIAL VALOR UNIT:

1 UNID 45000,00 105000,00 R$ 150.000,00

05 568 024 0001 65

Plataforma cabinada e enclausurada em 

vidro, com percurso de 4,050 metros 

(sendo enclausurada até o forro da 

cobertura, a 7,53 metros).

Plataforma cabinada e enclausurada em vidro, com 2,25 m de altura, 

teto, barreira eletrônica de segurança na cabine e iluminação em LED. 

Percurso de até 4,050 mm, portas automatizadas em alumínio e vidro 

temperado de 6 mm para os pavimentos,  no-break para resgate,  (sendo 

enclausurada até o forro da cobertura, a 7,53 metros).

46 3536 6676

ALAERCIO

GODOIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PLANILHA DE COTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR 

AV. RIO GRANDE DO SUL N°130, CENTRO, CEP 85660-000

(46) 3536 8820

MODELO DESCRIÇÃO

GODOIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

05 568 024 0001 65

GODOIS MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO E ACABAMENTOS 
LTDA:05568024000165

Assinado de forma digital por GODOIS 
MATERIAIS DE CONSTRUCAO E 
ACABAMENTOS LTDA:05568024000165 
Dados: 2025.11.10 09:09:04 -03'00'



SOLICITANTE :

ENDEREÇO:

CONTATO:

EMPRESA:

CNPJ:

FONE:

CONTATO :

ITEM DIMENSÕES UNID
VALOR MÃO DE 

OBRA:

VALOR 

MATERIAL:
VALOR UNIT: TOTAL:

1 70x185 1,00 540,00 1260,00 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00

2 100x185 1,00 645,00 1505,00 R$ 2.150,00 R$ 2.150,00

3 100x210 1,00 720,00 1680,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00

4 300X210 1,00 1860,00 4340,00 R$ 6.200,00 R$ 6.200,00

5 412,5X320 1,00 4950,00 11550,00 R$ 16.500,00 R$ 16.500,00

6 80x210 1,00 750,00 1750,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

15.267.737/0001-42

P02 (Ver Planilha de Modelo)
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio preto com fechadura

completa,  barra de apoio PCD, incluso guarnição, fornecimento e 

instalação.
P03 (Ver Planilha de Modelo)

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio preto com fechadura

completa,  barra de apoio PCD, incluso guarnição, fornecimento e 

instalação.
P04 (Ver Planilha de Modelo)

Porta de correr 02 folhas em alumínio e vidro 6mm completa, incluso 

guarnição, fornecimento e instalação.

P05 (Ver Planilha de Modelo)
Porta de correr 04 folhas em alumínio e vidro 6mm completa, incluso 

guarnição, fornecimento e instalação.

P06(Ver Planilha de Modelo)
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio preto com fechadura

completa, incluso guarnição, fornecimento e instalação.

P01 (Ver Planilha de Modelo)
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio preto com fechadura

completa, incluso guarnição, fornecimento e instalação.

46 3536 7677
LUIZ CAZELLA

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

PLANILHA DE COTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR 

AV. RIO GRANDE DO SUL N°130, CENTRO, CEP 85660-000

(46) 3536 8820

MODELO DESCRIÇÃO

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

15.267.737/0001-42











 


