



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 002 da Tomada de preços nº 5/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos onze dias de fevereiro de 2020, às 13h40min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, designados pela Portaria 001/2020, para proceder com a abertura do processo da Tomada de preços n.º 005/2020. Município de Dois Vizinhos, a saber: Execução de limpeza e desassoreamento do lago dourado. Aberta a sessão a comissão informou que não houve apresentação de recursos/questionamentos, e assim marca para dia 14 de fevereiro de 2020, às 09h00min, abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das licitantes. Quanto ao questionamento apresentado pela proponente SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA, na sessão de abertura do certame a comissão mantém habilitada a proponente HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, entendendo que a mesma cumpriu com as exigências do edital, como mantido na sessão inicial. Todos os interessados serão notificados pela comissão e receberão cópia desta ata e documentos pertinentes. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações representante(s) presente(s).

Assunto **Abertura propostas TP 05**
De <claudinei@doisvizinhos.pr.gov.br>
<contato@submardragagens.com.br>, <aam@wln.com.br>,
Hbmengenharia01 <hbmengenharia01@gmail.com>, Marcus V.
Para G. Boldarini <engeon01@gmail.com>, Hellmann Construtora de
obras <hellmanconstrutora@yahoo.com.br>
Data 2020-02-11 14:00



Prefeitura Municipal de
DOIS VIZINHOS



- Abertura propostas TP 5.pdf (127 KB)

Duvidas 46 3535 8848

Bis

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.065.746/0001-22 Fornecedor: SUL PARANAENSE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME

E-mail: aam@wln.com.br

Endereço: RUA TREZE DE MAIO 846 - CENTRO - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR - CEP 85598-000

Telefone: (46)35361628 Fax:

Celular:

Inscrição Estadual: isento

Contador: SERGIO CAPRA

Telefone contador: 4632112800

Representante: AUDREI MARCELO BRIZOLA

CPF: 190.439.818-93

RG: 282225997

Endereço representante: AV. MEXICO 2 - CENTRO SUL - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000

Telefone representante:

E-mail representante: aam@wln.com.br

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|-------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|
| 001 | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, RDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Desassoreamento Lago Dourado Local da Obra: Rua Alberto Fracasso, Bairro Sagrada Família - Dois Vizinhos - PR. Área Total da do lago: 43.756m² Área a ser desassoreada: 8.499,72m² Área a ser aterrada: 2.670,65m² Área total da intervenção: 11.170,37² | 1,00 | UN | 440.039,02 | | 387.138,13 | 387.138,13 |

PREÇO TOTAL DO LOTE: 387.138,13

TOTAL DA PROPOSTA: 387.138,13

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 180 dias

SUL PARANAENSE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME
CNPJ: 07.065.746/0001-22

07.065.746/0001-22

SUL PARANAENSE CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA - MERua Treze de Maio 846
Centro CEP 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu Paraná



Paul



SULPARANAENSE
construtora de obras



PLANILHA ORÇAMENTARIA

| | |
|-------------------------------|---|
| Edital : | TP - 005/2020 |
| Nº Contrato de Tomador: | Recursos próprios Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR |
| Empreendimento: | PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO |
| Local da Obra: | RUA ALBERTO FRACASSO |
| Empresa Prop.: | SUL PARANAENSE CONST. DE OBRAS LTDA - ME |
| CNPJ: | 07.065.746/0001-22 |
| Data do Orçamento BDI Adotado | 31/01/2020 29,000% |

| | |
|-----------|-----------|
| Área: | 11.170,43 |
| Custo R\$ | 34,66 |

SINAPI (REFERÊNCIAS CAIXA
10/2019

| ITEM | REF. | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL | |
|-------|---------|---|-------|-----------|------------|-------------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: | 17.622,76 |
| 1 | | INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 3,00 | 315,30 | 408,880 | 1.226,640 | |
| 1.2 | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | MÊS | 2,00 | 418,00 | 542,080 | 1.084,120 | |
| 1.3 | 85326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 600,00 | 19,68 | 25,520 | 15.312,000 | |
| | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: | 584,220 |
| 2 | | RETIRADA DE MATERIAL | | | | | | |
| 2.1 | 93525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018 (Caminhos e serviço fora do lado + canteiro de obras) | M² | 1825,68 | 0,25 | 0,320 | 584,220 | |
| | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: | 50.921,89 |
| 3 | | CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO | | | | | | |
| 3.1 | | CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - FORA DO LAGO | | | | | | |
| 3.1.1 | 74205/1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTA DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) - [0,30m nos caminhos de serviço] | M³ | 247,70 | 1,20 | 1,560 | 388,410 | |
| 3.1.2 | 79472 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (Área dos Caminhos de acesso fora do lago) | M² | 825,68 | 0,42 | 0,540 | 445,870 | |
| 3.1.3 | 89931 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 [CASALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO - esp. 0,15m] | M³ | 123,85 | 13,45 | 17,440 | 2.159,940 | |
| 3.1.4 | 74153/1 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASALHO NOS CAMINHOS DE SERVIÇO) | M² | 825,68 | 0,20 | 0,260 | 214,680 | |
| 3.2 | | CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - NO INTERIOR DO LAGO | | | | | | |
| 3.2.1 | 88548 | DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) | M³ | 1.143,85 | 24,38 | 31,620 | 36.168,540 | |
| 3.2.2 | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (material dragado dos caminhos de serviço dentro do lago, até o bota fora) | M3XKM | 6.863,10 | 0,61 | 0,790 | 5.421,850 | |
| 3.2.3 | 89931 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 [CASALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO dentro do lago esp. 0,20m] | M³ | 326,82 | 13,45 | 17,440 | 5.659,740 | |
| 3.2.4 | 74153/1 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASALHO NOS CAMINHOS DE ACESSO DENTRO DO LAGO) | M² | 1.634,08 | 0,20 | 0,260 | 424,860 | |
| | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: | 269.658,59 |
| 4 | | DESASSOREAMENTO | | | | | | |
| 4.1 | 88548 | DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) - (10% DO MATERIAL REMOVIDO APÓS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO) | M³ | 1.858,00 | 24,38 | 31,620 | 58.752,810 | |
| 4.2 | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - TRANSPORTE DO MATERIAL DRAGADO APÓS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO ATÉ O BOTA FORA (DTM= 3 KM) | M3XKM | 5.574,27 | 0,61 | 0,790 | 4.403,670 | |
| 4.3 | 89929 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 [MATERIAL ESCAVADO DENTRO DO LAGO E LEVADO AO BOTA FORA] | M³ | 14.842,11 | 10,03 | 13,010 | 190.493,850 | |
| 4.4 | 89886 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 - (MATERIAL ESCAVADO NO LAGO, E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO) | M³ | 2.080,65 | 6,01 | 7,790 | 16.208,260 | |
| | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: | 22.705,80 |
| 5 | | CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO A TERRO | | | | | | |
| 5.1 | 89926 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 - (MATERIAL TRANSPORTADO ATÉ O LAGO PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE) | M³ | 1.480,18 | 7,81 | 10,130 | 14.791,820 | |
| 5.2 | 74034/1 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP (ESPALHAMENTO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE) | M² | 1.480,18 | 1,36 | 1,760 | 2.569,920 | |
| 5.3 | 41721 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA (COMPACTAÇÃO DO MATERIAL NO DIQUE) | M² | 1.480,18 | 2,82 | 3,660 | 5.344,260 | |
| | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: | 25.444,87 |
| 6 | | BOTA FORA | | | | | | |
| 6.1 | | MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO | | | | | | |
| 6.1.1 | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP - (ESPALHAMENTO DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO) | M² | 2.080,65 | 0,79 | 1,020 | 2.122,260 | |
| 6.1.2 | 79472 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (REGULARIZAÇÃO DO MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO) | M² | 1.040,33 | 0,42 | 0,540 | 561,780 | |
| 6.2 | | MATERIAL DEPOSITADO NO BOTA FORA LOTE nº74-A da GL 23-DV | | | | | | |

Bis

Bis

Raw

DR



SUL PARANAENSE
construtora de obras



| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|---|----|-----------|------|-------|------------|
| 6.2.1 | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP- ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO BOTA FORA, EM CAMADA DE ATÉ 2,00M DE ALTURA) | M² | 17.644,05 | 0,79 | 1,020 | 17.996,930 |
| 6.2.2 | 79472 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA -(REGULARIZAÇÃO DO MATERIAL NO BOTA FORA) | M² | 6.822,03 | 0,42 | 0,540 | 4.763,900 |
| VALOR TOTAL DA OBRA: | | | | | | | 283.656,11 |
| BDI: | | | | | | | 103.482,02 |
| VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | | | | | | | 387.138,13 |

Diogo Rossetto

Responsável Técnico: **DIOGO ROSSETTO**
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 109070/D

DIOGO ROSSETTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 109070/D

A. Brizola

Responsável Legal: **AUDREI MARCELO BRIZOLA**
Carimbo e Assinatura: SÓCIO ADMINISTRADOR

SUL PARANAENSE
Construtora de Obras Ltda. - ME

[Handwritten signature]

BLS

Raul



DECLARAÇÃO DE VALORES

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS, ESTADO DO PARANA
REF. TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020
EMPRESA: SUL PARANAENSE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA – ME
CNPJ: 07.065.746/0001-22
ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO, 846, CENTRO CEP: 85.598-000 EM CRUZEIRO DO IGUAÇU – PR
RESPONSÁVEL LEGAL: AUDREI MARCELO BRIZOLA
CPF: 190.439.818-93

Lote 1

Valor TOTAL proposto R\$ 387.138,13 (trezentos e oitenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e treze centavos) correspondente a 100%;

Mão de Obra R\$ 116.141,43 (cento e dezesseis mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e três centavos) correspondente a (30%).

Material R\$ 270.996,70 (duzentos e setenta mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos) correspondente a (70%).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes a Mão de Obra e Materiais separadamente para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB n.º 971 e posteriores alterações.

Cruzeiro do Iguaçu – PR, 03 de fevereiro de 2020.

BCS

PP *Audreia*

AUDREI MARCELO BRIZOLA

CPF: 190.439.818-93

RG 28.222.599-7 SSP/PR

SÓCIO ADMINISTRADOR

07.065.746/0001-22

SUL PARANAENSE CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA - ME

Rua Treze de Maio 846
Centro CEP 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu Paraná

Seguindo a legislação municipal Lei 1052/2002 o percentual correspondente a Mão de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 30% (trinta por cento) do valor total orçado pela empresa.

Paul



SULPARANAENSE
construtora de obras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | |
|-------------------------|---|
| Edital: | TP - 005/2020 |
| Nº Contrato de Tomador: | Recursos próprios Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR |
| Empreendimento: | PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO |
| Local da Obra: | RUA ALBERTO FRACASSO |
| Empresa Prop.: | SUL PARANAENSE CONST. DE OBRAS LTDA - ME |
| CNPJ: | 07.065.746/0001-22 |
| Data do BDI Adotado: | 31/01/2020 29,68% |

| | |
|--------------------|----------------|
| Área da Ampli: | 11.170,37 |
| Valor Tot. c/ BDI: | R\$ 387.138,13 |
| Custo RS/m2 | R\$ 34,66 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO GRUPO | MÊS *1 | MÊS *2 | MÊS *3 | MÊS *4 | MÊS *5 | MÊS *6 | MÊS *7 | MÊS *8 | MÊS *9 | % TOTAL |
|----------------------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 1 | INSTALAÇÕES | 17.622,76 | 40,00% | 30,00% | 30,00% | | | | | | | 100,00% |
| 2 | RETIRADA DE MATERIAL | 584,22 | 100,00% | | | | | | | | | 100,00% |
| 3 | CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO | 50.921,89 | 70,00% | 30,00% | | | | | | | | 100,00% |
| 4 | DESASSOREAMENTO | 269.858,99 | 30,00% | 35,00% | 35,00% | | | | | | | 100,00% |
| 5 | CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO ATERRO | 22.705,80 | 60,00% | 40,00% | | | | | | | | 100,00% |
| 6 | BOTA FORA | 25.444,87 | 30,00% | 35,00% | 35,00% | | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| % TOTAL DE EXECUÇÃO: | | 100,00% | 37,58% | 34,36% | 28,06% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| TOTAL: | | 387.138,13 | 145.493,17 | 133.001,93 | 108.643,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ACUM.: | | | 145.493,17 | 278.495,09 | 387.138,13 | 387.138,13 | 387.138,13 | 387.138,13 | 387.138,13 | 387.138,13 | 387.138,13 | |

Diogo Rossetti
Responsável Técnico: **DIOGO ROSSETTI**
Crimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 109070/D

DIOGO ROSSETTI
Engenheiro Civil
CREA-PR 109070/D

PR
Responsável Legal: **AUOREI MARCELO BRIZOLA**
Crimbo e Assinatura **SÓCIO ADMINISTRADOR**

SUL PARANAENSE
Construtora de Obras Ltda. - ME





SUL PARANAENSE
construtora de obras



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

| | |
|-------------------------|--|
| Edital : | TP - 005/2020 |
| Nº Contrato de Repasse: | Recursos próprios |
| Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR |
| Empreendimento: | PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO |
| Local da Obra: | RUA ALBERTO FRACASSO |
| Empresa Prop.: | SUL PARANAENSE CONST. DE OBRAS LTDA - ME |
| CNPJ: | 07.065.746/0001-22 |
| Data do Orçamento Base: | 31/01/2020 |

| | | |
|---|---|--|
| Identifique o tipo de obra: | 5 | Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra. |
| Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. 0 SEM Desoneração. x COM Desoneração. |
| Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item F) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | | 30,00% |
| Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS: | | 3,00% |

| Item Componente do BDI | Intervalo de admissibilidade | | | Valores Propostos |
|---|------------------------------|-------|------------|-------------------|
| | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | |
| Administração Central | 4,00% | 5,52% | 7,85% | 5,52% |
| Seguro e Garantia | 0,81% | 1,22% | 1,99% | 1,22% |
| Risco | 1,46% | 2,32% | 3,16% | 2,32% |
| Despesas Financeiras | 0,94% | 1,02% | 1,33% | 0,94% |
| Lucro | 7,14% | 8,40% | 10,43% | 7,14% |
| I1: PIS e COFINS | | | | 3,65% |
| I2: ISSQN (conforme legislação municipal) | | | | 0,90% |
| I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) | | | | 4,50% |

| | |
|---|---------|
| BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento | 23,570% |
| BDI - COM Desoneração da folha de pagamento | 29,680% |

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Diogo Rossetto
Responsável Técnico: DIOGO ROSSETTO

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 109070/D

DIOGO ROSSETTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 109070/D

PP *Detal*

Responsável Legal: AUDREI MARCELO BRIZOLA
Carimbo e Assinatura SÓCIO ADMINISTRADOR

SUL PARANAENSE
Construtora de Obras Ltda. - ME

Paul



SUL PARANAENSE
construtora de obras



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

| | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------|
| Edital: | TP - 006/2020 | Área da obra: | 11.170,37 |
| Nº Contrato de | Recursos próprios | Valor Tot. c/ BDI: | R\$ 387.138,13 |
| Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo R\$/m2 | R\$ 34,66 |
| Empreendimento: | PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL | | |
| | LAGO DOURADO | | |
| Local da Obra: | RUA ALBERTO FRACASSO | | |
| Empresa Prop.: | SUL PARANAENSE CONST. DE OBRAS LTDA - ME | | |
| CNPJ: | 07.065.746/0001-22 | | |
| Data do Orçamento | 31/01/2020 | | |
| BDI Adotado | 29,680% | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | % DO GRUPO | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM. |
|--------|---|------------|-----------------|-------------|
| 1 | INSTALAÇÕES | 4,55% | 17.622,76 | 17.622,76 |
| 2 | RETIRADA DE MATERIAL | 0,15% | 584,22 | 18.206,98 |
| 3 | CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO | 13,15% | 50.921,89 | 69.128,87 |
| 4 | DESASSOREAMENTO | 69,71% | 269.858,59 | 338.987,48 |
| 5 | CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO ATERRO | 5,87% | 22.705,80 | 361.693,26 |
| 6 | BOTA FORA | 6,57% | 25.444,87 | 387.138,13 |
| TOTAL: | | 100,00% | 387.138,13 | 0,00 |

Diogo Rossetto

Responsável Técnico: DIÓGO ROSSETTO
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 109070/D

DIÓGO ROSSETTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 109070/D

A. Brizola

Responsável Legal: AUDREI MARCELO BRIZOLA
Carimbo e Assinatura SÓCIO ADMINISTRADOR

SUL PARANAENSE
Construtora de Obras Ltda. - ME

Bcs

Paul

PLANILHA ORÇAMENTARIA



Edital :
Nº Contrato de Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:
Data do Orçamento BDI Adotado

| |
|---|
| TP 5/2020 |
| Recursos próprios |
| Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR |
| PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO |
| RUA ALBERTO FRACASSO |
| SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA |
| 01.333.709/0001-71 |
| 03/02/2020 |
| 23,660% |

Área: 11.170,43
Custo R\$: 33,32

SINAPI (REFERÊNCIAS CAIXA 10/2019)

| ITEM | REF. | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL | | |
|---|---------|--|-------|-----------|------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: | 18.316,92 | |
| INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (LOCALAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS) | M² | 3,00 | 270,00 | 333,880 | 1.001,840 | | |
| 1.2 | 10775 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2,00 | 400,00 | 494,640 | 989,280 | | |
| 1.3 | 88325 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 600,00 | 22,00 | 27,210 | 16.326,000 | | |
| 2 | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: | 638,99 | |
| RETIRADA DE MATERIAL | | | | | | | | | |
| 2.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018 (Caminhões e serviço fora do lago + canteiro de obras) | M² | 1825,68 | 0,28 | 0,350 | 338,990 | | |
| 3 | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: | 46.537,69 | |
| CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO | | | | | | | | | |
| CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - FORA DO LAGO | | | | | | | | | |
| 3.1 | | ESCALVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) - (0,30m nos caminhos de serviço) | M³ | 247,70 | 1,35 | 1,670 | 413,680 | | |
| 3.1.1 | 74205/1 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (Área dos Caminhos de acesso fora do lago) | M² | 825,68 | 0,45 | 0,560 | 462,380 | | |
| 3.1.2 | 79472 | ESCALVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 27 KM/H. AF_12/2013 (CASCALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO - esp. 0,15m) | M³ | 123,85 | 15,00 | 18,550 | 2.297,420 | | |
| 3.1.3 | 89931 | ESCALVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 27 KM/H. AF_12/2013 (CASCALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO - esp. 0,15m) | M³ | 123,85 | 15,00 | 18,550 | 2.297,420 | | |
| 3.1.4 | 74153/1 | ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA (40 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASCALHO NOS CAMINHOS DE SERVIÇO) | M² | 825,68 | 0,23 | 0,280 | 231,190 | | |
| 3.2 | | CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - NO INTERIOR DO LAGO | | | | | | | |
| 3.2.1 | 88548 | DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) TRANSPORTAR COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (material dragado dos caminhos de serviço dentro do lago, até o bota fora) | M³ | 1.143,85 | 22,30 | 27,580 | 31.547,380 | | |
| 3.2.2 | 93592 | ESCALVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 27 KM/H. AF_12/2013 (CASCALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO dentro do lago esp. 0,20m) | M³ | 326,82 | 13,10 | 16,200 | 5.294,480 | | |
| | 89931 | ESPALHAMENTO MECANIZADO COM MOTONIVELADORA (40 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASCALHO NOS CAMINHOS DE ACESSO DENTRO DO LAGO) | M² | 1.634,08 | 0,23 | 0,280 | 457,540 | | |
| 4 | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: | 258.000,10 | |
| DESASSOREAMENTO | | | | | | | | | |
| 4.1 | 88548 | DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) - (10% DO MATERIAL REMOVIDO APÓS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO) | M³ | 1.858,09 | 18,30 | 22,630 | 42.048,580 | | |
| 4.2 | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016- TRANSPORTE DO MATERIAL DRAGADO APÓS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO ATÉ O BOTA FORA (DTM= 3 KM) | M3XKM | 5.574,27 | 0,69 | 0,850 | 4.738,130 | | |
| 4.3 | 89929 | ESCALVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 (MATERIAL ESCAVADO DENTRO DO LAGO E LEVADO AO BOTA FORA) | M³ | 14.642,11 | 10,70 | 13,230 | 193.715,120 | | |
| 4.4 | 80866 | ESCALVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 - (MATERIAL ESCAVADO NO LAGO, E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO) | M³ | 2.080,65 | 6,80 | 6,410 | 17.498,270 | | |
| 5 | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: | 21.844,29 | |
| CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO ATERRO | | | | | | | | | |
| 5.1 | 89926 | ESCALVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 - (MATERIAL TRANSPORTADO ATÉ O LAGO PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE) | M³ | 1.460,18 | 7,90 | 9,770 | 14.265,960 | | |
| 5.2 | 74034/1 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP (ESPALHAMENTO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE) | M² | 1.460,18 | 1,10 | 1,360 | 1.985,840 | | |
| 5.3 | 41721 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA (COMPACTAÇÃO DO MATERIAL NO DIQUE) | M² | 1.460,18 | 3,10 | 3,830 | 5.592,480 | | |
| 6 | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: | 26.826,59 | |
| BOTA FORA | | | | | | | | | |
| MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO | | | | | | | | | |
| 6.1 | | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP - (ESPALHAMENTO DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO) | | | | | | | |
| 6.1.1 | 83344 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (REGULARIZAÇÃO DO MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO) | M² | 2.080,65 | 0,87 | 1,080 | 2.247,100 | | |
| 6.1.2 | 79472 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (REGULARIZAÇÃO DO MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO) | M² | 1.040,33 | 0,45 | 0,560 | 582,580 | | |
| 7 | | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: | 372.163,58 |
| MATERIAL DEPOSITADO NO BOTA FORA LOTE nº74-A da GL 23-DV | | | | | | | | | |
| 7.1 | | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP - ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO BOTA FORA, EM CAMADA DE ATÉ 2,00M DE ALTURA) | | | | | | | |
| 7.1.1 | 83344 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (REGULARIZAÇÃO DO MATERIAL NO BOTA FORA) | M² | 17.644,05 | 0,87 | 1,080 | 19.055,570 | | |
| 7.1.2 | 79472 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (REGULARIZAÇÃO DO MATERIAL NO BOTA FORA) | M² | 8.822,03 | 0,45 | 0,560 | 4.940,348 | | |
| VALOR TOTAL DA OBRA : | | | | | | | 272.884,26 | | |
| BDI : | | | | | | | 99.479,32 | | |
| VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI : | | | | | | | 372.363,58 | | |

Submar Serviços Subaquáticos LTDA
CNPJ 01.333.709/0001-71
Rogério R. do Silva
CPF 090.226.208-40
Diretor

Submar Serviços Subaquáticos LTDA
CNPJ 01.333.709/0001-71
Angela Mª Merlo do Silva
CPF 621.367.809-30
Diretora

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS n° 005/2020**


Empresa: SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA, responsável legal: Ângela Maria Merlo da Silva, CPF: 621.367.809-30 e Rogerio Pedro da Silva, CPF: 090.226.208-40 CNPJ: 01.333.709/0001-71, Endereço: Rua José Guerreiro Filho, 264 sala 5, município de Porto Belo, estado de Santa Catarina.


Lote 1


Valor TOTAL Proposto R\$ 372.163,58 (trezentos e setenta e dois mil cento e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 119.092,35 (cento e dezenove mil noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) correspondente a 32%;

MATERIAL R\$ 253.071,23 (duzentos e cinquenta e três mil setenta e um reais e vinte e três centavos) correspondente a 68%.


Submar Serviços Subaquáticos LTDA
CNPJ 01.333.709/0001-71
Angela M^o Merlo da Silva
CPF 621.367.809-30
Diretora


Submar Serviços Subaquáticos LTDA
CNPJ 01.333.709/0001-71
Rogério P. da Silva
CPF 090.226.208-40
Diretor


SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS
ENG^o MARCELO VERAS E SILVA

47 3369.4682

contato@submardragagens.com.br
Rua José Guerreiro Filho . n° 264 . sl 5
Centro . Porto Belo . SC . CEP 88210-000

www.submardragagens.com.br

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO



Edital :
 N° Contrato de
 Tomador:
 Empreendimento:
 Local da Obra:
 Empresa Prop.:
 CNPJ:
 Data do Orçamento
 BDI Adotado

| |
|--|
| TP 5/2020 |
| Recursos próprios |
| Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR |
| PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL |
| LAGO DOURADO |
| RUA ALBERTO FRACASSO |
| SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA |
| 01.333.709/0001-71 |
| 03/02/2020 |
| 23,660% |

| | |
|--------------------|----------------|
| Área da obra: | 11.170,37 |
| Valor Tot. c/ BDI: | R\$ 372.163,68 |
| Custo R\$/m2 | R\$ 33,32 |

| ITEM. | DESCRIÇÃO | % DO GRUPO | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM. |
|--------|---|------------|-----------------|-------------|
| 1 | INSTALAÇÕES | 4,92% | 18.316,92 | 18.316,92 |
| 2 | RETRADA DE MATERIAL | 0,17% | 638,99 | 18.955,91 |
| 3 | CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO | 12,50% | 46.537,89 | 65.493,80 |
| 4 | DESASSOREAMENTO | 69,32% | 258.000,10 | 323.493,70 |
| 5 | CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO ATERRO | 5,87% | 21.844,29 | 345.337,99 |
| 6 | BOTA-FDRA | 7,21% | 26.825,59 | 372.163,58 |
| TOTAL: | | 100,00% | 372.163,68 | 0,00 |

Responsável Técnico:
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
 Carimbo e Assinatura

Angela Mº Merlo da Silva
 Submar Serviços Subaquáticos LTDA
 CNPJ 01.333.709/0001-71
 Angela Mº Merlo da Silva
 CPF 621.367.809-30
 Diretora

Rogério P. da Silva
 Submar Serviços Subaquáticos LTDA
 CNPJ 01.333.709/0001-71
 Rogério P. da Silva
 CPF 090.226.208-40
 Diretor

Marcelo Veras e Silva
 SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS
 ENGº MARCELO VERAS E SILVA

B/S
Paul

47 3369.4682

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas



| | |
|-------------------------|--|
| Edital : | TP 5/2020 |
| Nº Contrato de Repasse: | Recursos próprios |
| Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR |
| Empreendimento: | PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO |
| Local da Obra: | RUA ALBERTO FRACASSO |
| Empresa Prop.: | SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA |
| CNPJ: | 01.333.709/0001-71 |
| Data do Orçamento Base: | 03/02/2020 |

| | | |
|--|---|---|
| Identifique o tipo de obra: | 5 | Informe a base de cálculo do ISSQN. |
| | | (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra. |
| | | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. |
| Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | (X) SEM Desoneração. 0 COM Desoneração. |
| Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item F) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | | 30,00% |
| Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS: | | 3,00% |

| Item Componente do BDI | Intervalo de admissibilidade | | | Valores Propostos |
|---|------------------------------|-------|------------|-------------------|
| | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | |
| Administração Central | 4,00% | 5,52% | 7,85% | 5,52% |
| Seguro e Garantia | 0,81% | 1,22% | 1,99% | 0,81% |
| Risco | 1,46% | 2,32% | 3,16% | 1,46% |
| Despesas Financeiras | 0,94% | 1,02% | 1,33% | 1,02% |
| Lucro | 7,14% | 8,40% | 10,43% | 8,40% |
| I1: PIS e COFINS | | | | 3,65% |
| I2: ISSQN (conforme legislação municipal) | | | | 0,90% |

| | |
|---|---------|
| BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento | 23,660% |
|---|---------|

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS
ENGº MARCELO VERAS E SILVA

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

Submar Serviços Subaquáticos LTDA
CNPJ 01.333.709/0001-71
Angela Mª M...
CPF 621.2...
Diretora

Submar Serviços Subaquáticos LTDA
CNPJ 01.333.709/0001-71
Rogério R da Silva
CPF 090.226.208-40
Diretor

47 3369.4682

contato@submardragagens.com.br
Rua José Guerreiro Filho . nº 264 . sl 5
Centro . Porto Belo . SC . CEP 88210-000
www.submardragagens.com.br

Tomada de preços 5/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 31.374.305/0001-97 Fornecedor : HBM Serviços de Engenharia Ltda

E-mail: hbmenharia01@gmail.com

Endereço : Rua Flor de Maracujá 1495 Casa - Vila Unida - Corbélia/PR - CEP 85420-000

Telefone: 45999145344

Fax:

Celular: 45999145344

Inscrição Estadual: 9081238836

Contador: Rodnei Roque Zanettin

Telefone contador: 4532244247

Representante: André Luis Bellei

CPF: 061.279.189-01

RG: 97188726

Endereço representante: Rua Flor de Maracujá 1495 Casa - Vila Unida - Corbélia/PR - CEP 85420-000

Telefone representante: 45999145344

E-mail representante: hbmenharia01@gmail.com

Banco: 341 - ITAU

Agência: 9168 - Banco Itau - Cascavel/PR

Conta: 66660-1

Data de abertura: 08/08/2019

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|-------|-------|--------------|--------|----------------|-------------|
| 001 | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Desassoreamento Lago Dourado Local da Obra: Rua Alberto Fracasso, Bairro Sagrada Família - Dois Vizinhos - PR. Área Total da do lago: 43.756m² Área a ser desassoreada: 8.499,72m² Área a ser aterrada: 2.670,65m² Área total da intervenção: 11.170,37² | 1,00 | UN | 440.039,02 | Global | 319.893,31 | 319.893,31 |

PREÇO TOTAL DO LOTE : 319.893,31

TOTAL DA PROPOSTA : 319.893,31

Validade da proposta: 90 dias

Prazo de entrega: 3 meses


HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97

André Luis Bellei
Engenheiro CIVIL
CREA-PR 143218/3



B/S



PROPOSTA DE PREÇOS

Proponente: HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 31.374.305/0001-97
Endereço: Rua Flor de Maracujá, 1495, Vila Unida, Corbélia- PR
E-mail: hbmengenharia01@gmail.com
Telefone: 45 9 9914 5344
Endereço do representante legal: Rua Flor de Maracujá, 1495, Vila Unida, Corbélia- PR.

À
Prefeitura do Município Dois Vizinhos
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº. 005/2020.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços referente ao LOTE 01 Contratação de empresa, objetivando a execução de limpeza e desassoreamento do lago dourado, no Município de Dois Vizinhos referente ao objeto da Tomada de Preços nº 05/2020.
O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de:

- **LOTE 01: R\$ 319.893,31 (trezentos e dezenove mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e um centavos);**

O prazo de execução do objeto é de:

- **LOTE 01: 3 (três) meses;**

O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias contados a partir da data do recebimento das propostas pela Comissão de Licitação.

Declaramos que em nossos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto da licitação, tais como materiais, mão de obra, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente ou que venha a incidir, sobre o objeto do referido no convite. Na execução do objeto licitado, observaremos, rigorosamente, as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual superior, assumindo, desde, já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

CORBÉLIA, 01 DE FEVEREIRO DE 2020.

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97
ANDRÉ LUIS BELLEI
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 9.718.872-6 SSP/PR
CPF: 061.279.189-01

ANDRÉ LUIS BELLEI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 143218/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97



HBM engenharia

(45) 99914-5344
hbmengenharia01@gmail.com
R. Flor de Maracujá, 1495
Corbélia-PR

André Luis Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 143218/D

Paul



HBM engenharia

CNPJ: 31.374.305/0001-97
Rua Flor de Maracujá, 1495, Corbélia, Paraná
Fone: 45 9 9914 5344

Obra: Contratação de empresa, objetivando a execução de limpeza e desassoreamento do lago dourado, no Município de Dois Vizinhos.
Cliente: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
Processo licitatório: TP 05/2020
Tempo de obra: 3 meses

Proprietante: HBM Serviços de Engenharia Ltda
Data: 01/02/2020
E-mail: hbmengenharia01@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | UNITÁRIO | PARCIAL | TOTAL |
|---|------------|---|---------|------------|------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | 19.260,00 |
| 1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 3,00 | R\$ 330,00 | R\$ 990,00 | |
| 1.2 | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | MÊS | 2,00 | R\$ 435,00 | R\$ 870,00 | |
| 1.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 600,00 | R\$ 29,00 | R\$ 17.400,00 | |
| | | | | | | | 642 |
| 2.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018 (Caminhos e serviço fora do lago - canteiro de obras) | M² | 1825,68 | R\$ 0,25 | R\$ 456,42 | |
| | | | | | | | 260,79 |
| CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - BOTA FORA | | | | | | | |
| 3.1.1 | 74205/1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160 HP) - (0,30m nos caminhos de serviço) | M³ | 247,70 | R\$ 1,25 | R\$ 309,63 | |
| 3.1.2 | 79472 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (Área dos Caminhos de acesso fora do lago) | M² | 825,68 | R\$ 0,44 | R\$ 363,30 | |
| 3.1.3 | 89931 | Corbélia, 01 de fevereiro de 2020 | M² | 123,85 | R\$ 24,00 | R\$ 1.733,90 | |
| 3.1.4 | 74153/1 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASCALHO NOS CAMINHOS DE SERVIÇO) | M² | 825,68 | R\$ 0,21 | R\$ 173,39 | |
| CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - NO INTERIOR DO LAGO | | | | | | | |
| 3.2.1 | 88548 | DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) | M³ | 1143,85 | R\$ 25,50 | R\$ 29.168,13 | |
| 3.2.2 | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (material dragado dos caminhos de serviço dentro do lago, até o bota fora) | M3XKM | 6863,10 | R\$ 0,63 | R\$ 4.323,75 | |
| 3.2.3 | 89931 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 (CASCALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO dentro do lago até 0,20m) | M³ | 326,82 | R\$ 14,00 | R\$ 4.575,48 | |
| 3.2.4 | 74153/1 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASCALHO NOS CAMINHOS DE ACESSO DENTRO DO LAGO) | M² | 1634,08 | R\$ 0,21 | R\$ 143,16 | |
| | | | | | | | 159,42 |
| 4.1 | 88548 | DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) - (10% DO MATERIAL REMOVIDO APÓS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO) | M³ | 1858,09 | R\$ 25,50 | R\$ 47.381,30 | |
| 4.2 | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016- TRANSPORTE DO MATERIAL DRAGADO APÓS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO ATÉ O BOTA FORA (DMT= 3 KM) | M3XKM | 5574,27 | R\$ 0,63 | R\$ 3.511,79 | |
| 4.3 | 89929 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 355 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 (MATERIAL ESCAVADO DENTRO DO LAGO E LEVADO AO BOTA FORA) | M³ | 34642,11 | R\$ 10,50 | R\$ 153.742,16 | |
| 4.4 | 89886 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 - (MATERIAL ESCAVADO NO LAGO, E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO) | M³ | 2080,65 | R\$ 6,50 | R\$ 13.524,23 | |
| | | | | | | | 1836,32 |
| 5.1 | 89926 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2033 - (MATERIAL TRANSPORTADO ATÉ O LAGO PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE) | M³ | 1460,18 | R\$ 8,40 | R\$ 12.265,51 | |
| 5.2 | 74034/1 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP (ESPALHAMENTO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE) | M³ | 1460,18 | R\$ 1,50 | R\$ 2.190,27 | |
| 5.3 | 41721 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA (COMPACTAÇÃO DO MATERIAL NO DIQUE) | M² | 1460,18 | R\$ 3,00 | R\$ 4.380,54 | |
| | | | | | | | 190,90 |
| MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO | | | | | | | |
| 6.1.1 | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP - (ESPALHAMENTO DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO) | M² | 2080,65 | R\$ 0,90 | R\$ 1.872,59 | |
| 6.1.2 | 79472 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (REGULARIZAÇÃO DO MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO) | M² | 1040,33 | R\$ 0,45 | R\$ 468,25 | |
| MATERIAL DEPOSITADO NO BOTA FORA LOTE Nº74-A | | | | | | | |
| 6.2.1 | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP - ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO BOTA FORA, E M CAMADA DE ATÉ 2,00M DE ALTURA) | M² | 17644,05 | R\$ 0,90 | R\$ 15.879,65 | |
| 6.2.2 | 79472 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA - (REGULARIZAÇÃO DO MATERIAL NO BOTA FORA) | M² | 8822,03 | R\$ 0,45 | R\$ 3.969,91 | |
| | | | | | | TOTAL | R\$ 319.893,31 |

Corbélia, 01 de fevereiro de 2020

HBM Engenharia Ltda
CNPJ: 31.374.305/0001-97
André Luis Bellei - Representante Legal
CPF: 061.279.189-01
RG: 9.718.872-6 SE5P/PR

André Luis Bellei
Engenheiro Civil
CPF: 061.279.189-01
RG: 9.718.872-6 SE5P/PR

André Luis Bellei
Engenheiro Civil
CPF: 061.279.189-01
RG: 9.718.872-6 SE5P/PR

Paul

13



**ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE VALORES**

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref: **TOMADA DE PREÇOS n° 005/2020**

Empresa: HBM Serviços de Engenharia Ltda,
CPF: 061.279.189-01

Responsável legal: André Luis Bellei,
CNPJ: 31.374.305/0001-97

Endereço: Rua Flor de Maracujá, 1495, Vila Unida, Corbélia, Paraná.

Lote 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 319.893,31 (trezentos e dezenove mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e um centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 95.967,99 (noventa e cinco mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) correspondente a 30%;


MATERIAL R\$ 223.925,32 (duzentos e vinte e três mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos) correspondente a 70%.

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB N° 971, e posteriores alterações.

Corbélia-PR, 01 de fevereiro de 2019




HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97
ANDRÉ LUIS BELLEI
RESPONSÁVEL LEGAL
RG: 9.718.872-6 SSP/PR
CPF: 061.279.189-01


ANDRÉ LUIS BELLEI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 143218/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

015
André Luis Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 143218/D

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97



Paul

4
/

HBM engenharia

CNPJ: 31.374.305/0001-97
 Rua Flor de Maracujá, 1495, Corbélia, Paraná
 Fone: 45 9 9914 5344

Obra: Contratação de empresa, objetivando a execução de limpeza e desassoreamento do lago dourado, no Município de Dois Vizinhos.

Cliente: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

Proprietante: HBM Serviços de Engenharia Ltda

Processo licitatório: TP 05/2020

Data: 01/02/2020

Tempo de obra: 3 meses

E-mail: hbmengenharia01@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Item | Descrição | Unidade | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | TOTAL | |
|-------|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | INSTALAÇÕES | 6,02% | PREV. MÊS (%) | 40,00% | 30,00% | 30,00% | 100,00% |
| | | | PREV. ACUM. (%) | 40,00% | 70,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | R\$ 19.260,00 | PREV. MÊS (R\$) | R\$ 7.704,00 | R\$ 5.778,00 | R\$ 5.778,00 | R\$ 19.260,00 |
| | | | PREV. ACUM. (R\$) | R\$ 7.704,00 | R\$ 13.482,00 | R\$ 19.260,00 | R\$ 19.260,00 |
| 2 | RETIRADA DE MATERIAL | 0,14% | PREV. MÊS (%) | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | PREV. ACUM. (%) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | R\$ 456,42 | PREV. MÊS (R\$) | R\$ 456,42 | R\$ - | R\$ - | R\$ 456,42 |
| | | | PREV. ACUM. (R\$) | R\$ 456,42 | R\$ 456,42 | R\$ 456,42 | R\$ 456,42 |
| 3 | CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO | 12,81% | PREV. MÊS (%) | 70,00% | 30,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | PREV. ACUM. (%) | 70,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | R\$ 40.990,79 | PREV. MÊS (R\$) | R\$ 28.693,55 | R\$ 12.297,24 | R\$ - | R\$ 40.990,79 |
| | | | PREV. ACUM. (R\$) | R\$ 28.693,55 | R\$ 40.990,79 | R\$ 40.990,79 | R\$ 40.990,79 |
| 4 | DESASSOREAMENTO | 68,20% | PREV. MÊS (%) | 30,00% | 35,00% | 35,00% | 100,00% |
| | | | PREV. ACUM. (%) | 30,00% | 65,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | R\$ 218.159,48 | PREV. MÊS (R\$) | R\$ 65.447,84 | R\$ 76.355,82 | R\$ 76.355,82 | R\$ 218.159,48 |
| | | | PREV. ACUM. (R\$) | R\$ 65.447,84 | R\$ 141.803,66 | R\$ 218.159,48 | R\$ 218.159,48 |
| 5 | CONSTRUÇÃO DE OIQUEOE TERRA CDNTENÇÃO ATERRO | 5,89% | PREV. MÊS (%) | 60,00% | 40,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | PREV. ACUM. (%) | 60,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | R\$ 18.836,32 | PREV. MÊS (R\$) | R\$ 11.301,79 | R\$ 7.534,53 | R\$ - | R\$ 18.836,32 |
| | | | PREV. ACUM. (R\$) | R\$ 11.301,79 | R\$ 18.836,32 | R\$ 18.836,32 | R\$ 18.836,32 |
| 6 | BOTA FORA | 6,94% | PREV. MÊS (%) | 30,00% | 35,00% | 35,00% | 100,00% |
| | | | PREV. ACUM. (%) | 30,00% | 65,00% | 100,00% | 100,00% |
| | | R\$ 22.190,30 | PREV. MÊS (R\$) | R\$ 6.657,09 | R\$ 7.766,61 | R\$ 7.766,61 | R\$ 22.190,30 |
| | | | PREV. ACUM. (R\$) | R\$ 6.657,09 | R\$ 14.423,70 | R\$ 22.190,30 | R\$ 22.190,30 |
| TOTAL | | 100,00% | PREV. MÊS (%) | 37,59% | 34,30% | 28,10% | 100,00% |
| | | | PREV. ACUM. (%) | 37,59% | 71,90% | 100,00% | 100,00% |
| | | R\$ 319.893,31 | PREV. MÊS (R\$) | R\$ 120.260,70 | R\$ 109.732,19 | R\$ 89.900,42 | R\$ 319.893,31 |
| | | | PREV. ACUM. (R\$) | R\$ 120.260,70 | R\$ 229.992,89 | R\$ 319.893,31 | R\$ 319.893,31 |

Corbélia, 01 de fevereiro de 2020

HBM Serviços de Engenharia Ltda
 CNPJ: 31.374.305/0001-97
 André Luis Bellei - Representante Legal
 CPF: 061.279.189-01
 RG: 9.718.872-6 SESP/PR

André Luis Bellei
 Engenheiro Civil / Responsável técnico
 Engenheiro Civil
 CREA PR 143218/D


Brs

Paul



HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
 CNPJ: 31.374.305/0001-97

André Luis Bellei
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 143218/D



HBM engenharia

CNPJ: 31.374.305/0001-97
Rua Flor de Maracujá, 1495, Corbélia, Paraná
Fone: 45 9 9914 5344

Obra: Contratação de empresa, objetivando a execução de limpeza e desassoreamento do lago dourado, no Município de Dois Vizinhos.

Cliente: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
Processo licitatório: TP 05/2020
Tempo de obra: 3 meses

Proponente: HBM Serviços de Engenharia Ltda
Data: 01/02/2020
E-mail: hbmengenharia01@gmail.com

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

| ITENS | | SIGLAS | VALORES |
|---|--------|--------|---------|
| TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | AC | 4,50% |
| TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO | | S+G | 0,70% |
| TAXA DE RISCO | | R | 1,00% |
| TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS | | DF | 1,00% |
| TAXA DE LUCRO | | L | 7,00% |
| TAXA DE TRIBUTOS | PIS | I | 0,65% |
| | COFINS | | 3,00% |
| | ISS | | 2,00% |
| BDI RESULTANTE | | | 21,64% |

Corbélia, 01 de fevereiro de 2020

HBM Serviços de Engenharia Ltda
CNPJ: 31.374.305/0001-97
André Luis Bellei - Representante Legal
CPF: 061.279.189-01
RG: 9.718.872-6 SESP/PR

André Luis Bellei
Organizador/ Responsável técnico
Engenheiro Civil
CREA PR 143218/D

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97

Bis

André Luis Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 143218/D

Paul

6
1

Hellman Construtora de obras Ltda
CNPJ: 12.695.344/0001-41
Endereço: Rua Bernardo Marochi, 812 – Ferraria.
Cidade: Campo Largo/PR
E-mail: hellmanconstrutora@yahoo.com.br
Fone: 41-3555-1505

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.
Ref: Tomada de Preço nº 005/2020

A empresa HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.695.344/0001-41, inscrição estadual isenta, inscrição municipal 20145, com sede na Rua Bernardo Marochi, nº 812, Bairro Ferraria, Cidade de Campo Largo-Pr., por intermédio de seu representante legal, Sr. **JOARES SIMÕES HELLMAN**, inscrito no CPF sob o nº 580.915.489-15, portador do RG Nº 3.979.914-6 SESP/PR., através do presente, credenciamos o Sr. **JOARES HELLMAN JUNIOR**, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 12.813.270-8 e CPF n.º 072.914.669-38, apresenta:

Lote 1


Valor TOTAL Proposto R\$: 368.453,26(Trezentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos) correspondente a 100%

MÃO DE OBRA R\$: 110.535,98(Cento e dez mil e quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos) corresponde a (percentual 30%)

MATERIAL R\$: 257.917,28(Duzentos e cinquenta e sete mil e novecentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) corresponde a (percentual 70%)

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Campo Largo, 03 de fevereiro de 2020.


Hellman Construtora de Obras Ltda
CNPJ: 12.695.344/0001-41
Joares Simões Hellman
RG: 3.979.914-6 / CPF: 580.915.489-15
Sócio Administrador

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 30% (trinta por cento) do valor total orçado pela empresa.

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.695.344/0001-41 Fornecedor : HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

E-mail: hellmanconstrutora@yahoo.com.br

Endereço : RUA BERNARDO MAROCHI 812 - FERRARIA - Campo Largo/PR - CEP 83608-661

Telefone: 4135551505

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: Joares Simoes Hellman

CPF: 580.915.489-15

RG:

Endereço representante: Rua Joao Jose Marochi 400 - Campo Largo/PR - CEP 83608-660

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Modelo | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|-------|-------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|
| 001 | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Desassoreamento Lago Dourado Local da Obra: Rua Alberto Fracasso, Bairro Sagrada Família - Dois Vizinhos - PR. Área Total da do lago: 43.756m² Área a ser desassoreada: 8.499,72m² Área a ser aterrada: 2.670,65m² Área total da intervenção: 11.170,37² | 1,00 | UN | 440.039,02 | | | 368.453,26 | 368.453,26 |

PREÇO TOTAL DO LOTE : 368.453,26

TOTAL DA PROPOSTA : 368.453,26

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 3 meses

HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 12.695.344/0001-41



Hellman Construtora de obras Ltda
CNPJ: 12.695.344/0001-41
Endereço: Rua Bernardo Marochi, 812 – Ferraria.
Cidade: Campo Largo/PR

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| | | | |
|--------------------------------|--|---|------------------|
| Edital : | TP -05/2020 | Área: | 11.170,43 |
| Nº Contrato de Tomador: | Recursos próprios | Custo | R\$ 32,98 |
| Empreendimento: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | SINAPI (REFERÊNCIAS CAIXA 10/2019 | |
| Local da Obra: | PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO | | |
| Empresa Prop.: | RUA ALBERTO FRACASSO | | |
| CNPJ: | HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | |
| Data do Orçamento BDI Adotado: | 12.695.344/0001-41 | | |
| | 18/12/2019 | | |
| | 26,360% | | |

| ITEM | REF. | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL |
|---|---------|---|-------|-----------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| INSTALAÇÕES | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: 16.774,41 |
| 1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACD GALVANIZADO | M² | 3,00 | 308,13 | 389,350 | 1.168,050 |
| 1.2 | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,09 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | MES | 2,00 | 408,50 | 618,180 | 1.032,360 |
| 1.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 600,00 | 19,22 | 24.290 | 14.574,000 |
| RETIRADA DE MATERIAL | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: 547,70 |
| 2.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_05/2018 (Caminhos e serviço fora do lado + canteiro de obras) | M² | 1825,68 | 0,24 | 0,300 | 547,700 |
| CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: 48.442,15 |
| CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - FORA DO LAGO | | | | | | | |
| 3.1.1 | 74205/L | ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVIMENTO DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) - (0,30m nos caminhos de serviço) | M³ | 247,70 | 1,16 | 1,470 | 364,120 |
| 3.1.2 | 79472 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (Área dos Caminhos de acesso fora do lago) | M² | 825,88 | 0,41 | 0,520 | 429,350 |
| 3.1.3 | 89931 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 (CASCALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO - esp. D,15m) | M³ | 123,85 | 13,14 | 16,600 | 2.055,910 |
| 3.1.4 | 74153/1 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASCALHO NOS CAMINHOS DE SERVIÇO) | M² | 825,68 | 0,19 | 0,240 | 198,160 |
| CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - NO INTERIOR DO LAGO | | | | | | | |
| 3.2.1 | 88548 | DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) | M³ | 1.143,85 | 23,62 | 30,100 | 34.429,690 |
| 3.2.2 | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_04/2016 (material dragado dos caminhos de serviço dentro do lago, até o bota fora) | M³XKM | 6.863,10 | 0,59 | 0,750 | 5.147,330 |
| 3.2.3 | 89931 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 (CASCALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO dentro do lago esp. 0,20m) | M³ | 326,82 | 13,14 | 16,600 | 5.425,210 |
| 3.2.4 | 74153/1 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASCALHO NOS CAMINHOS DE ACESSO DENTRO DO LAGO) | M² | 1.634,08 | 0,19 | 0,240 | 392,180 |
| DESASSOREAMENTO | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: 256.816,95 |
| 4.1 | 88548 | DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) - (10% DO MATERIAL REMOVIDO APÓS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO) | M³ | 1.858,09 | 23,82 | 30,100 | 55.926,510 |
| 4.2 | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_04/2016- TRANSPORTE DO MATERIAL DRAGADO APÓS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO ATÉ O BOTA FORA DTM= 3 KM) | M³XKM | 5.574,27 | 0,59 | 0,750 | 4.160,700 |
| 4.3 | 89929 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 (MATERIAL ESCAVADO DENTRO DO LAGO E LEVADO AO BOTA FORA) | M³ | 14.642,11 | 9,80 | 12,380 | 181.269,320 |
| 4.4 | 89886 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 (MATERIAL ESCAVADO NO LAGO, E DEPOSITADO ENTRE O OIQUE E A MARGEM DO LAGO) | M³ | 2.080,65 | 5,87 | 7,420 | 15.438,420 |
| CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO ÁTERRO | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: 21.610,66 |
| 5.1 | 89926 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 - (MATERIAL TRANSPORTADO ATÉ O LAGO PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE) | M³ | 1.460,18 | 7,52 | 9,630 | 14.081,530 |
| 5.2 | 74034/3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP (ESPALHAMENTO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE) | M² | 1.460,18 | 1,33 | 1,660 | 2.453,100 |
| 5.3 | 41721 | COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA (COMPACTAÇÃO DO MATERIAL NO DIQUE) | M² | 1.480,18 | 2,76 | 3,490 | 5.096,030 |
| BOTA FORA | | | | | | | TOTAL DO GRUPO: 24.261,39 |

Handwritten signature

BIS

Res



| MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO | | | | | | | |
|--|-------|---|----|-----------|------|-------|------------|
| 6.1 | | ESPAHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP - (ESPAHAMENTO DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO) | M³ | 2.080,85 | 0,77 | 0,970 | 2.018,230 |
| 6.1.1 | 83344 | | | | | | |
| 6.1.2 | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (REGULARIZACAO DO MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO) | M³ | 1.040,33 | 0,41 | 0,520 | 540,970 |
| MATERIAL DEPOSITADO NO BOTA FORA LOTE nº74-A da GL 23-DV | | | | | | | |
| 6.2 | | ESPAHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP- ESPAHAMENTO DO MATERIAL NO BOTA FORA, EM CAMADA DE ATÉ 2,00M DE ALTURA) | M³ | 17.844,05 | 0,77 | 0,970 | 17.114,730 |
| 6.2.1 | 83344 | | | | | | |
| 6.2.2 | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA - (REGULARIZACAO DO MATERIAL NO BOTA FORA) | M³ | 8.822,03 | 0,41 | 0,520 | 4.587,460 |
| VALOR TOTAL DA OBRA : | | | | | | | 269.965,70 |
| BDI : | | | | | | | 98.487,56 |
| VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI : | | | | | | | 368.453,26 |

Responsável Técnico: Joel Leci Borges
Carimbo e Assinatura CREA/CAI - 20889/D

Joel Leci Borges
Engenheiro Civil
CREA 20889/D-PR

Responsável Legal: [blank]
Carimbo e Assinatura

BOS
Paul

Hellman Construtora de obras Ltda
CNPJ: 12.695.344/0001-41
Endereço: Rua Bernardo Marochi, 812 – Ferraria.
Cidade: Campo Largo/PR

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

| | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------|
| Edital : | TP -05/2020 | Área da obra: | 11.170,37 |
| Nº Contrato de | Recursos próprios | Valor Tot. c/ BDI: | R\$ 368.453,26 |
| Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo R\$/m2 | R\$ 32,98 |
| Empreendimento: | PROJETO DE LIMPEZA E DESASSDREAMENTO PARCIAL | | |
| Local da Obra: | LAGO DOURADO | | |
| Empresa Prop.: | RUA ALBERTO FRACASSO | | |
| CNPJ: | HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | |
| | 12.695.344/0001-41 | | |
| Data do Orçamento | 18/12/2019 | | |
| BDI Adotado | 26,360% | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | % DO GRUPO | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM. |
|---------|---|------------|-----------------|-------------|
| 1 | INSTALAÇÕES | 4,55% | 16.774,41 | 16.774,41 |
| 2 | RETIRADA DE MATERIAL | 0,15% | 547,70 | 17.322,11 |
| 3 | CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO | 13,15% | 48.442,15 | 65.764,26 |
| 4 | DESASSOREAMENTO | 68,70% | 256.816,85 | 322.581,21 |
| 5 | CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO ATERRO | 5,87% | 21.610,66 | 344.191,67 |
| 6 | BOTA FORA | 6,58% | 24.261,38 | 368.453,26 |
| TOTAL : | | 100,00% | 368.453,26 | 0,00 |

Responsável Técnico: Joel Leci Borges
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 20889/D

Joel Leci Borges
Engenheiro Civil
CREA 20889/D-PR

Responsável Legal: Joel Leci Borges Hellman
Carimbo e Assinatura

Bis

Paul

Hellman Construtora de obras Ltda
CNPJ: 12.695.344/0001-41
Endereço: Rua Bernardo Marochi, 812 – Ferraria.
Cidade: Campo Largo/PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital: TP -05/2020
Nº Contrato de Recursos próprios
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO
Local da Obra: RUA ALBERTO FRACASSO
Empresa Prop.: HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 12.695.344/0001-41
Data do 18/12/2019
BDI Adotado 26,36%

Área da Ampli: 11.170,37
Valor Tot. c/ BDI: R\$ 368.453,26
Custo R\$/m2 R\$ 32,98

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO GRUPO | MÊS *1 | MÊS *2 | MÊS *3 | MÊS *4 | MÊS *5 | MÊS *6 | MÊS *7 | MÊS *8 | MÊS *9 | % TOTAL |
|----------------------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 1 | INSTALAÇÕES | 16.774,41 | 40,00% | 30,00% | 30,00% | | | | | | | 100,00% |
| 2 | RETIRADA DE MATERIAL | 547,70 | 100,00% | | | | | | | | | 100,00% |
| 3 | CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO | 48.442,15 | 70,00% | 30,00% | | | | | | | | 100,00% |
| 4 | DESASSOREAMENTO | 258.818,95 | 30,00% | 35,00% | 35,00% | | | | | | | 100,00% |
| 5 | CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO ATERRO | 21.610,66 | 60,00% | 40,00% | | | | | | | | 100,00% |
| 6 | BOTA FORA | 24.261,39 | 30,00% | 35,00% | 35,00% | | | | | | | 100,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | 0,00% |
| % TOTAL DE EXECUÇÃO: | | 100,00% | 37,58% | 34,36% | 28,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| TOTAL: | | 368.453,26 | 138.456,67 | 126.588,65 | 103.409,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ACUM.: | | | 138.456,67 | 265.043,52 | 368.453,26 | 368.453,26 | 368.453,26 | 368.453,26 | 368.453,26 | 368.453,26 | 368.453,26 | |

Bus

Responsável Técnico: [Assinatura]
Carimbo e Assinatura [Carimbo]

Responsável Legal: [Assinatura]
Carimbo e Assinatura [Carimbo]

Joel Leci Borges
Engenheiro Civil
CREA 20889/D-PR

Raul



Hellman Construtora de obras Ltda
CNPJ: 12.695.344/0001-41
Endereço: Rua Bernardo Marochi, 812 – Ferraraia.
Cidade: Campo Largo/PR

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

| | |
|-------------------------|---|
| Edital : | TP -05/2020 |
| Nº Contrato de Repasse: | Recursos próprios |
| Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR |
| Empreendimento: | PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO |
| Local da Obra: | RUA ALBERTO FRACASSO |
| Empresa Prop.: | HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA |
| CNPJ: | 12.695.344/0001-41 |
| Data do Orçamento Base: | 18/12/2019 |

| | | |
|---|---|--|
| Identifique o tipo de obra: | 5 | Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra. |
| Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. 0 SEM Desoneração. x COM Desoneração. |
| Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item F) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | | 30,00% |
| Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS: | | 3,00% |

| Item Componente do BDI | Intervalo de admissibilidade | | | Valores Propostos |
|--|------------------------------|-------|------------|-------------------|
| | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | |
| Administração Central | 4,00% | 5,52% | 7,85% | 4,00% |
| Seguro e Garantia | 0,81% | 1,22% | 1,99% | 0,81% |
| Risco | 1,46% | 2,32% | 3,16% | 1,46% |
| Despesas Financeiras | 0,94% | 1,02% | 1,33% | 0,94% |
| Lucro | 7,14% | 8,40% | 10,43% | 7,14% |
| I1: PIS e COFINS | | | | 3,65% |
| I2: ISSQN (conforme legislação municipal) | | | | 0,90% |
| I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) | | | | 4,50% |


| | |
|---|---------|
| BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento | 20,410% |
| BDI - COM Desoneração da folha de pagamento | 26,360% |

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.


$$BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.


Responsável Técnico: Joel Lecl Borges
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 20889/D

Joel Lecl Borges
Engenheiro Civil
CREA 20889/D-PR


Responsável Legal: Joares Simões Hellman
Carimbo e Assinatura



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 003 da Tomada de preços nº 5/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos quatorze dias de fevereiro de 2020, às 09h00min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, designados pela Portaria 001/2020, para proceder com a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das licitantes. Aberta a sessão a comissão efetuou a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das licitantes. Os preços propostos foram lidos em voz alta e rubricados pelos membros da comissão e presentes. A comissão declara que a proponente HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, foi vencedora do certame, com o valor de R\$ 319.893,31 (trezentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e um centavos). A comissão irá enviar o processo ao setor de engenharia para análise da documentação e com o retorno do processo, notificará os interessados quanto aos prazos a serem seguidos. Todos os interessados serão notificados pela comissão e receberão cópia desta ata e documentos pertinentes. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representante(s) presente(s).

BLS



Município de Dois Vizinhos



ATESTADO

Tomada de preços: nº 005/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO LAGO DOURADO, NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS.

A planilha orçamentária corrigida para o valor da proposta vencedora, apresentada pela empresa participante HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME, foi preenchida corretamente.

Raul Zanella
Engenheiro Civil
CREA PR 136.200/D

Dois Vizinhos, 19 de fevereiro de 2020.

B.S



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

| | |
|-------------------------|--|
| Edital: | TP -xxx |
| Nº Contrato de Repasse: | Recursos próprios |
| Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR |
| Empreendimento: | PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO |
| Local da Obra: | RUA ALBERTO FRACASSO |
| Empresa Prop.: | HBM Serviços de Engenharia Ltda |
| CNPJ: | 31.374.305/0001-97 |
| Data do Orçamento Base: | 01 de Fevereiro de 2020 |

| | | |
|--|---|---|
| Identifique o tipo de obra: | 5 | Informe a base de cálculo do ISSQN. |
| | | (0) Sobre os serviços x Sobre a mão-de-obra. |
| | | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. |
| Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | (X) SEM Desoneração. COM Desoneração. |

| | |
|--|--------|
| Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item F) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 30,00% |
| Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS: | 3,00% |

| Item Componente do BDI | Intervalo de admissibilidade | | | Valores Propostos |
|---|------------------------------|-------|------------|-------------------|
| | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | |
| Administração Central | 4,00% | 5,52% | 7,85% | 7,50% |
| Seguro e Garantia | 0,81% | 1,22% | 1,99% | 1,50% |
| Risco | 1,46% | 2,32% | 3,16% | 3,00% |
| Despesas Financeiras | 0,94% | 1,02% | 1,33% | 1,00% |
| Lucro | 7,14% | 8,40% | 10,43% | 9,42% |
| I1: PIS e COFINS | | | | 3,65% |
| I2: ISSQN (conforme legislação municipal) | | | | 0,90% |

| | |
|--|----------------|
| BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento | 29,680% |
|--|----------------|

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)/[(1-I1-I2)]]-1$$

Declaro que a alternativa escolhida é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura: CREA/PR 143218/D

Assinatura

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97

André Luis Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 143218/D



PLANILHA ORÇAMENTARIA

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|
| Edital : | TP - xxx | Área: | 11.170,43 |
| Nº Contrato de Tomador: | Recursos próprios | Custo | R\$ 28,64 |
| Empreendimento: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | SINAPI (REFERÊNCIAS CAIXA 10/2019 | |
| | PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO | | |
| Local da Obra: | RUA ALBERTO FRACASSO | | |
| Empresa Prop.: | HBM Serviços de Engenharia Ltda | | |
| CNPJ: | 31.374.305/0001-97 | | |
| Data do Orçamento BDI Adotado | 01 de Fevereiro de 2020 29.880% | | |

| ITEM | REF. | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL |
|------------------------|---------|---|-------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DO GRUPO: | | | | | | | 18.280,00 |
| 1 | | INSTALAÇÕES | | | | | |
| 1.1 | 74205/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 5,00 | 254,47 | 330,000 | 1.650,000 |
| 1.2 | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 5,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | MÊS | 2,00 | 335,44 | 435,066 | 1.740,264 |
| 1.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 600,00 | 22,35 | 29,006 | 17.400,620 |
| TOTAL DO GRUPO: | | | | | | | 456,42 |
| 2 | | RETIRADA DE MATERIAL | | | | | |
| 2.1 | 89525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018 (Caminhões e serviço fora do lago + canteiro de obras) | M² | 1626,68 | 0,15 | 0,257 | 416,436 |
| TOTAL DO GRUPO: | | | | | | | 40.980,71 |
| 3 | | CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO | | | | | |
| 3.1 | | CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - FORA DO LAGO | | | | | |
| 3.1.1 | 74205/1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (COM TRATOR ESTEIRAS 150HP) - (0,30m nos caminhos de serviço) | M³ | 247,70 | 0,96 | 1,350 | 245,230 |
| 3.1.2 | 79472 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (Área dos Caminhos de acesso fora do lago) | M² | 825,68 | 0,34 | 0,440 | 365,300 |
| 3.1.3 | 89931 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 (CASALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO - esp. 0,15m) | M³ | 123,85 | 10,20 | 14,000 | 1.735,930 |
| 3.1.4 | 74153/1 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140HP) MATERIAL 1A, CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASALHO NOS CAMINHOS DE SERVIÇO) | M² | 825,68 | 0,16 | 0,210 | 173,350 |
| 3.2 | | CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - NO INTERIOR DO LAGO | | | | | |
| 3.2.1 | 89548 | DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) | M³ | 1.143,85 | 19,66 | 26,500 | 30.169,160 |
| 3.2.2 | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016 (material dragado nos caminhos de serviço dentro do lago, até o bota fora) | M3XKM | 6.863,10 | 0,49 | 0,630 | 4.313,760 |
| 3.2.3 | 89931 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 (CASALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO dentro do lago esp. 0,10m) | M³ | 326,82 | 13,20 | 14,000 | 4.575,480 |
| 3.2.4 | 74153/1 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140HP) MATERIAL 1A, CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASALHO NOS CAMINHOS DE ACESSO DENTRO DO LAGO) | M² | 1.634,08 | 0,16 | 0,210 | 343,160 |
| TOTAL DO GRUPO: | | | | | | | 218.159,48 |
| 4 | | DESASSOREAMENTO | | | | | |
| 4.1 | 88548 | DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) - (10% DO MATERIAL REMOVIDO APOS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO) | M³ | 1.858,09 | 19,66 | 26,500 | 47.751,300 |
| 4.2 | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016- TRANSPORTE DO MATERIAL DRAGADO APOS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO ATÉ O BOTA FORA DTM= 3 KM) | M3XKM | 5.574,27 | 0,49 | 0,630 | 3.511,790 |
| 4.3 | 89929 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 (MATERIAL ESCAVADO DENTRO DO LAGO E LEVADO AO BOTA FORA) | M³ | 14.642,11 | 5,18 | 10,500 | 153.742,160 |
| 4.4 | 89886 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 - (MATERIAL ESCAVADO NO LAGO, E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO) | M³ | 2.080,65 | 3,05 | 6,500 | 13.524,230 |
| TOTAL DO GRUPO: | | | | | | | 18.836,32 |
| 5 | | CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO ATERRO | | | | | |
| 5.1 | 89926 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 - (MATERIAL TRANSPORTADO ATÉ O LAGO PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE) | M³ | 1.460,18 | 6,48 | 8,400 | 12.285,510 |
| 5.2 | 74205/1 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP (ESPALHAMENTO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE) | M² | 1.460,18 | 1,15 | 1,500 | 2.190,250 |
| 5.3 | 41721 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA (COMPACTAÇÃO DO MATERIAL NO DIQUE) | M² | 1.460,18 | 2,31 | 3,000 | 4.380,540 |
| TOTAL DO GRUPO: | | | | | | | 22.190,30 |
| 6 | | BOTA FORA | | | | | |
| 6.1 | | MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO | | | | | |
| 6.1.1 | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165HP (ESPALHAMENTO DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO) | M² | 2.080,65 | 0,59 | 0,900 | 1.872,990 |
| 6.1.2 | 79472 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (REGULARIZAÇÃO DO MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO) | M² | 1.040,33 | 0,35 | 0,450 | 468,150 |

André Luis Bellei
 Engenheiro Civil
 CREA: 08/10339-0
 HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
 CNPJ: 31.374.305/0001-97



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

| | | | |
|-------------------|---|--------------------|----------------|
| Edital: | TP -xxx | Área da obra: | 11.170,37 |
| Nº Contrato de | Recursos próprios | Valor Tot. c/ BDI: | R\$ 319.893,31 |
| Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo R\$/m2 | R\$ 28,64 |
| Empreendimento: | PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO | | |
| Local da Obra: | RUA ALBERTO FRACASSO | | |
| Empresa Prop.: | HBM Serviços de Engenharia Ltda | | |
| CNPJ: | 31.374.305/0001-97 | | |
| Data do Orçamento | 01 de Fevereiro de 2020 | | |
| BDI Adotado | 29,680% | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | % DO GRUPO | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM. |
|---------|---|------------|-----------------|-------------|
| 1 | INSTALAÇÕES | 6,02% | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 2 | RETIRADA DE MATERIAL | 0,14% | 456,42 | 19.716,42 |
| 3 | CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO | 12,81% | 40.990,79 | 60.707,21 |
| 4 | DESASSOREAMENTO | 68,20% | 218.159,48 | 278.866,69 |
| 5 | CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO ATERRO | 5,39% | 18.836,32 | 297.703,01 |
| 6 | ENTRADA FORA | 6,94% | 22.190,30 | 319.893,31 |
| TOTAL : | | 100,00% | 319.893,31 | 0,00 |

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura Profissional

André Luis Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 143219/D

BS



| 6.2 | | MATERIAL DEPOSITADO NO BOTA FORA LOTE n°74-A da GL 23-DV | | | | | |
|------------------------------|-------|---|----|-----------|------|-------|------------|
| 6.2.1 | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 155 HP- ESPALHAVENTO DO MATERIAL NO BOTA FORA, EM CAMADA DE ATÉ 2,00M DE ALTURA) | M³ | 17.644,05 | 0,69 | 0,900 | 15.879,650 |
| 6.2.2 | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA -(REGULARIZACAO DO MATERIAL NO BOTA FORA) | M³ | 8.822,03 | 0,35 | 0,450 | 3.969,910 |
| VALOR TOTAL DA OBRA : | | | | | | | 234.386,63 |
| BDI : | | | | | | | 85.507,48 |
| VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | | | | | | | 319.894,11 |

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Responsável Legal
Carimbo e Assinatura

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97

André Luis Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 143218/O

B/S



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital : TP -xxx
 Nº Contrato de Recursos próprios
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL
 Local da Obra: LAGO DOURADO
 Rua ALBERTO FRACASSO
 Empresa Prop.: HBM Serviços de Engenharia Ltda
 CNPJ: 31.374.305/0001-97
 Data do 01 de Fevereiro de 2020
 BDI Adotado 29,68%

Área da Ampli: 11.170,37
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 319.893,31
 Custo R\$/m2 R\$ 28,64

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO GRUPO | MES °1 | MES °2 | MES °3 | MES °4 | MES °5 | MES °6 | MES °7 | MES °8 | MES °9 | % TOTAL |
|----------------------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 1 | INSTALAÇÕES | 19.260,00 | 40,00% | 30,00% | 30,00% | | | | | | | 100,00% |
| 2 | RETIRADA DE MATERIAL | 455,42 | 100,00% | | | | | | | | | 100,00% |
| 3 | CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO | 40.990,79 | 70,00% | 30,00% | | | | | | | | 100,00% |
| 4 | DESASSOREAMENTO | 218.150,48 | 30,00% | 35,00% | 35,00% | | | | | | | 100,00% |
| 5 | CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO A TERRA | 18.836,32 | 60,00% | 40,00% | | | | | | | | 100,00% |
| 6 | BOTA FORA | 22.190,30 | 30,00% | 35,00% | 35,00% | | | | | | | 100,00% |
| % TOTAL DE EXECUÇÃO: | | 100,00% | 37,09% | 34,30% | 28,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| TOTAL: | | 319.893,31 | 120.280,70 | 109.732,19 | 89.900,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ACUM.: | | | 120.280,70 | 229.992,89 | 319.893,31 | 319.893,31 | 319.893,31 | 319.893,31 | 319.893,31 | 319.893,31 | 319.893,31 | |

Resp: [Signature]
 Carimbo Assinatura [Stamp]
 Resp: [Signature]
 Carimbo Assinatura [Stamp]

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
 CNPJ: 31.374.305/0001-97

André Luis Bellei
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 143218/D

B/S



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 004 da Tomada de preços nº 5/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte dias de fevereiro de 2020, às 15h50min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria 001/2020, para proceder com o encaminhamento do processo da tomada de preços. Aberta a sessão a comissão informou que o setor de engenharia da prefeitura, notificou a empresa HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, declarada vencedora, para que a mesma efetua-se algumas correções em suas planilhas. A empresa tendeu ao pedido e com o retorno da documentação O Engenheiro RAUL ZANELLA atestou a planilha, constatando que a mesma foi preenchida corretamente. Assim a comissão entende que o prazo para apresentação de recursos deve ser prorrogado, uma vez que houve mudança nos dados apresentados aos proponentes. Todos os interessados serão notificados pela comissão e receberão cópia desta ata e documentos pertinentes. O data limite para apresentação de recursos/questionamentos é a do dia 04 de março de 2020 até as 16h00min. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representante(s) presente(s).

B.S