



Município de Dois Vizinhos

- 1 -



Ata 002 da Tomada de preços nº 5/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos onze dias de fevereiro de 2020, às 13h40min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, designados pela Portaria 001/2020, para proceder com a abertura do processo da Tomada de preços n.º 005/2020, Município de Dois Vizinhos, a saber: Execução de limpeza e desassoreamento do lago dourado. Aberta a sessão a comissão informou que não houve a apresentação de recursos/questionamentos, e assim marca para dia 14 de fevereiro de 2020, às 09h00min, a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das licitantes. Quanto ao questionamento apresentado pela proponente SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA, na sessão de abertura do certame a comissão mantém habilitada a proponente HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, entendendo que a mesma cumpriu com as exigências do edital, como mantido na sessão inicial. Todos os interessados serão notificados pela comissão e receberão cópia desta ata e documentos pertinentes. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representante(s) presente(s).

B.S

Assunto **Abertura propostas TP 05**
De <claudinei@doisvizinhos.pr.gov.br>
<contato@submardragagens.com.br>, <aam@wln.com.br>, Hbmengenharia01 <hbmengenharia01@gmail.com>, Marcus V. G. Boldarini <engeon01@gmail.com>, Hellmann Construtora de obras <hellmanconstrutora@yahoo.com.br>
Para
Data 2020-02-11 14:00



Prefeitura Municipal de
DOIS VIZINHOS



- Abertura propostas TP 5.pdf (127 KB)

Duvidas 46 3535 8848

B/S

Tomada de preços 5/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.065.746/0001-22 **Fornecedor:** SUL PARANAENSE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME **E-mail:** aam@w ln.com.br
Endereço: RUA TREZE DE MAIO 846 - CENTRO - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR - CEP 85598-000 **Telefone:** (46)35361628 **Fax:** **Celular:** **Telefone contador:** 4632112800
Inscrição Estadual: isento **Contador:** SERGIO CAPRA

Representante: AUDREI MARCELO BRIZOLA **RG:** 282225997
Endereço representante: AV MAXICO 2 - CENTRO SUL - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000 **Telefone representante:** **Telefone representante:**
E-mail representante: aam@w ln.com.br
Banco: **Agência:** **Conta:** **Data de abertura:**

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA	Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, RDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Desassoreamento Lago Dourado Local da Obra: Rua Alberto Fracasso, Bairro: Sagrada Família - Dois Vizinhos - PR. Área Total da do lago: 43.756m² Área a ser desassoreada: 8.499,72m² Área a ser aterrada: 2.670,65m² Área total da intervenção: 11.170,37	1,00	UN	440.039,02		387.138,13	387.138,13

PREÇO TOTAL DO LOTE: 387.138,13
TOTAL DA PROPOSTA: 387.138,13

Validade da proposta: 60 dias
 Prazo de entrega: 180 dias


SUL PARANAENSE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME
 CNPJ: 07.065.746/0001-22

BS

07.065.746/0001-22

BS

SUL PARANAENSE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME
 Rua Treze de Maio 846
 Centro CEP 85598-000
 Cruzeiro do Iguaçu Paraná




PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital:	TP - 005/2020	Área:	11.170,43
Nº Contrato de Tomador:	Recursos próprios Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo:	R\$ 34,66
Empreendimento:	PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO	SINAPI (REFERÊNCIAS CAIXA 10/2019)	
Local da Obra:	RUA ALBERTO FRACASSO		
Empresa Prop.:	SUL PARANAENSE CONST. DE OBRAS LTDA - ME		
CNPJ:	07.065.746/0001-22		
Data do Orçamento BDI Adotado	31/01/2020 29,680%		

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1		INSTALAÇÕES					TOTAL DO GRUPO: 17.622,78
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,00	315,30	408,880	1.226,640
1.2	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,3D X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÉS	2,00	418,00	542,060	1.084,120
1.3	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	19,68	25,520	15.312,000
2		RETIRADA DE MATERIAL					TOTAL DO GRUPO: 584,22
2.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (Caminhos e serviço fora do lado + canteiro de obras)	M²	1625,69	0,25	0,320	584,220
3		CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO					TOTAL DO GRUPO: 50.921,89
3.1		CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - FORA DO LAGO					
3.1.1	74205/1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP). (0,30m nos caminhos de serviço)	M³	247,70	1,20	1,560	388,410
3.1.2	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (Área dos Caminhos de acesso fora do lago)	M²	825,68	0,42	0,540	445,870
3.1.3	89931	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 (CASCALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO - esp. 0,15m)	M³	123,85	13,45	17,440	2.158,940
3.1.4	74153/1	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASCALHO NOS CAMINHOS DE SERVIÇO)	M²	825,68	0,20	0,280	214,880
3.2		CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - NO INTERIOR DO LAGO					
3.2.1	88548	DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP)	M³	1.143,85	24,38	31,620	36.168,540
3.2.2	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_04/2016 (material dragado dos caminhos de serviço dentro do lago, até o bota fora)	M³XKM	6.863,10	0,61	0,790	5.421,850
3.2.3	89931	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 (CASCALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO dentro do lago esp. 0,20m)	M³	326,82	13,45	17,440	5.699,740
3.2.4	74153/1	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASCALHO NOS CAMINHOS DE ACESSO DENTRO DO LAGO)	M²	1.634,08	0,20	0,260	424,860
4		DESASSOREAMENTO					TOTAL DO GRUPO: 269.858,59
4.1	88548	DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) - (10% DO MATERIAL REMOVIDO APÓS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO)	M³	1.858,09	24,38	31,620	58.752,810
4.2	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_04/2016- TRANSPORTE DO MATERIAL DRAGADO APÓS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO ATÉ O BOTA FORA (DM= 3 KM)	M³XKM	5.574,27	0,61	0,790	4.403,670
4.3	89929	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 (MATERIAL ESCAVADO DENTRO DO LAGO E LEVADO AO BOTA FORA)	M³	14.642,11	10,03	13,010	190.493,850
4.4	89386	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 - (MATERIAL ESCAVADO NO LAGO, E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO)	M³	2.080,65	6,01	7,790	16.208,260
5		CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO ATERRO					TOTAL DO GRUPO: 22.705,80
5.1	89926	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 - (MATERIAL TRANSPORTADO ATÉ O LAGO PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE)	M³	1.460,18	7,81	10,130	14.791,620
5.2	74034/1	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP (ESPALHAMENTO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE)	M²	1.460,18	1,35	1,760	2.569,920
5.3	41721	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA (COMPACTAÇÃO DO MATERIAL NO DIQUE)	M²	1.460,18	7,82	3,660	5.344,260
6		BOTA FORA					TOTAL DO GRUPO: 25.444,87
6.1		MATERIAL DEPOSITAÇÃO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO					
6.1.1	83344	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP - (ESPALHAMENTO DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO)	M²	2.080,65	0,79	1,020	2.122,260
6.1.2	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (REGULARIZAÇÃO DO MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO)	M²	1.040,33	0,42	0,540	561,780
6.2		MATERIAL DEPOSITADO NO BOTA FORA LOTE nº74-A da GL 23-DV					

(Handwritten signature/initials)

B/S

B/S

Paul

DR.



6.2.1	83344	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP- ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO BOTA FORA, EM CAMADA DE ATÉ 2,00M DE ALTURA)	M²	17.644,05	0,79	1,020	17.996,930
6.2.2	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA -(REGULARIZACAO DO MATERIAL NO BOTA FORA)	M²	8.822,03	0,42	0,540	4.763,900
VALOR TOTAL DA OBRA:							283.656,11
BDI:							103.482,02
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							387.138,13

Diogo Rossetto

Responsável Técnico: **DIOGO ROSSETTO**
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 109070/D

DIOGO ROSSETTO
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 109070/D

PP. Jéssica

Responsável Legal: **AUDREI MARCELO BRIZOLA**
 Carimbo e Assinatura SÓCIO ADMINISTRADOR

SUL PARANAENSE
 Construtora de Obras Ltda. - ME

BLS

Raul



DECLARAÇÃO DE VALORES

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS, ESTADO DO PARANÁ
REF. TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020
EMPRESA: SUL PARANAENSE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA – ME
CNPJ: 07.065.746/0001-22
ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO, 846, CENTRO CEP: 85.598-000 EM CRUZEIRO DO IGUAÇU – PR
RESPONSÁVEL LEGAL: AUDREI MARCELO BRIZOLA
CPF: 190.439.818-93

Lote 1

Valor TOTAL proposto R\$ 387.138,13 (trezentos e oitenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e treze centavos) correspondente a 100%;

Mão de Obra R\$ 116.141,43 (cento e dezesseis mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e três centavos) correspondente a (30%).

Material R\$ 270.996,70 (duzentos e setenta mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta centavos) correspondente a (70%).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes a Mão de Obra e Materiais separadamente para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB n.º 971 e posteriores alterações.

Cruzeiro do Iguaçu – PR, 03 de fevereiro de 2020.

PP *Audreí*

BIS

AUDREI MARCELO BRIZOLA

CPF: 190.439.818-93

RG 28.222.599-7 SSP/PR

SÓCIO ADMINISTRADOR

07.065.746/0001-22
SUL PARANAENSE CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA - ME
Rua Treze de Maio 846
Centro CEP 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu Paraná

Seguindo a legislação municipal Lei 1052/2002 o percentual correspondente a Mão de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 30% (trinta por cento) do valor total orçado pela empresa.

Paul



SUL PARANAENSE
construtora de obras



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital:	TP - 005/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO
Local da Obra:	RUA ALBERTO FRACASSO
Empresa Prop.:	SUL PARANAENSE CONST. DE OBRAS LTDA - ME
CNPJ:	07.065.746/0001-22
Data do Orçamento Base:	31/01/2020

Identifique o tipo de obra:	5	Informe a base de cálculo do ISSQN.
		(0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais:	5	0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinária 1052 de 2002 Código Tributário. Tabela II item F)		30,00%
estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		3,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	4,00%	5,52%	7,85%	5,52%
Seguro e Garantia	0,81%	1,22%	1,99%	1,22%
Risco	1,46%	2,32%	3,16%	2,32%
Despesas Financeiras	0,94%	1,02%	1,33%	0,94%
Lucro	7,14%	8,40%	10,43%	7,14%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	23,570%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	29,680%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Diogo Rossetto

Responsável Técnico: DIOGO ROSSETTO
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 109070/D

DIOGO ROSSETTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 109070/D

PA detail

Responsável Legal: AUDREI MARCELO BRIZOLA
Carimbo e Assinatura SÓCIO ADMINISTRADOR

SUL PARANAENSE
Construtora de Obras Ltda. - ME

Paul

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO**

Edital :	TP - 006/2020	Área da obra:	11.170,37
Nº Contrato de	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 367.138,13
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 34,66
Empreendimento:	PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL		
Local da Obra:	LAGO DOURADO		
Empresa Prop.:	RUA ALBERTO FRACASSO		
CNPJ:	SUL PARANAENSE CONST. DE OBRAS LTDA - ME		
Data do Orçamento	07.065.746/0001-22		
BDI Adotado	31/01/2020		
	29,680%		

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	INSTALAÇÕES	4,55%	17.622,76	17.622,76
2	RETIRADA DE MATERIAL	0,15%	684,22	18.209,98
3	CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO	13,15%	50.921,69	69.128,67
4	DESASSOREAMENTO	69,71%	289.858,59	338.997,46
5	CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO ATERRO	5,87%	22.705,80	361.693,26
6	BOTA FORA	6,57%	25.444,97	387.138,13
TOTAL		100,00%	387.138,13	0,00

Responsável Técnico: DIOGO ROSSETTO
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 109070/D

DIOGO ROSSETTO
Engenheiro Civil
CREA-PR 109070/D

Responsável Legal: AUDREI MARCELD BRIZOLA
Carimbo e Assinatura SOCIO ADMINISTRADOR

SUL PARANAENSE
Construtora de Obras Ltda. - ME

Bcs

Paul

PLANILHA ORÇAMENTARIA



Edital :
Nº Contrato de Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:
Data do Orçamento BDI Adotado

TP 5/2020
Recursos próprios
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO
RUA ALBERTO FRACASSO
SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA
01.333.709/0001-71
03/02/2020
23,660%

Área:	11.170,43
Custo R\$:	33,32
SINAPI (REFERÊNCIAS CAIXA 10/2019)	

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1. INSTALAÇÕES							TOTAL DO GRUPO: 18.318,92
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,00	270,00	333,880	1.001,640
1.2	18775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	2,00	400,00	494,640	989,280
1.3	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	22,00	27,210	16.326,088
2. RETIRADA DE MATERIAL							TOTAL DO GRUPO: 638,99
2.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2818 (Caminhos e serviço fora do lago + canteiro de obras)	M²	1825,68	0,28	0,350	638,990
3. CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO							TOTAL DO GRUPO: 46.537,85
3.1. CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - FORA DO LAGO							
3.1.1	74205/1	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP) - (8,30m nos caminhos de serviço)	M³	247,70	2,35	1,670	413,660
3.1.2	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (Área dos Caminhos de acesso fora do lago)	M²	825,68	0,45	0,560	462,388
3.1.3	89931	ESCALVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 27 KM/H. AF_12/2013 (CASCALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO - esp. 0,15m)	M³	123,85	15,00	16,550	2.297,420
3.1.4	74153/2	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140HP) MATERIAL 1A, CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASCALHO NOS CAMINHOS DE SERVIÇO)	M²	825,68	0,23	0,280	231,190
3.2. CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - NO INTERIOR DO LAGO							
3.2.1	88548	DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 148HP) TRANSPORTE LUM. CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2DL6 (material dragado dos caminhos de serviço dentro do lago, até o bota fora)	M³	1.143,85	22,30	27,580	31.547,380
3.2.2	93592	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2DL6 (material dragado dos caminhos de serviço dentro do lago, até o bota fora)	M3XKM	6.863,10	0,69	0,850	5.833,640
3.2.3	89931	ESCALVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 (CASCALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO dentro do lago esp. 0,20m)	M³	326,82	13,18	16,200	5.294,480
3.2.4	74153/1	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A, CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASCALHO NOS CAMINHOS DE ACESSO DENTRO DO LAGO)	M²	1.624,08	0,23	0,260	457,548
4. DESASSOREAMENTO							TOTAL DO GRUPO: 258.000,10
4.1	88548	DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 148HP) - (10% DO MATERIAL REMOVIDO APOS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO)	M³	1.858,09	18,30	22,630	42.048,680
4.2	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016-TRANSPORTE DO MATERIAL DRAGADO APOS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO ATÉ O BOTA FORA (DMT= 3 KM)	M3XKM	5.574,27	0,69	0,850	4.738,130
4.3	89929	ESCALVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 (MATERIAL ESCAVADO DENTRO DO LAGO E LEVADO AO BOTA FORA)	M³	14.642,11	10,70	13,230	193.715,120
4.4	89886	ESCALVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 (MATERIAL ESCAVADO NO LAGO, E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO)	M³	2.080,65	6,80	8,410	17.499,280
5. CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO ATERRO							TOTAL DO GRUPO: 21.844,29
5.1	89926	ESCALVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 - (MATERIAL TRANSPORTADO ATÉ O LAGO PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE)	M³	1.460,18	7,90	9,770	14.265,960
5.2	74034/1	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP (ESPALHAMENTO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE)	M²	1.460,18	1,10	1,360	1.985,840
5.3	41721	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA (COMPACTAÇÃO DO MATERIAL NO DIQUE)	M²	1.460,18	3,18	3,830	5.592,490
6. BOTA FORA							TOTAL DO GRUPO: 28.825,59
6.1. MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO							
6.1.1	83344	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP. (ESPALHAMENTO DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO)	M²	2.080,65	8,87	1,080	2.247,100
6.1.2	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (REGULARIZAÇÃO DO MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO)	M²	1.040,33	0,45	0,560	582,580
6.2. MATERIAL DEPOSITADO NO BOTA FORA LOTE nº74-A da GL 23-DV							
6.2.1	83344	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP. (ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO BOTA FORA, EM CAMADA DE ATÉ 2,00M DE ALTURA)	M²	17.644,05	0,87	1,080	19.055,570
6.2.2	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (REGULARIZAÇÃO DO MATERIAL NO BOTA FORA)	M²	8.822,03	0,45	0,560	4.940,340
VALOR TOTAL DA OBRA: 272.884,28							
BDI: 99.479,32							
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 372.363,58							

Submar Serviços Subaquáticos LTDA
CNPJ 01.333.709/0001-71
Rogério R. do Silve
CPF 090.226.208-40
Diretor

Submar Serviços Subaquáticos LTDA
CNPJ 01.333.709/0001-71
Angela M. Merlo da Silva
CPF 621.567.809-30
Diretora

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS n° 005/2020**


Empresa: SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA, responsável legal: Ângela Maria Merlo da Silva, CPF: 621.367.809-30 e Rogerio Pedro da Silva, CPF: 090.226.208-40 CNPJ: 01.333.709/0001-71, Endereço: Rua José Guerreiro Filho, 264 sala 5, município de Porto Belo, estado de Santa Catarina.


Lote 1


Valor TOTAL Proposto R\$ 372.163,58 (trezentos e setenta e dois mil cento e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 119.092,35 (cento e dezenove mil noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) correspondente a 32%;

MATERIAL R\$ 253.071,23 (duzentos e cinquenta e três mil setenta e um reais e vinte e três centavos) correspondente a 68%.


Submar Serviços Subaquáticos LTDA
CNPJ 01.333.709/0001-71
Angela M^o Merlo da Silva
CPF 621.367.809-30
Diretora


Submar Serviços Subaquáticos LTDA
CNPJ 01.333.709/0001-71
Rogério P. da Silva
CPF 090.226.208-40
Diretor


SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS
ENG^o MARCELO VERAS E SILVA

47 3369.4682

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TP 5/2020
Recursos próprios
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
PROJETO DE LIMPIEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL
LAGO DOURADO
RUA ALBERTO FRACASSO
SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA
01.333.709/0001-71
03/07/2020
23,66%

Área da Ampli:
Valor Tot. c/ BDI:
Custo R\$/m2

11.170,37
R\$ 372.163,68
R\$ 33,32

Edital :
Nº Contrato de Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:
Data do BDI Adotado

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS '1	MÊS '2	MÊS '3	MÊS '4	MÊS '5	MÊS '6	MÊS '7	MÊS '8	MÊS '9	% TOTAL
1	INSTALAÇÕES	18.316,92	40,00%	30,00%	30,00%							100,00%
2	RETRADA DE MATERIAL	638,99	100,00%									100,00%
3	CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO	46.537,69	70,00%	30,00%								100,00%
4	DESASSOREAMENTO	258.000,10	30,00%	35,00%	35,00%							100,00%
5	CONSTRUÇÃO DE DQUE DE TERRA-CONTENÇÃO ATERRO	21.844,29	60,00%	40,00%								100,00%
8	BOTA FORA	26.825,59	30,00%	35,00%	35,00%							100,00%
TOTAL DE EXECUÇÃO:		180.00%	37,38%	34,36%	28,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL:		372.163,56	139.096,42	127.883,09	105.184,07	372.163,56	372.163,56	372.163,56	372.163,56	372.163,56	372.163,56	372.163,56
TOTAL ACUM.:			139.096,42	266.979,51	372.163,56	372.163,56	372.163,56	372.163,56	372.163,56	372.163,56	372.163,56	372.163,56

Responsável Técnico:
Camilo e Assinatura CREACAU.

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

Angela Mª Merlo da Silva
CNPJ 01.333.709/0001-71
CPF 621.367.809-30
Diretora

47 3369.4682

contato@submardragagens.com.br
Rua José Guerreiro Filho, nº 264, sl 5
Centro, Porto Belo, SC, CEP 88210-000
www.submardragagens.com.br



Rogério R. da Silva
CPF 090.226.208-40
Diretor

SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS
ENGº MARCELO VERAS E SILVA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO



Edital :	TP 5/2020
Nº Contrato de Tomador:	Recursos próprios
Empreendimento:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Local da Obra:	PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO
Empresa Prop.:	RUA ALBERTO FRACASSO
CNPJ:	SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA
Data do Orçamento	01.333.709/0001-71
BDI Adotado	03/02/2020
	23,660%

Área da obra:	11.170,37
Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 372.163,58
Custo R\$/m2	R\$ 33,32

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	INSTALAÇÕES	4,92%	18.318,92	18.318,92
2	RETIRADA DE MATERIAL	0,17%	638,99	19.955,91
3	CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO	12,50%	46.537,69	65.493,60
4	DESASSOREAMENTO	69,32%	258.000,10	323.493,70
5	CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO ATERRO	5,87%	21.844,29	345.337,99
6	BOTA FORA	7,21%	26.825,59	372.163,58
TOTAL		100,00%	372.163,58	0,00

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

Angela M. Merlo da Silva
Submar Serviços Subaquáticos LTDA
 CNPJ 01.333.709/0001-71
 Angela Mª Merlo da Silva
 CPF 621.367.809-30
 Diretora

Rogério P. da Silva
Submar Serviços Subaquáticos LTDA
 CNPJ 01.333.709/0001-71
 Rogério P. da Silva
 CPF 090.226.208-40
 Diretor

Marcelo Veras e Silva
SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS
 ENGº MARCELO VERAS E SILVA

B/S

Paul

47 3369.4682

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas



Edital :	TP 5/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO
Local da Obra:	RUA ALBERTO FRACASSO
Empresa Prop.:	SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS LTDA
CNPJ:	01.333.709/0001-71
Data do Orçamento Base:	03/02/2020

Identifique o tipo de obra:	5	Informe a base de cálculo do ISSQN.
		(0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais:	5	(X) SEM Desoneração. 0 COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item F) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	4,00%	5,52%	7,85%	5,52%
Seguro e Garantia	0,81%	1,22%	1,99%	0,81%
Risco	1,46%	2,32%	3,16%	1,46%
Despesas Financeiras	0,94%	1,02%	1,33%	1,02%
Lucro	7,14%	8,40%	10,43%	8,40%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	23,660%
--	----------------

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

SUBMAR SERVIÇOS SUBAQUÁTICOS
ENGº MARCELO VERAS E SILVA

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

Angelo M. de S. Silva
Submar Serviços Subaquáticos Ltda
CNPJ 01.333.709/0001-71
Angelo M. de S. Silva
CPF 621.262.208-40
Diretor

Rogério P. da Silva
Submar Serviços Subaquáticos Ltda.
CNPJ 01.333.709/0001-71
Rogério P. da Silva
CPF 090.226.208-40
Diretor

47 3369.4682

contato@submardragagens.com.br
Rua José Guerreiro Filho . nº 264 . sl 5
Centro . Porto Belo . SC . CEP 88210-000
www.submardragagens.com.br

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 31.374.305/0001-97 **Fornecedor:** HBM Serviços de Engenharia Ltda
Endereço: Rua Flor de Maracujá 1495 Casa - Vila Unida - Corbélia/PR - CEP 85420-000
Inscrição Estadual: 9081238836

E-mail: hbmengetharia01@gmail.com
Telefone: 45999145344 **Fax:**

Celular: 45999145344
Telefone contador: 4532244247

Contador: Rodinei Roque Zanettin

Representante: André Luis Bellei **CPF:** 061.279.189-01 **RG:** 97188726
Endereço representante: Rua Flor de Maracujá 1495 Casa - Vila Unida - Corbélia/PR - CEP 85420-000

Telefone representante: 45999145344

E-mail representante: hbmengetharia01@gmail.com

Banco: 341 - ITAU **Agência:** 9168 - Banco Itau - Cascavel/PR

Conta: 66660-1 **Data de abertura:** 08/08/2019

Fornecedor enquadrado com o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lot	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAC DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Desassoreamento Lago Dourado Local da Obra: Rua Alberto Fracasso, Bairro Sagrada Família - Dois Vizinhos - PR. Área Total da do lago: 43.756m² Área a ser desassoreada: 8.499,72m² Área a ser aterrada: 2.670,65m² Área total da intervenção: 11.170,37²	1,00	UN	440.039,02	Global	319.893,31	319.893,31

PREÇO TOTAL DO LOTE : 319.893,31
TOTAL DA PROPOSTA : 319.893,31

Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: 3 meses

HBM Serviços de Engenharia Ltda
CNPJ: 31.374.305/0001-97



bcs

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97

André Luis Bellei
Engenheiro CIVIL
CREA-PR 14521819



PROPOSTA DE PREÇOS

Proponente: HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 31.374.305/0001-97
Endereço: Rua Flor de Maracujá, 1495, Vila Unida, Corbélia- PR
E-mail: hbmengenharia01@gmail.com
Telefone: 45 9 9914 5344
Endereço do representante legal: Rua Flor de Maracujá, 1495, Vila Unida, Corbélia- PR.

À
Prefeitura do Município Dois Vizinhos
Comissão Permanente de Licitação
Tomada de Preços nº. 005/2020.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços referente ao LOTE 01 Contratação de empresa, objetivando a execução de limpeza e desassoreamento do lago dourado, no Município de Dois Vizinhos referente ao objeto da Tomada de Preços nº 05/2020.
O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de:

- **LOTE 01: R\$ 319.893,31 (trezentos e dezenove mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e um centavos);**


O prazo de execução do objeto é de:

- **LOTE 01: 3 (três) meses;**

O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias contados a partir da data do recebimento das propostas pela Comissão de Licitação.

Declaramos que em nossos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto da licitação, tais como materiais, mão de obra, equipamentos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente ou que venha a incidir, sobre o objeto do referido no convite. Na execução do objeto licitado, observaremos, rigorosamente, as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual superior, assumindo, desde, já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

CORBÉLIA, 01 DE FEVEREIRO DE 2020.


HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97
ANDRÉ LUIS BELLEI
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 9.718.872-6 SSP/PR
CPF: 061.279.189-01


ANDRÉ LUIS BELLEI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 143218/D
REPRESENTANTE TÉCNICO

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97

André Luis Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 143218/D



HBM engenharia

(45) 99914-5344
hbmengenharia01@gmail.com
R. Flor de Maracujá, 1495
Corbélia-PR



2/16



HBM engenharia

CNPJ: 31.374.305/0001-97
Rua Flor de Maracujá, 1495, Corbélia, Paraná
Fone: 45 9 9914 5344

Obra: Contratação de empresa, objetivando a execução de limpeza e desassoreamento do lago dourado, no Município de Dois Vizinhos.

Cliente: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

Proponente: HBM Serviços de Engenharia Ltda

Processo licitatório: TP 05/2020

Data: 01/02/2020

Tempo de obra: 3 meses

E-mail: hbmengenharia01@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	PARCIAL	TOTAL
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,00	R\$ 330,00	R\$ 990,00	
1.2	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	2,00	R\$ 435,00	R\$ 870,00	
1.3	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	R\$ 29,00	R\$ 17.400,00	
2.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018 (Caminhos e serviço fora do lado + canteiro de obras)	M²	1825,68	R\$ 9,25	R\$ 169,42	
CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO FORA DO LAGO							10.990,79
3.1.1	74205/1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL JA. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP) - (0,30m nos caminhos de serviço)	M³	247,70	R\$ 1,25	R\$ 309,63	
3.1.2	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (Área dos Caminhos de acesso fora do lago)	M²	825,68	R\$ 0,44	R\$ 363,30	
3.1.3	89931	Corbélia, 01 de fevereiro de 2020	M²	123,85	R\$ 14,00	R\$ 1.733,90	
3.1.4	74153/1	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASCALHO NOS CAMINHOS DE SERVIÇO)	M²	825,58	R\$ 0,21	R\$ 173,39	
CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - NO INTERIOR DO LAGO							
3.2.1	88548	DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP)	M³	1143,85	R\$ 25,50	R\$ 29.168,18	
3.2.2	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (material dragado dos caminhos de serviço dentro do lago, até o bota fora)	M3XKM	6863,10	R\$ 0,63	R\$ 4.323,75	
3.2.3	89931	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 (CASCALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO dentro do lago esp. 0,20m)	M³	326,82	R\$ 14,00	R\$ 4.575,48	
3.2.4	74153/1	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASCALHO NOS CAMINHOS DE ACESSO DENTRO DO LAGO)	M²	1634,08	R\$ 0,21	R\$ 343,16	
BOCA-DE-ÁGUA							
4.1	88548	DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) - (10% DO MATERIAL REMOVIDO APÓS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO)	M³	1858,09	R\$ 25,50	R\$ 47.381,30	
4.2	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 - TRANSPORTE DO MATERIAL DRAGADO APÓS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO ATÉ O BOTA FORA (DMT= 3 KM)	M3XKM	5574,27	R\$ 0,63	R\$ 3.513,79	
4.3	89929	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 3,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 (MATERIAL ESCAVADO DENTRO DO LAGO E LEVADO AO BOTA FORA)	M³	14642,11	R\$ 10,50	R\$ 153.742,16	
4.4	89886	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 113 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 - (MATERIAL ESCAVADO NO LAGO, E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO)	M³	2080,65	R\$ 6,50	R\$ 13.524,23	
5.1	89926	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 - (MATERIAL TRANSPORTADO ATÉ O LAGO PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE)	M³	1460,18	R\$ 8,40	R\$ 12.265,51	
5.2	74094/1	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP (ESPALHAMENTO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE)	M²	1460,18	R\$ 1,50	R\$ 2.190,27	
5.3	41721	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA (COMPACTAÇÃO DO MATERIAL NO DIQUE)	M³	1460,18	R\$ 3,00	R\$ 4.380,54	
MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO							
6.1.1	83344	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP - (ESPALHAMENTO DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO)	M²	2080,65	R\$ 0,90	R\$ 1.872,59	
6.1.2	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (REGULARIZAÇÃO DO MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO)	M²	1040,33	R\$ 0,45	R\$ 468,15	
MATERIAL DEPOSITADO NO BOTA FORA LOTE nº74-A do GL 23-DV							
6.2.1	83344	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP - ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO BOTA FORA, EM CAMINHO DE ACESSO (MATERIAL EM BOTA FORA)	M²	17644,05	R\$ 0,90	R\$ 15.879,65	
6.2.2	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA - (REGULARIZAÇÃO DO MATERIAL NO BOTA FORA)	M²	8822,03	R\$ 0,45	R\$ 3.969,91	
TOTAL						R\$ 319.893,31	

Corbélia, 01 de fevereiro de 2020

HBM Serviços de Engenharia Ltda
CNPJ: 31.374.305/0001-97
André Luis Bellei - Representante Legal
CPF: 061.279.189-01
RG: 9.718.872-6 SESP/PR

André Luis Bellei
Orçamentista / Responsável técnico
Engenheiro Civil
CREA-PR 142218/D

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97

André Luis Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 142218/D

Raul

3/16

**ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE VALORES**

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS n° 005/2020**

Empresa: HBM Serviços de Engenharia Ltda,
CPF: 061.279.189-01

Responsável legal: André Luis Bellei,
CNPJ: 31.374.305/0001-97

Endereço: Rua Flor de Maracujá, 1495, Vila Unida, Corbélia, Paraná.

Lote 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 319.893,31 (trezentos e dezenove mil oitocentos e noventa e três reais e trinta e um centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 95.967,99 (noventa e cinco mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) correspondente a 30%;

MATERIAL R\$ 223.925,32 (duzentos e vinte e três mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos) correspondente a 70%.

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB N° 971, e posteriores alterações.

Corbélia-PR, 01 de fevereiro de 2019



HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97
ANDRÉ LUIS BELLEI
REPRESENTANTE LEGAL
RG: 9.718.872-6 SSP/PR
CPF: 061.279.189-01



ANDRÉ LUIS BELLEI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 143218/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97

André Luis Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 143218/D

**HBM** engenharia

(45) 99914-5344
hbmengenharia01@gmail.com
R. Flor de Maracujá, 1495
Corbélia-PR

André

4/6

HBM engenharia

CNPJ: 31.374.305/0001-97
 Rua Flor de Maracujá, 1495, Corbélia, Paraná
 Fone: 45 9 9914 5344

Obra: Contratação de empresa, objetivando a execução de limpeza e desassoreamento do lago doadoado, no Município de Dois Vizinhos.
 Cliente: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
 Processo licitatório: TP 05/2020
 Tempo de obra: 3 meses

Proprietário: HBM Serviços de Engenharia Ltda
 Data: 01/02/2020
 E-mail: hbmengharia01@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Unidade	Mês 01			Mês 02			Mês 03			TOTAL
			PREV. MÊS (%)	PREV. ACUM. (%)	PREV. MÊS (R\$)	PREV. ACUM. (R\$)	PREV. MÊS (R\$)	PREV. ACUM. (R\$)	PREV. MÊS (R\$)	PREV. ACUM. (R\$)		
1	INSTALAÇÕES	RS	6,02%		RS	7.704,00	RS	5.778,00	RS	5.778,00	RS	19.260,00
					RS	7.704,00	RS	13.482,00	RS	19.260,00	RS	19.260,00
					RS	7.704,00	RS	13.482,00	RS	19.260,00	RS	19.260,00
2	RETIRADA DE MATERIAL	RS	0,14%		RS	456,42	RS	456,42	RS	456,42	RS	456,42
					RS	456,42	RS	456,42	RS	456,42	RS	456,42
					RS	456,42	RS	456,42	RS	456,42	RS	456,42
3	CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO	RS	12,81%		RS	28.693,55	RS	12.297,24	RS	12.297,24	RS	40.990,79
					RS	28.693,55	RS	40.990,79	RS	40.990,79	RS	40.990,79
					RS	28.693,55	RS	40.990,79	RS	40.990,79	RS	40.990,79
4	DESASSOREAMENTO	RS	68,20%		RS	65.447,84	RS	76.355,82	RS	76.355,82	RS	218.159,48
					RS	65.447,84	RS	141.803,66	RS	218.159,48	RS	218.159,48
					RS	65.447,84	RS	141.803,66	RS	218.159,48	RS	218.159,48
5	CONSTRUÇÃO DE OIQUE DE TERRA CDNTENÇÃO A TERRO	RS	5,89%		RS	11.301,79	RS	7.534,53	RS	7.534,53	RS	18.836,32
					RS	11.301,79	RS	18.836,32	RS	18.836,32	RS	18.836,32
					RS	11.301,79	RS	18.836,32	RS	18.836,32	RS	18.836,32
6	BDTA FORA	RS	5,94%		RS	6.657,09	RS	7.766,61	RS	7.766,61	RS	22.150,30
					RS	6.657,09	RS	14.423,70	RS	22.190,30	RS	22.190,30
					RS	6.657,09	RS	14.423,70	RS	22.190,30	RS	22.190,30
TOTAL	TOTAL	RS	100,00%		RS	120.260,70	RS	109.732,19	RS	89.900,42	RS	319.893,31
					RS	120.260,70	RS	228.992,89	RS	319.893,31	RS	319.893,31
					RS	120.260,70	RS	228.992,89	RS	319.893,31	RS	319.893,31

Corbélia, 01 de Fevereiro de 2020

André Luis Bellei
 Engenheiro Civil
 Responsável Técnico
 CREA PR 143218/D

HBM Serviços de Engenharia Ltda
 CNPJ: 31.374.305/0001-97
 André Luis Bellei - Representante Legal
 CPF: 061.279.189-01
 RG: 9.718.872-6 SESP/PR



Handwritten signature and initials.

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
 CNPJ: 31.374.305/0001-97

André Luis Bellei
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 143218/D

B.S



HBM engenharia

CNPJ: 31.374.305/0001-97
Rua Flor de Maracujá, 1495, Corbélia, Paraná
Fone: 45 9 9914 5344

Obra: Contratação de empresa, objetivando a execução de limpeza e desassoreamento do lago dourado, no Município de Dois Vizinhos.


Cliente: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos
Processo licitatório: TP 05/2020
Tempo de obra: 3 meses


Propontente: HBM Serviços de Engenharia Ltda
Data: 01/02/2020
E-mail: hbmengenharia01@gmail.com

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,50%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,70%
TAXA DE RISCO	R	1,00%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,00%
TAXA DE LUCRO	L	7,00%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
BDI RESULTANTE		21,64%

Corbélia, 01 de fevereiro de 2020


HBM Serviços de Engenharia Ltda
CNPJ: 31.374.305/0001-97
André Luis Bellei - Representante Legal
CPF: 061.279.189-01
RG: 9.718.872-6 SESP/PR


André Luis Bellei
Orçamentista/ Responsável técnico
Engenheiro Civil
CREA PR 143218/D

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97

Bis

André Luis Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 143218/D

Paul

6/6

Hellman Construtora de obras Ltda
CNPJ: 12.695.344/0001-41
Endereço: Rua Bernardo Marochi, 812 – Ferraria.
Cidade: Campo Largo/PR
E-mail: hellmanconstrutora@yahoo.com.br
Fone: 41-3555-1505

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.
Ref: Tomada de Preço nº 005/2020

A empresa HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.695.344/0001-41, inscrição estadual isenta, inscrição municipal 20145, com sede na Rua Bernardo Marochi, nº 812, Bairro Ferraria, Cidade de Campo Largo-Pr., por intermédio de seu representante legal, Sr. **JOARES SIMÕES HELLMAN**, inscrito no CPF sob o nº 580.915.489-15, portador do RG Nº 3.979.914-6 SESP/PR., através do presente, credenciamos o Sr. **JOARES HELLMAN JUNIOR**, portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º 12.813.270-8 e CPF n.º 072.914.669-38, apresenta:

Lote 1


Valor TOTAL Proposto R\$: 368.453,26 (Trezentos e sessenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos) correspondente a 100%

MÃO DE OBRA R\$: 110.535,98 (Cento e dez mil e quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos) corresponde a (percentual 30%)

MATERIAL R\$: 257.917,28 (Duzentos e cinquenta e sete mil e novecentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) corresponde a (percentual 70%)

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Campo Largo, 03 de fevereiro de 2020.


Hellman Construtora de Obras Ltda
CNPJ: 12.695.344/0001-41
Joares Simões Hellman
RG: 3.979.914-6 / CPF: 580.915.489-15
Sócio Administrador

BUS

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 30% (trinta por cento) do valor total orçado pela empresa.

Paul

Hellman Construtora de obras Ltda
CNPJ: 12.695.344/0001-41
Endereço: Rua Bernardo Marochi, 812 – Ferraria.
Cidade: Campo Largo/PR

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP -05/2020	Área:	11.170,43
Nº Contrato de	Recursos próprios	Custo	R\$ 32,98
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO	SINAPI (REFERÊNCIAS CAIXA	10/2019
Local da Obra:	RUA ALBERTO FRACASSO		
Empresa Prop.:	HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		
CNPJ:	12.695.344/0001-41		
Data do Orçamento	18/12/2019		
BDI Adotado	26,360%		

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1		INSTALAÇÕES					TOTAL DO GRUPO: 16.774,41
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,00	308,13	389,350	1.168,050
1.2	10775	LOÇACAD DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÉS	2,00	408,50	516,180	1.032,360
1.3	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	19,22	24,290	14.574,000
2		RETIRADA DE MATERIAL					TOTAL DO GRUPO: 547,70
2.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018 (Caminhos e serviço fora do lado = canteiro de obras)	M²	1625,68	0,24	0,300	547,700
3		CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO					TOTAL DO GRUPO: 48.442,15
3.1		CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - FORA DO LAGO					
3.1.1	74205/1	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 360HP)- (0,30m nos caminhos de serviço)	M³	247,70	1,16	1,470	364,120
3.1.2	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (Área dos Caminhos de acesso fora do lago)	M²	825,68	0,41	0,520	429,360
3.1.3	89931	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 (CASCALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO - esp. 0,15m)	M³	123,85	13,14	16,600	2.055,910
3.1.4	74153/1	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASCALHO NOS CAMINHOS DE SERVIÇO)	M²	825,68	0,19	0,240	198,160
3.2		CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - NO INTERIOR DO LAGO					
3.2.1	88548	DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP)	M³	1.143,85	23,82	30,100	34.429,890
3.2.2	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XXM). AF_04/2016 (material dragado dos caminhos de serviço dentro do lago, até o bota fora)	M3XXM	6.863,10	0,59	0,750	5.147,330
3.2.3	89931	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 (CASCALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO dentro do lago esp. 0,20m)	M³	326,82	13,14	16,600	5.425,210
3.2.4	74153/1	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASCALHO NOS CAMINHOS DE ACESSO DENTRO DO LAGO)	M²	1.634,08	0,19	0,240	392,180
4		DESASSOREAMENTO					TOTAL DO GRUPO: 256.816,95
4.1	88548	DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) - (10% DO MATERIAL REMOVIDO APÓS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO)	M³	1.858,09	23,82	30,100	55.928,510
4.2	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XXM). AF_04/2016- TRANSPORTE DO MATERIAL DRAGADO APÓS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO ATÉ O BOTA FORA (DTM= 3 KM)	M3XXM	5.574,27	0,59	0,750	4.180,700
4.3	89929	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 (MATERIAL ESCAVADO DENTRO DO LAGO E LEVADO AO BOTA FORA)	M³	14.642,11	9,80	12,380	181.269,320
4.4	89880	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 (MATERIAL ESCAVADO NO LAGO, E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO)	M³	2.080,65	5,87	7,420	15.438,420
5		CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO A TERRO					TOTAL DO GRUPO: 21.610,58
5.1	89926	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 - (MATERIAL TRANSPORTADO ATÉ O LAGO PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE)	M³	1.460,18	7,62	9,630	14.061,530
5.2	74034/1	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP (ESPALHAMENTO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE)	M²	1.460,18	1,33	1,680	2.453,100
5.3	41721	COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA (COMPACTAÇÃO DO MATERIAL NO DIQUE)	M²	1.460,18	2,76	3,490	5.098,030
6		BOTA FORA					TOTAL DO GRUPO: 24.261,39

Handwritten signature

BIS


Handwritten signature



6.1		MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO					
6.1.1	83344	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP (ESPALHAMENTO DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO)	M²	2.080,85	0,77	0,970	2.018,230
6.1.2	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (REGULARIZACAO DO MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO)	M²	1.040,33	0,41	0,520	540,970
6.2		MATERIAL DEPOSITADO NO BOTA FORA LOTE nº74-A da GL 23-DV					
6.2.1	83344	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP- ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO BOTA FORA, EM CAMADA DE ATÉ 2,00M DE ALTURA)	M²	17.644,05	0,77	0,970	17.114,730
6.2.2	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (REGULARIZACAO DO MATERIAL NO BOTA FORA)	M²	8.822,03	0,41	0,520	4.587,460
VALOR TOTAL DA OBRA :							269.965,70
BDI :							98.487,56
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							368.453,26

Responsável Técnico: 
Carimbo e Assinatura CREA/CAI: 20889/D

Joel Leci Borges
Engenheiro Civil
CREA 20889/D-PR

Responsável Legal: 
Carimbo e Assinatura

Bis
Paul

Hellman Construtora de obras Ltda
CNPJ: 12.695.344/0001-41
Endereço: Rua Bernardo Marochi, 812 – Ferraria.
Cidade: Campo Largo/PR

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital :	TP -06/2020	Área da obra:	11.170,37
Nº Contrato de	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 368.453,26
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 32,98
Empreendimento:	PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO		
Local da Obra:	RUA ALBERTO FRACASSO		
Empresa Prop.:	HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		
CNPJ:	12.695.344/0001-41		
Data do Orçamento	18/12/2019		
BDI Adotado	26,360%		

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO	TOTAL ACUM.
1	INSTALAÇÕES	4,55%	16.774,41	16.774,41
2	RETIRADA DE MATERIAL	0,15%	547,70	17.322,11
3	CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO	13,15%	48.442,15	65.764,26
4	DESASSOREAMENTO	88,70%	250.818,95	322.581,21
5	CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO ATERRO	5,87%	21.810,66	344.181,87
6	BOTA FORA	6,58%	24.281,39	368.453,26
TOTAL		100,00%	368.453,26	0,00

Responsável Técnico: Joel Leci Borges
Carimbo e Assinatura CREA/PR: 20889/D

Joel Leci Borges
Engenheiro Civil
CREA 20889/D-PR

Responsável Legal: Jurea de OBRAS Hellman
Carimbo e Assinatura

Brs

Paul

Hellman Construtora de obras Ltda
 CNPJ: 12.695.344/0001-41
 Endereço: Rua Bernardo Marochi, 812 – Ferraria.
 Cidade: Campo Largo/PR

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP -05/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO
Local da Obra:	RUA ALBERTO FRACASSO
Empresa Prop.:	HELLMAN CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ:	12.695.344/0001-41
Data do Orçamento Base:	18/12/2019

Identifique o tipo de obra:	5	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais:	5	0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário,Tabela II item F) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Intervalo de admissibilidade

Item Componente do BDI	1º Quartil	Médio	3º Quartil	Valores Propostos
Administração Central	4,00%	5,52%	7,85%	4,00%
Seguro e Garantia	0,81%	1,22%	1,99%	0,81%
Risco	1,46%	2,32%	3,16%	1,46%
Despesas Financeiras	0,94%	1,02%	1,33%	0,94%
Lucro	7,14%	8,40%	10,43%	7,14%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%


BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,410%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	26,360%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.


 Responsável Técnico: Joel Leci Borges
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 20889/D

Joel Leci Borges
 Engenheiro Civil
 CREA 20889/D-PR


 Responsável Técnico: Joares Simoes Hellman
 Carimbo e Assinatura



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 003 da Tomada de preços nº 5/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos quatorze dias de fevereiro de 2020, às 09h00min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, designados pela Portaria 001/2020, para proceder com a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das licitantes. Aberta a sessão a comissão efetuou a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das licitantes. Os preços propostos foram lidos em voz alta e rubricados pelos membros da comissão e presentes. A comissão declara que a proponente HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, foi vencedora do certame, com o valor de R\$ 319.893,31 (trezentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e um centavos). A comissão irá enviar o processo ao setor de engenharia para análise da documentação e com o retorno do processo, notificar os interessados quanto aos prazos a serem seguidos. Todos os interessados serão notificados pela comissão e receberão cópia desta ata e documentos pertinentes. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representante(s) presente(s).

BLS



Município de Dois Vizinhos



ATESTADO

Tomada de preços: nº 005/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO LAGO DOURADO, NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS.

A planilha orçamentária corrigida para o valor da proposta vencedora, apresentada pela empresa participante HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – ME, foi preenchida corretamente.

Raul Zanella
Engenheiro Civil
CREA PR 136.200/D

Dois Vizinhos, 19 de fevereiro de 2020.

B.S



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP -xxx
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO
Local da Obra:	RUA ALBERTO FRACASSO
Empresa Prop.:	HBM Serviços de Engenharia Ltda
CNPJ:	31.374.305/0001-97
Data do Orçamento Base:	01 de Fevereiro de 2020

Identifique o tipo de obra:	5	Informe a base de cálculo do ISSQN.
		(0) Sobre os serviços x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais.	5	(X) SEM Desoneração. COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item F) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS.		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	4,00%	5,52%	7,85%	7,50%
Seguro e Garantia	0,81%	1,22%	1,99%	1,50%
Risco	1,46%	2,32%	3,16%	3,00%
Despesas Financeiras	0,94%	1,02%	1,33%	1,00%
Lucro	7,14%	8,40%	10,43%	9,42%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	29,680%
--	----------------

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura CREA/PR

Responsável Legal
Carimbo e Assinatura

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97

André Luis Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 143218/D



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP -xxx
Nº Contrato de Tomador:	Recursos próprios Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO
Local da Obra:	RUA ALBERTO FRACASSO
Empresa Prop.:	HBM Serviços de Engenharia Ltda
CNPJ:	31.374.305/0001-87
Data do Orçamento BDI Adotado	01 de Fevereiro de 2020 29,680%

Area:	11.170,43
Custo R\$	28,64

SINAPI (REFERÊNCIAS CAIXA
10/2019

ITEM.	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
TOTAL DO GRUPO:							19.280,00
1		INSTALAÇÕES					
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,00	254,47	330,000	990,000
1.2	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 5,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	2,00	335,44	435,000	870,000
1.3	85326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	600,00	22,30	29,000	17.400,000
TOTAL DO GRUPO:							19.280,00
2		RETRADA DE MATERIAL					
2.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018 (Caminhões e serviço fora do lago, à margem de obras)	M²	1625,68	0,15	0,250	406,420
TOTAL DO GRUPO:							406,42
3		CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO					
TOTAL DO GRUPO:							40.890,79
3.1		CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - FORA DO LAGO					
3.1.1	74205/1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 150HP), (0,30m nos caminhos de serviço)	M³	247,70	0,96	1,350	309,630
3.1.2	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (Área dos Caminhos de acesso fora do lago)	M²	825,68	0,24	0,440	363,300
3.1.3	89931	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H, AF_12/2013 (CASCALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO - esp. 0,15m)	M³	123,86	10,80	14,000	1.733,900
3.1.4	74153/1	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A, CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASCALHO NOS CAMINHOS DE SERVIÇO)	M²	825,68	0,16	0,210	173,390
3.2		CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO - NO INTERIOR DO LAGO					
3.2.1	88548	DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016 (material dragado dos caminhos de serviço dentro do lago, até o bota fora)	M³	1.143,65	19,66	25,500	29.168,160
3.2.2	93592	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H, AF_12/2013 (CASCALHO PARA OS CAMINHOS DE ACESSO dentro do lago esp. 0,20m)	M³	325,82	10,80	14,000	4.076,480
	74153/1	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A, CATEGORIA (ESPALHAMENTO DO CASCALHO NOS CAMINHOS DE ACESSO DENTRO DO LAGO)	M²	1.634,08	0,15	0,210	343,160
TOTAL DO GRUPO:							218.159,48
4		DESASSOREAMENTO					
4.1	88548	DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) - (10% DO MATERIAL REMOVIDO APÓS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO)	M³	1.863,09	19,66	38,300	47.321,300
4.2	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016- TRANSPORTE DO MATERIAL DRAGADO APÓS A ABERTURA DOS CAMINHOS DE SERVIÇO ATÉ O BOTA FORA (DMT= 3 KM)	M3XKM	5.574,27	0,49	0,630	3.511,790
4.3	89929	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H, AF_12/2013 (MATERIAL ESCAVADO DENTRO DO LAGO E LEVADO AO BOTA FORA)	M³	14.642,11	8,10	10,500	150.742,160
4.4	89886	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,3 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H, AF_12/2013 (MATERIAL ESCAVADO NO LAGO, E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO)	M³	2.080,55	5,01	6,500	13.520,230
TOTAL DO GRUPO:							16.836,32
5		CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO ATERRO					
5.1	89106	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H, AF_12/2013 - (MATERIAL TRANSPORTADO ATÉ O LAGO PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE)	M³	1.460,18	6,45	8,400	12.365,510
5.2	74034/1	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP (ESPALHAMENTO DO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO DIQUE)	M²	1.460,18	1,16	1,500	2.190,260
5.3	41721	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA (COMPACTAÇÃO DO MATERIAL NO DIQUE)	M²	1.460,18	2,71	3,000	4.380,540
TOTAL DO GRUPO:							22.190,30
6		BOTA FORA					
TOTAL DO GRUPO:							22.190,30
6.1		MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO					
6.1.1	83344	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP (ESPALHAMENTO DO MATERIAL RETIRADO DO LAGO E DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO)	M²	2.080,65	0,69	0,900	1.872,590
6.1.2	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (REGULARIZAÇÃO DO MATERIAL DEPOSITADO ENTRE O DIQUE E A MARGEM DO LAGO)	M²	1.040,33	0,35	0,450	468,150

André Luis Belski
 Engenheiro Civil
 CREA PR 14075/2017

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME
 CNPJ: 31.374.305/0001-97



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital:	TP -xxx
Nº Contrato de	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	PROJETO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO
Local da Obra:	RUA ALBERTO FRACASSO
Empresa Prop.:	HBM Serviços de Engenharia Ltda
CNPJ:	31.374.305/0001-97
Data do Orçamento	01 de Fevereiro de 2020
BDI Adotado	29,680%

Área da obra:	11.170,37
Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 319.893,31
Custo R\$/m2	R\$ 28,64

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO	TOTAL ACUM.
1	INSTALAÇÕES	6,02%	19.730,90	19.730,90
2	RETRADA DE MATERIAL	0,14%	456,43	19.730,90
3	CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO	12,81%	40.990,79	60.757,31
4	DESASSOREAMENTO	68,20%	218.159,48	278.926,89
5	CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENÇÃO ATERRO	5,99%	18.836,32	297.763,01
6	SINAPÓRIA	6,94%	22.190,30	319.893,31
TOTAL :		100,00%	319.893,31	0,00

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97

André Luis Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 143218/D

BLS



6.2		MATERIAL DEPOSITADO NO BOTA FORA LOTE n°74-A da GL 23-DV					
6.2.1	83344	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP- ESPALHAVIMENTO DO MATERIAL NO BOTA FORA, EM CAMADA DE ATÉ 2,00M DE ALTURA;	M²	17.644,06	0,69	0,900	15.279,660
6.2.2	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA -(REGULARIZACAO DO MATERIAL NO BOTA FORA)	M²	8.822,03	0,35	0,450	3.668,910
VALOR TOTAL DA OBRA :							234.385,83
BDI :							85.607,48
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							319.993,31

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Responsável Legal
Carimbo e Assinatura

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
CNPJ: 31.374.305/0001-97

André Luis Bellei
Engenheiro Civil
CREA-PR 143218/D

B/S



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital: TP - xxx
 Nº Contrato de Recursos próprios
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: PROJETO DE LIMPIZA E DESASSOREAMENTO PARCIAL LAGO DOURADO
 Local da Obra: RUA ALBERTO FRACASSO
 Empresa Prop.: HBM Serviços de Engenharia Ltda
 CNPJ: 31.374.306/0001-97
 Data do BDI Adotado: 01 de Fevereiro de 2020
 BDI Adotado: 28,68%

Área da Ampli: 11.170,37
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 318.893,31
 Custo R\$im2: R\$ 28,64

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	%	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	% TOTAL
1	INSTALAÇÕES	19.260,00	40,00%	30,00%							40,00%
2	RETIPO DE MATERIAL	456,42	100,00%								100,00%
3	CAMINHOS DE SERVIÇO E ACESSO	40.980,79	70,00%								70,00%
4	DESASSOREAMENTO	218.159,48	33,00%	35,00%							68,00%
5	CONSTRUÇÃO DE DIQUE DE TERRA CONTENDO ATERRIO	18.835,32	60,00%								60,00%
6	BOTA-FORCA	22.190,30	30,00%								30,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:											
TOTAL:		154,00%	37,58%	120.260,70	108.112,18	80.900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL ACUM.:		315.893,31	120.260,70	228.354,48	319.463,31	319.463,31	319.463,31	319.463,31	319.463,31	319.463,31	100,00%

Handwritten signatures and notes in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

André Luis Belletti
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 143218/D

B/S

HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME
 CNPJ: 31.374.306/0001-97



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 004 da Tomada de preços nº 5/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte dias de fevereiro de 2020, às 15h50min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria 001/2020, para proceder com o encaminhamento do processo da tomada de preços. Aberta a sessão a comissão informou que o setor de engenharia da prefeitura, notificou a empresa HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, declarada vencedora, para que a mesma efetua-se algumas correções em suas planilhas. A empresa tendeu ao pedido e com o retorno da documentação O Engenheiro RAUL ZANELLA atestou a planilha, constatando que a mesma foi preenchida corretamente. Assim a comissão entende que o prazo para apresentação de recursos deve ser prorrogado, uma vez que houve mudança nos dados apresentados aos proponentes. Todos os interessados serão notificados pela comissão e receberão copia desta ata e documentos pertinentes. O data limite para apresentação de recursos/questionamentos é a do dia 04 de março de 2020 até as 16h00min. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representante(s) presente(s).

B.S

Assunto **Propostas TP 005**

De <claudinei@doisvizinhos.pr.gov.br>

Contato <contato@submardragagens.com.br>, Aam
<aam@wln.com.br>, Hbmengenharia01

Para <hbmengenharia01@gmail.com>, Marcus V. G. Boldarini
<engeon01@gmail.com>, Hellmann Construtora de obras
<hellmanconstrutora@yahoo.com.br>

Data 2020-02-21 09:51



Prefeitura Municipal de
DOIS VIZINHOS



- Propostas tp 005 - Prazo recurso.pdf (3,2 MB)

Bom dia

Em anexo copia das propostas, se não for possível baixar pelo tamanho do arquivo, os documentos estão digitalizados no endereço:

<https://doisvizinhos.pr.gov.br/licitacoes?tipoanexo=&ano=2020&modalidade=9&chave=5>

Att.

Claudinei Schreiber



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 005 da Tomada de preços nº 5/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos quatro dias de março de 2020, às 16h20min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria 001/2020, para proceder com o encaminhamento do processo da tomada de preços. Aberta a sessão a comissão informou que não houve a apresentação de recursos e assim fica mantida como vencedora do certame a empresa HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME, com o valor de R\$ 319.893,31 (trezentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e um centavos). Como todos os prazos foram respeitados a comissão encaminha o processo para sua homologação. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representante(s) presente(s).



Município de Dois Vizinhos - 2020
Classificação por Fornecedor
Tomada de preços 5/2020

Item	Produto/Serviço	UN	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sal
Fornecedor: 1085546-2 HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ: 31.374.305/0001-87 Telefone:									
Lote 001 - Lote 001									
001	34045 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	Habilitado	Global		319.893,31	319.893,31	*

VALOR TOTAL: 319.893,31





Município de Dois Vizinhos - 2020
Mapa da Licitação
Tomada de preços 5/2020

Data abertura: 04/02/2020 Data julgamento: 04/02/2020 Data homologação: 04/02/2020

Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca	CNPJ: 07.065.746/0001-22	Preço	Marca	CNPJ: 31.374.305/0001-97	Preço	Marca	CNPJ: 01.333.709/0001-71	Preço	Marca
001 - FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE	UN	1,00	387.138,13			368.453,26			319.893,31 *	Global		0,00	
TOTAL DO LOTE			387.138,13			368.453,26			319.893,31 *				
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR									319.893,31				
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR													





MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

ALTERAÇÃO DO OBJETO DA MINUTA DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS 005/2020

Objeto: Contratação de empresa, objetivando a execução de limpeza e desassoreamento do lago dourado, no Município de Dois Vizinhos.

1. Em virtude de erro material, fica alterado o objeto da minuta do contrato da Tomada de Preços 005/2020.

Onde se lê:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO BAIRRO SANTA LUZIA NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS.

Leia-se:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO LAGO DOURADO, NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS.

2. Permanecem inalteradas as demais condições.

Dois Vizinhos, 10 de março de 2020.


Claudinei Schreiber



PARECER JURÍDICO

Parecer final sobre Tomada de Preços nº 05.2020

I – Dos fatos:

Análise do procedimento Licitatório na modalidade de Tomada de Preços, nº 05.2020, tendo como critério de julgamento o menor preço global, objetivando a contratação de empresa para execução de limpeza e desassoreamento do Lago Dourado no Município de Dois Vizinhos.

O preço máximo da licitação era de R\$ 440.039,02 (quatrocentos e quarenta mil, trinta e nove reais e dois centavos) conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.

Conforme atas datadas de 14/02/2020, constante às fls. 241, ata datada de 20/02/2020 (fls. 248) e ata datada de 04/03/2020, a empresa HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME foi vencedora do certame com o valor de R\$ 319.893,31 não tendo havido interposição de recurso contra o resultado.

Foi submetido o presente para parecer final.

Frisa-se que o exame desta Procuradoria se dá nos termos da Lei, subtraindo-se análises que importem considerações de ordem técnica, financeira ou orçamentária, situações presenciais que não estejam consignadas em ata, e considerando a delimitação legal de atribuições de cargo, com teor elucidativo não vinculativo da Autoridade Competente.

Sublinhe-se que a presente apreciação restringe-se exclusivamente ao atendimento das exigências legais do Processo Licitatório em tela.

II – Do Direito:

O artigo 37, XXI da Constituição Federal prevê que:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

O artigo 3º da Lei 8666/93 estabelece:



Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

III – Conclusão:

Da análise dos documentos tem-se que predominou o Princípio da Legalidade, bem como a proposta mais segura à administração para a contratação, cumprindo o artigo 37 da Constituição Federal. Assim, tendo sido respeitados o artigo 37 da Constituição Federal, a Lei 8666/93, e seus respectivos artigos, não há óbice para o prosseguimento do Procedimento Licitatório com a consequente homologação.

É o parecer, Salvo Melhor Juízo.

Dois Vizinhos, 05 de março de 2020.

Kelin Ghizzi

Advogada Municipal OAB/PR nº. 41.860



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Ao: **Sr. Prefeito Raul Camilo Isotton**

Parecer nº: **036/2020**

Processo Licitatório nº: **005/2020**

Modalidade: **Tomada de Preços**

Objeto: Contratação de empresa objetivando a execução de limpeza e desassoreamento do lago dourado no Município de Dois Vizinhos.

Parecer: O Edital atende aos aspectos contidos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Leis Municipais nº.s 1052/2002 e 1994/2015, e suas alterações, Leis Federais nº.s 123/2006 e 147/2014 e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da licitação.

No processo licitatório constam 254 páginas, as quais foram paginadas por servidores designados pelas Portaria nº 043/2019.

Foi protocolado com o nº 011/2020 e foi aprovado por Parecer Jurídico com data de 15 de janeiro de 2020, anexo ao processo (fls. 82 a 84).

O aviso de licitação foi publicado no dia 16 de janeiro de 2020 no Jornal de Beltrão, no DIOEMS e no Diário Oficial do Paraná (fls. 86 a 88).

O aviso de licitação foi afixado no mural de avisos da Prefeitura e a licitação foi divulgada no mural de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná no dia 16 de janeiro de 2020 (fls. 89).

Houve alteração da dotação orçamentária informada em virtude de erro material no dia 27 de janeiro de 2020.

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 001/2020, recebeu proposta de 04 (quatro) proponentes para participarem do certame.

As empresas **Submar Serviços Subaquáticos Ltda.** e **Sul Paranaense Construtora de Obras Ltda. – ME** apresentaram o SICAF tendo toda sua documentação emitida e apta ao atendimento do edital.

O representante da empresa **Submar Serviços Subaquáticos Ltda.** questionou o acervo técnico apresentado pela empresa **HBM Serviços de Engenharia Ltda.**



Município de Dois Vizinhos



– ME, alegando que o documento não é compatível ou de complexidade superior ao exigido no edital, sendo orientado pela Comissão a apresentar recurso.

A Comissão declarou **habilitadas** as proponentes **Sul Paranaense Construtora de Obras Ltda. – ME, Hellman Construtora de Obras Ltda., HBM Serviços de Engenharia Ltda. – ME e Submar Serviços Subaquáticos Ltda.**

Como não houve renúncia expressa aos prazos por parte de todos os participantes, a Comissão abriu o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os interessados apresentem recursos ou questionamentos. E na data de 11 de fevereiro de 2020 dará andamento ao processo, conforme ata da sessão de recebimento, contendo documentação e as propostas de preços em atendimento a Tomada de Preços nº 005/2020 de 03 de fevereiro de 2020.

Transcorrido o prazo a Comissão informou que não houve apresentação de recursos ou questionamentos. Ainda sobre o questionamento da empresa **Submar Serviços Subaquáticos Ltda.**, decidiu manter a habilitação da empresa **HBM Serviços de Engenharia Ltda. – ME**. Marcou a data de abertura dos envelopes de nº 02 contendo as propostas de preços, conforme ata 002 de 11 de fevereiro de 2020.

Na data marcada, após a análise e julgamento, a CPL adjudicou a proponente:

Fornecedor	Lote	Valor
HBM Serviços de Engenharia Ltda. – ME	01	319.893,31

Totalizando a licitação em **RS 319.893,31** (trezentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), conforme ata 003 de 14 de fevereiro de 2020.

A Comissão enviou o processo ao setor de engenharia para análise da documentação, após notificará os interessados quanto aos prazos s serem seguidos.

O senhor Raul Zanella, engenheiro civil atestou que a planilha apresentada pela empresa **HBM Serviços de Engenharia Ltda. – ME** foi preenchida corretamente, conforme atestado de 19 de fevereiro de 2020.

A Comissão informou que a empresa vencedora efetuou as correções em suas planilhas, a qual foi atestada pelo engenheiro civil. Assim abriu o prazo para que os interessados apresentem seus questionamentos/recursos até as 16h00m do dia 04 de março de 2020, conforme ata 004 de 20 de fevereiro de 2020.

Transcorrido o prazo a Comissão informou que não houve apresentação de recursos ou questionamentos e encaminhou o processo para a Assessoria Jurídica para parecer e posterior homologação, conforme ata 005 de 04 de março de 2020.

A Advogada do Município emitiu parecer pelo prosseguimento do procedimento licitatório com a consequente homologação, tendo predominado o Princípio da Legalidade, bem como a proposta mais segura à administração para a contratação, sendo que



Município de Dois Vizinhos




foi respeitado o artigo 37 da Constituição Federal, a Lei nº 8.666/93 e seus respectivos artigos, no dia 05 de março de 2020.

Constata-se que a Administração e a Comissão cumpriram todas as etapas exigidas no edital e legislação vigente. A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Ressalta-se que o Sistema de Controle Interno não participa da sessão da abertura, habilitação e julgamento do certame licitatório, como também não compete a este nenhuma consideração quanto à discricionariedade da Administração Pública, sendo que o processo é encaminhado ao Controle Interno somente após o julgamento pela Comissão de Licitação e que atesta a lisura da licitação quanto a sua fase processual e com base nos relatos constantes nas atas de abertura e julgamento do certame.

É o parecer.

S.C.I., em Dois Vizinhos, 05 de março de 2020.


Adriana Nicaretta Nunes
Sistema de Controle Interno
Decreto nº 13572/2017


Jaqueline Martinez de Oliva
Sistema de Controle Interno Adjunto
Decreto nº 13581/2017



Município de Dois Vizinhos

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que **ADJUDICA**, o objeto da licitação relativamente à **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020**, cujo objeto é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO LAGO DOURADO, NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS**, em favor da licitante vencedora: **HBM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME**, CNPJ nº 31.374.305/0001-97, com o valor de R\$ 319.893,31 (trezentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e um centavos) e **HOMOLOGA** referido procedimento licitatório, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.

Dois Vizinhos, 05 de março de 2020.

Raul Camilo Isotton
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

DECRETO Nº 16185/2020

Nomeia a Rosemeri Teixeira do Nascimento, para o cargo de provimento efetivo de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1".

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,-DECRETA:

Art. 1º Nomeia a Senhora ROSEMERI TEIXEIRA DO NASCIMENTO, portadora da Cédula de Identidade n.º 5.434.974-2/PR e do CPF/MF n.º 558.073.489-15, regularmente aprovada em Concurso Público, Edital 001/2018, para o cargo de provimento efetivo de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + Pós, Nível "C" – Classe "1", para desempenhar suas atividades junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/Escola Municipal do Campo José Bonifácio, com jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, a partir de 04 de março de 2020, com base na Lei 1416/2008 e posteriores alterações.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de março de 2020.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 59º ano de emancipação.

Raul Camilo Isotton-Prefeito



1º CONCEDE Licença para tratar de doença em pessoa da família (Pai) à servidora MAGDA CENCI GIACOMINI, matrícula funcional 17653-1, portadora do RG n.º 6.394.434-3/PR e do CPF/MF n.º 938.751.859-00, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) com Habilitação em Licenciatura Plena + pós, lotada junto a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/Escola Municipal Lonny Lange, no período de 09 de março a 07 de maio de 2020, com redução para 70% (setenta por cento) de seus vencimentos, com base no artigo 94, inciso II e artigo 110 § 2º da Lei 577/1993. Conforme requerimento protocolizado n.º 69016/2020.

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09 de março de 2020.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 59º ano de emancipação.

Raul Camilo Isotton-Prefeito

DECRETO Nº 16189/2020

Declara área de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial.

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,-DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação amigável ou judicial a área de terra abaixo descrita:

Matrícula	Livro	Parte do Imóvel	Área utilizada pública	Proprietário
49.698	2	Lote de Terras Rurais n.º 7374/7573-E1, ca Gleba 15-OV, 44-B da Gleba 20-OV, Chácara 75-B/75-C/75-C-11/75-D/75-D-2	2.160,00m²	Adelmo Pontel Pamisson

Art. 2º-O imóvel constante da tabela acima será avaliado pela Comissão Permanente de Avaliação, nomeada através do Decreto n.º 13777/2017.

§ 1º-O imóvel constante está localizado neste Município e matriculado no Cartório de Registro de Imóveis deste Município e Comarca.

Art. 3º-A Comissão referida neste Decreto deverá emitir Laudo de Avaliação do imóvel.

Art. 4º Fica o Município autorizado a promover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da desapropriação na área descritas no art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 5º-O presente entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos-PR, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 59º ano de emancipação.

Raul Camilo Isotton-Prefeito

DECRETO Nº 16186/2020

Desapropria amigável ou judicialmente o imóvel abaixo consignado para fins de utilidade pública.

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,-DECRETA:

Art. 1º Desapropria de forma amigável ou judicialmente o imóvel abaixo descrito, declarado de Utilidade Pública pelo Decreto n.º 15994/2020.

§ 1º O imóvel a ser desapropriado é o seguinte:

Matrícula	Livro	Parte do Lote nº	Gleba n.º	Área utilizada pública	Proprietário
5.202	2	06	31-OV	625,00m²	Nilvado Machado CPF 019.844.909-74

§ 2º O imóvel está localizado no Município de Dois Vizinhos, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis deste Município e Comarca.

Art. 2º O imóvel foi avaliado pela Comissão Especial de Avaliação de Imóveis, designada pelo Decreto nº 13777/2017, em R\$ 2.673,99 (dois mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos).

Art. 3º O pagamento do valor consignado no art. 2º deste Decreto deverá ser efetuado em única parcela no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a escrituração do imóvel.

Art. 4º As despesas com a transferência do terreno a ser desapropriado serão de responsabilidade do Município.

Art. 5º O presente entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos-PR, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 59º ano de emancipação.

Raul Camilo Isotton-Prefeito

DECRETO Nº 16187/2020

Concede Gratificação de Assiduidade.

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,-DECRETA:

Art. 1º CONCEDE Gratificação da Assiduidade com base no Artigo 150, parágrafo único da Lei 577/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) e suas alterações, no mês de março de 2020, aos servidores abaixo relacionados:

Matrícula Funcional	Nome do (a) Servidor (a)	CPF
13542-1	Cecília Tereza Teles de Souza	628.472.799-70
14885-1	Claudete Aparez da Ferra dos Santos Zanardi	029.706.698-43
13535-1	Elenice Oliveira de Freitas	718.652.609-91
13585-1	Ivanilde Trevis de Lira	051.298.729-75
14818-1	Jocilma Cabral Araújo	020.519.979-82
18123-1	Lays Zencil Bonivero	072.886.208-37
13538-1	Neide Gonçalves Leite Pandolfi	818.822.169-72
9460-1	Orléa Borges de Oliveira Batazote	859.308.689-87
14796-1	Tassara Raffaelli	010.465.209-89
14869-1	Winessa Giseli Beal	037.742.239-42

Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de março de 2020.

Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 59º ano de emancipação.

Raul Camilo Isotton-Prefeito

DECRETO 16188/2020

Concede Licença para tratar de doença em pessoa da família à servidora Magda Cenci Giacomini.

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,-DECRETA:

