



Município de Dois Vizinhos



Ata 002 da Tomada de preços nº 14/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos dezesseis dias de abril de 2020, às 16h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, designados pela Portaria 001/2020, para proceder com o encaminhamento do processo da Tomada de preços n.º 14/2020, Município de Dois Vizinhos, a saber: Contratação de empresa para construção de barracão pré-moldado com piso. Aberta a comissão informou que não houve a apresentação de recursos/questionamentos e assim marca a data para dia 23 de abril de 2020 as 09h00min a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das licitantes. Todos os interessados serão notificados pela comissão e receberão copia desta ata. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

Assunto **Abertura propostas tp 14**
De <claudinei@doisvizinhos.pr.gov.br>
Cazenge <cazenge@hotmail.com>, Derivadospinzon
<derivadospinzon@gmail.com>, Luciano
<luciano@engenharia.com.br>, LB ENGENHARIA
Para <lbengenharia01@gmail.com>, Joamirio
<joamirio@yahoo.com.br>, <mvalus@hotmail.com>,
<engenharia01@valus.ind>
Data 2020-04-17 10:53



Prefeitura Municipal de
DOIS VIZINHOS



-
- Ata 002 TP 14.pdf (127 KB)

Anexo

Município de Dois Vizinhos
Tomada de preços 14/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.351.798/0001-77 Fornecedor : L. B. ENGENHARIA LTDA. E-mail: LBENGENHARIA01@GMAIL.COM
Endereço : AV. NICOLAU INACIO 960 - CENTRO - SALTO DO LONTRA/PR - CEP 85670-000 Telefone: 46991146935
Inscrição Estadual: 90391732-60 Contador: OSMAR SCOTTI Telefone contator: 4635381270

Representante: LEANDRO BAÚ RG: 5.151.664-8
Endereço representante: AV. NICOLAU INACIO 960 CENTRO - SALTO DO LONTRA/PR - CEP 85670-000 Telefone representante: 46991146935
E-mail representante: LBENGENHARIA01@GMAIL.COM
Banco: 756 - BANCOOB Agência: 4342 - SICOOB - SALTO DO LONTRA/PR Conta: 10002513-7 Data de abertura: 11/02/2011

Fornecedor enquadrado como o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001	Lote 001								
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total		
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Comunidade de Linha Lambari -Dois Vizinhos - PR.	1,00	UN	84.582,98		53.777,23	53.777,23		

Área total: 240m²
Tipo de Obra: Construção de barracão pré-moldado com piso

PREÇO TOTAL DO LOTE : 53.777,23
TOTAL DA PROPOSTA : 53.777,23

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 2 meses

Handwritten signature

L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 04.351.798/0001-77

04.351.798/0001-77
LB ENGENHARIA
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960
1º Andar - Centro
L 85670-000 - Salto do Lontra - PR

Handwritten initials BS

Leandro Baú
CREA-PR 57.704/D
CPF: 946.030.739-68
RG: 5.151.664-6

Handwritten signature



**L. B. ENGENHARIA LTDA.**
CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
Av. Nicolau Inácio nº 960 1º Andar Centro
Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935
Fone: (46) 3191 0110 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



**ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE VALORES**

À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 014/2020**

Empresa: L. B. ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 04.351.798/0001-77

Endereço: AV. NICOLAU INÁCIO Nº 960, CENTRO, SALTO DO LONTRA – PARANÁ.

Responsável legal: LEANDRO BAÚ

CPF: 946.030.739-68

Lote 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 53.777,23 (Cinquenta e três mil e setecentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 16.133,17 (Dezesseis mil e cento e trinta e três reais e dezessete centavos) correspondente a (percentual 30 %);

MATERIAL R\$ 37.644,06 (Trinta e sete mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e seis centavos) correspondente a (percentual 70 %).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Segundo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de-Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 21% (vinte e um por cento) do valor total orçado pela empresa.

Salto do Lontra, 01 de abril de 2020.

BS

Raul

Leandro Baú
CREA-PR 57.704/D
CPF: 946.030.739-68
RG: 5.151.664-8

L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº 04.351.798/0001-77
LEANDRO BAÚ
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 5.151.664-8
CPF 946.030.739-68

04.351.798/0001-77 Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D
LB ENGENHARIA
LTDA.
Av. Nicolau Inácio, 960
1º Andar - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR

**ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
 Av. Nicolau Inácio nº 960
 Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935
 Fone: (46) 3191 0110
 85670-000

1º Andar

Centro

Salto do Lontra

Paraná

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Edital :	TP-014/2020	Área:	240,00	m²
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios	Custo R\$/m2	R\$	224,07
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR			
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso			
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari			
Empresa Prop.:	L. B. ENGENHARIA LTDA.			
CNPJ:	04.351.798/0001-77			
Data Base:	SINAPI DEZ/2019			
BDI forn. de materiais:	17,13%			
BDI serviços:	22,61%			

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	227,84	2,25	279,35	628,54
.2		BARRACÃO PRÉ-MOLDADO					
2.1	98228	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, CONTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERÇAS METÁLICAS, ALÉM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 6 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.	M2	136,42	240,00	159,79	38.349,60
.3		PISO					
3.1	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	4,41	230,49	5,41	1.246,95
3.2	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	1,71	230,49	2,10	484,03
3.3	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	60,43	4,40	74,09	325,70
3.4	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	54,22	11,52	66,48	766,15
3.5	COMP. 01	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK = 25 MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 7 CM, ARMADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS PREENCHIDAS COM SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO.	M2	42,38	230,49	51,96	11.976,26
VALOR TOTAL DA OBRA :							45.912,43
BDI :							7.864,80
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							53.777,23

Responsável Técnico: LEANDRO BAÚ
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 57.704/D

Leandro Baú
 CREA-PR 57.704/D
 CPF: 946.030.739-68
 RG: 5.151.664-8

Responsável Legal: LEANDRO BAÚ
 Carimbo e Assinatura RG 5.151.664-8

BIS

Paul

04.351.798/0001-77
 LB ENGENHARIA
 LTDA.
 Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

**ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
 Av. Nicolau Inácio nº 960
 Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935
 Fone: (46) 3191 0110
 85670-000

1º Andar

Centro

Salto do Lontra

Paraná

**BDI - Bonificações e Despesas Indiretas**

Edital :	TP-014/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari
Empresa Prop.:	L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ:	04.351.798/0001-77
Data Base:	SINAPI DEZ/2019

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN.
		(0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item C) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		2,00%

BDS

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	1,00%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,39%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	8,96%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,60%
I3: Cont. Prev s/Rec. Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	22,61%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	28,66%

Paul

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Responsável Técnico: LEANDRO BAÚ
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 57.704/D

Leandro Baú
 CREA-PR 57.704/D
 CPF: 946.030.739-68
 RG: 5.151.664-8

04.351.798/0001-77
LB ENGENHARIA LTDA.
 Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

Responsável Legal: LEANDRO BAÚ
 Carimbo e Assinatura RG 5.151.664-8



ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
Av. Nicolau Inácio nº 960
Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935
Fone: (46) 3191 0110
85670-000

1º Andar

Centro

Salto do Lontra

Paraná



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-014/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari
Empresa Prop.:	L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ:	04.351.798/0001-77
Data Base:	SINAPI DEZ/2019

Identifique o tipo de obra:	6
	Informe a base de cálculo do ISSQN.
	(0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
	Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
	0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos:	6
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item C) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	2,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%	4,49%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	0,82%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%	0,89%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%	1,11%
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	4,00%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,60%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	16,63%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	22,38%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.


$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$


 Responsável Técnico: LEANDRO BAÚ
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 57.704/D

Leandro Baú
 CREA-PR 57.704/D
 CPF: 946.030.739-68
 RG: 5.151.664-8

04.351.798/0001-77
 LB ENGENHARIA LTDA.
 Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 85670-000 - Salto do Lontra - PR


 Responsável Legal: LEANDRO BAÚ
 Carimbo e Assinatura RG: 5.151.664-8

Bis

Raul

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 21.087.999/0001-28 Fornecedor : ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço : AV. IGUAÇU 698 - CENTRO - Nova Prata do Iguaçu/PR - CEP 85685-000 E-mail: JOAMIRIO@YAHOO.COM.BR Celular: 46991157688
Inscrição Estadual: 9067680208 Contador: SUZANA COUSS GALUPPO Telefone: Fax: Telefone contador: 4635451227
Representante: JOAMIRIO ROCKER RG: 57243937
Endereço representante: RUA JULIO DE SOUZA MACHADO 19 - CENTRO - Nova Prata do Iguaçu/PR - CEP 85685-000 Telefone representante:
E-mail representante: Data de abertura: 20/07/2018
Banco: 104 - CEF Agência: 93-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Nova Prata do Conta: 3711-3

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo Local da Obra: Comunidade de Linha Lambari - Dois Vizinhos - PR.	1,00	UN	84.582,98	ROCKER CONSTRUÇÕES		69.974,67	69.974,67

Área total: 240m²
Tipo de Obra: Construção de barracão pré-moldado com piso

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 60 dias

13/5

21.087.999/0001-28
ROCKER CONSTRUÇÕES
LTDA - ME

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.087.999/0001-28

AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
CENTRO - CEP: 85.685-000
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP-014/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari
Empresa Prop.:	Rocker Construções LTDA
CNPJ:	21.087.999/0001-28
Data Base:	02/04/2020
BDI forn. de materiais:	17,13%
BDI serviços:	22,65%

Área:	240,00 m²
Custo R\$/m2	R\$ 291,56

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	300,25	2,25	368,26	828,59
.2		BARRACÃO PRÉ-MOLDADO					
		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, CONTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERÇAS METÁLICAS, ALÉM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 6 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO					49.975,20
2.1	98228		M2	177,78	240,00	208,23	49.975,20
.3		PISO					
3.1	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	5,81	230,49	7,13	1.643,39
3.2	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	2,25	230,49	2,76	636,15
3.3	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	79,64	4,40	97,68	429,40
3.4	96622	LÁSTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	71,45	11,52	87,63	1.009,89
3.5	COMP_01	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK = 25 MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 7 CM, ARMADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS PREENCHIDAS COM SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	54,66	230,49	67,04	15.452,05
VALOR TOTAL DA OBRA :							59.741,03
BDI :							10.233,64
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							69.974,67

BIS

Responsável Técnico: CLEITON POLIDORO
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR 89.975/D

Cleiton Polidoro
 Engenheiro Civil
 CREA PR 89.975/D

Responsável Legal: JOAMIRIO ROCKER
 Carimbo e Assinatura CPF: 820.929.409-10

21.087.999/0001-28
ROCKER CONSTRUCOES
LTDA - ME
 AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
 CENTRO - CEP:85.685-000
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

21.087.999/0001-28
ROCKER CONSTRUCOES
LTDA - ME
 AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
 CENTRO - CEP:85.685-000
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

Paul

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu,
Estado do Paraná
CNPJ nº 21.087.999/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 9067680208
Email: joamirio@yahoo.com.br
Telefone: (46) 9.9115-7688



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 014/2020**

Empresa: **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 21.087.999/0001-28

Endereço: Avenida Iguaçu, nºv 698, Centro, Nova Prata do Iguaçu - PR

Responsável legal: JOAMIRIO ROCKER

CPF: 820.929.409-10

Lote 1


Valor TOTAL Proposto R\$ 69.974,67 (Sesenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais, e sessenta e sete centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 13.994,93 (Treze mil, novecentos e noventa e quatro reais, e noventa e tres centavos) correspondente a 20% (vinte por cento);

MATERIAL R\$ 55.979,74 (Cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais, e setenta e quatro centavos) correspondente a 80 % (oitenta por cento).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Nova Prata do Iguaçu - PR 02 de Abril de 2020


JOAMIRIO ROCKER
Responsavel Legal
CPF nº 820.929.409-10

 **21.087.999/0001-28**  BS

**ROCKER CONSTRUÇÕES
LTDA - ME**

**AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
CENTRO - CEP:85.685-000
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR**

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 20% (vinte por cento) do valor total orçado pela empresa.


Paul

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital : TP-014/2020
 N° Contrato de Rep: Recursos próprios
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
 Local da Obra: Comunidade Rural - Linha Lambari
 Empresa Prop.: Rocker Construções LTDA
 CNPJ: 21.087.999/0001-28
 Data Base: 02/04/2020
 BDI materiais: 17,13%
 BDI serviços: 22,65%

Área: 240,00
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 69.974,67
 Custo R\$/m2: R\$ 291,56

ITEM.	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS *1	MÊS *2	MÊS *3	MÊS *4	MÊS *5	MÊS *6	MÊS *7	MÊS *8	MÊS *9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	828,59	100,00%									100,00%
2	BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO	49.975,20	50,00%	50,00%								100,00%
3	PISO	19.170,88	100,00%	100,00%								100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	36,89%	63,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL:		69.974,67	25.816,19	44.158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.974,67
TOTAL ACUM.:			25.816,19	69.974,67	69.974,67	69.974,67	69.974,67	69.974,67	69.974,67	69.974,67	69.974,67	69.974,67

Cleiton Polidoro
 Responsável Técnico
 Cleiton Polidoro
 Engenharia Civil
 CREA/PR 899.795/D

Carimbo e Assinatura CREA/CAU CREA PR 89.975/D

Joamirio Rocker

Responsável Legal JOAMIRIO ROCKER
 Carimbo e Assinatura CPF 820.929.409-10

Rocker

21.087.999/0001-28
ROCKER CONSTRUCOES
LTDA - ME

AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
 CENTRO - CEP:85.685-000
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR





BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-014/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari
Empresa Prop.:	Rocker Construções LTDA
CNPJ:	21.087.999/0001-28
Data Base:	02/04/2020

Identifique o tipo de obra: 1
 Construção de edifícios: 1 Informe a base de cálculo do ISSQN.

(0) Sobre os serviços.
 x Sobre a mão-de-obra.

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.

0 SEM Desoneração.
 x COM Desoneração.

Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item C) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,82%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,40%
I1: PIS e COFINS				1,42%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont. Prev s/Rec. Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	17,00%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	22,65%

Bcs


Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$
 BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$


 Responsável Técnico: CLEITON POLIDORO
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR 89.975/D


 Cleiton Polidoro
 Engenheiro Civil
 CREA - PR - 89.975/D

Paul


 Responsável Legal: JOAMIRIO ROCKER
 Carimbo e Assinatura CPF: 820.929.409-10

21.087.999/0001-28

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME

AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
 CENTRO - CEP: 85.685-000
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-014/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari
Empresa Prop.:	Rocker Construções LTDA
CNPJ:	21.087.999/0001-28
Data Base:	02/04/2020

Identifique o tipo de obra: **6**

Informe a base de cálculo do ISSQN.

(0) Sobre os serviços.
x Sobre a mão-de-obra.

Informe a ocorrência da **DESONERAÇÃO** da folha de pagamento. Lei 12844/2013.

0 SEM Desoneração.
x COM Desoneração.

Fornecimento de materiais e equipamentos: **6**

Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item C) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%	1,50%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	0,45%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%	0,85%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%	1,11%
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	6,22%
I1: PIS e COFINS				0,42%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont. Prev s/Rec. Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	11,88%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	17,23%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$
 BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

BIS
Raul

Cleiton Polidoro
 Responsável Técnico: CLEITON POLIDORO
 Engenheiro Civil
 CREA - PR 199 75/D

Joamirio
 Responsável Legal: JOAMIRIO ROCKER
 Carimbo e Assinatura CPF: 820.929.409-10



21.087.999/0001-28
ROCKER CONSTRUÇÕES
LTDA - ME
 AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
 CENTRO - CEP: 85.685-000
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR


QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO



Edital :	TP-014/2020	Área:	240,00
Nº Contrato de Repas	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 69.974,67
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 291,56
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso		
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari		
Empresa Prop.:	Rocker Construções LTDA		
CNPJ:	21.087.999/0001-28		
Data Base:	02/04/2020		
BDI forn. materiais:	17,13%		
BDI serviços:	22,65%		

ITEM.	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,18%	828,59	828,59
2	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	71,42%	49.975,20	50.803,79
3	PISO	27,40%	19.170,88	69.974,67
TOTAL :		100,00%	69.974,67	


 Responsável Técnico: CLEITON POLIDORO
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR 89.975/D



 Responsável Legal: JOAMIRIO ROCKER
 Carimbo e Assinatura: CPF: 820.929.409-10

21.087.999/0001-28
ROCKER CONSTRUCOES
LTDA - ME
 AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
 CENTRO - CEP:85.685-000
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

Bis

Paul

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.267.737/0001-42 Fornecedor : CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

E-mail: CAZENGE@HOTMAIL.COM

Endereço : RUA ESPIRITO SANTO 19 - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000

Telefone:

Celular:

Inscrição Estadual: 9059067475

Telefone contador: 3536 7604

Representante: LUIZ ANTONIO CAZELLA

RG:

CPF: 971.798.419-00

Endereço representante: DOIS VIZINHOS/PR

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 104 - CEF

Conta: 2463-1

Data de abertura: 10/01/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001	Lote 001								
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total		
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Comunidade de Linha Lambari -Dois Vizinhos - PR.	1,00	UN	84.582,98	CAZENGE ENGENHARIA E	75.000,00	75.000,00		

Área total: 240m²

Tipo de Obra: Construção de barracão pré-moldado com piso

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 2 meses

PREÇO TOTAL DO LOTE : 75.000,00

TOTAL DA PROPOSTA : 75.000,00

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 15.267.737/0001-42

LUIZ ANTONIO CAZELLA
Eng. Civil - CREA 67399-D/PR
Resp. Técnico Legal

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

PARANÁ

DOIS VIZINHOS





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP-014/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari
Empresa Prop.:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Data Base:	03/04/2020
BDI forn. de materiais:	17,13%
BDI serviços:	22,65%

Área:	240,00 m²
Custo R\$/m2	R\$ 312,50

ITEM.	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	963,61
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	349,18	2,25	428,27	963,61
.2		BARRACÃO PRÉ-MOLDADO				TOTAL DO GRUPO:	53.412,00
2.1	96228	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, CONTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERÇAS METÁLICAS, ALÉM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 6 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.	M2	190,00	240,00	222,55	53.412,00
.3		PISO				TOTAL DO GRUPO:	20.624,39
3.1	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	5,24	230,49	6,43	1.482,05
3.2	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	2,00	230,49	2,45	564,70
3.3	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	89,97	4,40	110,35	485,10
3.4	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	80,00	11,52	98,12	1.130,78
3.5	COMP. 01	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK = 25 MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 7 CM, ARMADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS PREENCHIDAS COM SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO.	M2	60,00	230,49	73,59	16.961,76
VALOR TOTAL DA OBRA :							64.031,42
BDI :							10.968,58
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							75.000,00

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 67299/D

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CPF 971798419-00

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

LUIZ ANTONIO CAZELLA
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /I enal

Paul

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital : TP-014/2020
Nº Contrato de Rep: Recursos próprios
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
Local da Obra: Comunidade Rural - Linha Lambari
Empresa Prop.: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15.267.737/0001-42
Data Base: 03/04/2020
BDI materiais: 17,13%
BDI serviços: 22,65%

Área: 240,00
Valor Tot. c/ BDI: R\$ 75.000,00
Custo R\$/m2: R\$ 312,50

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS '1	MÊS '2	MÊS '3	MÊS '4	MÊS '5	MÊS '6	MÊS '7	MÊS '8	MÊS '9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	963,61	100,00%									100,00%
2	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	53.412,00	50,00%	50,00%								100,00%
3	PISO	20.624,39		100,00%								100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:												
TOTAL:		100,00%	75,65%	63,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUM.:		75.000,00	27.669,61	47.330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27.669,61	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	

BLS

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
 Carimbo e Assinatura: CREANCAU: 67299/D

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
 Carimbo e Assinatura: CPF 971794419-00

LUIZ ANTONIO CAZELLA
 Engº Civil - CREA 67299-D/PR
 Resp. Técnico

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
 CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
 CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



ANEXO VII DECLARAÇÃO DE VALORES

À: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos-PR

REF: TOMADA DE PREÇOS 014/2020

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº15.267.737/0001-42

RESPONSÁVEL LEGAL : LUIZ ANTONIO CAZELLA, CPF 971798419-00

RUA ESPIRITO SANTO Nº 19 – CENTRO , DOIS VIZINHOS-PR

LOTE 01

Valor TOTAL Proposto: **R\$ 75.000,00 (SETENTA E CINCO MIL REAIS) correspondente a 100%**

Sendo

- MÃO DE OBRA: R\$ 15.750,00 (QUINZE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS),
correspondente a 21%

- MATERIAL: R\$ 59.250,00 (CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA
REAIS), **correspondente a 79%**

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes a Mão de Obra e Material, separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

DOIS VIZINHOS, 02 DE ABRIL DE 2020.

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

LUIZ ANTONIO CAZELLA

Representante Legal e Responsável Técnico

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objetolicitado equivale a no mínimo 21% (VINTE E HUM por cento) do valor total orçado pela empresa.

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

46. 3536-7677 | 9912-1418

**Rua Espirito Santo , Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná**



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-014/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari
Empresa Prop.:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Data Base:	03/04/2020

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. 0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item C) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		21,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,63%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	16,88%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	22,65%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo:

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 67299/D

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CPF 971798479-00

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-014/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari
Empresa Prop.:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Data Base:	03/04/2020

Identifique o tipo de obra:	6	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. 0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos:	6	
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item C) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		21,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%	1,50%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	0,30%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%	0,56%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%	0,85%
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	3,50%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,63%
I3: Cont. Prev s/Rec. Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	11,62%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	17,13%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$
$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 67299/D

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CPF 971.984.19-00

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 78.724.937/0001-05 **Fornecedor :** DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA **E-mail:** derivadospinzon@gmail.com
Endereço : RUA BELIAMIN PERETTO 2908 SALA - CONCORDIA - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000 **Telefone:** 46-3536-1477 **Fax:** 46-35361477 **Celular:** 46-999760808
Inscrição Estadual: 3230130204 **Contador:** SERGIO L. MARCHESE/GUSTAVO MARCHESE **Telefone contador:** 46-3536-1237
Representante: ZAMIR PINZON **CPF:** 980.943.868-00 **RG:** 1.264.068-4
Endereço representante: AV RIO GRANDE DO SUL 266 SALA - CENTRO SUL - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000 **Telefone representante:** 46-3536-4242
E-mail representante: derivadospinzon@gmail.com
Banco: 1 - BB **Agência:** 919-9 - DERIVADOS DE CIM. DUOVIZ. LTDA - DOIS **Conta:** 14106-2 **Data de abertura:** 01/04/2002

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote :	001	Lote 001				Preço Unitário	Preço Total
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca		
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Comunidade de Linha Lambari -Dois Vizinhos - PR.	1,00	UN	84.582,98	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZ LTDA	67.461,13	67.461,13

Área total: 240m²
Tipo de Obra: Construção de barracão pré-moldado com piso

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 120 dias

*Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.*
DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
CNPJ: 78.724.937/0001-05

PREÇO TOTAL DO LOTE : 67.461,13
TOTAL DA PROPOSTA : 67.461,13

Hand

[Handwritten Signature]

78.724.937/0001-05
**DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.**

PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP-014/2020	Área:	240,00 m ²
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios	Custo R\$/m ²	R\$ 281,09
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso		
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari		
Empresa Prop.:	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA		
CNPJ:	78.724.937/0001-05		
Data Base:	02/04/2020		
BDI forn. de materiais:	17,51%		
BDI serviços:	23,05%		

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	788,65
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	284,85	2,25	350,51	788,65
.2		BARRACÃO PRÉ-MOLDADO				TOTAL DO GRUPO:	48.103,20
		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, CONTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERÇAS METÁLICAS, ALEM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 6 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.	M2	170,56	240,00	200,43	48.103,20
2.1	98228						
.3		PISO				TOTAL DO GRUPO:	18.569,28
3.1	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	5,52	230,49	6,79	1.565,03
3.2	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	2,14	230,49	2,63	606,19
3.3	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	75,56	4,40	92,98	408,74
3.4	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	67,79	11,52	83,42	961,37
3.5	COMP. 01	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK = 25 MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 7 CM, ARMADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS PREENCHIDAS COM SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO.	M2	52,99	230,49	65,20	15.027,95
VALOR TOTAL DA OBRA :							57.408,84
BDI :							10.052,29
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							67.461,13

Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.

Responsável Técnico: IZAMIR PINZON
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 11.830/D

Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.

Responsável Legal: IZAMIR PINZON
Carimbo e Assinatura 980.943.868-00

65

78.724.937/0001-05
DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.
PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Paul



Derivados de Cimento
DUOVIZINHENSE



ANEXO VII

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
TOMADA DE PREÇO Nº. 014/2020**

DECLARAÇÃO: (Mão de obra e materiais)

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, firma estabelecida na Rua Benjamin Peretto 2908 Bairro Concórdia nesta cidade de Dois Vizinhos –Paraná inscrita no CNPJ **78.724.937/0001-05** inscrição **32.301.302-04**. Declara o valor de: **67.461,13 (Sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e treze centavos)**

Mão de obra: 13.492,22 (Treze mil,quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos) (20%).

Materiais: 53.968,91 (Cinquenta e três mil,novecentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos) (80%). Declara , ainda que se compromete em informar nas notas fiscais os valores referentes a **Mão de Obra e Materiais** separadamente,para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriormente alterações.

Seguindo a legislação municipal Lei n. 1052/2002 o percentual correspondente a mão de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 21% (vinte e um por cento) do valor total orçado pela empresa.

Dois Vizinhos, Paraná - 30 de março de 2020

*Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.*

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
CNPJ : 78.724.937/0001-05
IZAMIR PINZON – ENGº CIVIL – CREA- 11.830-D
CPF Nº. 980.943.868-00

78.724.937/0001-05

**DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.**

PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital : TP-014/2020
 N° Contrato de Ref: Recursos próprios
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
 Local da Obra: Comunidade Rural - Linha Lambari
 Empresa Prop.: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
 CNPJ: 78.724.937/0001-05
 Data Base: 02/04/2020
 BDI materiais: 17,51%
 BDI serviços: 23,05%

Área: 240,00
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 67.461,13
 Custo R\$/m2 R\$ 281,09

28

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS '1	MÊS '2	MÊS '3	MÊS '4	MÊS '5	MÊS '6	MÊS '7	MÊS '8	MÊS '9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	788,85	100,00%									100,00%
2	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	48.103,20	50,00%	50,00%								100,00%
3	PISO	18.569,28	100,00%									100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	36,82%	63,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL:		67.461,13	24.840,25	42.620,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUM.:		24.840,25	24.840,25	67.461,13	67.461,13	67.461,13	67.461,13	67.461,13	67.461,13	67.461,13	67.461,13	67.461,13

Derivados de Cimento Duovizinhenses Ltda.

Responsável Técnico: IZAMIR PINZON
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 11.839/D

Derivados de Cimento Duovizinhenses Ltda.

Responsável Legal: IZAMIR PINZON
Carimbo e Assinatura 980.943.868-00

78.724.937/0001-05
DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA.

PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-014/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari
Empresa Prop.:	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
CNPJ:	78.724.937/0001-05
Data Base:	02/04/2020

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. 0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item C) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		31,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,93%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				17,25%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				23,05%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

*Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.*

Responsável Técnico: IZAMIR PINZON
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 11.830/D

*Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.*

Responsável Legal: IZAMIR PINZON
Carimbo e Assinatura 980.943.868-00

^{B/S}
78.724.937/0001-05

DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.

PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-014/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari
Empresa Prop.:	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
CNPJ:	78.724.937/0001-05
Data Base:	02/04/2020

Identifique o tipo de obra:	6	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. 0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos:	6	
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item C) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		31,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%	1,50%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	0,30%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%	0,56%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%	0,85%
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	3,50%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,93%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	11,97%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	17,51%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Derivados de Cimento

Responsável Legal: IZAMIR PINZON
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 11.830/D

Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.

Responsável Legal: IZAMIR PINZON
Carimbo e Assinatura 980.943.868-00

78.724.937/0001-05

DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.

PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital :	TP-014/2020	Área:	240,00
Nº Contrato de Repar	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 67.461,13
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 281,09
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso		
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari		
Empresa Prop.:	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA		
CNPJ:	78.724.937/0001-05		
Data Base:	02/04/2020		
BDI forn. materiais:	17,51%		
BDI serviços:	23,05%		

ITEM.	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,17%	788,65	788,65
.2	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	71,31%	48.103,20	48.891,85
.3	PISO	27,53%	18.569,28	67.461,13
TOTAL :		100,00%	67.461,13	

Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.

Responsável Técnico: IZAMIR PINZON
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 11.630/D

Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.

Responsável Legal: IZAMIR PINZON
Carimbo e Assinatura 980.943.868-00

Nail

78.724.937/0001-05
DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.

PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

MS

Município de Dois Vizinhos
Tomada de preços 14/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 00.416.562/0001-10 Fornecedor : ENGENHAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço : RUA HEITOR FERRARI HABLICH 189 - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000
Inscrição Estadual:

E-mail:
Telephone:
Fax:
Celular:
Telefone contador:

Representante: FRANCISCO JOSÉ PIZZATTO RG: CPF: 523.878.799-53

Endereço representante: DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660--00

E-mail representante:

Banco: Agência: Conta: Data de abertura:


Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001		FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Comunidade de Linha Lambari -Dois Vizinhos - PR. Área total:240m² Tipo de Obra: Construção de barracão pré-moldado com piso	1,00	UN	84.582,98	ENGENHAR	84.582,98	69.440,53
							PREÇO TOTAL DO LOTE :	69.440,53
							TOTAL DA PROPOSTA :	69.440,53


 ENGENHAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
 CNPJ: 00.416.562/0001-10
 Francisco José Pizzatto
 Eng. Civil - CREA 11.441-D
 CPF 523.878.799-53

B/S

Paul






PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP-014/2020	Área:	240,00 m ²
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios	Custo R\$/m ²	R\$ 289,34
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso		
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari		
Empresa Prop.:	ENGENHAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS		
CNPJ:	00.416.562/0001-10		
Data Base:	30/03/2020		
BDI forn. de materiais:	19,98%		
BDI serviços:	24,81%		

ITEM .	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	280,00	2,25	349,47	786,31
.2		BARRACÃO PRÉ-MOLDADO					
		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, CONTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERÇAS METÁLICAS, ALÉM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 6 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.	M2	176,50	240,00	211,76	50.822,40
2.1	98228						
.3		PISO					
3.1	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	3,00	230,49	3,74	862,03
3.2	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	1,50	230,49	1,87	431,02
3.3	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	52,00	4,40	64,90	285,30
3.4	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	49,95	11,52	62,34	718,44
3.5	COMP. 01	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK = 25 MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESURA 7 CM, ARMADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS PREENCHIDAS COM SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO.	M2	54,00	230,49	67,40	15.535,03
						VALOR TOTAL DA OBRA :	57.876,75
						BDI :	11.563,78
						VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	69.440,53

Responsável Técnico: FRANCISCO JOSE PIZZATTO
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR 13441/D

Francisco Jose Pizzatto
 Eng. Civil - CREA 13.111-D
 CPF 523.878.799-53

Responsável Legal: FRANCISCO JOSE PIZZATTO
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR 13441/D

Francisco Jose Pizzatto
 Eng. Civil - CREA 13.111-D
 CPF 523.878.799-53

Raul

DECLARAÇÃO DE VALORES

À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 014/2020**

Empresa: ENGENHAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, responsável legal: Francisco José Pizzatto, CPF: 523.878.799-53, CNPJ: 00.416.562/0001-10, endereço: Rua Heitor Ferrari Hablich, nº 189, Centro, Dois Vizinhos – Paraná.

Lote 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 69.440,53. (Sessenta nove mil quatrocentos quarenta reais cinquenta e três centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 20.832,16 (vinte mil oitocentos trinta e dois reais dezesseis centavos) correspondente a (percentual 30%);


MATERIAL R\$ 48.608,37 (quarenta oito mil seiscentos oito reais trinta sete centavos) correspondente a (percentual 70%).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.


Francisco José Pizzatto
CPF: 523.878.799-53


Francisco Jose Pizzatto
Eng. Civil - CREA 13.441-D
CPF 523.878.799-53

B15



Paul



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Área:	240,00
Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 69.440,53
Custo R\$/m ² :	R\$ 289,34

Edital: TP-014/2020
 Recursos próprios
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
 Local da Obra: Comunidade Rural - Linha Lambart
 Empresa Prop.: ENGENHAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
 CNPJ: 00.416.562/0001-10
 Data Base: 30/03/2020
 BDI materiais: 19,98%
 BDI serviços: 24,81%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MES '1	MES '2	MES '3	MES '4	MES '5	MES '6	MES '7	MES '8	MES '9	% TOTAL
1	SERVICOS PRELIMINARES	786,31	100,00%									100,00%
2	BARRACAO PRE-MOLDADO	50.822,40	50,00%	50,00%								100,00%
3	PISO	17.831,82	100,00%									100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	37,73%	62,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL:		69.440,53	26.197,51	43.243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL ACUM.		69.440,53	69.440,53	69.440,53	69.440,53	69.440,53	69.440,53	69.440,53	69.440,53	69.440,53	69.440,53	0,00%

Responsável Técnico: FRANCISCO JOSE PIZZATTO
 Carnê e Assinatura CREA/CAU - CREA-PR 13441/D

Francisco Jose Pizzatto
 Eng. Civil - CREA 13.441-D
 CPF 523.878.799-53

Responsável Legal: FRANCISCO JOSE PIZZATTO
 Carnê e Assinatura CREA/CAU - CREA-PR 13441/D

Francisco Jose Pizzatto
 Eng. Civil - CREA 13.441-D
 CPF 523.878.799-53

B.S

Paul



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-014/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari
Empresa Prop.:	ENGENHAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
CNPJ:	00.416.562/0001-10
Data Base:	30/03/2020

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. 0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.

Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item C) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,50%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,05%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,70%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,00%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont. Prev s/Rec. Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	18,92%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	24,81%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$
 BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

Responsável Técnico: FRANCISCO JOSE PIZZATTO
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR 13441/D

Francisco Jose Pizzatto
 Eng. Civil - CREA 13.441-D
 CPF 523.878.799-53

Francisco Jose Pizzatto
 Eng. Civil - CREA : : :
 CPF 523.878.799-53

Responsável Legal: FRANCISCO JOSE PIZZATTO
 Carimbo e Assinatura CREA PR 13441/D

BRS

Paul



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-014/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari
Empresa Prop.:	ENGENHAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
CNPJ:	00.416.562/0001-10
Data Base:	30/03/2020

Identifique o tipo de obra:	6	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. 0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos:	6	
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item C) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%	2,00%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	0,40%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%	0,60%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%	0,90%
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	5,00%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont. Prev s/Rec. Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				14,33%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				19,98%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Responsável Técnico: FRANCISCO JOSE PIZZATTO
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR 13441/D

Francisco Jose Pizzatto
 Eng. Civil - CREA 13.441-D
 CPF 523.878.799-53

Responsável Legal: FRANCISCO JOSE PIZZATTO
 Carimbo e Assinatura CREA PR 13441/D

Francisco Jose Pizzatto
 Eng. Civil - CREA 13.441-D
 CPF 523.878.799-53

B.S.

 Paul



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital :	TP-014/2020	Área:	240,00
Nº Contrato de Repas	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 69.440,53
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 289,34
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso		
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari		
Empresa Prop.:	ENGENHAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS		
CNPJ:	00.416.562/0001-10		
Data Base:	30/03/2020		
BDI forn. materiais:	19,98%		
BDI serviços:	24,81%		

ITEM.	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,13%	786,31	786,31
2	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	73,19%	50.822,40	51.608,71
3	PISO	25,68%	17.831,82	69.440,53
TOTAL :		100,00%	69.440,53	

Responsável Técnico: FRANCISCO JOSE PIZZATTO
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR 13441/D

Francisco Jose Pizzatto
 Eng. Civil - CREA 13.441-D
 CPF 523.878.799-53

Responsável Legal: FRANCISCO JOSE PIZZATTO
 Carimbo e Assinatura CREA PR 13441/D

Francisco Jose Pizzatto
 Eng. Civil - CREA 13.441-D
 CPF 523.878.799-53

B/S

Paul

Município de Dois Vizinhos
Tomada de preços 14/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 24.378.765/0001-28 Fornecedor: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI E-mail: mvalus@hotmail.com Celular:
Endereço: RUA JOÃO CORREIA CUNHA 235 - VILA NOVA - Prudentópolis/PR - CEP 84400-000 Telephone: 42999650035 Fax: Telefone contador: 4234465613
Inscrição Estadual: Contador: MIGUEL RG:
Representante: SERGIO VALUS CPF: 048.648.099-25
Endereço representante: RUA IRMÃ RAFAELA 235 APARTAMENTO 20 - CENTRO - Prudentópolis/PR - CEP 84400-000 Telefone representante:
E-mail representante: mvalus@hotmail.com Agência: 9725 - AGENCIA PRUDENTÓPOLIS - Prudentópolis/PR Conta: 36314-6 Data de abertura: 01/05/2016
Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado com o microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo Local da Obra: Comunidade de Linha Lambani -Dois Vizinhos - PR	1,00	UN	84.582,98	VALUS	VALUS	66.472,93	66.472,93

Área total 240m²

Tipo de Obra: Construção de barracão pré-moldado com piso

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 2 meses




SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 24.378.765/0001-28

BS

Sergio Valus

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR: 83478/D
CPF 048.648.099-25

┌ 24 378 765/0001-28 ┐
SERGIO VALUS
ENGENHARIA EIRELI
RUA JOÃO CORREIA CUNHA Nº 235 - VILA NOVA
└ 84400-000 - PRUDENTÓPOLIS - PR ┘





Razão Social: SÉRGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ/MF: 24.378.765/0001-28
Endereço: R. João Correia Cunha, 235, Vila Nova, Prudentópolis / PR, CEP: 84.400-000
Telefone: (42) 3446-5613 (42) 99965-0035 E-mail: mvalus@hotmail.com
Responsável Legal: Sérgio Valus – C.P.F. 048.648.099-25

DECLARAÇÃO DE VALORES

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 014/2020

B/S

VALOR TOTAL Proposto R\$ 66.472,93 (sessenta e seis mil e quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 13.959,32 (treze mil e novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos) correspondente a 21 %;

MATERIAL R\$ 52.513,61 (cinquenta e dois mil e quinhentos e treze reais e sessenta e um centavos) correspondente a 79 %.

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 21% (vinte e um por cento) do valor total orçado pela empresa

Dois Vizinhos / PR, 06 de abril de 2020



REPRESENTANTE LEGAL
SÉRGIO VALUS – R.G. 8.422.286-0



┌ 24 378 765/0001-28 ┐
SERGIO VALUS
ENGENHARIA EIRELI
RUA JOÃO CORREIA CUNHA Nº 235 - VILA NOVA
└ 84400-000 - PRUDENTÓPOLIS - PR ┘

Sergio Valus
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR: 83478/0
CPF 048.648.099-25



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP-014/2020	Área:	240,00 m ²
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios	Custo R\$/m ²	R\$ 276,97
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso		
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari		
Empresa Prop.:	SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI		
CNPJ:	24.378.765/0001-28		
Data Base:	01 DE ABRIL DE 2020		
BDI forn. de materiais:	22,32%		
BDI serviços:	27,00%		

B/S

ITEM .	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	857,25
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	300,00	2,25	381,00	857,25
.2		BARRACÃO PRÉ-MOLDADO				TOTAL DO GRUPO:	42.566,40
2.1	98228	CONCRETO, FIBROCIMENTO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, CONTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERÇAS METÁLICAS, ALÉM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 6 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	M2	145,00	240,00	177,36	42.566,40
.3		PISO				TOTAL DO GRUPO:	23.049,28
3.1	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	6,40	230,49	8,13	1.873,88
3.2	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO AF_09/2017	M2	2,50	230,49	3,18	732,96
3.3	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	91,00	4,40	115,57	508,05
3.4	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM* AF_08/2017	M3	82,00	11,52	104,14	1.200,16
3.5	COMP_01	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK = 25 MPa, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 7 CM, ARMADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS PREENCHIDAS COM SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	64,00	230,49	81,28	18.734,23
						VALOR TOTAL DA OBRA :	54.343,47
						BDI :	12.129,46
						VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	66.472,93

24 378 765/0001-28
SERGIO VALUS
ENGENHARIA EIRELI
RUA JOÃO CORREIA CUNHA Nº 235 - VILA NOVA
84400-000 - PRUDENTÓPOLIS - PR

Responsável Técnico: SERGIO VALUS
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 83.478/D - PR

Sergio Valus
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR: 83478/D
CPF 048.648.099-25

Responsável Legal: SERGIO VALUS
Carimbo e Assinatura 83.478/D - PR



VALUS
PRÉ-MOLDADOS
E METÁLICA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital : TP-014/2020
 N° Contrato de Ref: Recursos próprios
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
 Local da Obra: Comunidade Rural - Linha Lambari
 Empresa Prop.: SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ: 24.378.765/0001-28
 Data Base: 01 DE ABRIL DE 2020
 BDI materiais: 22,32%
 BDI serviços: 27,00%

Área: 240,00
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 66.472,93
 Custo R\$/m2: R\$ 276,97

ITEM.	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS *1	MÊS *2	MÊS *3	MÊS *4	MÊS *5	MÊS *6	MÊS *7	MÊS *8	MÊS *9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	857,25	100,00%									100,00%
2	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	42.566,40	50,00%	50,00%								100,00%
3	PISO	23.049,28	100,00%									100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	33,31%	66,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL:		66.472,93	22.140,45	44.332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUM.:		22.140,45	66.472,93	66.472,93	66.472,93	66.472,93	66.472,93	66.472,93	66.472,93	66.472,93	66.472,93	66.472,93

[Handwritten signature]

Responsável Técnico: SERGIO VALUS
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 83.478/D - PR

[Handwritten signature]
 Responsável Legal: SERGIO VALUS
 Carimbo e Assinatura 83.478/D - PR

Sergio Valus
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PR: 83478/D
 CPF 048.648.099-25

24 378 765/0001-28
 SERGIO VALUS
 ENGENHARIA EIRELI
 RUA JOÃO CORREIA CUNHA Nº 235 - VILA NOVA
 84400-000 - PRUDENTÓPOLIS - PR

[Handwritten signature]



VALUS PRÉ-MOLDADOS E METÁLICA - Inscrito no CREA-PR 60834 - Centro, Rua João Correia Cunha, Vila Nova - 84.400-000 - Prudentópolis/PR
 Fone: (42) 3446-5613 - (42) 99965-0035 - www.valus.ind.br - E-mail: engenharial@valus.ind.br

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas



Edital :	TP-014/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari
Empresa Prop.:	SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ:	24.378.765/0001-28
Data Base:	01 DE ABRIL DE 2020

Identifique o tipo de obra:	6	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. 0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos:	6	
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item C) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		21,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		5,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%	3,43%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	0,40%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%	0,80%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%	1,10%
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	5,00%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				1,05%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	16,55%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	22,32%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Responsável Técnico: SERGIO VALUS
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 83.478/D - PR

Responsável Legal: SERGIO VALUS
Carimbo e Assinatura 83.478/D - PR

24 378 765/0001-28
SERGIO VALUS
ENGENHARIA EIRELI
RUA JOÃO CORREIA CUNHA Nº 235 - VILA NOVA
84400-000 - PRUDENTÓPOLIS - PR

Sergio Valus
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR: 83478/D
CPF 048.648.099-25

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-014/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari
Empresa Prop.:	SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI
CNPJ:	24.378.765/0001-28
Data Base:	01 DE ABRIL DE 2020

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. 0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item C) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		21,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		5,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,40%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				1,05%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	21,01%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	27,00%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$


 Responsável Técnico: SERGIO VALUS
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 83.478/D - PR


 Responsável Legal: SERGIO VALUS
 Carimbo e Assinatura 83.478/D - PR

☒ 24 378 765/0001-28
 SERGIO VALUS
 ENGENHARIA EIRELI
 RUA JOÃO CORREIA CUNHA Nº 235 - JARDIM
 L 84400-000 - PRUDENTÓPOLIS - PR

Sergio Valus
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PR: 83478/D
 CPF 048.648.099-25



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 003 da Tomada de preços nº 14/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte e três dias de abril de 2020, às 09h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, designados pela Portaria 001/2020, para proceder com a abertura das propostas em atendimento a Tomada de preços n.º 14/2020, Município de Dois Vizinhos, a saber: Contratação de empresa para construção de barracão pré-moldado com piso. A comissão efetuou a abertura das propostas de preços das licitantes, os valores foram lidos em voz alta e rubricados pelos membros da comissão. A comissão de licitações declara que a proponente LB ENGENHARIA LTDA - EPP, foi vencedora do certame com o valor de R\$ 53.777,23 (cinquenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos). A comissão irá respeitar o prazo de 5(cinco) dias para que os interessados possam apresentar seus recursos/questionamentos e na data de 04 de maio de 2020 dará andamento ao processo. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

Paul

BS



Município de Dois Vizinhos



PARECER TÉCNICO

Tomada de preços: nº 014/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO COM PISO NA COMUNIDADE LINHA LAMBARI EM MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR

As planilhas de cálculo de BDI corrigidas, referente à proposta de preços, apresentadas pela empresa participante L. B. ENGENHARIA LTDA, foram preenchidas corretamente.

O restante da proposta, incluindo a planilha orçamentária, foi mantido sem alterações e está correto.

Raul Zanella
Engenheiro Civil
CREA PR 136.200/D

Dois Vizinhos, 27 de abril de 2020.

Município de Dois Vizinhos
Tomada de preços 14/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.351.798/0001-77 Fornecedor : L. B. ENGENHARIA LTDA.
Endereço : AV. NICOLAU INACIO 960 - CENTRO - SALTO DO LONTRA/PR - CEP 85670-000
Inscrição Estadual: 90391732-60 Contador: OSMAR SCOTTI

E-mail: LBENGENHARIA01@GMAIL.COM

Telefone: Celular: 46991146935
Fax: Telefone contador: 4635381270

Representante: LEANDRO BAÚ RG: 5.151.664-8

Endereço representante: AV. NICOLAU INACIO 960 CENTRO - CENTRO - SALTO DO LONTRA/PR - CEP 85670-000

Telefone representante: 46991146935

E-mail representante: LBENGENHARIA01@GMAIL.COM

Data de abertura: 11/02/2011

Agência: 4342 - SICOOB - SALTO DO LONTRA/PR

Conta: 10002513-7

Banco: 756 - BANCOOB

Fornecedor e enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Comunidade de Linha Lambari -Dois Vizinhos - PR.	1,00	UN	84.582,98	L. B. ENGENHARIA LTDA.	53.777,23	53.777,23

Área total: 240m²

Tipo de Obra: Construção de barracão pré-moldado com piso

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 2 meses

Leandro Baú
CREA/PR 57.704/D
CPE: 946.030.739-68
RG: 5.151.664-8

PREÇO TOTAL DO LOTE : 53.777,23

TOTAL DA PROPOSTA : 53.777,23

L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 04.351.798/0001-77

04.351.798/0001-77
LB ENGENHARIA
LTDA.
Av. Nicolau Inácio, 960
2º Andar - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR



		ENGENHARIA LTDA.
		CNPJ 04.351.798/0001-77
Email: lbengenharia01@gmail.com		
Av. Nicolau Inácio nº 960	1º Andar	Centro
Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935		
Fone: (46) 3191 0110		
85670-000	Salto do Lontra	Paraná



**ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE VALORES**

A

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 014/2020**

Empresa: L. B. ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 04.351.798/0001-77

Endereço: AV. NICOLAU INÁCIO Nº 960, CENTRO, SALTO DO LONTRA – PARANÁ.

Responsável legal: LEANDRO BAÚ

CPF: 946.030.739-68

Lote 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 53.777,23 (Cinquenta e três mil e setecentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 16.133,17 (Dezesseis mil e cento e trinta e três reais e dezessete centavos) correspondente a (percentual 30 %);

MATERIAL R\$ 37.644,06 (Trinta e sete mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e seis centavos) correspondente a (percentual 70 %).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.


Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de-Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 21% (vinte e um por cento) do valor total orçado pela empresa.

Salto do Lontra, 01 de abril de 2020.

04.351.798/0001-77
LB ENGENHARIA
LTDA.
Av. Nicolau Inácio, 960
1º Andar - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR

Leandro Baú
CREA-PR 57.704/D
CPF: 946.030.739-68
RG: 5.151.664-8

L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ Nº 04.351.798/0001-77
LEANDRO BAÚ
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº 5.151.664-8
CPF 946.030.739-68
Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D



ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
Av. Nicolau Inácio nº 960
Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935
Fone: (46) 3191 0110
85670-000

1º Andar

Centro

Salto do Lontra

Paraná



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP-014/2020	Área:	240,00 m ²
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios	Custo R\$/m ²	R\$ 224,07
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso		
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari		
Empresa Prop.:	L. B. ENGENHARIA LTDA.		
CNPJ:	04.351.798/0001-77		
Data Base:	SINAPI DEZ/2019		
BDI forn. de materiais:	17,13%		
BDI serviços:	22,61%		


ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL
.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	74209/1	PLACA DL OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	227,84	2,25	279,35	628,54
.2		BARRACAO PRÉ-MOLDADO					
		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, CONTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERÇAS METÁLICAS, ALÉM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 6 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO					
2.1	98228		M2	136,42	240,00	159,79	38.349,60
.3		PISO					
3.1	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	4,41	230,49	5,41	1.246,95
3.2	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	1,71	230,49	2,10	484,03
3.3	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	60,43	4,40	74,09	325,70
3.4	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM*. AF_08/2017	M3	54,22	11,52	66,48	766,15
3.5	COMP. 01	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO. FCK = 25 MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 7 CM, ARMADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS PREENCHIDAS COM SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO.	M2	42,38	230,49	51,96	11.976,20
						VALOR TOTAL DA OBRA:	45.912,43
						BDI:	7.824,90
						VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	53.737,33

Responsável Técnico: LEANDRO BAU
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 57.704/D

Leandro Bau
CREA-PR.57.704/D
CPF: 946.030.739-88
RG: 5.151.654-8

Responsável Legal: LEANDRO BAU
Carimbo e Assinatura RG 5.151.654-8

04.351.798/0001-77
LB ENGENHARIA
LTDA.
Av. Nicolau Inácio, 960
1º Andar - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR



ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbenharia01@gmail.com
 Av. Nicolau Inácio nº 960
 Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935
 Fone: (46) 3191 0110
 85670-000

1º Andar

Salto do Lontra

Centro

Paraná



Edital: TP-014/2020
 Nº Contrato de Req: Recursos próprios
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: Construção de Barracão PTA-Molhado com Piso
 Local da Obra: Comunidade Rural - Linha Lambari
 Empresa Prop.: L. B. ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 04.351.798/0001-77
 Data Base: SINAPI DE/2019
 BDI materiais: 17,13%
 BDI serviços: 22,81%

Área: 240,00
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 53.777,23
 Custo R\$/m²: R\$ 224,07


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MES-1	MES-2	MES-3	MES-4	MES-5	MES-6	MES-7	MES-8	MES-9	%TOTAL
1	SERVÇOS PRELIMINARES	628,54	100,00%									100,00%
2	BAIXAÇÃO PRE-ACIADO	38.349,60	50,00%	50,00%								100,00%
3	PISO	14.799,09	100,00%									100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:												
TOTAL ACUM:		140.603	39,82%	63,16%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL ACUM:		53.777,23	16,80%	33,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL ACUM:		14.802,34	14,80%	29,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL ACUM:		53.777,23	14,80%	29,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Leandro Bail
 Responsável Técnico LEANDRO BAIL
 CREA-PR-57.704/B
 Rua: 928, 020, 739, 68
 CEP: 85.151.601-0
 RG: 5.151.601-0

Responsável Legal LEANDRO BAIL
 Caminho e Asessoria Rps 51564/4

04.351.79810001-77
 LB ENGENHARIA
 LTDA.
 Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 Salto do Lontra - PR
 85670-000



ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
Av. Nicolau Inácio nº 960
Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935
Fone: (46) 3191 0110
85670-000

1º Andar

Salto do Lontra

Centro

Paraná



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO


Edital :	TP-014/2020	Área:	240,00
Nº Contrato de Repas	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 53.777,23
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 224,07
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso		
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari		
Empresa Prop.:	L. B. ENGENHARIA LTDA.		
CNPJ:	04.351.798/0001-77		
Data Base:	SINAPI DEZ/2019		
BDI forn. materiais:	17,13%		
BDI serviços:	22,61%		

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,17%	628,54	628,54
2	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	71,31%	38.349,60	38.978,14
3	PISO	27,52%	14.799,09	53.777,23
TOTAL :		100,00%	53.777,23	

Responsável Técnico: LEANDRO BAU
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 57.704/D
Leandro Bau
CREA-PR 57.704/D
CPF: 946.930.739-38
RG: 5.151.664-8

Responsável Legal: LEANDRO BAU
Carimbo e Assinatura RG 5.151.664-8

04.351.798/0001-77
LB ENGENHARIA
LTDA.
Av. Nicolau Inácio, 960
1º Andar - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR

**ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
 Av. Nicolau Inácio nº 960
 Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935
 Fone: (46) 3191 0110
 85670-000

1º Andar

Salto do Lontra

Centro

Paraná

**BDI - Bonificações e Despesas Indiretas**

Edital :	TP-014/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari
Empresa Prop.:	L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ:	04.351.798/0001-77
Data Base:	SINAPI DEZ/2019

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. (X) SEM Desoneração. COM Desoneração.

Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item C) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	1,00%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,39%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	8,62%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	22,61%
--	---------------

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.


$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/((1-I1-I2))]-1$$

Responsável Técnico: LEANDRO BAÚ
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 57704/D

Leandro Baú
 CREA-PR 57.704/D
 CPF: 946.030.730-68
 RG: 5.151.654-8

Responsável Legal: LEANDRO BAÚ
 Carimbo e Assinatura RG 5.151.654-8

04.351.798/0001-77
 LB ENGENHARIA LTDA.
 Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 85670-000 - Salto do Lontra, PR

**ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
 Av. Nicolau Inácio nº 960
 Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935
 Fone: (46) 3191 0110
 85670-000

1º Andar

Centro

Salto do Lontra

Paraná

**BDI - Bonificações e Despesas Indiretas**

Edital :	TP-014/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari
Empresa Prop.:	L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ:	04.351.798/0001-77
Data Base:	SINAPI DEZ/2019

Identifique o tipo de obra:	6	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. (X) SEM Desoneração. COM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos:	6	

Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item C) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%	4,49%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	0,82%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%	0,89%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%	1,11%
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	4,12%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	17,13%
--	---------------

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+I)/(1-I1-I2)]-1$$

Responsável Técnico: LEANDRO BAU
 Carimbo e Assinatura-CREA/CAU: 57-704/5
 LEANDRO BAU
 CREA-PR 57.704/5
 CPF: 946.030.739-68
 RG: 5.151.664-8

04.351.798/0001-77
 LB ENGENHARIA
 LTDA.
 Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

Responsável Legal: LEANDRO BAU
 Carimbo e Assinatura RG 5.151.664-8



TERMO DE RENÚNCIA DE DIREITO DE RECURSO

Por este Termo, e na melhor forma de direito e em especial diante do que dispõe o artigo 186 do Código de Processo Civil, e o artigo 109 da Lei 8.666/93, esta empresa abaixo assinada participante da licitação número 14/2020, na modalidade de Tomada de preços, "RENUNCIA", ao direito de recurso administrativo e ao prazo respectivo quanto ao julgamento das propostas, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se a homologação.

O representante da empresa, ainda declara que tem conhecimento das consequências da renúncia e assina abaixo para que surta todos os efeitos legais.

Dois Vizinhos, 28 de abril de 2020.

CAZENGE ENGENHARIA
E CONSTRUTORA LTDA



TERMO DE RENÚNCIA DE DIREITO DE RECURSO

Por este Termo, e na melhor forma de direito e em especial diante do que dispõe o artigo 186 do Código de Processo Civil, e o artigo 109 da Lei 8.666/93, esta empresa abaixo assinada participante da licitação número 14/2020, na modalidade de Tomada de preços, "RENUNCIA", ao direito de recurso administrativo e ao prazo respectivo quanto ao julgamento das propostas, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se a homologação.

O representante da empresa, ainda declara que tem conhecimento das consequências da renúncia e assina abaixo para que surta todos os efeitos legais.

Dois Vizinhos, 28 de abril de 2020.

ROCKER CONSTANÇÕES LTDA



Derivados de Cimento
DUOVIZINHENSE



ANEXO II

DECLARAÇÃO RENUNCIA PRAZO RECURSAL

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/2020

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, abaixo assinada, participante da licitação modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/2020**, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, proposta apta como vencedora a empresa L B Engenharia, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preço dos proponentes habilitados.

Dois Vizinhos, Paraná 27 de abril de 2020.

*Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.*

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
CNPJ: 78724.937/0001-05
IZAMIR PINZON – ENGº CIVIL
CREA-11.830/D
CPF Nº 980.943.868-00
ID. Nº 1.264.0068-4

78.724.937/0001-05

**DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.**

PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ



L.B. ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
 Av. Nicolau Inácio nº 960 1º Andar Centro
 Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935
 Fone: (46) 3101 0110 85670-000 Salto do Lontra Paraná



**ANEXO II
 TERMO DE RENÚNCIA(*)**

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de Tomada de Preços nº 014/2020, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/83, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de proposta de preço, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase de proposta e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório.

Salto do Lontra, 27 de abril de 2020.

Leandro Baú
 PR 57.704/D
 946.030-730-68
 5.151.664-8

L. B. ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ 04.351.798/0001-77
 LEANDRO BAÚ
 SÓCIO/ADMINISTRADOR
 CPF 946.030.739-68
 RG 5.151.664-8
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 57.704/D

04.351.798/0001-77
 LB ENGENHARIA
 LTDA.
 Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

ANEXO II
TERMO DE RENÚNCIA

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

SERGIO VALUS ENGENHARIA EIRELI abaixo assinada, participante da licitação nº 014/2020, na modalidade Tomada de Preços, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão Municipal de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preço dos proponentes habilitados.

Dois Vizinhos/PR, 29 de Abril de 2020

S. Valus

Sérgio Valus - RG 8.422.286-0 - C.P.F 048.648.099-25

☐ 24 378 765/0001-28 ☐
SERGIO VALUS
ENGENHARIA EIRELI
RUA JOÃO CORREIA CUNHA Nº 235 - VILA NOVA
☐ 84400-000 - PRUDENTÓPOLIS - PR ☐



TERMO DE RENÚNCIA DE DIREITO DE RECURSO

Por este Termo, e na melhor forma de direito e em especial diante do que dispõe o artigo 186 do Código de Processo Civil, e o artigo 109 da Lei 8.666/93, esta empresa abaixo assinada participante da licitação número 14/2020, na modalidade de Tomada de preços, "RENUNCIA", ao direito de recurso administrativo e ao prazo respectivo quanto ao julgamento das propostas, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se a homologação.

O representante da empresa, ainda declara que tem conhecimento das consequências da renúncia e assina abaixo para que surta todos os efeitos legais.

Dois Vizinhos, 28 de abril de 2020.

Karlos Aroude

R.G. 6106212-2

ENGENHARIA ENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS EIRELI



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 004 da Tomada de preços nº 14/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte e nove dias de abril de 2020, às 14h30min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, designados pela Portaria 001/2020, para proceder com o encaminhamento do processo da Tomada de preços n.º 014/2020, Município de Dois Vizinhos, a saber: Contratação de empresa para construção de barracão pré-moldado com piso. A comissão iniciou a sessão informando que o setor de engenharia solicitou á proponente LB ENGENHARIA LTDA - EPP, que efetua-se correção quanto ao índice de BDi apresnetado, oque foi promamente providenciado. A comissão informou todos os participantes e os mesmos não tem interesse em recorrer do rsultado da sessão. A ssim a comissão mantém como vencedora do certame a proponente LB ENGENHARIA LTDA - EPP, com o valor de R\$ 53.777,23 (cinquenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos) e encaminha o processo para sua homologação. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).



Município de Dois Vizinhos

Parecer Final Tomada de Preços nº 14.2020

PARECER JURÍDICO

Parecer final sobre Tomada de Preços nº 14.2020



I – Dos fatos:

Análise do procedimento Licitatório na modalidade de Tomada de Preços, nº 14.2020, tendo como critério de julgamento o menor preço global, incluindo material e mão de obra objetivando a Contratação de empresa para construção de barracão pré-moldado com piso na Comunidade Linha Lambari em Município de Dois Vizinhos - PR

O preço máximo da licitação era de R\$ 84.582,98 (oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais, noventa e oito centavos) composto por um lote, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.

Conforme atas datadas de 23/04/2020, constante às fls. 307 e 29/04/2020, constante às fls. 322, a empresa LB ENGENHARIA LTDA-EPP, foi vencedora do certame com o valor de R\$ 53.777,23 havendo renúncia do prazo recursal por todos os participantes.

Foi submetido o presente para parecer final.

Frisa-se que o exame desta Procuradoria se dá nos termos da Lei, subtraindo-se análises que importem considerações de ordem técnica, financeira ou orçamentária, situações presenciais que não estejam consignadas em ata, e considerando a delimitação legal de atribuições de cargo, com teor elucidativo não vinculativo da Autoridade Competente.

Sublinhe-se que a presente apreciação restringe-se exclusivamente ao atendimento das exigências legais do Processo Licitatório em tela.

II – Do Direito:

O artigo 37, XXI da Constituição Federal prevê que:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.



Município de Dois Vizinhos

Parecer Final Tomada de Preços nº 14.2020

O artigo 3º da Lei 8666/93 estabelece:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.



III – Conclusão:

Da análise dos documentos tem-se que predominou o Princípio da Legalidade, bem como a proposta mais segura à administração para a contratação, cumprindo o artigo 37 da Constituição Federal. Assim, tendo sido respeitados o artigo 37 da Constituição Federal, a Lei 8666/93, e seus respectivos artigos, não há óbice para o prosseguimento do Procedimento Licitatório com a consequente homologação.

É o parecer, Salvo Melhor Juízo.

Dois Vizinhos, 29 de abril de 2020.

Kelin Ghizzi

Advogada Municipal OAB/PR nº. 41.860



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Ao: **Sr. Prefeito Raul Camilo Isotton**

Parecer nº: **095/2020**

Processo Licitatório nº: **014/2020**

Modalidade: **Tomada de Preços**

Objeto: Contratação de empresa para construção de barracão pré-moldado com piso na Comunidade Linha Lambari no Município de Dois Vizinhos – PR.

Parecer: O Edital atende aos aspectos contidos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Leis Municipais nº.s 1052/2002 e 1994/2015, e suas alterações, Leis Federais nº.s 123/2006 e 147/2014 e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da licitação.

No processo licitatório constam 324 páginas, as quais foram paginadas por servidores designados pelas Portaria nº 043/2019.

Foi protocolado com o nº 076/2020 e foi aprovado por Parecer Jurídico com data de 18 de março de 2020, anexo ao processo (fls. 80 a 82).

O aviso de licitação foi publicado no dia 19 de março de 2020 no Jornal de Beltrão, no DIOEMS e no Diário Oficial do Paraná (fls. 85 a 87).

O aviso de licitação foi afixado no mural de avisos da Prefeitura e a licitação foi divulgada no mural de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná no dia 19 de março de 2020 (fls. 88).

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 001/2020, recebeu proposta de 06 (seis) proponentes para participarem do certame.

As empresas **Cazenge Engenharia e Construtora Ltda., Derivados de Cimento Duovizinhense Ltda. – EPP, Engenhar Engenharia e Empreendimentos Eireli, LB Engenharia Ltda. – EPP, Rocker Construções Ltda. – ME, Sérgio Valus Engenharia Eireli** apresentaram documentos comprovando serem microempresas e empresas de pequeno porte, tendo os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, 2006 e 147/2014, Lei Municipal nº 1994/2015 e Decretos Municipais nº.s 12070/2015 e 1307/2016.

A empresa **LB Engenharia Ltda. – EPP** apresentou o SICAF com as negativas municipal e estadual com data de validade inferior a data de abertura do certame, tendo os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 a mesma apresentou a documentação durante a sessão.



Município de Dois Vizinhos



A Comissão declarou habilitadas as proponentes **Cazenge Engenharia e Construtora Ltda., Derivados de Cimento Duovizinhense Ltda. – EPP, Engenhar Engenharia e Empreendimentos Eireli, LB Engenharia Ltda. – EPP, Rocker Construções Ltda. – ME, Sérgio Valus Engenharia Eireli.**

Como não houve renúncia expressa aos prazos, foi aberto o prazo de 05 (cinco) dias para que os interessados possam apresentar seus recursos/questionamentos, sendo que no dia 16 de abril de 2020 dará andamento ao processo, conforme ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo documentação e as propostas de preços, em atendimento ao edital Tomada de Preços nº 014/2020 de 06 de abril de 2020.

Os envelopes de nº 02 contendo as propostas de preços das proponentes foram rubricados e ficaram junto ao processo até a data de seu julgamento.

Transcorrido o prazo a Comissão informou que não houve apresentação de recursos e assim marcou a data de abertura dos envelopes de nº 02 contendo as propostas de preços para o dia 23 de abril de 2020 às 09h00m, conforme ata 002 de 16 de abril de 2020 às 16h00m.

Na data marcada foram abertos os envelopes de nº 02 contendo as propostas de preços das proponentes habilitadas.

Após a análise e julgamento, a CPL adjudicou a proponente:

Fornecedor	Lote	Valor
LB Engenharia Ltda. - EPP	01	53.777,23

Totalizando a licitação em **R\$ 53.777,23** (cinquenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos), conforme ata 003 de 23 de abril de 2020 às 09h00m.

A Comissão informou que irá respeitar o prazo de 05 (cinco) dias para que os interessados apresentem seus recursos/questionamentos e na data de 04 de maio de 2020 dará andamento no processo.

O engenheiro civil, Raul Zanella emitiu parecer técnico declarando que a planilha de cálculo de BDI corrigida referente à proposta de preço foi preenchida corretamente, no dia 27 de abril de 2020.

A Comissão informou que foi solicitado correção quanto ao índice de BDI a empresa, a qual efetuou as correções que foram analisadas e aprovadas pelo engenheiro civil, Raul Zanella.

A Comissão informou ainda que todos os participantes não tem interesse em recorrer do resultado da sessão. Assim manteve como vencedora a empresa **LB Engenharia Ltda. – EPP**. E encaminhou o processo para parecer, conforme ata 004 de 29 de abril de 2020 às 14h30m.

A Advogada do Município emitiu parecer pelo prosseguimento do procedimento licitatório com a consequente homologação, tendo predominado o Princípio da



Município de Dois Vizinhos



Legalidade, bem como a proposta mais segura à administração para a contratação, sendo que foi respeitado o artigo 37 da Constituição Federal, a Lei nº 8.666/93 e seus respectivos artigos, no dia 29 de abril de 2020.

Constata-se que a Administração e a Comissão cumpriram todas as etapas exigidas no edital e legislação vigente. A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Ressalta-se que o Sistema de Controle Interno não participa da sessão da abertura, habilitação e julgamento do certame licitatório, como também não compete a este nenhuma consideração quanto à discricionariedade da Administração Pública, sendo que o processo é encaminhado ao Controle Interno somente após o julgamento pela Comissão de Licitação e que atesta a lisura da licitação quanto a sua fase processual e com base nos relatos constantes nas atas de abertura e julgamento do certame.

É o parecer.

S.C.I., em Dois Vizinhos, 29 de abril de 2020.

Adriana Nicaretta Nunes
Sistema de Controle Interno
Decreto nº 13572/2017

Jaqueline Martinez de Oliva
Sistema de Controle Interno Adjunto
Decreto nº 13581/2017



Município de Dois Vizinhos

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que **ADJUDICA**, o objeto da licitação relativamente à **TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020**, cujo objeto é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO COM PISO NA COMUNIDADE LINHA LAMBARI EM MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR**, em favor da licitante vencedora: **LB ENGENHARIA LTDA. - EPP**, CNPJ nº 04.351.798/0001-77, com o valor de R\$ 53.777,23 (cinquenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos) e **HOMOLOGA** referido procedimento licitatório, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.

Dois Vizinhos, 29 de abril de 2020.


Raul Camilo Isotton
Prefeito

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Segunda-Feira, 04 de Maio de 2020

Ano IX – Edição Nº 2101

Página 17 / 093

Data	07, 09, 13, 15, 16 e 17/04/2020
Quantidade de diárias	06 (seis)
Valor das diárias	R\$ 300,00 (trezentos reais)

Nome do servidor	Leocir Paulo Tranker		
Matrícula Funcional	14338-1	RG nº 7.093.998-3/PR	CPF nº 006.320.129-19
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Transporte de Pacientes		
Data	18/04/2020		
Quantidade de diárias	01 (uma)		
Valor das diárias	R\$ 20,00 (vinte reais)		

Nome do servidor	Luciano Schmeing		
Matrícula Funcional	17864-1	RG nº 9.210.067-7/PR	CPF nº 059.412.809-98
Função	Técnico em Enfermagem		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão e Cascavel		
Objetivo da viagem	Acompanhamento de pacientes.		
Período	14, 16 e 17/04/2020		
Quantidade de diárias	04 (quatro)		

Nome do servidor	Mauro Wilamowski		
Matrícula Funcional	13087-1	RG nº 5.357.738-5/PR	CPF nº 913.906.489-15
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde.		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Transportes de Pacientes		
Período	15, 17, 20 e 22/04/2020		
Quantidade de diárias	04 (quatro)		
Valor das diárias	R\$ 200,00 (duzentos reais)		

Nome do servidor	Mizael Gonçalves de Menezes		
Matrícula Funcional	18065-1	RG nº 10.067.906-0/PR	CPF nº 065.784.069-64
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Cascavel, Maringá e Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Transportes de Pacientes		
Período	13, 14, 15, 16, 20, 21 e 22/04/2020		
Quantidade de diárias	08 (oito)		
Valor das diárias	R\$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais)		

Nome do servidor	Rafael Krupinski		
Matrícula Funcional	18268-1	RG nº 7.624.675-0/PR	CPF nº 039.616.319-05
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão, Cascavel		
Objetivo da viagem	Transporte de Pacientes		
Data	15, 17, 20, 22 e 23/04/2020		
Quantidade de diárias	05 (cinco)		
Valor das diárias	R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais)		

Nome do servidor	Ricardo Besson		
Matrícula Funcional	18060-1	RG nº 6.880.418-3/PR	CPF nº 033.539.379-94
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão, Cascavel e Pato Branco		
Objetivo da viagem	Transporte de Pacientes		
Data	08, 13, 15, 16, 17, 18 e 22/04/2020		
Quantidade de diárias	07 (sete)		
Valor das diárias	R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais)		

Nome do servidor	Roseleir Chaves da Silva de Oliveira		
Matrícula Funcional	17856-1	RG nº 7.599.578-4/PR	CPF nº 065.670.689-90
Função	Técnica em Enfermagem		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Pato Branco		
Objetivo da viagem	Acompanhamento de Paciente		
Data	04/04/2020		
Quantidade de diárias	01 (uma)		
Valor das diárias	R\$ 20,00 (vinte reais)		

Nome do servidor	Terezinha Marcon		
Matrícula Funcional	13320-1	RG nº 3.001.951-2/PR	CPF nº 370.772.289-91
Função	Auxiliar de Enfermagem		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		

Destino da viagem	Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Acompanhamento de paciente		
Data	14/04/2020		
Quantidade de diárias	01 (uma)		
Valor das diárias	R\$ 20,00 (vinte reais)		

Nome do servidor	Valcécir da Silva		
Matrícula Funcional	16489-1	RG nº 4.014.393-9/PR	CPF nº 546.937.519-34
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Transporte de Pacientes		
Data	14 e 16/04/2020		
Quantidade de diárias	02 (duas)		
Valor das diárias	R\$ 100,00 (cem reais)		

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de abril de 2020.
Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, 59º ano de emancipação.
Raul Camilo Isotton-Prefeito

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que ADJUDICA, o objeto da licitação relativamente ao CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019, cujo objeto é: o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM PROFISSIONAL HABILITADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NECESSIDADE, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR A REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, em favor da seguinte proponente:

Fornecedor	Lote	CNPJ
Laboratório São Judas Tadeu Fireli ME	01	03.972.641/0001-04

E HOMOLOGA referido procedimento, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.
Dois Vizinhos, 30 de abril de 2020.
Raul Camilo Isotton-Prefeito

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que ADJUDICA, o objeto da licitação relativamente à TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020, cujo objeto é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO COM PISO NA COMUNIDADE LINHA LAMBARI EM MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS-PR, em favor da licitante vencedora: LB ENGENHARIA LTDA.-EPP, CNPJ nº 04.351.798/0001-77, com o valor de R\$ 53.777,23 (cinquenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos) e HOMOLOGA referido procedimento licitatório, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.
Dois Vizinhos, 29 de abril de 2020.
Raul Camilo Isotton-Prefeito

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que ADJUDICA, o objeto da licitação relativamente à TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020, cujo objeto é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO COM FECHAMENTO EM ALVENARIA NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CHOPIM EM MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS-PR, em favor da licitante vencedora: ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA.-ME, CNPJ nº 21.087.999/0001-28, com o valor de R\$ 87.335,13 (oitenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e treze centavos) e HOMOLOGA referido procedimento licitatório, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.
Dois Vizinhos, 29 de abril de 2020.
Raul Camilo Isotton-Prefeito




EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL

A Sudotec - Associação para o Desenvolvimento Tecnológico e Industrial do Sudoeste do Paraná, Entidade privada sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ nº 06.163.451/0001-26, instalada à Rua do comércio, 554 - 1º andar, Centro Norte, nesta cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, por seu presidente Senhor Sídney Batista...

1. Alteração do Estatuto Social

Dois Vizinhos, 30 de abril de 2020



Prefeitura Municipal de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 073/2020 (Vinculado ao Pregão Eletrônico Nº 025/2020 - PPM) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO CONTRATADA: QUALITY FLUX AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 074/2020 (Vinculado ao Pregão Eletrônico Nº 024/2020 - PPM) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO CONTRATADA: JEAN PYER VIVIAN EIRELI

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 075/2020 (Vinculado ao Pregão Eletrônico Nº 024/2020 - PPM) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO CONTRATADA: ALGOR METALÚRGICA LTDA

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 076/2020 (Vinculado ao Pregão Eletrônico Nº 024/2020 - PPM) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO CONTRATADA: BRL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS ROVIÓVIÁRIOS E AGRÍCOLAS LTDA

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 077/2020 (Vinculado ao Chamamento Público Nº 004/2020 - PPM - Inexigibilidade de Licitação Nº 020/2020) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO CONTRATADA: QUELI LAURA BATISTELLA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2020 Vinculado ao Chamamento Público Nº 005/2019

Peço presente Term, fca ratificado o Parecer nº 179/2020, elaborado pelo Assessor Jurídico do Município, nos termos em que opina pela contratação, mediante Inexigibilidade de Licitação fundamentada no artigo 25 da Lei 8666/93, através da empresa: *PRISCILA PASCHOALI MACHADO inscrita no CNPJ nº 35.416.416/0001-70.

Table with 5 columns: Data, Descrição Dos Serviços, Quantidade unitária, Valor unitário, Valor total. Row 1: Planejamento para compra de materiais, 12, 144, 123,59, 1.740,16

Prazo: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato. Objeto: Contratação de empresas para prestação de serviço médico, clínico geral,

para atendimento de plantão em horário estendido das 11h30min às 13h e das 17h às 22h de segunda a sexta-feira, e das 08h às 20h aos sábados, domingos e feriados, a serem realizados no centro de saúde de Marmeleiro - PR.

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Raul Camilo Isotton Prefeito

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Raul Camilo Isotton Prefeito

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Raul Camilo Isotton Prefeito

HOMOLOGAÇÃO REALIZADA Raul Camilo Isotton Prefeito

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2019


SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2019

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Extrato de publicação de Contratos, Atas de Registro de Preços, Convênios e Termos Aditivos nº 064/2020.

REPÚBLICA - Decreto nº 16309/2020 - Cria Função Programática e abre crédito Extraordinário ao Orçamento do Município de Dois Vizinhos no exercício de 2020, para atendimento às ações decorrentes da situação de Emergência Pandemia Coronavírus - Covid-19, e dá outras providências.

Município de Enéas Marques ATA DE LICITAÇÃO DESERTA Processo Licitação Nº 014/2020 Modalidade: Pregão Presencial Nº 011/2020

especificações deste instrumento. O pregoeiro do município de Enéas Marques-PR, no uso de suas atribuições legais, convocou os interessados na Licitação Nº 014/2020, modalidade Pregão Presencial Nº 011/2020, que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de prestação de serviços de transporte para os Grupos de Idosos do Município de Enéas Marques - PR, conforme especificações deste instrumento, que não foram atendidas, sendo a licitação declarada deserta.



EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 032/2020 EXTRATO PARA LICITAÇÃO Nº 008/2020 - Referente à TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020 - OBJETO: contratação de empresa para reforma de sanitários em alvenaria com adequação às normas de acessibilidade e de segurança contra incêndio e pânico na Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos/PR.

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

SUMULA - Designa Gestor e Fiscal do Convênio de Obras para Perfuração de Poços Tubulares Profundos, firmado com o Instituto Água e Terra. MAURÍCIO BAU, Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei, RESOLVE:

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO AVISO DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 22/2020 Expirado o prazo recursal, dispensa a licitação com fundamento no Inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ratifico o presente processo nas seguintes condições:

Table with columns: LOTE, ITEM, DESCRIÇÃO, QTD, CONTRATO, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, TOTAL MES, TOTAL MESES. Row 1: 1, 1, PERFORAÇÃO DE OBRA, 01, 5.180,00, 5.180,00, 18.590,00, 31.000,00

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PORTEIRA Nº 005/2020 SUMULA: Dispõe sobre as medidas temporárias e emergenciais a serem adotadas no âmbito do Poder Legislativo do Município de Enéas Marques para a prevenção e enfrentamento decorrente do Novo Coronavírus - COVID-19.

Art. 1º - Suspender temporariamente a realização de Sessões Ordinárias do Legislativo Municipal, pelo prazo estabelecido nesta Portaria. Art. 2º - Excepcionalmente, durante este período, o Legislativo Municipal somente deliberará sobre matérias urgentes ou de interesse público relevante, mediante convocação de Sessão Extraordinária, nos termos do art. 25, da Lei Orgânica Municipal.

JAIR FORMAIO Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Enéas Marques/PR ORAÇÃO À N. SRA. DAS GRAÇAS Eu vos saúdo ó Maria, chora de gozop das vossas mãos voltadas para o mundo, as graças chovem sobre nós. Nossa Senhora das Graças, vos saúbe quais as graças que são mais necessárias para nós: mais um vos peço, de maneira especial, que me concedas esta que vos peço com todo o fervor de minha alma (pedir a graça). Jesus e todo poderoso e vos sois a Mãe dele: por isto. Nossa Senhora das Graças, conho e esperto alcançar a que vos peço. Amém.