

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Iguaçu, n° 698, Centro, Nova Prata do Iguaçu,
Estado do Paraná

CNPJ n° 21.087.999/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL n° 9067680208

Email: joamirio@yahoo.com.br

Telefone: (46) 9.9115-7688



PEDIDO DE RECURSO

A empresa **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA** empresa de direito privado, inscrita no CNPJ n° 21.087.999/0001-28, situada na Avenida Iguaçu, n° 698, Sala 01, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu - Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sócio Administrador Sr. **JOAMIRIO ROCKER**, brasileiro, portador do RG n° 5.724.393-7 SESP PR e do CPF n° 820.929-409-10, residente e domiciliado na Rua Julio de Souza Machado, n° 19, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu - Estado do Paraná.

O qual entra com RECURSO, contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS, referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 020/2020, sendo OBJETO da licitação **EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE DOIS VIZINHOS - PR - CEO, COM RECURSOS DA EMENDA DE INCREMENTO MAC N° 36000.2861432/01-900 - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.**

No dia 04 de Maio de 2020, ocorreu a Abertura e Julgamento da Tomada de Preço n° 020.2020 e na ata referente a essa Tomada de Preço consta que a empresa **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA**, foi inabilitada pelo seguinte motivo: "A proponente **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, apresentou o balanço patrimonial referente ao exercício de 2018, que tem fim de sua validade em 30/04/2020".

Porem, segundo a Medida Provisória n° 931 de 30 de Março de 2020, no qual estabelece a extensão do prazo para o envio do balanço patrimonial, de até 07 (sete) meses, conforme: "No caput do art. 1º, foi previsto que a sociedade anônima cujo exercício social se encerre entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembléia geral ordinária a que se refere o art. 132 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de sete meses, contado do término do seu exercício social. O § 1º estabelece que as disposições contratuais que exijam a realização da assembléia geral ordinária em prazo inferior ao estabelecido no caput serão consideradas sem efeito no exercício de 2020. O § 2º prescreve que os prazos de gestão ou de atuação dos administradores, dos membros do conselho fiscal e de comitês estatutários ficam prorrogados até a realização da assembléia geral ordinária nos termos do disposto no caput ou até que ocorra a reunião do conselho de administração, conforme o caso. O § 3º determina que ressalvada a hipótese de previsão diversa no estatuto social, caberá ao conselho de administração deliberar, ad referendum, assuntos urgentes de competência da assembléia geral. O § 4º prevê que

135

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Iguaçu, n° 698, Centro, Nova Prata do Iguaçu,
Estado do Paraná

CNPJ n° 21.087.999/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL n° 9067680208

Email: joamirio@yahoo.com.br

Telefone: (46) 9.9115-7688



se aplicam as disposições do artigo às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às subsidiárias das referidas empresas e sociedades".

Sendo assim, a empresa **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA**, conforme contrato social se enquadra como **SOCIEDADE EMPRESARIAL**, ou seja, tem o prazo de 07 (sete) meses, após o final do exercício social, que se encerrava em 31 de Dezembro de 2019, o qual terá extensão até 30 de Julho de 2020, conforme Medida Provisória.

Portanto pedimos que a empresa **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA**, não seja inabilitada, pois a mesma esta com o **BALANÇO PATRIMONIAL** dentro do prazo de validade, e que volte para a concorrência e possa disputar o preço com os demais habilitados.

Pede-se deferimento, e que o mesmo seja confirmado recebimento via email.

Nova Prata do Iguaçu - PR, 05 de Maio de 2020.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Joamirio", written over a horizontal line.

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA

Joamirio Rocker

Sócio Administrador

B/S



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 002 da Tomada de Preços nº 020/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos doze dias de maio de 2020, às 11h42min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação constituída pelos servidores BIANCA CRISTINA SCHREIBER e RAUL ZANELLA, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, designados pela Portaria 001/2020. Respeitado o prazo de recurso a comissão informa que a empresa ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME apresentou recurso, sendo assim a comissão abre o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os interessados apresentem suas contrarrazões, na data do dia 20 de maio de 2020, o presidente dará andamento ao processo. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

Bis

Assunto **Ata e Recurso TP 020/2020**
De Elizangela Tavares da Silva <elizangela@doisvizinhos.pr.gov.br>
Joamirio <joamirio@yahoo.com.br>, Artefatossantacecilia
<artefatossantacecilia@hotmail.com>, Cazenge
Para <cazenge@hotmail.com>, <cmposolucoesarq@gmail.com>,
<luciano@engenhari.com.br>
Cópia Claudinei <claudinei@doisvizinhos.pr.gov.br>
Data 2020-05-12 12:04



- Ata 002 da TP 020-2020.pdf (127 KB)
- RECURSO TP 020-2020.pdf (803 KB)

Seguem anexos

Elizangela Tavares
Departamento de Licitações
Fones (46) 3536 8819/99905 2809
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos



B-5



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 003 da Tomada de Preços nº 020/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte dias de maio de 2020, às 10h59min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação constituída pelos servidores BIANCA CRISTINA SCHREIBER e RAUL ZANELLA, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, designados pela Portaria 001/2020. Respeitado o prazo de contrarrazões a comissão informa que a empresa ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME apresentou recurso e não houve contrarrazões, sendo assim a comissão encaminha o processo para análise jurídica, da devolução do certame pela assessoria jurídica o presidente dará andamento ao processo. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

B.S



PARECER JURÍDICO

Parecer jurídico sobre recurso administrativo protocolado pela empresa ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA, na Tomada de Preços nº 20.2020.

I – Dos fatos:

Trata-se de tomada de preços tendo como critério de julgamento o menor preço global, objetivando a Contratação de empresa para execução de reforma de cobertura - Centro de Especialidades Odontológicas de Dois Vizinhos - PR - CEO, com recursos da emenda de incremento MAC nº 36000.2861432/01-900 - Exclusivo para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

O preço máximo da licitação é de R\$ R\$ 41.097,92 (quarenta e um mil, noventa e sete reais, noventa e dois centavos), conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.

Conforme ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação, realizada em data de 04/05/2020, (fls. 260) a Comissão de Licitação declarou INABILITADA a empresa ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 21.087.999/0001-28, em razão de que a recorrente apresentou balanço patrimonial referente ao ano de 2018, o qual tem validade somente até o dia 30/04/2020. O balanço patrimonial que deveria ter sido apresentado seria o de 2019 nos termos do que estabelece o chamamento nº 10.2019, o qual regulamenta os documentos a serem exigidos nas licitações.

Contra a referida decisão proferida pela Comissão de Licitação, a empresa inabilitada interpôs recurso aduzindo que em razão da publicação da Medida Provisória nº 931/2020 pelo Governo Federal o prazo para apresentação do balanço patrimonial de 2019 foi estendido para sete meses, contados do término do seu exercício e que portanto na data da abertura do certame o último balanço já exigível seria o de 2018.

Recebidos os recursos, foram intimadas as demais empresas participantes a apresentarem as contrarrazões sendo que não foi apresentado por nenhuma.

A comissão manteve a decisão de inabilitação.

O processo foi encaminhado ao jurídico para parecer.

II – Do Direito:

O recurso comporta provimento.



Município de Dois Vizinhos



Parecer Jurídico acerca de Recursos na TP 20.2020

De fato a MP 931/2020 Alterarou a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e deu outras providências.

Em seu art. 4º estabelece:

“Art. 4º A sociedade limitada cujo exercício social se encerre entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia de sócios a que se refere o art. 1.078 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil no prazo de sete meses, contado do término do seu exercício social.

§ 1º Disposições contratuais que exijam a realização da assembleia de sócios em prazo inferior ao estabelecido no caput serão consideradas sem efeito no exercício de 2020”.

O Art. 1.078 do Código Civil estabelecia:

Art. 1.078 “A assembléia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes à ao término do exercício social, com o objetivo de:

- I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;**
- II - designar administradores, quando for o caso;**
- III - tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia”.**

Assim, na data da abertura do certame (04/05/2020) os prazos a serem considerados eram aqueles mencionados pela MP 931/2020, sendo que o último balanço já exigível era de fato o de 2018, tendo em vista que o balanço de 2019 teve seu prazo prorrogado pela referida MP.

Diante do exposto, opino pelo provimento do recurso.


III – Conclusão:

Desse modo, opino pelo provimento total do recurso protocolado pela empresa ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 21.087.999/0001-28, na Tomada de Preços nº 20.2020.

Os presentes autos devem ser remetidos à autoridade superior, na figura do Sr. Prefeito Municipal, para seu efetivo julgamento, nos exatos termos do disposto no § 4º do art. 109 da Lei nº. 8.666/93.



Município de Dois Vizinhos



Parecer Jurídico acerca de Recursos na TP 20.2020

É o parecer, Salvo melhor Juízo.

Dois Vizinhos, 25 de maio de 2020.

KELIN GHIZZI- OAB/PR 41.860
ADVOGADA DO MUNICÍPIO



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná



Tomada de preços n. 20/2020 em que figuram como interessados o Município de Dois Vizinhos e os particulares nominados.

DECISÃO

Adoto como relatório aquele redigido pela d. procuradora do Município, acrescendo-se que seu parecer é pelo provimento do recurso apresentado.

Colhe-se do parecer jurídico:

(...)

O recurso comporta provimento.

De fato a MP 931/2020 Alterarou a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e deu outras providências.

Em seu art. 4º estabelece:

“Art. 4º A sociedade limitada cujo exercício social se encerre entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia de sócios a que se refere o art. 1.078 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil no prazo de sete meses, contado do término do seu exercício social.

§ 1º Disposições contratuais que exijam a realização da assembleia de sócios em prazo inferior ao estabelecido no caput serão consideradas sem efeito no exercício de 2020”.

O Art. 1.078 do Código Civil estabelecia:

Art. 1.078 “A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes à ao término do exercício social, com o objetivo de:

I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;

II - designar administradores, quando for o caso;



Município de
Dois Vizinhos

Estado do Paraná



III - tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia”.

Assim, na data da abertura do certame (04/05/2020) os prazos a serem considerados eram aqueles mencionados pela MP 931/2020, sendo que o último balanço já exigível era de fato o de 2018, tendo em vista que o balanço de 2019 teve seu prazo prorrogado pela referida MP.

Diante do exposto, opino pelo provimento do recurso.

Em face do exposto, acolho o parecer jurídico para o fim de prover o recurso protocolado pela empresa ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA.

Cumpra-se.

Dois Vizinhos, 26 de maio de 2020.

RAUL CAMILO ISOTTON
PREFEITO



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 004 da Tomada de Preços nº 020/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte e seis dias de maio de 2020, às 15h50min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, designados pela Portaria 001/2020. A comissão informa que recebeu decisão administrativa onde o senhor Raul Camilo Isotton, com base no parecer Jurídico, decidiu pelo provimento do recurso apresentado pela empresa ROCKER CONSTRUCOES LTDA - ME. Assim a comissão declara Habilitadas as proponentes e CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CRESCER CONSTRUTORA LTDA, ENGENHAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI e ROCKER CONSTRUCOES LTDA - ME. Uma vez que houve alteração quanto ao numero de habilitados, a comissão abre o prazo para que os interessados possam apresentar seus recursos e na data de 03 de junho de 2020, dara andamento ao processo. Todos os interessados serão notificados pela comissão e receberão cópia desta ata. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

B.S

Raul



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 005 da Tomada de Preços nº 020/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos três dias de junho de 2020, às 15h32min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, composta pelos servidores MARCIO TRENTINI e RAUL ZANELLA, sob a presidência da servidora BIANCA CRISTINA SCHREIBER, designados pela Portaria 028/2020. A comissão informa que respeitou a todos os prazos e não houve protocolo de Recursos. Assim a presidente marca a data de abertura das propostas das proponentes habilitadas para o dia 5 de junho de 2020 as 11 horas. A comissão mantém Habilitadas as proponentes e CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CRESCER CONSTRUTORA LTDA e ROCKER CONSTRUCOES LTDA - ME. Todos os interessados serão notificados pela comissão e receberão cópia desta ata por e-mail. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, BIANCA CRISTINA SCHREIBER, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

Bcs

Raul



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Adendo a Ata 005 da Tomada de Preços nº 020/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos três dias de junho de 2020, às 15h42min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, composta pelos servidores MARCIO TRENTINI e RAUL ZANELLA, sob a presidência da servidora BIANCA CRISTINA SCHREIBER, designados pela Portaria 028/2020. Em tempo a comissão informa que as empresas habilitadas são CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CRESCER CONSTRUTORA LTDA, ENGENHAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI e ROCKER CONSTRUCOES LTDA - ME. Mantem-se inalteradas as demais informações. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, BIANCA CRISTINA SCHREIBER, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

Bcs

Raul
g

Assunto **Ata TP 20/2020 - Marca a abertura das propostas**

De Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas - Dois Vizinhos/PR <planejamento@doisvizinhos.pr.gov.br>
<cmpsolucoesarq@gmail.com>, <cazenge@hotmail.com>,
Para <joamirio@yahoo.com.br>, <luciano@engenhara.com.br>,
<artefatossantacecilia@hotmail.com>

Data 2020-06-03 15:57



Prefeitura Municipal de

DOIS VIZINHOS



- Ata da TP 020-2020 - Data de abertura das Propostas.pdf (127 KB)

Boa tarde,

Em anexo.

Atenciosamente,

Bianca Cristina Schreiber
Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos
Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Av. Rio Grande do Sul, 130, Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos -PR
(46) 3536-8837

BCS

Município de Dois Vizinhos
Tomada de preços 20/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.267.737/0001-42 Fornecedor: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

E-mail: CAZENGE@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO 19 - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000

Telefone:

Celular:

Inscrição Estadual: 9059067475

Contador: RENATO

Telefone contador: 46 3536 7604

Representante: LUZ ANTONIO CAZELLA

RG:

Endereço representante: DOIS VIZINHOS/PR

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 104 - CEF

Conta: 2463-1

Data de abertura: 10/01/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Avenida Dedi Barrichelo Montagner, 425 - Centro - Dois Vizinhos - PR. Área de edificações: 125 m² Tipo de Obra: Reforma cobertura Centro de Especialidades Odontológicas	1,00	UN	41.097,92	CAZENGE ENGENHARIA E	29.000,00	29.000,00



CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15/267.737/0001-42

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 60 dias

PREÇO TOTAL DO LOTE : 29.000,00

TOTAL DA PROPOSTA : 29.000,00

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico Legal

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANA



B/S



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-020/2020
Recursos:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Projeto Básico - Reforma de Cobertura Centro Odontológico CEO
Local da Obra:	Av. Pref. Dedi Barichello Montagner - Parte Norte
Empresa Prop.:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Data Proposta :	02/05/2020

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. 0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.

Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item D) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,20%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	8,96%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	22,800%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	28,880%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$

BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 67299/D

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CPF 971798419 00

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico Legal

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP-020/2020	Área:	250,00
Recursos:	Recursos próprios	Custo:	R\$ 116,00
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	Projeto Básico - Reforma de Cobertura Centro Odontológico CEO		
Local da Obra:	Av. Prof. Dedi Barichello Montagner - Parte Norte		
Empresa Prop.:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA		
CNPJ:	16.267.737/0001-42		
Data Proposta :	02/05/2020		
BDI Adotado	28,88%		

ITEM .	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SINAPI JAN 2020	ETAPA 01 - SERVIÇOS EM COBERTURA					28.000,00
							TOTAL DO GRUPO:
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25X2,00 M) INCLUSIVE MADEIRAMENTO PARA ESTRUTURAS E SUPORTES	M2	2,50	350,00	451,08	1.127,70
		INTERVENÇÕES ELETRICAS					
1.2	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	15,00	19,33	154,64
1.3	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	18,00	23,20	185,60
1.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	1,50	1,93	28,95
1.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	2,00	2,58	38,70
1.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	3,00	3,87	58,05
1.7	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	5,00	6,44	96,60
1.8	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	7,00	9,02	135,30
		INTERVENÇÕES HIDRAULICAS					
1.9	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	15,00	19,33	154,64
1.10	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	12,00	15,47	123,76
1.11	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	25,00	32,22	322,20
1.12	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	15,00	19,33	193,30
1.13	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	15,00	19,33	193,30
1.14	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	20,00	25,78	257,80
		RETIRADA DE COBERTURA					
1.15	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENT, DE FORMA MANUAL , PARA COBERTOS ATE 30% INCLINAÇÃO, AREA DE PROJEÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	125,00	2,00	2,58	322,50
1.16	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA RIPAMENTO PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	125,00	2,00	2,58	322,50
1.17	72897	CARREGAMENTO/CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (TELHA DE FIBROCIMENTO E TERÇAS DE MADEIRA)	M3	8,00	15,00	19,33	154,64
1.18	72900	TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM (TELHA DE FIBROCIMENTO E TERÇAS DE MADEIRA)	M3	8,00	4,00	5,16	41,28
1.19	COMP 06	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS E CHAPAS EXISTENTES INCLUSIVE ELEMENTOS DE COLETA PLUVIAL . INCLUSIVE COM TRANSPORTE VERTICAL	M	75,00	5,00	6,44	483,00
		DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDA					
1.20	COMP 04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PLATIBANDA INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M3	6,38	50,00	64,44	410,81
1.21	72897	CARREGAMENTO/CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (LAJE)	M3	6,38	15,00	19,33	123,23
1.22	72900	TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	6,38	3,00	3,87	24,87
		CORREÇÃO ALVENARIA DA PLATIBANDA					
1.23	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	7,50	40,00	51,55	386,63
1.24	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	15,00	1,50	1,93	28,95

Paul
B/S
[Signature]



1.25	87530	MASSA ÚNICA REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAZO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. AF_06/2014	M2	15,00	20,00	25,78	386,70
1.26	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO TEMPO ESTIMADO DE 15 DIAS	M2XME	180,00	1,50	1,93	347,40
COBERTURA							
1.27	COMP 08	TRAMA DE MADEIRA PARA PROLONGAMENTO DE TESOURA PARA FIXAÇÃO DE NOVA COBERTURA	UND	25,00	50,00	64,44	1.611,00
1.28	COMP 07	TRAMA DE MADEIRA PARA RIPAMENTO DA COBERTURA COMPOSTA POR TERÇAS DE 5,0X5,0 CM INSTALAÇÃO SOBRE TESOURAS EXISTENTES	M2	137,50	11,00	14,18	1.949,75
1.29	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PEÇAS DE FIXAÇÃO DE COBERTURA. AF_07/2019	M2	137,50	35,00	45,11	6.202,63
1.30	COMP 09	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE MANTA TERMICA EXISTENTE	M2	137,50	3,00	3,87	532,13
CALHAS, RUFOS E COLETA PLUVIAL							
1.31	COMP 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA CORTE 120CM PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS INCLUSIVE	M	25,60	70,00	90,22	2.309,63
1.32	COMP 01	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 80 CM, INCLUSO IÇAMENTO - DETALHE 02. AF_07/2019	M	25,00	50,00	64,44	1.611,00
1.33	COMP 10	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO - DETALHE 03. AF_07/2019	M	10,60	30,00	38,66	409,80
1.34	COMP 11	SUPORTE DE CALHA EM ESTRUTURA METALICA COM PERFIL L ABAS IGUAIS DE 1" 1,63MM OU SIMILAR FIXAÇÃO POR APARAFUSAMENTO	UND	25,00	30,00	38,66	966,50
1.35	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	100,00	40,00	51,55	5.155,00
1.36	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. AF_12/2014	UN	12,00	40,00	51,55	618,60
1.37	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	39,96	51,50	154,50
1.38	89701	TÉ. PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	50,00	64,44	257,76
1.39	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL. AF_09/2017	M3	4,00	30,00	38,66	154,64
1.40	96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHP	8,00	49,93	64,35	514,80
1.41	COMP 12	RETIRADA E E RECOLOCAÇÃO DE CALÇADA EM BLOCOS DE CONCRETO OU EM ARGAMASSA	M2	4,00	15,50	19,98	79,92
TROCA DE FORRO							
1.42	97641	REMOÇÃO DE FORRO E ESTRUTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,35	4,00	5,16	37,93
1.43	96486	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E RODA FORRO. AF_05/2017_P	M2	7,35	35,00	45,11	331,56
VALOR TOTAL DA OBRA :							21.248,30
BDI :							7.781,70
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							29.030,00

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 67299/D

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CPF 9717884-9 00

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

15.267.737/0001-421

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANA



ANEXO VII DECLARAÇÃO DE VALORES

À: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos-PR

REF: TOMADA DE PREÇOS 020/2020

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº15.267.737/0001-42

RESPONSÁVEL LEGAL : LUIZ ANTONIO CAZELLA, CPF 971798419-00

RUA ESPIRITO SANTO Nº 19 – CENTRO , DOIS VIZINHOS-PR

LOTE 01

Valor TOTAL Proposto: **R\$ 29.000,00 VINTE E NOVE MIL REAIS) correspondente a 100%**

Sendo

- MÃO DE OBRA: R\$ 8.700,00 (OITO MIL E SETECENTOS REAIS), **correspondente a 30%**

- MATERIAL: R\$ 20.300,00 (VINTE MIL E TREZENTOS REAIS), **correspondente a 70%**

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes a Mão de Obra e Material, separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

DOIS VIZINHOS, 02 DE MAIO DE 2020.

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

LUIZ ANTONIO CAZELLA

Representante Legal e Responsável Técnico

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objetolicitado equivale a no mínimo 30% (trinta por cento) do valor total orçado pela empresa.

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

46. 3536-7677 | 9912-1418

**Rua Espirito Santo , Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná**

Município de Dois Vizinhos
Tomada de preços 20/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 28.393.409/0001-34 **Fornecedor :** CRESCER CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AVENIDA 26 DE ABRIL 608 - CENTRO - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR - CEP 85598-000

E-mail: _____
Telefone: _____
Fax: _____
Telefone contador: _____
Celular: _____

Inscrição Estadual: _____
Contador: _____
RG: _____

Representante: VATISON MAURO BRATTI

Telefone representante: _____

E-mail representante: _____

Banco: _____

Data de abertura: _____

Conta: -

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001	Lote 001	Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
		001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Avenida Deedi Barrichelo Montagner, 425 - Centro - Dois Vizinhos - PR. Área de edificações: 125 m² Tipo de Obra: Reforma cobertura Centro de Especialidades Odontológicas	1,00	UN	41.097,92	CRESCER	31.258,38	31.258,38

PREÇO TOTAL DO LOTE : 31.258,38
TOTAL DA PROPOSTA : 31.258,38

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 2 meses

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.393.409/0001-34

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Sócia-Administradora
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

128.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000 - PARANÁ
CRUZEIRO DO IGUAÇU

B.S

Handwritten signature





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital : TP-020/2020
 Recursos: Recursos próprios
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: Projeto Básico - Reforma de Cobertura Centro Odontologico CEO
 Local da Obra: Av. Pref. Dedi Barichello Montagner - Parte Norte
 Empresa Prop.: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 28.393.409/0001-34
 Data Proposta : 02/05/2020
 BDI Adotado 28,88%

Área: 250,00
 Custo R\$ 125,03

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SINAPI JAN 2020	ETAPA 01 - SERVIÇOS EM COBERTURA				TOTAL DO GRUPO:	31.258,36
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,25X2,00 M) INCLUSIVE MADEIRAMENTO PARA ESTRUJAS E SUPORTES	M2	2,50	250,00	322,20	805,50
1.2	88247	INTERVENÇÕES ELETRICAS AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	17,00	21,91	175,28
1.3	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	20,00	25,78	206,24
1.4	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	15,00	1,78	2,29	34,35
1.5	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	15,00	2,53	3,28	48,90
1.6	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM² ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	15,00	3,95	5,09	76,35
1.7	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	15,00	5,92	7,63	114,45
1.8	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	15,00	9,25	11,92	178,80
1.9	88267	INTERVENÇÕES HIDRAULICAS ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	18,00	23,20	185,60
1.10	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	15,00	19,33	154,64
1.11	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	10,00	30,00	38,66	386,60
1.12	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	10,00	18,00	23,20	232,00
1.13	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	10,00	18,00	23,20	232,00
1.14	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS AF_10/2015	M	10,00	25,00	32,22	322,20
1.15	97649	RETIRADA DE COBERTURA REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENT, DE FORMA MANUAL, PARA COBERTOS ATE 30% INCLINAÇÃO, AREA DE PROJEÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	125,00	2,50	3,22	402,50
1.16	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA RIPAMENTO PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	125,00	2,50	3,22	402,50
1.17	72897	CARREGAMENTO/CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (TELHA DE FIBROCIMENTO E TERÇAS DE MADEIRA)	M3	8,00	20,56	26,50	212,00
1.18	72900	TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM (TELHA DE FIBROCIMENTO E TERÇAS DE MADEIRA)	M3	8,00	4,24	5,46	43,68
1.19	COMP 08	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS E CHAPAS EXISTENTES INCLUSIVE ELEMENTOS DE COLETA PLUVIAL INCLUSIVE COM TRANSPORTE VERTICAL	M	75,00	8,72	11,24	843,00
1.20	COMP 04	DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PLATIBANDA INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M3	6,38	60,00	77,33	492,98
1.21	72897	CARREGAMENTO/CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (LAJE)	M3	6,38	18,00	23,20	147,90
1.22	72900	TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	6,38	4,27	5,50	35,06
1.23	87505	CORREÇÃO ALVENARIA DA PLATIBANDA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	7,50	45,00	58,00	435,00
1.24	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	15,00	3,47	4,47	67,05

B.S
 Bal
 a

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
 Sócia- Administradora

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A147892-3
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24



1.25	87530	MASSA ÚNICA/REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, AF_06/2014	M2	15,00	23,00	29,64	444,60
1.26	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO TEMPO ESTIMADO DE 15 DIAS	M2XME	180,00	2,90	3,74	673,20
COBERTURA							
1.27	COMP 08	TRAMA DE MADEIRA PARA PROLONGAMENTO DE TESOURA PARA FIXAÇÃO DE NOVA COBERTURA	UND	25,00	60,00	77,33	1.933,25
1.28	COMP 07	TRAMA DE MADEIRA PARA RIPAMENTO DA COBERTURA COMPOSTA POR TERÇAS DE 5,0X5,0 CM INSTALAÇÃO SOBRE TESOURAS EXISTENTES	M2	137,50	12,00	15,47	2.127,13
1.29	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO E PEÇAS DE FIXAÇÃO DE COBERTURA AF_07/2019	M2	137,50	35,00	45,11	6.202,63
1.30	COMP 09	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE MANTA TÉRMICA EXISTENTE	M2	137,50	4,00	5,16	709,50
CALHAS, RUFOS E COLETA PLUVIAL							
1.31	COMP 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA CORTE 120CM PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS INCLUSIVE	M	25,60	68,00	87,64	2.243,58
1.32	COMP 01	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 80 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO - DETALHE 02 AF_07/2019	M	25,00	50,00	64,44	1.611,00
1.33	COMP 10	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO - DETALHE 03 AF_07/2019	M	10,60	35,00	45,11	478,17
1.34	COMP 11	SUORTE DE CALHA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PERFIL L ABAS IGUAIS DE 1" 1,63MM OU SIMILAR FIXAÇÃO POR APARAFUSAMENTO	UND	25,00	30,00	38,66	966,50
1.35	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	M	100,00	39,50	50,91	5.091,00
1.36	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO AF_12/2014	UN	12,00	45,00	58,00	696,00
1.37	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	3,00	50,00	64,44	193,32
1.38	89701	TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014	UN	4,00	80,00	103,10	412,40
1.39	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL AF_09/2017	M3	4,00	45,00	58,00	232,00
1.40	96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO AF_04/2017	CHP	8,00	55,00	70,88	567,04
1.41	COMP 12	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CALÇADA EM BLOCOS DE CONCRETO OU EM ARGAMASSA	M2	4,00	18,00	20,62	82,48
1.42	97641	TROCA DE FORRO REMOÇÃO DE FORRO E ESTRUTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	7,35	3,00	3,87	28,44
1.43	96486	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E RODA FORRO, AF_05/2017_P	M2	7,35	35,00	45,11	331,56
VALOR TOTAL DA OBRA:							22.903,92
BDI:							8.355,36
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							31.259,28

Responsável Técnico 0
Carimbo e Assinatura CREA/CAU 0

Responsável Legal 0
Carimbo e Assinatura 0

28.393.409/0001-34

CRESCER
CONSTRUTORA LTDA

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000
CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Arquiteta e Urbanista
CAU: A147892-3
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

CRESCER CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ N° 28.393.409/0001-34



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES

À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS n° 020/2020**

Empresa: Crescer Construtora Ltda.

Responsável legal: Bruna Keli Bianchini Bratti

CPF: 064.364.899-24

CNPJ: 28.393.409/0001-34

Endereço: Avenida 26 de Abril, 608, Centro, Cruzeiro do Iguaçu – Pr.

Valor TOTAL Proposto **RS 31.258,38** (trinta e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos). Corresponde a **100%** do valor da proposta.

MÃO-DE-OBRA **RS 9.377,51** (nove mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos), correspondente a **30%**;

MATERIAL **RS 21.880,87** (vinte e um mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos). Correspondente a **70%**.

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB N° 971, e posteriores alterações.

Cruzeiro do Iguaçu, 30 de Abril de 2020.

CRESCER CONSTRUTORA LTDA - ME

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI

RG n.º 12.388.776-0

CPF n.º 064.364.899-24

Sócia-Administradora

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO

CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

Avenida 26 de Abril, n° 608 – Bairro: Centro
Cruzeiro do Iguaçu – Paraná CEP 85.598-000
Fone: 46 984049338 E-mail: artefatossantacecilia@hotmail.com



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital : TP-020/2020
Recursos: Recursos próprios
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: Projeto Básico - Reforma de Cobertura Centro Odontológico CEO
Local da Obra: Av. Prof. Dedi Barichello Montagner - Parte Norte
Empresa Prop.: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.393.409/0001-34
Data Proposta : 02/05/2020

Identifique o tipo de obra: 1
Construção de edifícios: 1 Informe a base de cálculo do ISSQN.

(0) Sobre os serviços.
 Sobre a mão-de-obra.

Informe a ocorrência da **DESONERAÇÃO** da folha de pagamento. Lei 12844/2013.

SEM Desoneração.
 COM Desoneração.

Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário, Tabela II item D)	30,00%
estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	5,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,90%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,27%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	8,00%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	22,800%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	28,880%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$
 BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

Paul

B.S

28.393.409/0001-34

CRESCER CONSTRUTORA LTDA

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

Responsável Técnico: _____
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: _____

Responsável Legal: _____
 Carimbo e Assinatura: _____

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELL BIANCHINI BRATTI
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
 Sócia- Administradora

BRUNA KELL BIANCHINI BRATTI
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A147892-3
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Área: 250,00
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 31.258,38
 Custo R\$/m2 R\$ 125,03

Edital : TP-020/2020
 Recursos próprios
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: Projeto Básico - Reforma de Cobertura Centro Odontológico
 CEO
 Local da Obra: Av. Prof. Dedi Barichello Montagner - Parte Norte
 Empresa Prop.: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 28.393.409/0001-34
 Data Proposta : 02/05/2020
 BDI Adotado 28,88%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MES '1	MES '2	MES '3	MES '4	MES '5	MES '6	MES '7	MES '8	MES '9	% TOTAL
1	ETAPA 01 - SERVIÇOS EM COBERTURA	31.258,38	50,00%	50,00%								100,00%
	% TOTAL DE EXECUÇÃO:	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	TOTAL:	31.258,38	15.629,19	15.629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL ACUM.:	31.258,38	15.629,19	31.258,38	31.258,38	31.258,38	31.258,38	31.258,38	31.258,38	31.258,38	31.258,38	0,00%

Responsável Técnico
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 0 0

Responsável Legal:
 Carimbo e Assinatura: 0 0

28.393.409/0001-34

**CRESCER
 CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
 CEP 85.598-000
 CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
 Sócia- Administradora

BRUNAXELI BIANCHINI BRATTI
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A147892-3

RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24



[Handwritten signature]



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital : TP-020/2020 Área: 250,00
Recursos: Recursos próprios Valor Tot. c/ BDI: R\$ 31.258,38
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R\$/m2 R\$ 125,03
Empreendimento: Projeto Básico - Reforma de Cobertura Centro Odontológico
CEO
Local da Obra: Av. Pref. Dedi Barichello Montagner - Parte Norte
Empresa Prop.: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.393.409/0001-34
Data Proposta : 02/05/2020
BDI Adotado 28,88%

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	ETAPA 01 - SERVIÇOS EM COBERTURA	100,00%	31.258,38	31.258,38
TOTAL :		100,00%	31.258,38	0,00

Responsável Técnico: 0
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 0

Responsável Legal: 0
Carimbo e Assinatura: 0

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000
CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Arquiteta e Urbanista
CAU: A147892-3
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 00.416.562/0001-10 Fornecedor: ENGENHAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: RUA HEITOR FERRARI HA BLICH 189 SALA 02 - CENTRO - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000
Inscrição Estadual: Contador: CPF: 523.878.799-53 RG:

E-mail:
Telefone:
Fax:
Celular:
Telefone contador:

Representante: FRANCISCO JOSÉ PIZZATTO
Endereço representante: DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000
E-mail representante:
Banco:
Agência:
Conta:
Telefone representante:
Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Lote	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Avenida Dedi Barrichelo Montagner, 425 - Centro - Dois Vizinhos - PR. Área de edificações: 125 m² Tipo de Obra: Reforma cobertura Centro de Especialidades Odontológicas	001	1,00	MN	41.097,92	ENGENHAR	41.000,64	41.000,64

Francisco Jose Pizzatto
Eng. Civil - CREA 13.451-D
CPF 523.878.799-53

Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: 2 meses

PREÇO TOTAL DO LOTE : 41.000,64
TOTAL DA PROPOSTA : 41.000,64

ENGENHAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 00.416.562/0001-10





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP-020/2020	Área:	250,00
Recursos:	Recursos próprios	Custo	R\$ 164,00
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	Projeto Básico - Reforma de Cobertura Centro Odontológico CEO		
Local da Obra:	Av. Prof. Dedi Barichello Montagner - Parte Norte		
Empresa Prop.:	ENGENHAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		
CNPJ:	00.416.562/0001-10		
Data Proposta :	28/04/2020		
BDI Adotado	28,87%		

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SINAPI JAN 2020	ETAPA 01 - SERVIÇOS EM COBERTURA					
						TOTAL DO GRUPO:	41.000,84
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25X2,00 M) INCLUSIVE MADEIRAMENTO PARA ESTRUURAS E SUPORTES	M2	2,50	356,94	459,99	1.149,98
		INTERVENÇÕES ELETRICAS ELETRICAS					
1.2	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	17,44	22,47	179,76
1.3	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	22,48	28,97	231,76
1.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	1,78	2,29	34,35
1.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	2,53	3,26	48,90
1.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	3,95	5,09	76,35
1.7	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	5,92	7,63	114,45
1.8	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	9,25	11,92	178,80
		INTERVENÇÕES HIDRAULICAS					
1.9	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	21,85	28,16	225,28
1.10	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	17,97	23,16	185,28
1.11	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	34,12	43,97	439,70
1.12	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	21,09	27,18	271,80
1.13	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	21,54	27,76	277,60
1.14	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	28,30	36,47	364,70
		RETIRADA DE COBERTURA					
1.15	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENT, DE FORMA MANUAL , PARA COBERTOS ATE 30% INCLINAÇÃO, AREA DE PROJEÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	125,00	3,40	4,38	547,50
1.16	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA RIPAMENTO PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	125,00	3,10	3,99	498,75
1.17	72897	CARREGAMENTO/CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (TELHA DE FIBROCIMENTO E TERÇAS DE MADEIRA)	M3	8,00	20,56	26,50	212,00
1.18	72900	TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM (TELHA DE FIBROCIMENTO E TERÇAS DE MADEIRA)	M3	8,00	4,24	5,46	43,68
1.19	COMP 06	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS E CHAPAS EXISTENTES INCLUSIVE ELEMENTOS DE COLETA PLUVIAL . INCLUSIVE COM TRANSPORTE VERTICAL	M	75,00	8,72	11,24	843,00
		DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDA					
1.20	COMP 04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PLATIBANDA INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M3	6,38	69,01	88,93	566,93
1.21	72897	CARREGAMENTO/CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (LAJE)	M3	6,38	21,20	27,32	174,17
1.22	72900	TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	6,38	4,47	5,76	36,72

Paul

Francisco Jose Pizzatto
 Eng. Civil - CREA 13.441-D
 CEP 823.878.799-53



CORREÇÃO ALVENARIA DA PLATIBANDA						
1.23	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	7,50	53,66	69,15 518,63
1.24	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	15,00	3,47	4,47 67,05
1.25	87530	MASSA ÚNICA/REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM. AF_06/2014	M2	15,00	28,21	36,35 545,25
1.26	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO TEMPO ESTIMADO DE 15 DIAS	M2XMESES	180,00	3,99	5,14 925,20
COBERTURA						
1.27	COMP 08	TRAMA DE MADEIRA PARA PROLONGAMENTO DE TESOURA PARA FIXAÇÃO DE NOVA COBERTURA	UND	25,00	75,78	97,66 2.441,50
1.28	COMP 07	TRAMA DE MADEIRA PARA RIPAMENTO DA COBERTURA COMPOSTA POR TERÇAS DE 5,0X5,0 CM INSTALAÇÃO SOBRE TESOURAS EXISTENTES	M2	137,50	16,24	20,93 2.877,88
1.29	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO E PEÇAS DE FIXAÇÃO DE COBERTURA. AF_07/2019	M2	137,50	48,20	62,12 8.541,50
1.30	COMP 09	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE MANTA TÉRMICA EXISTENTE	M2	137,50	5,25	6,77 930,88
CALHAS, RUFOS E COLETA PLUVIAL						
1.31	COMP 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA CORTE 120CM PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS INCLUSIVE	M	25,60	98,05	126,36 3.234,82
1.32	COMP 01	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 80 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO - DETALHE 02. AF_07/2019	M	25,00	60,71	78,24 1.956,00
1.33	COMP 10	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO - DETALHE 03. AF_07/2019	M	10,60	42,59	54,89 581,83
1.34	COMP 11	SUORTE DE CALHA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PERFIL L ABAS IGUAIS DE 1" 1,63MM OU SIMILAR FIXAÇÃO POR APARAFUSAMENTO	UND	25,00	39,97	51,51 1.287,75
1.35	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	100,00	56,94	73,38 7.338,00
1.36	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. AF_12/2014	UN	12,00	55,09	70,99 851,88
1.37	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	58,24	75,05 225,15
1.38	89701	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	97,48	125,62 502,48
1.39	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL. AF_09/2017	M3	4,00	50,23	64,73 258,92
1.40	96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LÍQUIDA DE "30" HP, PESO OPERACIONAL DE "3.500" KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHP	8,00	67,78	87,35 698,80
1.41	COMP 12	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CALÇADA EM BLOCOS DE CONCRETO OU EM ARGAMASSA	M2	4,00	19,19	24,73 98,92
TROCA DE FORRO						
1.42	97641	REMOÇÃO DE FORRO E ESTRUTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,35	4,00	5,15 37,85
1.43	96486	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E RODA FORRO. AF_05/2017_P	M2	7,35	40,00	51,55 378,89
					VALOR TOTAL DA OBRA :	30.041,17
					BDI :	10.959,47
					VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	41.000,64

Responsável Técnico: FRANCISCO JOSÉ PIZZATTO
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR 13441

Francisco Jose Pizzatto
 Eng. Civil - CREA 13.441-D
 CPF 523.878.799-53

Responsável Legal: FRANCISCO JOSÉ PIZZATTO
 Carimbo e Assinatura

Francisco Jose Pizzatto
 Eng. Civil - CREA 13.441-D
 CPF 523.878.799-53

Paul

DECLARAÇÃO DE VALORES

À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 020/2020**

Empresa: ENGENHAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, responsável legal: Francisco José Pizzatto, CPF: 523.878.799-53, CNPJ: 00.416.562/0001-10, endereço: Rua Heitor Ferrari Hablich, nº 189, Centro, Dois Vizinhos – Paraná.

Lote 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 41.000,64. (Sessenta nove mil quatrocentos quarenta reais cinquenta e três centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 12.300,19 (Doze mil trezentos reais dezenove centavos) correspondente a (percentual 30%);

MATERIAL R\$ 28.700,45 (vinte oito mil setecentos reais quarenta cinco centavos) correspondente a (percentual 70%).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 30% (trinta por cento) do valor total orçado pela empresa.

Francisco José Pizzatto

CPF: 523.878.799-53

Francisco José Pizzatto
Eng. Civil - CREA 13.441-D
CPF 523.878.799-53



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-020/2020
Recursos:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Projeto Básico - Reforma de Cobertura Centro Odontológico CEO
Local da Obra:	Av. Prof. Dedi Barichello Montagner - Parte Norte
Empresa Prop.:	ENGENHAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ:	00.416.562/0001-10
Data Proposta :	28/04/2020

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. 0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.

Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item D) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	5,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,00%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,30%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	8,34%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	22,800%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	28,870%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I1-I2)] - 1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I1-I2-I3)] - 1$$

Responsável Técnico: FRANCISCO JOSÉ PIZZATTO
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR 13.441

Francisco Jose Pizzatto
 Eng. Civil - CREA 13.441-D
 CPF 523.878.799-53

Responsável Legal: FRANCISCO JOSÉ PIZZATTO
 Carimbo e Assinatura

Francisco Jose Pizzatto
 Eng. Civil - CREA 13.441-D
 CPF 523.878.799-53

Paul



Engenhar Engenharia e Empreendimentos EIRELI
 Rua Heitor Ferrari Hablich, 189, centro, Dois Vizinhos - PR
 CEP 85660-000 - Cx. Postal 192
 Fone/Fax: (46) 3536-3377



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital :	TP-020/2020	Área:	250,00
Recursos:	Recursos propios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 41.000,64
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 164,00
Empreendimento:	Projeto Básico - Reforma de Cobertura Centro Odontológico CEO		
Local da Obra:	Av. Pref. Dedi Barichello Montagner - Parte Norte		
Empresa Prop.:	ENGENHAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		
CNPJ:	00.416.562/0001-10		
Data Proposta :	28/04/2020		
BDI Adotado	28,87%		

ITEM.	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	ETAPA 01 - SERVIÇOS EM COBERTURA	100,00%	41.000,64	41.000,64
TOTAL :		100,00%	41.000,64	0,00

Responsável Técnico: FRANCISCO JOSÉ PIZZATTO
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR 13441

Francisco Jose Pizzatto
 Eng. Civil - CREA 13.441-D
 CPF 523.878.799-53

Responsável Legal: FRANCISCO JOSÉ PIZZATTO
 Carimbo e Assinatura 0


Francisco Jose Pizzatto
 Eng. Civil - CREA 13.441-D
 CPF 523.878.799-53

Paul

Assunto **Novo prazo para recursos**
De <claudinei@doisvizinhos.pr.gov.br>
Joamirio <joamirio@yahoo.com.br>, Artefatossantacecilia
<artefatossantacecilia@hotmail.com>, Cazenge
Para <cazenge@hotmail.com>, Cmpsolucoesarq
<cmpsolucoesarq@gmail.com>, Luciano
<luciano@engenhari.com.br>
Data 2020-05-26 17:02



Prefeitura Municipal de
DOIS VIZINHOS



-
- Segunda ata recursos TP 20.pdf (127 KB)

Em anexo

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 21.087.999/0001-28 **Fornecedor:** ROCKER CONTRUÇÕES LTDA **E-mail:** JOAMIRIO@YAHOO.COM.BR
Endereço: AVENIDA IGUAÇU 698 SALA 01 - CENTRO - Nova Prata do Iguaçu/PR - CEP 85685-000 **Telefone:** **Celular:** (46) 991157688
Inscrição Estadual: **Contador:** SUZANA COUSS GALUPPO **Fax:** **Telefone contador:** 4635451227
Representante: JOAMIRIO ROCKER **RG:** 57243937
Endereço representante: RUA JULIO DE SOUZA MACHADO 19 CASA - CENTRO - Nova Prata do Iguaçu/PR - CEP 85685-000 **Telefone representante:**
E-mail representante: JOAMIRIO@YAHOO.COM.BR
Banco: 104 - CEF **Agência:** 93-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Nova Prata do **Conta:** 3711-3 **Data de abertura:** 20/07/2018

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001	Lote 001								
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total		
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Avenida Dedi Barrichelo Montagner, 425 - Centro - Dois Vizinhos - PR. Área de edificações: 125 m² Tipo de Obra: Reforma cobertura Centro de Especialidades Odontológicas	1,00	UN	41.097,92	ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA	33.360,12	33.360,12		

PREÇO TOTAL DO LOTE: 33.360,12

TOTAL DA PROPOSTA: 33.360,12

Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: 2 meses

21.087.999/0001-28


ROCKER CONTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.087.999/0001-28

ROCKER CONSTRUÇÕES
LTDA - ME

AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
CENTRO - CEP:85.685-000
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

b/s





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP-020/2020	Área:	250,00
Recursos:	Recursos próprios	Custo:	R\$ 133,44
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	Projeto Básico - Reforma de Cobertura Centro Odontológico CEO		
Local da Obra:	Av. Prof. Dedi Barichello Montagner - Parte Norte		
Empresa Prop.:	Rocker Construções Ltda		
CNPJ:	21.087.999/0001-28		
Data Proposta :	29/04/2020		
BDI Adotado	28,88%		

ITEM.	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SINAPI JAN 2020	ETAPA 01 - SERVIÇOS EM COBERTURA					TOTAL DO GRUPO: 33.380,12
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,25X2,00 M) INCLUSIVE MADEIRAMENTO PARA ESTRUURAS E SUPORTES	M2	2,50	290,55	374,46	936,15
		INTERVENÇÕES ELÉTRICAS					
1.2	88247	AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	14,20	18,30	146,40
1.3	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	18,30	23,58	188,64
1.4	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	1,45	1,87	28,05
1.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	2,06	2,65	39,75
1.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	3,22	4,14	62,10
1.7	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	4,82	6,21	93,15
1.8	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	7,75	9,99	149,85
		INTERVENÇÕES HIDRAULICAS					
1.9	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	17,79	22,92	183,36
1.10	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	14,63	18,85	150,80
1.11	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	27,77	35,79	357,90
1.12	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	17,17	22,13	221,30
1.13	91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	17,61	22,70	227,00
1.14	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,00	23,04	29,69	296,90
		RETIRADA DE COBERTURA					
1.15	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENT, DE FORMA MANUAL, PARA COBERTOS ATE 30% INCLINAÇÃO, ÁREA DE PROJEÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	125,00	2,77	3,57	446,25
1.16	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA RIPAMENTO PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	125,00	2,52	3,25	406,25
1.17	72897	CARRÉGAMENTO/CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (TELHA DE FIBROCIMENTO E TERÇAS DE MADEIRA)	M3	8,00	16,74	21,57	172,56
1.18	72900	TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM (TELHA DE FIBROCIMENTO E TERÇAS DE MADEIRA)	M3	8,00	4,44	5,73	45,84
1.19	COMP 06	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS E CHAPAS EXISTENTES INCLUSIVE ELEMENTOS DE COLETA PLUVIAL. INCLUSIVE COM TRANSPORTE VERTICAL	M	75,00	7,10	9,15	686,25
		DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDA					
1.20	COMP 04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PLATIBANDA INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	M3	6,38	56,17	72,40	461,55
1.21	72897	CARRÉGAMENTO/CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (LAJE)	M3	6,38	17,26	22,24	141,78
1.22	72900	TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	6,38	3,46	4,48	28,56
		CORREÇÃO ALVENARIA DA PLATIBANDA					
1.23	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	7,50	43,68	56,29	422,18
1.24	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	15,00	2,82	3,64	54,60

Cleiton Polidoro
Engenheiro Civil
CREA - PR - 109.170

João

B/S

Paul

[Signature]



1.25	87530	MASSA ÚNICA/REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM. AF_06/2014	M2	15,00	17,26	22,25	333,75
1.26	20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO TEMPO ESTIMADO DE 15 DIAS	M2XMES	180,00	3,25	4,19	754,20
COBERTURA							
1.27	COMP 08	TRAMA DE MADEIRA PARA PROLONGAMENTO DE TESOURA PARA FIXAÇÃO DE NOVA COBERTURA	UND	25,00	61,68	79,50	1.987,50
1.28	COMP 07	TRAMA DE MADEIRA PARA RIPAMENTO DA COBERTURA COMPOSTA POR TERÇAS DE 5,0X5,0 CM INSTALAÇÃO SOBRE TESOURAS EXISTENTES	M2	137,50	13,22	17,04	2.343,00
1.29	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PEÇAS DE FIXAÇÃO DE COBERTURA. AF_07/2019	M2	137,50	39,23	50,57	6.953,38
1.30	COMP 09	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE MANTA TERMICA EXISTENTE	M2	137,50	4,27	5,51	757,63
CALHAS, RUFOS E COLETA PLUVIAL							
1.31	COMP 05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA CORTE 120CM PARA COLETA DE ÁGUAS PLUVIAS INCLUSIVE	M	25,60	80,80	104,13	2.665,73
1.32	COMP 01	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 80 CM, INCLUSO IÇAMENTO - DETALHE 02. AF_07/2019	M	25,00	49,42	63,69	1.592,25
1.33	COMP 10	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50 CM, INCLUSO IÇAMENTO - DETALHE 03. AF_07/2019	M	10,60	34,67	44,68	473,61
1.34	COMP 11	SUPORTE DE CALHA EM ESTRUTURA METALICA COM PERFIL L ABAS IGUAIS DE 1" 1,63MM OU SIMILAR FIXAÇÃO POR APARAFUSAMENTO	UND	25,00	32,54	41,93	1.048,25
1.35	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	100,00	46,35	59,73	5.973,00
1.36	89854	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. AF_12/2014	UN	12,00	44,84	57,79	693,48
1.37	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	47,41	61,10	183,30
1.38	89701	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	79,35	102,26	409,04
1.39	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL. AF_09/2017	M3	4,00	40,89	52,70	210,80
1.40	96245	MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017	CHP	8,00	55,17	71,11	568,88
1.41	COMP 12	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CALÇADA EM BLOCOS DE CONCRETO OU EM ARGAMASSA	M2	4,00	15,62	20,13	80,52
TROCA DE FORRO							
1.42	97641	REMOÇÃO DE FORRO E ESTRUTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,35	3,26	4,20	30,87
1.43	96486	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E RODA FORRO. AF_05/2017_P	M2	7,35	37,35	48,13	353,76
VALOR TOTAL DA OBRA :							24.442,96
BDI :							8.917,16
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							33.360,12


Responsável Técnico: CLEITON POLIDORO
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 89975/D

Cleiton Polidoro
Engenheiro Civil
CREA - PR - 89975/D

21.087.999/0001-28

**ROCKER CONSTRUCOES
LTDA - ME**

**AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
CENTRO - CEP:85.685-000
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR**


Responsável Legal: JOAMIRIO ROCKER
Carimbo e Assinatura :

BIS



ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu,
Estado do Paraná

CNPJ nº 21.087.999/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 9067680208

Email: joamirio@yahoo.com.br

Telefone: (46) 9.9115-7688



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 020/2020**

Empresa: **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 21.087.999/0001-28

Endereço: Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, Nova Prata do Iguaçu - PR

Responsável legal: **JOAMIRIO ROCKER**

CPF: 820.929.409-10

Lote 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 33.360,12 (Trinta e três mil, trezentos e sessenta reais, e doze centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 10.008,04 (Dez mil, e oito reais e quatro centavos) correspondente a 30% (trinta por cento);

MATERIAL R\$ 23.352,08 (Vinte e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais, e oito centavos) correspondente a 70 % (setenta por cento).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

21.087.999/0001-28


JOAMIRIO ROCKER

Responsavel Legal

CPF nº 820.929.409-10

**ROCKER CONSTRUCOES
LTDA - ME**

AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01

CENTRO - CEP:85.685-000

NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 20% (vinte por cento) do valor total orçado pela empresa.

Paul

MS

[Signature]



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-020/2020
Recursos:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Projeto Básico - Reforma de Cobertura Centro Odontológico CEO
Local da Obra:	Av. Prof. Dedi Barichello Montagner - Parte Norte
Empresa Prop.:	Rocker Construções Ltda
CNPJ:	21.087.999/0001-28
Data Proposta :	29/04/2020

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN.
		(0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item D) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	5,45%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,99%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,38%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	8,94%
I1: PIS e COFINS				2,30%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	22,890%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	28,880%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$
 BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$


 Responsável Técnico: CLEITON POLIDORO
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 89975/D

Cleiton Polidoro
 Engenheiro Civil
 CREA - PR - 899 75/D

Handwritten initials: B's and Paul


 Responsável Legal: JOAMIRIO ROCKER
 Carimbo e Assinatura :

21.087.999/0001-28
ROCKER CONSTRUÇÕES
LTDA - ME
 AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
 CENTRO - CEP:85.685-000
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 006 da Tomada de Preços nº 020/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos cinco dias de junho de 2020, às 11h00min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, composta pelos servidores MARCIO TRENTINI e RAUL ZANELLA, sob a presidência da servidora BIANCA CRISTINA SCHREIBER, designados pela Portaria 028/2020. A comissão fez a abertura dos envelopes das proponentes habilitadas. A empresa CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA foi declarada vencedora do certame com o valor de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais). A comissão abre o prazo de recursos para que os interessados apresentem suas razões recursais até o dia 16 de junho de 2020 as 16 horas aos cuidados da Presidente da Comissão, na data de 17 de junho de 2020 a Presidente dará andamento ao processo. Todos os interessados serão notificados pela comissão e receberão cópia desta ata por e-mail. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, BIANCA CRISTINA SCHREIBER, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

Bis

Raul



Município de Dois Vizinhos - 2020
Mapa da Licitação
Tomada de preços 20/2020

Equipamento

Data abertura: 04/05/2020		Data julgamento: 20/05/2020		Data homologação:	
Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca	CNPJ: 28.393.409/0001-34
Lote 001 - Lote 001					Preço
001 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE	UN	1,00	41.000,64	Engenhar Engenharia e	31.258,38
TOTAL DO LOTE			41.000,64		31.258,38
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR					
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR			29.000,00		

1935

Abel





Município de Dois Vizinhos - 2020
Classificação por Fornecedor
Tomada de preços 20/2020

Equipário

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sal
<p>Fornecedor: 1009741-0 CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 15.267.737/0001-42 Telefone: 3536 7677 Status: Classificado Email: escritofobegattini@gmail.com Representante: 337530-7 LUIZ ANTONIO CAZELLA Lote 001 - Lote 001 001 34045 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA</p>									
		UN	1,00	Classificado	Cazenge Engenharia e		29.000,00	29.000,00	*
VALOR TOTAL:							29.000,00		

3536

Raul





Município de Dois Vizinhos - 2020
Relação de Participantes
Tomada de preços 20/2020



Equipilano

Página:1

Código	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores não enquadrados na lei complementar nº123/2006			
1064631-6	28.393.409/0001-34	CRESCER CONSTRUTORA LTDA	Classificado
1090-1	00.416.562/0001-10	ENGENHAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Classificado
1009741-0	15.267.737/0001-42	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Classificado
1033317-2	21.087.999/0001-28	ROCKER CONSTRUCOES LTDA - ME	Classificado

Qtde de fornecedores: 004

Qtde total de fornecedores: 004

B/S

Reul