

Assunto **Concorrência 007/2020**
De Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas - Dois Vizinhos/PR
<planejamento@doisvizinhos.pr.gov.br>
Para Licitação <licitacao@caravaggio.com.br>, Sm resende
<sm.resende@hotmail.com>, Itavel41 <itavel41@hotmail.com>
Data 2020-07-22 16:17



Prefeitura Municipal de
DOIS VIZINHOS



Boa tarde, informo que os últimos andamentos da concorrência 007/2020 já estão disponíveis no site do município

link:

<https://www.doisvizinhos.pr.gov.br/licitacoes?tipoanexo=&ano=2020&modalidade=2&chave=>

Atenciosamente,

Bianca Cristina Schreiber
Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos
Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Av. Rio Grande do Sul, 130, Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos -PR
(46) 3536-8837

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 007/2020

ENVELOPE 02

PROPOSTA DE PREÇOS

ABERTURA DIA 06/07/2020 ÀS 08:00 HS.

SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
CNPJ: 08.715.392/0001-87




BU

Paul




INDICE

1	Carta Proposta	3
2	Planilha Preços Unitarios / Orçamento	4 - 5
3	Cronograma Fisico Financeiro	6



BCL

Paul




PROPOSTA DE PREÇOS

SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
CNPJ: 08.715.392/0001-87

Curitiba, 06 de Julho de 2020

À Comissão de Licitação

Ref: Edital de Concorrência nº 007/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S nossa proposta de preços, relativa à Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, com área de 11.268,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base/sub base, revestimento, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos. Data Base: Outubro/2019 conforme orçamento fornecido.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 969.706,83 (novecentos e sessenta e nove mil, setecentos e seis reais e oitenta e três centavos)**


O prazo de execução do objeto é de 120 (**cento e vinte**) dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº1 e nº2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,




STELLA MARIS RESENDE
Diretora
RG n.º 6.861.375-2/PR e CPF n.º. 338.575.201-91


Bis







PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		DOIS VIZINHOS		SAM		40	
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADA VICINAL		LOTE nº		01	
Local da Obra:		ESTRADA VICINAL (ENTRE FAIXA DE DOMINIO PR 473 E VILA CANARINHO)					
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
1							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
512000	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte Espessura 10cm e DMT 5 km (remendos profundos)	m3	138,94	41,01	5.697,93	
820000L	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00	2.454,95	2.454,95	
2							
TERRAPLENAGEM							
411000	DER	Escavação em 1ª Categoria DMT 5,0 km (remendos profundos)	m3	138,94	13,98	1.942,38	
421000	DER	Escavação em 2ª Categoria DMT 5,0 km (remendos profundos)	m3	138,94	16,62	2.309,18	
3							
BASE / SUB-BASE							
511100	DER	Regularização compac.subleito 100% PN (remendos profundos)	m2	1.389,40	3,36	4.668,38	
531000	DER	Brita Graduada Espessura 17 cm DMT 7,30 km (sobre polidético)	m3	1.915,56	98,54	188.759,28	
531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada Espessura 30 cm DMT 7,30 km (remendos profundos)	m3	416,83	89,24	37.197,91	
4							
REVESTIMENTO							
PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	11.160,00	0,47	5.245,20	
560400	DER	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	11.288,00	0,38	4.281,84	
560400	DER	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	13,52	5.786,59	78.234,70	
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	11.268,00	0,27	3.042,36	
561100	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	5,63	3.010,86	16.951,14	
570000A	DNIT	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.408,50	178,42	251.304,57	
170500	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	77,47	4.125,27	319.584,67	
						678.644,48	

18/5



SM RESENDE

CONSTRUTORA DE OBRAS

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PROJETO APROVADO			(R\$) - PM TOTALIS
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					30.543,84
871000	DER	Tacha refletiva bidirecional (Aplicação a cada 4,0 m no eixo de pista)	un	465,00	30,80	14.322,00	
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/finta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	555,30	27,08	15.037,52	
820000A	DER	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA	un	4,00	167,58	670,32	
820000C	DER	Placa sinalização refletiva-octogono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA	un	1,00	174,52	174,52	
820000D	DER	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA	un	2,00	169,74	339,48	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)					17.488,50
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	16,00	111,92	1.790,72	
5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	16,00	114,12	1.825,92	
74022/27	SEIL	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	16,00	95,98	1.535,68	
74022/50	SEIL/2016	Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado	un	16,00	56,20	899,20	
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	16,00	135,54	2.168,64	
74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	16,00	101,14	1.618,24	
74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	16,00	82,42	1.318,72	
7.1	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda relativa	un	16,00	105,67	1.690,72	
3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	4.640,66	4.640,66	
PREÇO GLOBAL							969.706,83

Curitiba, 06 de Julho de 2020


STELLA MARIA RESENDE
 Diretora
 RG - 6.861.375-2 SSP/PR


HUMBERTO MANFROI MARIA
 CREA/PR 143184/D





Município: DOIS VIZINHOS		SAM	40	F.P.	93,76%				
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ESTRADA VICINAL		LOTE nº	1	C.P.M.	6,24%				
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO									
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)						TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
		1	2	3	4	5	6		
311.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	45	10				8.152,88	0,84
311.02	TERRAPLENAGEM	2	40	20				4.251,56	0,44
311.03	BASE / SUB-BASE	3	20	35	10			230.625,57	23,78
311.04	REVESTIMENTO	4	35	35	30			678.644,48	69,98
311.07	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	7	15	60	25			30.543,84	3,15
311.11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	11	10	35	20			17.488,50	1,80
TOTAIS								969.706,83	100,00
COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO									
ITEM		PARCELAS						TOTAL ITEM	% S/ ITEM
		1	2	3	4	5	6		
1	FINANCIAMENTO	R\$ 3.439,86	3.439,86	764,41				7.644,14	0,79%
	CONTRAPARTIDA	R\$ 228,93	228,93	50,87				508,74	0,05%
2	FINANCIAMENTO	R\$ 1.594,51	1.594,51	797,25				3.986,26	0,41%
	CONTRAPARTIDA	R\$ 106,12	106,12	53,06				265,30	0,03%
3	FINANCIAMENTO	R\$ 43.246,91	75.682,09	75.682,09	21.623,45			216.234,53	22,30%
	CONTRAPARTIDA	R\$ 2.878,21	5.036,86	5.036,86	1.439,10			14.391,04	1,48%
4	FINANCIAMENTO	R\$	14.821,60	14.821,60	12.704,22			42.347,42	4,37%
	CONTRAPARTIDA	R\$	4.295,69	17.182,74	7.159,48			28.637,90	2,95%
7	FINANCIAMENTO	R\$	285,89	1.143,56	476,48			1.905,94	0,20%
	CONTRAPARTIDA	R\$	1.639,72	5.739,03	3.279,44			16.397,22	1,69%
11	FINANCIAMENTO	R\$	109,13	381,95	218,26			1.091,28	0,11%
	CONTRAPARTIDA	R\$							
SUB-TOTAL	FINANCIAMENTO	R\$ 49.921,00	313.455,14	322.869,49	222.951,49	0,00	0,00	909.197,12	93,76%
TOTAL	CONTRAPARTIDA	R\$ 3.322,39	20.861,35	21.487,90	14.838,07	0,00	0,00	60.509,71	6,24%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$ 53.243,38	334.316,49	344.357,40	237.789,56	0,00	0,00	969.706,83	100,00%
MENSAL PREVISTO EM %		R\$	5,49%	34,48%	35,51%	24,52%	0,00%	100,00%	100,00%

Assinatura:

HUMBERTO MANFROI MARIA
CREA/PR 143184/D

Assinatura:

STELLA MARIS RESENDE
DIRETORA
RG - 6.861.375-2 SPP/PR

Curitiba, 06 de Julho de 2020





Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 005 da Concorrência nº 7/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte e quatro dias de julho de 2020, às 11h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, para proceder com o encaminhamento do processo da Concorrência n.º 007/2020, Município de Dois Vizinhos, a saber: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, COM ÁREA DE 11.268,00 m². Presente na sessão o representante da empresa SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI. Aberta a sessão, a comissão informou que recebeu por parte da proponente ITAVEL SERVIÇOS RODOVIÁRIOS EIRELLI o pedido de prorrogação do prazo para abertura do envelope de preços da Concorrência 07/2020 tendo em vista o direito ao Pedido de Reconsideração conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93, motivo pelo que espera deferimento. A comissão informa que respeitara o prazo de 5(cinco) dias para que os interessados possam apresentar recursos/questionamento quanto aos valores apresentados e que os pedidos de reconsideração também serão analisados antes da homologação do processo. Na data de 03 de agosto de 2020 a comissão dará andamento ao processo. Na sequência a comissão efetuou a abertura do envelope contendo a proposta de preços da proponente SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI. Os preços propostos foram lidos em voz alta e rubricados pela comissão e presentes. A comissão declara como vencedora do certame a empresa SM RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI, com o valor de R\$ 969.706,83 (novecentos e sessenta e nove mil, setecentos e seis reais e oitenta e três centavos). Todos os interessados serão notificados pela comissão e receberão cópia desta ata e documentos pertinentes. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representante(s) presente(s).

BS

Paul



Município de Dois Vizinhos - 2020
Mapa da Licitação
Concorrência 7/2020

Escrição

Data abertura: 06/07/2020 Data julgamento: 06/07/2020 Data homologação:


CNPJ: 08.715.392/0001-87

Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca
Lote 001 - Lote 001				
001 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE	UN	1,00	969.706,83 *	
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR			969.706,83	
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR				

Nov

B/S





Município de Dois Vizinhos - 2020
Classificação por Fornecedor
Concorrência 7/2020

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 1008445-8 S M RESENDE CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI CNPJ: 08.715.392/0001-87 Telefone:									
Lote 001 - Lote 001									
001	33085 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	Habilitado			969.706,83	969.706,83	*

VALOR TOTAL: 969.706,83

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Bcs



Assunto **Pedido de Prorrogação abertura do envelope
Concorrência 07/2020**

De Bernardi & Novakoski Advogadas Associadas
<bn1advocacia@gmail.com>

Para <planejamento@doisvizinhos.pr.gov.br> ,
<claudinei@doisvizinhos.pr.gov.br>

Data 2020-07-24 11:00



Prefeitura Municipal de
DOIS VIZINHOS



Ao Exelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Dois Vizinhos na pessoa do Sr. Raul Camilo Isotton

A empresa ITAVEL SERVIÇOS RODOVIÁRIOS EIRELLI vem por meio do presente requerer a prorrogação do prazo para abertura do envelope de preços da Concorrência 07/2020 tendo em vista o direito ao Pedido de Reconsideração conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93, motivo pelo que espera deferimento.

.

--

BERNARDI & NOVAKOSKI ADVOGADAS ASSOCIADAS

Dra. Francielly Bernardi
OAB/PR 72.812
(45) 99973-4122

Dra. Luciana Novakoski
OAB/PR 40.002
(45) 99973-1950

Rua Presidente Juscelino Kubitschek, 1615 - Tropical - Cascavel/PR
Fone: (45) 3038-3844