



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 005 da Tomada de preços nº 026/2019 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte e sete dias de setembro de 2019, às 14h00min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria 044/2019 de 10 de agosto de 2019, para proceder com o encaminhamento do processo da Tomada de Preços n.º 026/2019, Município de Dois Vizinhos, a saber: REFORMA DE SANITÁRIOS EM ALVENARIA, LOCALIZADOS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. Aberta a sessão, a comissão informa que não recebeu recurso/questionamentos dos interessados, a abertura dos envelopes das propostas será realizada na data de 30 de setembro as 09:00 hrs. Todos os interessados irão receber copia desta ata e documentos pertinentes, via email. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

Assunto **Abertura Propostas Tp 26**
De <claudinei@doisvizinhos.pr.gov.br>
Mota_pinturas <mota_pinturas@hotmail.com>, Cazenge
<cazenge@hotmail.com>, Alinedcasarinengenharia
<alinedcasarinengenharia@gmail.com>, Artefatossantacecilia
Para <artefatossantacecilia@hotmail.com>, Luciano
<luciano@engenhara.com.br>, Licitacao
<licitacao@planoeng.eng.br>, Marcelo Reiguel
<marceloreiguel@gmail.com>, LUISLEVIS_ENGENHARIA
<LUISLEVIS_ENGENHARIA@HOTMAIL.COM>
Data 2019-09-27 14:26



-
- ATA TP 026.pdf (127 KB)

Anexo

2

Município de Dois Vizinhos
Tomada de preços 26/2019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.267.737/0001-42 **Fornecedor** : CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Endereço : RUA ESPIRITO SANTO 19 - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000
Inscrição Estadual: 9059067475

E-mail:
Telefone:
Fax:
Celular:
Telefone contador:

Representante: LUJZ ANTONIO CAZELLA RG:

Endereço representante: DOIS VIZINHOS/PR

Telefone representante:


E-mail representante:

Banco: 104 - CEF

Data de abertura: 10/01/2012

Agência: 931 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DOIS Conta: 2463-1

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	001	Lote 001	Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	47.150,15	1,00	UN	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	34.690,50	34.690,50	34.690,50	34.690,50	34.690,50
Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Reforma de sanitários Local: Parque de Exposições Área: 30,20m²										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 15.267.737/0001-42</p>  <p>Luiz Antonio Cazella Eng. Civil - CREA 67299-D/PR Respons. Técnico (1,00)</p> </div>										
PREÇO TOTAL DO LOTE :										34.690,50
TOTAL DA PROPOSTA :										34.690,50

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 90 dias

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Handwritten initials: CA

Handwritten signature





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :
Nº Contrato de
Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:
Data Base:
BDI Adotado

TP -26/2019
Recursos próprios
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Reforma de Sanitários
Parque de Exposições
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
16.267.737/0001-42
20/08/2019
25,60%

Área:	30,20
Custo R\$	1.148,69

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SINAPI ABRIL 2019	SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	1.269,11
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,25X2,00 M) INCLUSIVE MADEIRAMENTO PARA ESTRUURAS E SUPORTES	M2	2,50	200,00	251,20	628,00
1.2	COMP 01	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	7,20	23,00	28,89	208,01
1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	3,80	35,00	43,96	167,05
1.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	3,80	16,00	20,10	76,38
1.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	3,80	4,00	5,02	19,08
1.6	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	10,00	7,00	8,79	87,90
1.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	11,97	5,00	6,28	75,17
1.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAMENTO, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	3,00	2,00	2,51	7,53
2	SINAPI ABRIL 2019	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO				TOTAL DO GRUPO:	4.202,95
		PELIMINARES					
	97633	DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE COM REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	2,30	15,00	18,84	43,33
		ESTRUTURAS					
	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÓRMA AF_06/2017	M3	2,00	55,00	69,08	138,16
	92759	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	55,84	7,25	9,11	508,70
	92761	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	17,08	7,25	9,11	155,60
	92762	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	153,91	7,25	9,11	1.402,12
	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	8,08	7,25	9,11	73,61
	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E-25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	23,30	30,00	37,88	877,94
	90854	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2015	M3	2,40	300,00	376,80	904,32
	94041	ESCORAMENTO DE LAJE, TIPO PONTALETEAMENTO DE EUCALIPTO	M2	4,93	7,00	8,79	43,33
	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS E APARENTES, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMASOS.	M2	8,89	5,00	6,28	55,83
3	SINAPI ABRIL 2019	ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERÂMICOS				TOTAL DO GRUPO:	5.453,77
		ALVENARIAS E REVESTIMENTO ARGAMASSADOS					
	COMP 01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	16,30	34,00	42,70	696,01
	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_09/2014	M2	77,05	2,00	2,51	193,40
	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	77,05	15,00	18,84	1.451,62
	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO ARMADO AF_03/2016	M	5,00	30,00	37,88	188,40

		PISO DE CONCRETO					
94097		REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO INTERNO DE EDIFICAÇÕES	M2	8,60	3,00	3,77	32,42
4721		LASTRO DE PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) COM ESPALHAMENTO E=5,0CM	M3	0,43	70,00	87,92	37,81
94991		EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NÃO ARMADO, E=6,0CM. AF_07/2016	M3	0,52	310,00	369,36	200,91
							0,00
		REVESTIMENTO CERÂMICOS					0,00
87251		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	22,85	21,00	26,38	602,78
87265		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM. AF_06/2014	M2	65,30	25,00	31,40	2.050,42
4	SINAPI ABRIL 2019	ESQUADRIAS E DIVISORIAS				TOTAL DO GRUPO:	3.786,46
72122		VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM (TROCA DE VIDROS DETERIORADOS)	M2	1,50	100,00	125,60	188,40
91305		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PORTAS REMANESCENTES)	UN	3,00	40,00	50,24	150,72
72144		RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	3,00	50,00	62,80	188,40
91341		PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO LAMBRLIL COM GUARNIÇÃO, TRINCHO DE FECHADURA E FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	1,89	450,00	565,20	1.068,23
79627		DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	4,59	380,00	477,28	2.190,72
5	SINAPI ABRIL 2019	HIDROSANITARIO				TOTAL DO GRUPO:	15.242,42
		PRELIMINARES					
97633		DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE COM REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,30	15,00	18,84	118,69
COMP 04		REINSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS, VASOS E PIAS	UND	3,00	35,00	43,96	131,88
		TUBULAÇÃO					
91785		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,33	25,00	31,40	763,96
91788		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,58	20,00	25,12	491,85
							0,00
		PEÇAS					0,00
94794		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 50MM, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	75,00	94,20	282,60
89985		REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL DN 25MM", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	30,00	37,68	75,36
10228		VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,00	100,00	125,60	125,60
		LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS					
74234/1		MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	350,00	439,60	3.956,40
95471		VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	500,00	628,00	628,00
86943		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA BICA ALTA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	150,00	188,40	188,40
86889		BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,60 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	350,00	439,60	439,60
86937		CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	100,00	125,60	251,20
86915		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL BICA ALTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	35,00	43,96	87,92
36223		BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	90,00	113,04	226,08
36223		BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	90,00	113,04	226,08
37400		PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	3,00	20,00	25,12	75,36
37401		TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	20,00	25,12	75,36

[Handwritten signature]

Município de Dois Vizinhos
248
e

74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	2,89	200,00	251,20	725,97
	ESGOTO					
91792	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,30	35,00	43,96	716,55
91793	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,28	50,00	62,80	205,98
91794	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,53	20,00	25,12	189,15
91795	FORNECIMENTO E INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT. PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,82	20,00	25,12	246,68
91796	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	25,00	31,40	628,00
89707	RALO SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, GRELHA CROMADA, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA. AF_12/2014	UN	3,00	15,00	18,84	56,52
	CAIXA DE PASSAGEM					
83859	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO DIMENSOES INTERNAS 60X60 CM	UN	1,00	300,00	376,80	376,80
	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO					
	FOSSA SÉPTICA 2,00X2,50-1,50					
90085	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M	M3	10,95	5,00	6,28	68,77
94097	REGULCARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO INTERNO DE EDIFICAÇÕES	M2	5,00	3,00	3,77	18,85
4721	LASTRO DE PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) COM ESPALHAMENTO E=5,0CM	M3	0,25	70,00	87,92	21,98
90854	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	1,00	290,00	364,24	364,24
92759	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,49	7,00	8,79	144,95
92762	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	70,32	6,00	7,54	530,21
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,00	30,00	37,68	226,08
87450	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	14,40	50,00	62,80	904,32
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	14,40	1,50	1,68	27,07
87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	14,40	15,00	18,84	271,30
74108/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS E APARENTES, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	18,50	6,00	7,54	139,49
	SUMIDOURO 3,0X3,00X2,0					
90085	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M	M3	18,00	5,00	6,28	113,04
4730	PEDRA RACHAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	15,75	45,00	56,52	890,19
95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT 10	M3XKM	157,50	0,80	1,00	157,50
68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	12,25	3,00	3,77	46,18
93374	REATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA	M3	2,25	10,00	12,56	28,26
6	SINAPI ABRIL 2019	ELÉTRICO			TOTAL DO GRUPO:	1.449,28
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,40	1,50	1,88	83,47
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	71,00	2,00	2,51	178,21
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,80	5,00	6,28	149,46

Município de **249**
ce

1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	7,00	1,00	1,26	8,82
91834	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	35,90	2,00	2,51	90,11
91836	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	10,30	2,50	3,14	32,34
92001	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	4,00	20,00	25,12	100,48
97607	LUMINÁRIA ARANDELA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	2,00	70,00	87,92	175,84
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	6,00	60,00	75,36	452,16
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00	15,00	16,84	18,84
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	1,00	8,00	10,05	10,05
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	1,00	6,00	10,05	10,05
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	1,00	8,00	10,05	10,05
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	1,00	8,00	10,05	10,05
84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	50,00	62,80	62,80
96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UN	1,00	25,00	31,40	31,40
98111	CAIXA DE INSPECÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÁMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00	20,00	25,12	25,12
7	SINAPI ABRIL 2019	PINTURA			TOTAL DO GRUPO:	2.413,89
88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	69,79	1,50	1,88	131,21
88431	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	69,79	15,00	18,84	1.314,84
73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (JANELAS E PORTAS REMANESCENTES)	M2	10,26	20,00	25,12	257,73
74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS REMANESCENTES E VISTAS DO BEIRAL)	M2	12,30	18,00	22,81	278,10
88495	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014	M2	24,56	6,00	7,54	185,18
95622	APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENCIA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016	M2	24,56	8,00	10,05	246,83
8	SINAPI ABRIL 2019	URBANIZACAO			TOTAL DO GRUPO:	872,63
93679	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	14,79	33,00	41,45	613,05
96523	ESCAVACAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017	M3	0,29	48,00	60,29	17,48
96536	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	M2	4,44	33,50	42,08	186,84
90854	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICACOES UNIFAMILIARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,22	200,00	251,20	55,26
VALOR TOTAL DA OBRA :						25.417,73
BDI :						9.272,77
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI :						34.690,50

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura: CREMCAU: 67299/D

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura: CPF 971798419-00

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico Legal

46. 3536-7677 | 9912-1418
Rua Espirito Santo, Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	TP -26/2019
Nº Contrato de	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Reforma de Sanitários
Local da Obra:	Parque de Exposições
Empresa Prop.:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Data Base:	20/08/2019
BDI Adotado	25,60%

Área da Ampli:	30,20
Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 34.690,50
Custo R\$/m2	R\$ 1.148,69

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.269,11	100,00%			
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	4.202,95	100,00%			
3	ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERÂMICOS	5.453,77	100,00%			
4	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	3.786,46		100,00%		
5	HIDROSANITARIO	15.242,42	25,00%	65,00%	10,00%	
6	ELÉTRICO	1.449,26	20,00%	70,00%	10,00%	
7	PINTURA	2.413,89			100,00%	
8	URBANIZAÇÃO	872,63			100,00%	
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	43,32%	42,40%	14,29%	0,00%
TOTAL:		34.690,50	15.026,29	14.708,52	4.955,69	0,00
TOTAL ACUM.:			15.026,29	29.734,81	34.690,50	34.690,50

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
 Carimbo e Assinatura: CREA/CAU: 67299/D

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
 Carimbo e Assinatura: CPF 9717.8419-00

Luiz Antonio Cazella
 Engº Civil - CREA 67299-D/PR
 Resp. Técnico /Legal

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
 CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ

46. 3536-7677 | 9912-1418

Rua Espirito Santo, Nº 19 - Centro
 CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES

À: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos-PR

REF: TOMADA DE PREÇOS 026/2019

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº15.267.737/0001-42

RESPONSÁVEL LEGAL : LUIZ ANTONIO CAZELLA, CPF 971798419-00

RUA ESPIRITO SANTO Nº 19 – CENTRO , DOIS VIZINHOS-PR

LOTE 01

Valor TOTAL Proposto:

R\$ 34.690,50 (TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) correspondente a 100%

Sendo

- MÃO DE OBRA:

R\$ 6.938,10 (SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS),

correspondente a 20%

- MATERIAL:

R\$ 27.752,40 (VINTE E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E

QUARENTA CENTAVOS), **correspondente a 80%**

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes a Mão de Obra e Material, **separadamente**, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

DOIS VIZINHOS, 22 DE AGOSTO DE 2019.

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

LUIZ ANTONIO CAZELLA

Representante Legal e Responsável Técnico

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

46. 3536-7677 | 9912-1418
Rua Espirito Santo, Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP -26/2019
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Reforma de Sanitários
Local da Obra:	Parque de Exposições
Empresa Prop.:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Data Base:	20/08/2019

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN.
		(0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item F) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,40%
I1: PIS e COFINS				
				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				
				0,90%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				
				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	19,68%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	25,60%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 67299/D

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CPF 971798419-00

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

46. 3536-7677 | 9912-1418
Rua Espirito Santo, Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 29.764.893/0001-23 **Fornecedor :** Chagas e Casarin Engenharia, Arquitetura e Paisagismo Ltda

Endereço : Rua Vereador Pedro José da Silva 418 - Centro - Verê/PR - CEP 85585-000

Inscrição Estadual: 90773700-45

E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com

Telefone : 4699901-4972 **Fax:**

Celular:

Telefone contador: 4699923-8346

Representante: Henrique Adler de Chagas

CPF: 089.005.569-67 **RG:** 106195609

Endereço representante: Rua Vereador Pedro José da Silva 464 Apto - Centro - Verê/PR - CEP 85585-000

Telefone representante: 4699901-4972

E-mail representante: henriqueadler.chagas@hotmail.com

Banco: 1 - BB

Agência: 4789-9 - Banco do Brasil - Agência Verê - Verê/PR

Conta: 93742

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Reforma de sanitários Local: Parque de Exposições Área: 30,20m²	1,00	UN	47.150,15			35.921,26	35.921,26

PREÇO TOTAL DO LOTE : 35.921,26

TOTAL DA PROPOSTA : 35.921,26

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 90 dias

Chagas e Casarin Engenharia, Arquitetura e Paisagismo Ltda

CNPJ: 29.764.893/0001-23

29.764.893/0001-23

**CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA,
ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA**

R. Vereador Pedro José da Silva, 418

Cep: 85585-000 Verê PR








ALINE DEZORDI CASARIN
ENGENHARIA

PLANILHA ORCAMENTÁRIA

Edital:	TP - 26	Área:	30,20
Nº Contrato de Repasse:	Recursos propios	Custo R\$/m2	1.189,45
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	Reforma de Sanitarios		
Local da Obra:	Parque de Exposições		
Empresa Prop.:	Chagas e Casarin Eng. Arq. E Paisag. Ltda		
CNPJ:	29.764.893/0001-23		
Data Base:	22/06/209		
BDI Adotado	25,04%		

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
------	------	-----------	------	--------	------------	-------------------	-------

1	SINAPI ABRIL 2019	SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	1.336,85
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25X2,00 M) INCLUSIVE MADEIRAMENTO PARA ESTRUURAS E SUPORTES	M2	2,50	228,30	285,47	713,68
1.2	COMP 01	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	7,20	20,64	25,81	185,83
1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO_AF_12/2017	M3	3,80	33,81	42,27	160,63
1.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	3,80	15,53	19,41	73,76

ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR

E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com

Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972





ALINE DEZORDI CASARIN

ENGENHARIA

1.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1.0 KM	M3	3,80	4,38	5,48	20,82
1.6	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00	7,36	9,21	92,10
1.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,97	5,51	6,89	82,47
1.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAMENTO DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,00	2,02	2,52	7,56
2	SINAPI ABRIL 2019	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO				TOTAL DO GRUPO:	3.600,43
		PELIMINARES					
	97633	DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE COM REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,30	13,52	16,91	38,89
		ESTRUTURAS					
	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,00	53,32	66,67	133,34
	92759	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,84	7,16	8,96	500,33
	92761	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,08	6,14	7,67	131,00
	92762	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	153,91	5,01	6,26	963,48
	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,08	4,49	5,61	45,33

ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR

E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com

Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972





ALINE DEZORDI CASARIN

ENGENHARIA

96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	23,30	33,75	42,20	983,26
90854	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	2,40	231,05	288,90	693,36
94041	ESCORAMENTO DE LAJE, TIPO PONTALETEAMENTO DE EUCALIPTO	M2	4,93	6,90	8,63	42,55
74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS E APARENTES, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DENMAOS.	M2	8,89	6,20	7,75	68,90
3	SINAPI ABRIL 2019				TOTAL DO GRUPO:	5.623,59
	ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERÂMICOS					
	ALVENARIAS E REVESTIMENTO ARGAMASSADOS					
COMP 01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	16,30	33,75	42,20	687,86
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	77,05	2,26	2,82	217,28
87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	77,05	15,27	19,09	1.470,88
93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO ARMADO. AF_03/2016	M	5,00	33,82	42,29	211,45
	PISO DE CONCRETO					
94097	REGULÇARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO INTERNO DE EDIFICAÇÕES	M2	8,60	3,46	4,32	37,15
4721	LASTRO DE PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) COM ESPALHAMENTO E=5,0CM	M3	0,43	68,33	85,44	36,74

ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR

E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com

Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ALINE DEZORDI CASARIN
ENGENHARIA

94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NÃO ARMADO, E= 6,0CM. AF_07/2016	M3	0,52	253,82	317,37	163,76
	REVESTIMENTO CERÂMICOS					0,00
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	22,85	21,47	26,85	613,52
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM. AF_06/2014	M2	65,30	26,76	33,46	2.184,94
4	SINAPI ABRIL 2019				TOTAL DO GRUPO:	3.821,69
72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESURA 4MM (TROCA DE VIDROS DETERIORADOS)	M2	1,50	95,39	119,28	178,92
91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PORTAS REMANESCENTES)	UN	3,00	38,87	48,60	145,80
72144	RECOLOCACAO DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	3,00	60,35	75,46	226,38
91341	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO LAMBRIL COM GUARNIÇÃO, TRINCHO DE FECHADURA E FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	1,89	425,53	532,09	1.005,65
79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	4,59	394,63	493,45	2.264,94
5	SINAPI ABRIL 2019				TOTAL DO GRUPO:	16.373,28
	HIDROSANITARIO PRELIMINARES					



ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA
 CNPJ: 29.764.893/0001-23
 R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR
 E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com
 Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972



ALINE DEZORDI CASARIN

ENGENHARIA

97633	DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE COM REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,30	13,52	16,91	106,53
COMP 04	REINSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, VASOS E PIAS	UND	3,00	31,47	39,35	118,05
	TUBULAÇÃO					
91785	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTESE E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,33	25,93	32,42	788,78
91788	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,58	19,53	24,42	478,14
	PEÇAS					0,00
						0,00
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 50MM, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	82,12	102,69	308,07
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL DN 25MM", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	39,13	48,93	97,86
10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,00	125,38	156,78	156,78
	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS					
74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	338,16	422,83	3.805,47
95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA - INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL E ASSENTO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016	UN	1,00	569,90	712,60	712,60

ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR

E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com

Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972





ALINE DEZORDI CASARIN

ENGENHARIA

86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA BICA ALTA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	144,05	180,12	180,12
86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,60 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	347,55	434,57	434,57
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	120,09	150,16	300,32
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL BICA ALTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	45,14	56,45	112,90
36223	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	85,40	106,78	213,56
36223	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	85,40	106,78	213,56
37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	3,00	25,58	31,98	95,94
37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	25,58	31,98	95,94
74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	2,89	317,84	397,42	1.148,54
	ESGOTO					
91792	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,30	34,28	42,86	698,62
91793	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,28	49,19	61,50	201,72

ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR

E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com

Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972





ALINE DEZORDI CASARIN

ENGENHARIA

91794	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_ 10/2015	M	7,53	21,61	27,02	203,46
91795	FORNECIMENTO E INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_ 10/2015	M	9,82	37,13	46,42	455,84
91796	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ 10/2015	M	20,00	39,04	48,81	976,20
89707	RALO SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, GRELHA CROMADA, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA. AF_ 12/2014	UN	3,00	18,26	22,83	68,49
	CAIXA DE PASSAGEM					
83659	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO DIMENSOES INTERNAS 60X60 CM	UN	1,00	570,08	712,83	712,83
	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO					
	FOSSA SÉPTICA 2,00X2,50-1,50					
90085	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 MATÉ 3,0 M	M3	10,95	5,60	7,00	76,65
94097	REGULCARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO INTERNO DE EDIFICAÇÕES	M2	5,00	3,46	4,32	21,60
4721	LASTRO DE PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) COM ESPALHAMENTO E=5,0CM	M3	0,25	68,33	85,44	21,36
90854	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 06/2015	M3	1,00	231,05	288,90	288,90

ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Veré - PR

E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com

Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972





ALINE DEZORDI CASARIN
ENGENHARIA

92759	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,49	7,16	8,96	147,75
92762	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	70,32	5,01	6,26	440,20
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA-SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,00	33,75	42,20	253,20
87450	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	14,40	49,53	61,93	891,79
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	14,40	2,26	2,82	40,61
87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	14,40	15,27	19,09	274,90
74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS E APARENTES, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS.	M2	18,50	6,20	7,75	143,38
90085	SUMIDOURO 3,0X3,00X2,0					
4730	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M	M3	18,00	5,60	7,00	126,00
95303	PEDRA RACHAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	15,75	36,23	45,31	713,63
68053	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT 10	M3XKM	157,50	0,74	0,92	144,90
93374	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	12,25	4,17	5,21	63,82
	REATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA	M3	2,25	14,11	17,64	39,69

ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA
CNPJ: 29.764.893/0001-23
R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR
E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com
Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972



ALINE DEZORDI CASARIN
ENGENHARIA

SINAPI ABRIL 2019	ELÉTRICO			TOTAL DO GRUPO:	1.731,72
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,40	1,44	79,92
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	71,00	2,09	185,31
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,80	5,00	148,75
1872	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	7,00	1,20	10,50
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,90	4,94	221,50
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,30	6,38	82,19
92001	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	17,52	87,64
97607	LUMINÁRIA ARANDELA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	80,58	201,50
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00	58,05	435,54
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	15,38	19,23
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	8,73	10,91
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	9,38	11,73
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	44,55	55,71

ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR

E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com

Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972



Handwritten initials in blue ink.



ALINE DEZORDI CASARIN

ENGENHARIA

93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	44,55	55,71	55,71
84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALÇAO	UN	1,00	50,76	63,48	63,48
96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	34,14	42,69	42,69
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÁMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00	15,52	19,40	19,40
7	SINAPI ABRIL 2019				TOTAL DO GRUPO:	2.388,59
88485	APLICACÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	69,79	1,60	2,00	139,58
88431	APLICACÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	69,79	14,05	17,57	1.226,21
73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA (JANELAS E PORTAS REMANESCENTES)	M2	10,26	19,58	24,48	251,16
74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS REMANESCENTES E VISTAS DO BEIRAL)	M2	12,30	18,21	22,76	279,95
88495	APLICACÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	24,56	7,21	9,01	221,29
95622	APLICACÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENCIA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016	M2	24,56	8,80	11,01	270,41
8	SINAPI ABRIL 2019				TOTAL DO GRUPO:	1.045,11

(Handwritten signatures and stamps)

Município de Dois Vizinhos
263

ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA
CNPJ: 29.764.893/0001-23
R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR
E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com
Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972



ALINE DEZORDI CASARIN

ENGENHARIA

93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	14,79	41,90	52,39	774,85
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,29	53,32	66,67	19,33
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,44	33,75	42,20	187,37
90854	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,22	231,05	288,90	63,56
VALOR TOTAL DA OBRA : 26.319,51						
BDI : 9.601,75						
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 35.921,26						

Proposta válida até: 23/10/2019

Verê, 23 de agosto de 2019.



ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR

E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com

Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972



ALINE DEZORDI CASARIN
ENGENHARIA

Henrique Adler Chagas

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

HENRIQUE ADLER DE CHAGAS

RG: 10.619.560-9 - SSP/PR

CPF: 089.005.569-67

SÓCIO ADMINISTRADOR

29.764.893/0001-23

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA,
ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA.

R. Vereador Pedro José da Silva, 418

Cep: 85585-000 Verê PR

Aline Dezordi Casarin

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

ALINE DEZORDI CASARIN

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/PR: 162.735/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

ALINE DEZORDI CASARIN

Engenheira Civil

CREA/PR: 162735/D

ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR

E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com

Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972





ALINE DEZORDI CASARIN
ENGENHARIA



DECLARAÇÃO DE VALORES

À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 026/2019**

Empresa: **CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA**

Responsável legal: Henrique Adler de Chagas

CPF: 089.005.569-67

CNPJ: 29.764.893/0001-23

Endereço: Rua Vereador Pedro José da Silva, nº 418, centro, Verê/PR

Lote 1


Valor TOTAL Proposto R\$ 35.921,26 (trinta e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e um centavos) correspondente a 100%;


MÃO-DE-OBRA R\$ 10.776,38 (dez mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) correspondente a 30 %;

MATERIAL R\$ 25.144,88 (vinte e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) correspondente a 70 %.

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Verê, 23 de agosto de 2019.


CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 29.764.893/0001-23
HENRIQUE ADLER DE CHAGAS
RG: 10.619.560-9 - SSP/PR
SÓCIO ADMINISTRADOR


29.764.893/0001-23
CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA,
ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA
R. Vereador Pedro José da Silva, 418
Cep: 85585-000 Verê PR

ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA
CNPJ: 29.764.893/0001-23
R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR
E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com
Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972



ALINE DEZORDI CASARIN

ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital:	TP - 26
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Reforma de Sanitários
Local da Obra:	Parque de Exposições
Empresa Prop.:	Chagas e Casarin Eng. Arq. E Paisag. Ltda
CNPJ:	29.764.893/0001-23
Data Base:	22/06/209
BDI Adotado	25,04%

Área da Ampli:	30,20
Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 35.921,26
Custo R\$/m2	R\$ 1.189,45

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.336,85	100,00%		
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	3.600,43	80,00%	20,00%	
3	ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERÂMICOS	5.623,59	80,00%	20,00%	
4	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	3.821,69		100,00%	
5	HIDROSANITARIO	16.373,28	20,00%	60,00%	20,00%
6	ELÉTRICO	1.731,72	15,00%	70,00%	15,00%
7	PINTURA	2.388,59		20,00%	80,00%
8	URBANIZAÇÃO	1.045,11			100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	34,10%	47,83%	18,07%
TOTAL:		35.921,26	12.250,48	17.180,38	6.490,40
TOTAL ACUM.:			12.250,48	29.430,86	35.921,26

Handwritten initials 'LD' in blue ink.

Handwritten letter 'b' in blue ink.



ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA
 CNPJ: 29.764.893/0001-23
 R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR
 E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com
 Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972



ALINE DEZORDI CASARIN
ENGENHARIA


Proposta válida até: 23/10/2019

Verê, 23 de agosto de 2019.



CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 29.764.893/0001-23
HENRIQUE ADLER DE CHAGAS
RG: 10.619.560-9 - SSP/PR
CPF: 089.005.569-67
SÓCIO ADMINISTRADOR




CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA
CNPJ: 29.764.893/0001-23
ALINE DEZORDI CASARIN
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PR: 162.735/D
RESPONSÁVEL TÉCNICA

ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA
CNPJ: 29.764.893/0001-23
R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR
E-mail: alinedcasarinengenharria@gmail.com
Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972

29.764.893/0001-23
CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA,
ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA.

R. Vereador Pedro José da Silva, 418
Cep: 85585-000 Verê PR

ALINE DEZORDI CASARIN
Engenheira Civil
CREA/PR: 162735/D







ALINE DEZORDI CASARIN

ENGENHARIA

ÍNDICE DE BDI ANALÍTICO DETALHADO

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP - 26
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Reforma de Sanitários
Local da Obra:	Parque de Exposições
Empresa Prop.:	Chagas e Casarin Eng. Arq. E Paisag. Ltda
CNPJ:	29.764.893/0001-23
Data Base:	22/06/209

Identifique o tipo de obra:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
Construção de edifícios:	1	



ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA
CNPJ: 29.764.893/0001-23
R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR
E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com
Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972

A

ALINE DEZORDI CASARIN

ENGENHARIA

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.	
Lei Ordinária 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item F) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

0 SEM Desoneração.
x COM Desoneração.

id.



Item	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Componente do BDI				
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,90%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,00%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,85%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,50%
I1: PIS e COFINS				3,65%

ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA
CNPJ: 29.764.893/0001-23
R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR
E-mail: alinedcasarinengenharia@gmail.com
Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972



ALINE DEZORDI CASARIN

ENGENHARIA

I2: ISSQN (conforme legislação municipal)	0,90%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)	4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	19,15%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	25,04%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1$

BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Verê, 23 de agosto de 2019.

Proposta válida até: 23/10/2019

ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR

E-mail: alinedcasarinengenharria@gmail.com

Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972





ALINE DEZORDI CASARIN
ENGENHARIA

Henrique Adler de Chagas

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

HENRIQUE ADLER DE CHAGAS

RG: 10.619.560-9 - SSP/PR

CPF: 089.005.569-67

SÓCIO ADMINISTRADOR

29.764.893/0001-23

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA
ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

R. Vereador Pedro José da Silva, 418

Cep: 85585-000 Verê PR

[Handwritten signature]

Alaine Dezordi Casarin

CHAGAS E CASARIN ENGENHARIA, ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

ALINE DEZORDI CASARIN

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/PR: 162.735/D

RESPONSÁVEL TÉCNICA

ALINE DEZORDI CASARIN

Engenheira Civil

CREA/PR: 162735/D

[Handwritten signature]

ALINE DEZORDI CASARIN ENGENHARIA

CNPJ: 29.764.893/0001-23

R. Vereador Pedro José da Silva, 418 | CENTRO | Verê - PR

E-mail: alinedcasarinengenhareria@gmail.com

Cel.: (46) 9 9919-5694 | (46) 9 9901-4972



PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

NPJ: 28.393.409/0001-34 Fornecedor : CRESCER CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AVENIDA 26 DE ABRIL 608 - CENTRO - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR - CEP 85598-000
Inscrição Estadual: Contador:

E-mail: Telefone: Fax: Celular: Telefone contador:

Representante: VATISON MAURO BRATTI RG: 796.029.169-15
Endereço representante: AVENIDA 26 DE ABRIL 123 - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR - CEP 85598-000
E-mail representante: Agência: Conta: Data de abertura:
Banco: Telefone representante: Telefone contador:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Reforma de sanitários Local: Parque de Exposições Área: 30,20m²	1,00	UN	47.150,15	CRESCER	36.752,45	36.752,45

PREÇO TOTAL DO LOTE :

TOTAL DA PROPOSTA :

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 3 meses

Bruna Bratti
CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.393.409/0001-34

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000
CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ





PLANILHA ORÇAMENTARIA

28.393.409/0001-34

Edital :	TP - 26/2019
Nº Contrato de Tomador:	Recursos próprios
Empreendimento:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Local da Obra:	Reforma de Sanitários
Empresa Prop.:	Parque de Exposições
CNPJ:	CRESCER CONSTRUTORA LTDA
Data Base:	28.393.409/0001-34
BDI Adotado:	12/06/2009 26,39%

Área: **CRESCER**
Custo R\$ **CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000
CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SINAPI ABRIL 2019	SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	1.368,43
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,25X2,00 M) INCLUSIVE MADEIRAMENTO PARA ESTRUURAS E SUPORTES	M2	2,50	231,23	292,25	730,63
1.2	COMP 01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	7,20	20,90	26,42	190,22
1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,80	34,24	43,28	164,46
1.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	3,80	15,72	19,87	75,51
1.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	3,80	4,43	5,60	21,28
1.6	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	JN	10,00	7,45	9,42	94,20
1.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,97	5,58	7,05	84,39
1.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAMENTO, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,00	2,04	2,58	7,74
2	SINAPI ABRIL 2019	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO				TOTAL DO GRUPO:	3.684,81
97633		PELIMINARES DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE COM REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,30	13,69	17,30	39,79
96523		ESTRUTURAS ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	2,00	54,00	68,25	136,50
92759		ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,84	7,25	9,16	511,46
92761		ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,08	6,21	7,85	134,08
92762		ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	153,91	5,07	6,41	986,56
92763		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,08	4,54	5,74	46,38
96536		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	23,30	34,17	43,19	1.006,33
90854		CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	2,40	234,01	295,77	709,85
94041		ESCORAMENTO DE LAJE, TIPO PONTALETEAMENTO DE EUCALIPTO	M2	4,93	6,98	8,82	43,48
74106/1		IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS E APARENTES, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	8,89	6,27	7,92	70,41
3	SINAPI ABRIL 2019	ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERÂMICOS				TOTAL DO GRUPO:	5.739,32
COMP 01		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	16,30	34,17	43,19	704,00
87879		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	77,05	2,28	2,88	221,90
87535		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	77,05	15,46	19,54	1.505,56
93189		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO ARMADO. AF_03/2016	M	5,00	34,25	43,29	216,45
94097		PISO DE CONCRETO REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO INTERNO DE EDIFICAÇÕES	M2	8,60	3,50	4,42	38,01
4721		LASTRO DE PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) COM ESPALHAMENTO E=5,0CM	M3	0,43	39,20	49,54	21,30

Buma



94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NÃO ARMADO, E= 6,0CM. AF_07/2016	M3	0,52	257,08	324,92	167,66
	REVESTIMENTO CERÂMICOS					0,00
						0,00
87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	22,85	21,74	27,48	627,92
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM. AF_06/2014	M2	65,30	27,10	34,26	2.236,53
4	SINAPI ABRIL 2019	ESQUADRIAS E DIVISORIAS			TOTAL DO GRUPO:	3.912,60
72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESURA 4MM (TROCA DE VIDROS DETERIORADOS)	M2	1,50	96,61	122,11	183,17
91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PORTAS REMANESCENTES)	UN	3,00	39,36	49,75	149,25
72144	RÉCOLOCAÇÃO DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	3,00	61,12	77,25	231,75
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO LAMBRIL COM GUARNIÇÃO, TRINCHO DE FECHADURA E FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	1,89	431,00	544,74	1.029,56
79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1.4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	4,59	399,70	505,18	2.318,78
5	SINAPI ABRIL 2019	HIDROSANITARIO			TOTAL DO GRUPO:	15.760,56
	PRELIMINARES					
97633	DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE COM REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,30	13,69	17,30	108,99
COMP 04	REINSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS, VASOS E PIAS	UND	3,00	31,87	40,28	120,84
	TUBULAÇÃO					
91785	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,33	26,26	33,19	807,51
91788	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,58	19,78	25,00	489,50
	PEÇAS					0,00
						0,00
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 50MM, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	83,17	105,12	315,36
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL DN 25MM, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	39,63	50,09	100,18
10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,00	126,99	160,50	180,50
	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS					
74234/1	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	342,50	432,89	3.896,01
95471	VAZÃO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BANHEIRA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	577,22	729,55	729,55
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC. VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA BICA ALTA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	145,89	184,39	184,39
86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,60 X 0,50 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	352,01	444,91	444,91
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	121,63	153,73	307,46
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL BICA ALTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	45,72	57,79	115,58
36223	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	86,49	109,31	218,62
36223	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00	86,49	109,31	218,62
37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	3,00	25,90	32,74	98,22
37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	25,90	32,74	98,22
74125/2	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	2,89	321,92	406,87	1.175,85
	ESGOTO					
91792	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,30	34,71	43,87	715,08
91793	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,28	49,81	62,95	206,48

[Handwritten signature and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



91794	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM. (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,53	21,88	27,65	208,20
91795	FORNECIMENTO E INST. TUBO PVC. SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,82	37,60	47,52	466,65
91796	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	39,53	49,96	999,20
89707	RALO SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, GRELHA CROMADA, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA. AF_12/2014	UN	3,00	18,49	23,37	70,11
	CAIXA DE PASSAGEM					
83659	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO DIMENSOES INTERNAS 60X60 CM	UN	1,00	577,41	729,79	729,79
	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO					
	FOSSA SÉPTICA 2,00X2,50-1,50					
90085	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M	M3	10,95	5,67	7,17	78,51
94097	REGULÇARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO INTERNO DE EDIFICAÇÕES	M2	5,00	3,50	4,42	22,10
4721	LASTRO DE PEORA BRITAÇA N. 1 (9,5 a 19 MM) COM ESPALHAMENTO E=5,0CM	M3	0,25	69,20	87,46	21,87
90854	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	1,00	234,01	295,77	295,77
92759	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,49	7,25	9,16	151,05
92762	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	70,32	5,07	6,41	450,75
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,00	34,17	43,19	259,14
87450	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	14,40	50,16	63,40	912,96
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	14,40	2,28	2,88	41,47
87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	14,40	15,46	19,54	281,38
74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS E APARENTES, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	M2	18,50	6,27	7,92	146,52
	SUMIDOURO 3,0X3,00X2,0					
90085	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M	M3	18,00	5,67	7,17	129,06
4730	PEDRA RACHÃO (POSTO PEÇONIA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	15,75	36,69	46,37	730,33
95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT 10	M3XKM	157,50	0,74	0,94	148,05
88053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	12,25	4,21	5,32	65,17
93374	REATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA	M3	2,25	14,28	18,05	40,61
6	SINAPI, ABRIL 2019					
	ELÉTRICO				TOTAL DO GRUPO:	1.771,65
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,40	1,45	1,83	81,25
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	71,00	2,11	2,67	189,57
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,80	5,06	6,40	152,32
1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	7,00	1,21	1,53	10,71
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,90	4,99	6,31	226,53
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,30	6,46	8,16	84,05
92001	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	17,74	22,42	89,68
97807	LUMINÁRIA ARANDELA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	81,61	103,15	206,30
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPÔR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00	58,79	74,30	445,80
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	15,57	19,68	19,68
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	8,83	11,16	11,16
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	9,50	12,01	12,01
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	45,12	57,03	57,03

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.



93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	45,12	57,03	57,03
84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	51,41	64,98	64,98
96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	34,57	43,69	43,69
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00	15,71	19,86	19,86
7	SINAPI ABRIL 2019					
	TURA					
					TOTAL DO GRUPO:	2.445,31
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	69,79	1,62	2,05	143,07
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	69,79	14,23	17,99	1.255,52
73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (JANELAS E PORTAS REMANESCENTES)	M2	10,26	19,82	25,05	257,01
74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS REMANESCENTES E VISTAS DO BEIRAL)	M2	12,30	18,43	23,29	286,47
88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	24,56	7,30	9,23	226,69
95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016	M2	24,56	8,91	11,26	276,55
8	SINAPI ABRIL 2019					
	URBANIZAÇÃO					
						TOTAL DO GRUPO:
						1.089,81
93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	14,79	42,43	53,63	793,19
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,29	54,00	68,25	19,79
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,44	34,17	43,19	191,76
90854	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,22	234,01	295,77	65,07
					VALOR TOTAL DA OBRA :	26.928,52
					BDI :	9.823,93
					VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	36.752,45

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000
CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

Bruna Bratti
CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

Bruna Bratti
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Arquiteta e Urbanista
CAU: A147892-3
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

CRESCER CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ N° 28.393.409/0001-34



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES

À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS n° 026/2019**

Empresa: Crescer Construtora Ltda.

Responsável legal: Bruna Keli Bianchini Bratti

CPF: 064.364.899-24

CNPJ: 28.393.409/0001-34

Endereço: Avenida 26 de Abril, 608, Centro, Cruzeiro do Iguaçu – Pr.

Valor TOTAL Proposto **R\$ 36.752,45** (trinta e seis mil setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). Corresponde a **100%** do valor da proposta.

MÃO-DE-OBRA R\$ 11.025,73 (onze mil, vinte e cinco reais e setenta e três centavos), correspondente a **30%**;

MATERIAL R\$ 25.726,72 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos). Correspondente a **70%**.

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB N° 971, e posteriores alterações.

Cruzeiro do Iguaçu, 21 de Agosto de 2019.

CRESCER CONSTRUTORA LTDA - ME
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI

RG n.º 12.388.776-0
CPF n.º 064.364.899-24
Sócia-Administradora

28.393.409/0001-34

CRESCER
CONSTRUTORA LTDA

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

Avenida 26 de Abril, n° 608 – Bairro: Centro
Cruzeiro do Iguaçu – Paraná CEP 85.598-000
Fone: 46 984049338 E-mail: artefatossantacecilia@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital: TP - 26/2019
 Nº Contrato de Recursos próprios
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: Reforma de Sanitários
 Local da Obra: Parque de Exposições
 Empresa Prop.: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 28.393.409/0001-34
 Data Base: 12/06/2019
 BDI Adotado: 26,39%

Área da Ampli: 30,20
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 36.752,45
 Custo R\$/m2: R\$ 1.216,97

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MES '1	MES '2	MES '3	MES '4	MES '5	MES '6	MES '7	MES '8	MES '9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.388,43	100,00%									100,00%
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	3.684,87	100,00%									100,00%
3	ALVENARIAS, REVESTIMENTO AFELANÇADOS E CERÂMICOS	5.739,32	100,00%									100,00%
4	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	3.912,50		100,00%								100,00%
5	HIDROSANITARIO	16.760,56	25,00%	65,00%	10,00%							100,00%
6	ELÉTRICO	1.771,65	20,00%	70,00%	10,00%							100,00%
7	PINTURA	2.445,31			100,00%							100,00%
8	URBANIZAÇÃO	1.069,81			100,00%							100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:			41,73%	43,66%	14,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL:		36.752,45	15.337,09	16.047,02	5.963,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACUM.:			15.337,09	31.384,11	36.752,45	36.752,45	36.752,45	36.752,45	36.752,45	36.752,45	36.752,45	

Bruna Bratti
CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 RG: 12.388.776-0 CPF: 061.364.899-24
 Sócia-Administradora

Bruna Bratti
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A147892-3
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24



Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

28.393.409/0001-34

CRESCER CONSTRUTORA LTDA

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
 CEP 85.598-000
 CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

Handwritten signature and initials.



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP - 26/2019
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Reforma de Sanitários
Local da Obra:	Parque de Exposições
Empresa Prop.:	CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	28.393.409/0001-34
Data Base:	12/06/209

Identifique o tipo de obra:	1
Construção de edifícios:	1
Informe a base de cálculo do ISSQN.	
(0) Sobre os serviços.	
x Sobre a mão-de-obra.	
Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.	
0 SEM Desoneração.	
x COM Desoneração.	
Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário.Tabela II item F) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,06%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,44%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	26,39%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$
 BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

28.393.409/0001-34 Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura
AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000
CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

Bruna Bratti
CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

Bruna Bratti
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Arquiteta e Urbanista
CAU: A147892-3
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital :	TP - 26/2019	Área da obra:	30,20
Nº Contrato de	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 36.752,45
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 1.216,97
Empreendimento:	Reforma de Sanitários		
Local da Obra:	Parque de Exposições		
Empresa Prop.:	CRESCER CONSTRUTORA LTDA		
CNPJ:	26.393.409/0001-34		
Data Base:	12/06/2019		
BDI Adotado	26,39%		

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,72%	1.368,43	1.368,43
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	10,03%	3.684,87	5.053,30
3	ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERÂMICOS	15,62%	5.739,32	10.792,62
4	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	10,65%	3.912,50	14.705,12
5	HIDROSANITÁRIO	45,60%	16.760,56	31.465,68
6	ELETRICO	4,82%	1.771,65	33.237,33
7	PINTURA	6,65%	2.445,31	35.682,64
8	URBANIZAÇÃO	2,91%	1.069,81	36.752,45
TOTAL		100,00%	36.752,45	0,00

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

Bruna Bratti
CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

Bruna Bratti
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Arquiteta e Urbanista
CAU: A147892-3
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

[Handwritten signature]

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 29.025.712/0001-47 **Fornecedor:** CONSTRUTORA E ENGENHARIA NOVA TEBAS LTDA **E-mail:** marceloreiguel@gmail.com
Endereço: RUA PALMITAL 217 - CENTRO - NOVA TEBAS/PR - CEP 85250-000 **Telefone:** 44999588217 **Fax:** **Celular:** 44999588217
Inscrição Estadual: 90765679-96 **Contador:** NILSA DE SOUZA HORODENSKI **Telefone contador:** 4236431343
Representante: MARCELO REIGUEL **RG:** 9765948-6
Endereço representante: RUA PALMITAL 217 - CENTRO - NOVA TEBAS/PR - CEP 85250-000 **Telefone representante:** 44999588217
E-mail representante: marceloreiguel@gmail.com **Conta:** 39164-6
Banco: 1 - BB **Agência:** 866-4 - PITANGA - PITANGA/RR **Data de abertura:** 15/12/2017

Fornecedor e enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote :	001	Lote 001							
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total		
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Reforma de sanitários Local: Parque de Exposições Área: 30,20m²	1,00	UN	47.150,15		38.730,65	38.730,65		

PREÇO TOTAL DO LOTE : 38.730,65
TOTAL DA PROPOSTA : 38.730,65

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 3 meses

CONSTRUTORA E ENGENHARIA NOVA TEBAS LTDA
CNPJ: 29.025.712/0001-47

MARCELO REIGUEL
CREA-PR 160.316/D
ENGENHEIRO CIVIL

29.025.7120001-47
CONSTRUTORA E ENGENHARIA
NOVA TEBAS LTDA

Rua Palmital, 217 - Centro
CEP 85.250-000 - Nova Tebas -PR



Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



CNT ENGENHARIA
CONSTRUTORA E ENGENHARIA NOVA TEBAS LTDA
 CNPJ Nº 29.025.712/0001-47 I.E.: 90765679-96 NIRE: 41208687509
 Sede Administrativa: Rua Palmital, nº 217, Centro, Nova Tebas – PR CEP: 85.250-000.
 Telefone: (44) 9 9958 8217 Fax: (42) 3643 1343
 Email: marceloreiguel@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :
 Nº Contrato de
 Tomador:
 Empreendimento:
 Local da Obra:
 Empresa Prop.:
 CNPJ:
 Data Base:
 BDI Adotado

TP -026/2019
Recursos próprios
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Reforma de Sanitarios
Parque de Exposições
CONSTRUTORA E ENGENHARIA NOVA TEBAS LTDA
29.025.712/0001-47
31/07/2019
26,38%

Área: **30,20**
 Custo R\$: **1.282,47**

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SINAPI ABRIL 2019	SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	1.456,31
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,25X2,00 M) INCLUSIVE MADEIRAMENTO PARA ESTRUURAS E SUPORTES	M2	2,50	246,06	310,97	777,43
1.2	COMP 01	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETAÇAS A CADA 2,00M	M	7,20	22,24	28,11	202,39
1.3	97822	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,80	36,44	46,05	174,99
1.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	3,80	16,73	21,15	80,37
1.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	3,80	4,72	5,97	22,89
1.6	97683	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00	7,93	10,03	100,30
1.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,97	5,94	7,51	69,89
1.8	97647	REMOÇÃO DE TELHAMENTO, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,00	2,17	2,75	8,25
2	SINAPI ABRIL 2019	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO				TOTAL DO GRUPO:	3.783,76
		PELIMINARES					
	97833	DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE COM REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,30	14,57	18,42	42,37
		ESTRUTURAS					
	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,70	57,47	72,63	123,47
	92759	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,84	7,72	9,76	545,00
	92761	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,08	6,62	8,38	142,79
	92762	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	149,71	5,40	6,82	1.021,02
	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,06	4,84	6,12	49,45
	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	23,30	36,37	45,97	1.071,10
	90854	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	2,12	249,02	314,71	667,19
	94041	ESCORAMENTO DE LAJE, TIPO PONTALETEAMENTO DE EUCALIPTO	M2	4,93	7,44	9,40	46,34
	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS E APARENTES, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMASOS	M2	8,89	6,68	8,44	75,03
3	SINAPI ABRIL 2019	ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERÂMICOS				TOTAL DO GRUPO:	6.126,08
		ALVENARIAS E REVESTIMENTO ARGAMASSADOS					
	COMP 01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,6X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	16,30	36,37	45,97	749,31
	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	77,05	2,43	3,07	236,54
	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	77,05	16,46	20,80	1.602,64
	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO ARMADO. AF_03/2016	M	5,00	36,45	46,07	230,35
		PISO DE CONCRETO					
	94097	REGULÇARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO INTERNO DE EDIFICAÇÕES	M2	8,80	3,73	4,71	40,51

α

54



CNT ENGENHARIA
CONSTRUTORA E ENGENHARIA NOVA TEBAS LTOA
CNPJ Nº 29.025.712/0001-47 I.E.: 90765679-96 NIRE: 41208687509
Sede Administrativa: Rua Palmital, nº 217, Centro, Nova Tebas – PR CEP: 85.250-000.
Telefone: (44) 9 9958 8217 Fax: (42) 3643 1343
Email: marceloreiguel@gmail.com



4721		LASTRO DE PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) COM ESPALHAMENTO E=5,0CM	M3	0,43	73,65	93,07	40,02
94991		EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLOAOO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NÃO ARMADO, E= 6,0CM. AF_07/2016	M3	0,52	273,56	345,72	178,39
		REVESTIMENTO CERÂMICOS					0,00
							0,00
87251		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICAOA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	22,85	23,14	29,24	668,13
87285		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM. AF_06/2014	M2	65,30	28,84	36,45	2.360,19
4	SINAPI ABRIL 2019	ESQUADRIAS E DIVISORIAS					
						TOTAL DO GRUPO:	4.163,06
72122		VICRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM (TROCA DE VIDROS OETERIORADOS)	M2	1,50	102,81	129,93	194,90
91305		FECHADURA OE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (PORTAS REMANESCENTES)	UN	3,00	41,89	52,94	158,82
72144		RECOLOCAÇÃO OE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANOO REAPROVEITAMENTO OO MATERIAL	UN	3,00	65,04	82,20	246,80
91341		PORTA EM ALUMÍNIO OE ABRIR TIPO LAMBRIL COM GUARNIÇÃO, TRINCHO DE FECHADURA E FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	1,89	458,63	579,62	1.095,48
79627		OVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	4,59	425,33	537,53	2.487,26
5	SINAPI ABRIL 2019	HIDROSANITARIO					
						TOTAL OO GRUPO:	17.574,63
		PRELIMINARES					
97633		DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE COM REVESTIMENTO CERÂMICO , DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,30	14,57	18,42	116,05
COMP 04		REINSTALAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS, VASOS E PIAS	UND	3,00	33,91	42,86	128,58
		TUBULAÇÃO					
91785		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO OE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALAOO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,99	27,95	35,32	706,05
91788		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLOÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	19,58	21,05	26,60	520,83
							0,00
							0,00
		PEÇAS					
94794		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 50MM, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	88,51	111,86	335,58
89985		REGISTRO OE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL DN 25MM", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECICIO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	42,17	53,30	106,60
10228		VALVULA OE OESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,00	135,13	170,78	170,78
		LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS					
74234/1		MICTORIO SIFONAOO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENGES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAOO	UN	9,00	364,46	460,61	4.145,49
95471		VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA - INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL E ASSENTO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	614,22	776,26	776,26
86943		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA BICA ALTA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	155,25	196,21	196,21
86889		BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,80 X 0,50 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	374,58	473,39	473,39
86937		CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	129,43	163,57	327,14
86915		TORNEIRA CROMADA OE MESA, 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL BICA ALTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	48,65	61,49	122,98
36223		BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	92,04	116,32	232,64
36223		BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	92,04	116,32	232,64
37400		PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	3,00	27,56	34,84	104,52
37401		TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	3,00	27,56	34,84	104,52
74125/2		ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	2,89	342,56	432,92	1.251,14
		ESGOTO					



91792	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,30	36,94	46,69	761,05
91793	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,28	53,01	67,00	219,76
91794	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	7,53	23,29	29,43	221,61
91795	FORNECIMENTO E INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,52	40,01	50,57	481,43
91796	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	42,07	53,17	1.063,40
89707	RALO SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, GRELHA CROMADA, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA. AF_12/2014	UN	3,00	19,68	24,87	74,61
	CAIXA DE PASSAGEM					
83659	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO DIMENSOES INTERNAS 60X60 CM	UN	1,00	614,42	778,51	776,51
	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO					
	FOSSA SÉPTICA 2,00X2,50-1,50					
90085	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M	M3	9,38	6,03	7,83	71,53
94097	REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO INTERNO DE EDIFICAÇÕES	M2	5,00	3,73	4,71	23,55
4721	LASTRO DE PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) COM ESPALHAMENTO E=5,0CM	M3	0,25	73,65	93,07	23,27
90854	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	1,00	249,02	314,71	314,71
92759	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,49	7,72	9,76	160,94
92762	ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	70,32	5,40	6,82	479,58
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,00	36,37	45,97	275,82
87450	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	13,50	53,38	67,48	910,71
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	13,50	2,43	3,07	41,45
87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA OU PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS OU EXTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	13,50	16,46	20,80	280,80
74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS E APARENTES, COM TINTA ASFÁLTICA. DUAS DEMAOS.	M2	18,50	6,68	8,44	156,14
	SUMIDOURO 3,0X3,00X2,0					
90085	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M	M3	18,00	6,03	7,83	137,34
4730	PEDRA RACHAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	15,75	39,05	49,35	777,28
95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT 10	M3XKM	157,50	0,80	1,01	159,08
68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	12,25	4,49	5,67	69,46
93374	REATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA	M3	2,25	15,21	19,22	43,25
6	SINAPI ABRIL 2019	ELÉTRICO				
				TOTAL DO GRUPO:		1.886,20
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,40	1,55	1,96	87,02
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	71,00	2,25	2,84	201,64
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,80	5,39	6,81	162,08
1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	7,00	1,29	1,64	11,48
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,90	5,32	6,72	241,25
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,30	6,88	8,70	89,61
92001	TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	18,88	23,86	95,44



CNT ENGENHARIA
CONSTRUTORA E ENGENHARIA NOVA TEBAS LTDA
 CNPJ Nº 29.025.712/0001-47 I.E.: 90765679-96 NIRE: 41208687509
 Sede Administrativa: Rua Palmital, nº 217, Centro, Nova Tebas – PR CEP: 85.250-000.
 Telefone: (44) 9 9958 8217 Fax: (42) 3643 1343
 Email: marceloreiguel@gmail.com



97607	LUMINÁRIA ARANDELA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	86,84	109,75	219,50
97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 38 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00	62,57	79,07	474,42
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	16,58	20,95	20,95
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	9,40	11,88	11,88
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	10,11	12,78	12,78
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	48,02	80,68	80,68
93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	48,02	80,68	80,68
84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	54,71	69,15	69,15
96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	36,79	46,50	48,50
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_03/2018	UN	1,00	16,72	21,14	21,14
7	SINAPI ABRIL 2019	PINTURA		TOTAL DO GRUPO:		2.602,15
88465	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	69,79	1,73	2,18	152,14
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	69,79	15,15	19,14	1.335,78
73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (JANELAS E PORTAS REMANESCENTES)	M2	10,26	21,10	26,66	273,53
74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (PORTAS REMANESCENTES E VISTAS DO BEIRAL)	M2	12,30	19,62	24,80	305,04
38495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	24,56	7,77	9,82	241,18
95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016	M2	24,56	9,49	11,99	294,47
8	SINAPI ABRIL 2019	URBANIZAÇÃO		TOTAL DO GRUPO:		1.138,47
33679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTÉRRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	14,78	45,16	57,07	844,07
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,29	57,47	72,63	21,06
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,44	36,37	45,97	204,11
30854	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,22	249,02	314,71	69,24
VALOR TOTAL DA OBRA :						28.377,95
BDI :						10.352,70
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:						38.730,65

Responsável Técnico: Marcelo Reiguel
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: Crea-PR: 160.316/D

Responsável Legal: Marcelo Reiguel
 Carimbo e Assinatura Crea-PR: 160.316/D

29.025.712/0001-47

**CONSTRUTORA E ENGENHARIA
NOVA TEBAS LTDA**

Rua Palmital, 217 - Centro
 CEP 85.250-000 - Nova Tebas -PR

**MARCELO REIGUEL
CREA-PR 160.316/D
ENGENHEIRO CIVIL**



CNT ENGENHARIA
CONSTRUTORA E ENGENHARIA NOVA TEBAS LTDA
CNPJ Nº 29.025.712/0001-47 I.E.: 90765679-96 NIRE: 41208687509
Sede Administrativa: Rua Palmital, nº 217, Centro, Nova Tebas – PR CEP: 85.250-000.
Telefone: (44) 9 9958 8217 Fax: (42) 3643 1343
Email: marceloreiguel@gmail.com



DECLARAÇÃO DE VALORES

À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 026/2019

Empresa: **Construtora e Engenharia Nova Tebas Ltda**, Responsável legal: **Marcelo Reiguel**, CPF: **059.757.159-70**, CNPJ: **29.025.712/0001-47**, Endereço: **Rua Palmital, nº 217, Centro, Nova Tebas-PR, CEP: 85.250-000.**

Lote 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 38.730,65 (Trinta e oito mil, setecentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 15.492,26 (Quinze mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) correspondente a 40 %;

MATERIAL R\$ 23.238,39 (Vinte e três mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos) correspondente a 60 %.

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Nova Tebas-PR, 31 de julho de 2019

Marcelo Reiguel
CPF nº 059.757.159-70
Crea-PR nº 160.316/D

MARCELO REIGUEL
CREA-PR 160.316/D
ENGENHEIRO CIVIL

29.025.712/0001-47

CONSTRUTORA E ENGENHARIA
NOVA TEBAS LTDA

Rua Palmital, 217 - Centro
CEP 85.250-000 - Nova Tebas -PR



CNT ENGENHARIA

CONSTRUTORA E ENGENHARIA NOVA TEBAS LTDA
CNPJ Nº 29.025.712/0001-47 I.E.: 90765679-96 NIRE: 41208687509
Sede Administrativa: Rua Palmital, nº 217 - Centro, Nova Tebas - PR CEP: 85.250-000.
Telefone: (44) 9 9956 8217 Fax: (42) 3643 1343
Email: marceloreigue@gmail.com

Edital : TP -026/2019
Nº Contrato de Recursos próprios 30,20
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Valor Tot. c/ BDI: R\$ 38.730,65
Empreendimento: Reforma de Sanitários Custo R\$/m2 R\$ 1.282,47
Local da Obra: Parque de Exposições
Empresa Prop.: CONSTRUTORA E ENGENHARIA NOVA TEBAS LTDA
CNPJ: 29.025.712/0001-47
Data Base: 31/07/2019
BDI Adotado: 26,38%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS *1	MÊS *2	MÊS *3	MÊS *4	MÊS *5	MÊS *6	MÊS *7	MÊS *8	MÊS *9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.456,31	100,00%									100,00%
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	3.783,76	100,00%									100,00%
3	ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERÂMICOS	6.126,08	100,00%									100,00%
4	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS	4.163,06	25,00%	100,00%								100,00%
5	HIDROSANITÁRIO	17.574,63	20,00%	65,00%	10,00%							100,00%
6	ELETRICO	1.886,20	70,00%									100,00%
7	PAINTURA	2.602,15	100,00%									100,00%
8	URBANIZAÇÃO	1.138,47	100,00%									100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	41,66%	43,65%	14,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL:		38.730,65	16.137,04	16.906,91	5.686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACUM.:			16.137,04	33.043,95	38.730,65	38.730,65	38.730,65	38.730,65	38.730,65	38.730,65	38.730,65	

Marcelo Reiguel
Responsável Técnico: Marcelo Reiguel
Criação e Assinatura CREA/CAU: Crea-PR_160.316/D

Marcelo Reiguel
Responsável Legal: Marcelo Reiguel
Criação e Assinatura Crea-PR: 160.316/D

Marcelo Reiguel

MARCELO REIGUEL
CREA-PR 160.316/D
ENGENHEIRO CIVIL

29.025.712/0001-47

**CONSTRUTORA E ENGENHARIA
NOVA TEBAS LTDA**

Rua Palmital, 217 - Centro
CEP 85.250-000 - Nova Tebas -PR





BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP -026/2019
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Preeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Reforma de Sanitarios
Local da Obra:	Parque de Exposições
Empresa Prop.:	CONSTRUTORA E ENGENHARIA NOVA TEBAS LTDA
CNPJ:	29.025.712/0001-47
Data Base:	31/07/2019

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN.
		(0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário, Tabela II item F) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		2,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,40%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,60%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,44%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	26,38%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$
 BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico: Marcelo Reiguel
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: Crea-PR: 160.316/D

Responsável Legal: Marcelo Reiguel
 Carimbo e Assinatura Crea-PR: 160.316/D

MARCELO REIGUEL
CREA-PR 160.316/D
ENGENHEIRO CIVIL

29.025.712/0001-47
CONSTRUTORA E ENGENHARIA
NOVA TEBAS LTDA
 Rua Palmital, 217 - Centro
 CEP 85.250-000 - Nova Tebas -PR



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 006 da Tomada de preços nº 026/2019 - Município de Dois Vizinhos

Aos trinta dias de setembro de 2019, às 09h00min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria 044/2019 de 10 de agosto de 2019, para proceder com o a abertura dos envelopes contendo a proposta de preços das licitantes CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CHAGAS E CASARIM ENGENHARIA ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA, CONSTRUTORA E ENGENHARIA NOVA TEBAS LTDA e CRESCER CONSTRUTORA LTDA, interessadas no fornecimento do objeto da Tomada de Preços n.º 026/2019, Município de Dois Vizinhos, a saber: REFORMA DE SANITÁRIOS EM ALVENARIA, LOCALIZADOS JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. Aberta a sessão, a comissão leu os preços e declarou como vencedora do certame a empresa conforme segue:

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA						
Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	1	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Reforma de sanitáriosLocal: Parque de ExposiçõesÁrea: 30,20m ²	UN	1,00	34.690,50	34.690,50
TOTAL						34.690,50

O resultado da classificação esta contido no anexo, classificação por fornecedores. A comissão respeitara o prazo de 5(cinco) dias para que os interessados possam apresentar seus recursos. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).



Município de Dois Vizinhos - 2019
Classificação por Fornecedor
Tomada de preços 26/2019

Equipamento

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 1009741-0 CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 15.287.737/0001-42 Telefone: 3536 7877 Email: escritorio@bagattini@gmail.com									
Lote 001 - Lote 001									
001	33085 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	Habilitado	CAZENGE ENGENHARIA E		34.690,50	34.690,50	*

VALOR TOTAL : 34.690,50





Município de Dois Vizinhos - 2019
Mapa da Licitação
Tomada de preços 26/2019

Data abertura: 23/08/2019 Data julgamento: 23/08/2019 Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 15.267.737/0001-42 Preço	Marca	CNPJ: 28.393.409/0001-34 Preço	Marca	CNPJ: 29.764.893/0001-23 Preço	Marca	CNPJ: 29.025.712/0001-47 Preço
Lote 001 - Lote 001									
001 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE UN	UN	1,00	34.690,50 *	CAZENGE	36.752,45	CRESCER	35.921,26		38.730,65
TOTAL DO LOTE			34.690,50 *		36.752,45		35.921,26		38.730,65
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR			34.690,50						
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR									

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



CNPJ: 15.267.737/0001-42 - CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 28.393.409/0001-34 - CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 29.764.893/0001-23 - CHAGAS E CASARIM ENGENHARIA ARQUITETURA E PAISAGISMO LTDA CNPJ: 29.025.712/0001-47 - CONSTRUTORA E ENGENHARIA NOVA TEBAS LTDA
 Emitido por: CLAUDINEI SCHREIBER, na versão: 5523 g

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME
 30/09/2019 09:27:34