



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 002 da Tomada de preços nº 32/2019 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte e cinco dias de setembro de 2019, às 11h00min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria 044/2019, para proceder o com o encaminhamento do processo da Tomada de preços n.º 32/2019, Município de Dois Vizinhos, a saber: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. Aberta a sessão a comissão informa que não houve a apresnetação de recursos e assim marca para dia 27 de setembro de 2019, as 13h40min, a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das proponentes habilitadas. Todos os interessados irão receber via email, copia desta ata e documentos pertinentes. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Silvio Alves da Rosa, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

Assunto **Abertura Tp 32**
De <claudinei@doisvizinhos.pr.gov.br>
Artefatossantacecilia <artefatossantacecilia@hotmail.com>, Cazenge <cazenge@hotmail.com>, Willianialmeida <willianialmeida@hotmail.com>, LB ENGENHARIA <lbengenharia01@gmail.com>, Romani Corretor de Imoveis <romanicorretordeimoveis@hotmail.com>, Derivados <derivados@brturbo.com.br>
Para
Data 2019-09-25 11:12



-
- Abertura propostas TP 32.pdf (127 KB)

Ancxo

Município de Dois Vizinhos
Tomada de preços 32/2019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.267.737/0001-42 Fornecedor : CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Endereço : RUA ESPIRITO SANTO 19 - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000
Inscrição Estadual: 9059067475

E-mail: CAZENGE@HOTMAIL.COM

Telefone:

Celular:

Contador: RENATO

CPF: 971.798.419-00

RG:

Telefone contador:

Representante: LUIZ ANTONIO CAZELLA

Endereço representante: DOIS VIZINHOS/PR

E-mail representante:

Telefone representante:

Banco: 104 - CEF

Conta: 2463-1

Data de abertura: 10/01/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	Item	Descrição do Produto / Serviço	Ctde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Reforma e ampliação do centro de convivência do Idoso Local: Parque de Exposições de Dois Vizinhos - Pr. Área existente: 335,25m² Área de ampliação: 171,50m²	1,00	UN	80.146,25	CAZENGE ENGENHARIA E	61.263,38	61.263,38

PREÇO TOTAL DO LOTE : 61.263,38
TOTAL DA PROPOSTA : 61.263,38

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 3 meses

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15.267.737/0001-42

Luiz Antonio Cazella
Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANA



[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :
Nº Contrato de Repasse:
Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop. :
CNPJ:
Data Base:
BDI adotado:

TP-032/2019
Recursos próprios
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso
Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
15.267.737/0001-42
16 DE SETEMBRO DE 2019
23,06%


Área Ampliação:
Custo R\$/m²

171,50	m²
R\$ 367,22	



ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES							TOTAL DO GRUPO: 1.550,26
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	250,00	2,25	307,65	692,21
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	35,00	4,95	43,07	213,31
1.3	COMP. 01	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES	M2	20,00	14,45	24,61	355,61
1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,00	0,69	18,46	12,74
1.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	15,00	6,42	18,46	118,48
1.6	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 5,0 KM	M3XKM	4,00	32,09	4,92	157,89
ESTRUTURA							TOTAL DO GRUPO: 39.609,22
2.1	COTAÇÃO	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, COMTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERÇAS METÁLICAS, ALÉM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 6 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.	M	163,00	171,50	200,59	34.401,19
2.2	98228	ESTAÇA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	40,00	27,00	49,22	1.328,94
2.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	60,00	0,59	73,84	43,42
2.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	60,00	2,26	73,84	166,59
2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	40,00	2,24	49,22	110,25
2.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	40,00	21,49	49,22	1.057,54
2.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,00	23,26	11,08	257,69
2.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,00	99,04	9,84	974,56
2.9	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,00	44,72	11,08	495,51
2.10	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	290,00	1,90	356,87	676,63
2.11	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	5,00	15,76	6,15	96,90
VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS							TOTAL DO GRUPO: 9.392,39
3.1	87513	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	50,00	10,54	61,53	648,53
3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1,50	30,44	1,85	56,30
3.3	89173	SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	18,00	30,44	22,15	674,14
3.4	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	30,00	3,20	36,92	118,14
3.5	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40,00	3,50	49,22	172,27
3.6	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	25,00	4,90	30,77	150,77

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico/ Legal



3.7	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	35,00	1,06	43,07	45,55	
3.8	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	3,00	10,05	3,69	37,08	
3.9	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	50,00	3,90	61,53	239,97	
3.10	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	30,00	19,32	36,92	713,11	
3.11	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	60,00	9,66	73,84	713,11	
3.12	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	350,00	13,52	430,71	5.823,41	
.4		COBERTURA, FORRO, ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO				TOTAL DO GRUPO:	6.135,73	
4.1	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	6,00	197,45	7,38	1.457,18	
4.2	94213	FECHAMENTO DE OITÃO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM	M2	35,00	1,35	43,07	58,14	
4.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	30,00	24,05	36,92	887,93	
4.4	COMP. 02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 75 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	70,00	21,80	86,14	1.877,85	
4.5	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	10,00	61,80	12,31	760,76	
4.6	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	50,00	6,27	61,53	385,79	
4.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	20,00	6,27	24,61	154,30	
4.8	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	150,00	3,00	184,59	553,77	
.5		ESQUADRIAS				TOTAL DO GRUPO:	2.938,06	
5.1	73933/1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES, PINTADA	M2	400,00	1,89	492,24	930,33	
5.2	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, DE ABRIR, 300X250CM, COM TRINCO E FECHADURA PARA CADEADO, PINTADO	M2	200,00	7,50	246,12	1.845,90	
5.3	74073/2	ALCÁPAO EM FERRO 80X60CM, INCLUSO FERRAGENS, P/ BILHETERIA, PINTADO	UN	100,00	1,00	123,06	123,06	
5.4	97645	REMOÇÃO DE JANELA, DE FORMA MANUAL	M2	15,00	2,10	18,46	38,77	
.6		SERVIÇOS FINAIS				TOTAL DO GRUPO:	1.637,72	
6.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,00	29,84	12,31	367,27	
6.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,00	84,52	8,61	727,67	
6.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	2,00	0,60	2,46	1,48	
6.4	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	15,00	0,60	18,46	11,08	
6.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,00	11,01	9,84	108,34	
6.6	9537*	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2,00	171,50	2,46	421,89	
							VALOR TOTAL DA OBRA :	49.783,34
							BDI :	11.480,04
							VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	61.263,38

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPÍRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CREA/CA 67299/D

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CPF 971196419 00

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal



ANEXO VII DECLARAÇÃO DE VALORES

À: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos-PR

REF: TOMADA DE PREÇOS 032/2019

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº15.267.737/0001-42

RESPONSÁVEL LEGAL : LUIZ ANTONIO CAZELLA, CPF 971.798.419-00

RUA ESPIRITO SANTO Nº 19 – CENTRO , DOIS VIZINHOS-PR

LOTE 01

Valor TOTAL Proposto: **R\$ 61.263,38 (SESSENTA E HUM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) correspondente a 100%**

Sendo

- MÃO DE OBRA: R\$ 18.379,01 (DEZOITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E HUM CENTAVO), **correspondente a 30%**

- MATERIAL: R\$ 42.884,37 (QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), **correspondente a 70%**

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes a Mão de Obra e Material, separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

DOIS VIZINHOS, 16 DE SETEMBRO DE 2019.

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
LUIZ ANTONIO CAZELLA
Representante Legal e Responsável Técnico

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objetolicitado equivale a no mínimo 30% (trinta por cento) do valor total orçado pela empresa.

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

46. 3536-7677 | 9912-1418

**Rua Espirito Santo , Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná**



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-032/2019
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso
Local da Obra:	Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622
Empresa Prop.:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Data Base:	16 DE SETEMBRO DE 2019

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	informe a base de cálculo do ISSQN.
		(0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item F) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,20%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	17,26%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	23,06%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, represso a fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Resposta	Resposta
Carimbo	Carimbo
Responsável Legal	Responsável Legal
Carimbo e Assinatura	Carimbo e Assinatura

Luiz Antonio Cazella
Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ

46. 3536-7677 | 9912-1418

Rua Espirito Santo, Nº 19 - Centro

CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	TP-032/2019
Nº Contrato de Rep:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso
Local da Obra:	Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622
Empresa Prop.:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Data Base:	16 DE SETEMBRO DE 2019
BDI adotado:	23,06%

Área Ampliação:	171,50
Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 61.263,38
Custo R\$/m2	R\$ 357,22

ITEM.	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.550,26	100,00%			100,00%
2	ESTRUTURA	39.609,22	50,00%	50,00%		100,00%
3	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	9.392,39	50,00%	50,00%		100,00%
4	COBERTURA, FORRO, ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	6.135,73		50,00%	50,00%	100,00%
5	ESQUADRIAS	2.938,06			100,00%	100,00%
6	SERVIÇOS FINAIS	1.637,72			100,00%	100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	2,52%	45,00%	12,48%	
TOTAL:		61.263,38	26.051,06	27.568,67	7.643,65	
TOTAL ACUM.:			26.051,06	53.619,73	61.263,38	

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura: CREA/CAU: 67299/D

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura: CPF 02.170.419.00

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA
E CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS PARANÁ

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico (Legal)

Município de Dois Vizinhos
Tomada de preços 32/2019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 28.393.409/0001-34 Fornecedor : CRESCER CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AVENIDA 26 DE ABRIL 608 - CENTRO - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR - CEP 85598-000
Inscrição Estadual: Contador:

E-mail: Telephone: Fax: Celular: Telephone contador:

Representante: VA TISON MAURO BRATTI RG: Telephone representante: Data de abertura:
Endereço representante: AVENIDA 26 DE ABRIL 123 - CENTRO - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR - CEP 85598-000
E-mail representante: Agência: Conta:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Reforma e ampliação do centro de convivência do idoso Local: Parque de Exposições de Dois Vizinhos - Pr. Área existente: 335,25m² Área de ampliação: 171,50m²	1,00	UN	80.146,25	CRESCER	63.307,35	63.307,35

PREÇO TOTAL DO LOTE : 63.307,35
TOTAL DA PROPOSTA : 63.307,35

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 3 meses

Luiz Bratto

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.393.409/0001-34

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000 - PARANÁ

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ



[Handwritten signature]



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP-032/2019	Área Ampliação:	171,50 m²
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios	Custo R\$/m2	R\$ 369,14
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso		
Local da Obra:	Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622		
Empresa Prop.:	CRESCER CONSTRUTORA LTDA		
CNPJ:	28.393.409/0001-34		
Data Base:	01/04/2019		
BDI adotado:	23,01%		

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
		SERVIÇOS PRELIMINARES			TOTAL DO GRUPO:		1.592,04
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	260,22	2,25	320,10	720,23
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	34,68	4,95	42,66	211,28
1.3	COMP. 01	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES	M2	19,46	14,45	23,94	345,93
1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,87	0,69	17,08	11,77
1.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	15,92	6,42	19,58	125,67
1.6	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 5,0 KM	M3XKM	4,43	32,09	5,52	177,15
		ESTRUTURAS			TOTAL DO GRUPO:		40.795,22
2.1	COTAÇÃO	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, COMTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERÇAS METÁLICAS, ALÉM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 6 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.	M	169,71	171,50	208,76	35.802,34
2.2	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	38,78	27,00	47,70	1.287,90
2.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	60,77	0,59	74,75	43,95
2.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	79,77	2,26	98,13	221,38
2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	45,51	2,24	55,98	125,40
2.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	36,46	21,49	47,31	1.016,50
2.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,09	23,26	9,95	231,41
2.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,57	99,04	8,08	800,25
2.9	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,00	44,72	12,30	550,07
2.10	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	248,36	1,90	305,51	579,25
2.11	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	7,06	15,75	8,88	136,77
		VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS			TOTAL DO GRUPO:		8.679,78
3.1	87513	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	57,21	10,54	70,37	741,70
3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,31	30,44	2,84	86,44
3.3	89173	SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	19,04	30,44	23,42	712,79
3.4	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	31,40	3,20	38,63	123,62
3.5	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	38,55	3,50	47,42	165,97
3.6	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	26,37	4,90	32,44	158,96
3.7	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	34,13	1,06	41,98	44,39
3.8	88849	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	3,90	10,05	4,80	48,24
3.9	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	50,70	3,90	62,37	243,24
3.10	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	31,82	19,32	39,14	755,99
3.11	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M3	66,24	9,66	81,48	786,89
3.12	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	289,30	13,52	355,87	4.811,54

Bura

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.



		COBERTURA, FORRO, ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	TOTAL DO GRUPO:				7.913,25
4.1	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	10,33	197,45	12,71	2.509,59
4.2	94213	FECHAMENTO DE OITÃO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM	M2	34,60	1,35	42,56	57,46
4.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	24,47	24,05	30,10	723,91
4.4	COMP_02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 75 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	71,40	21,80	87,83	1.914,69
4.5	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	21,57	61,80	26,53	1.639,55
4.6	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	52,50	6,27	64,58	404,92
4.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	19,37	6,27	23,83	149,41
4.8	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	139,21	3,00	171,24	513,72
		SQUADRIAS	TOTAL DO GRUPO:				2.894,42
5.1	73933/1	PORTA DE FERRO DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES, PINTADA	M2	354,18	1,89	435,68	823,44
5.2	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, DE ABRIR, 300X250CM, COM TRINCOS E FECHADURA PARA CADEADO, PINTADO	M2	183,70	7,50	225,97	1.694,78
5.3	74073/2	ALCAPOA EM FERRO 80X60CM, INCLUSO FERRAGENS, P/ BILHETERIA, PINTADO	UN	108,81	1,00	133,85	133,85
5.4	97645	REMOÇÃO DE JANELA, DE FORMA MANUAL	M2	16,40	2,10	20,17	42,36
		TRACOS FINAIS	TOTAL DO GRUPO:				1.632,68
6.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,22	29,84	12,57	375,03
6.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,78	84,52	8,34	704,86
6.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	1,89	0,60	2,32	1,39
6.4	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	14,41	0,60	17,73	10,64
6.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,65	11,01	10,64	117,15
6.6	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2,01	171,50	2,47	423,61
						VALOR TOTAL DA OBRA:	51.465,21
						BDI:	11.842,14
						VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	63.307,35

Responsável Técnico: BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CAU: A147892-3

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Arquiteta e Urbanista
CAU: A147892-3
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

Responsável Legal: BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Carimbo e Assinatura CPF: 064.364.899-24

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

12.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

CRESCER CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ N° 28.393.409/0001-34



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES

À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS n° 032/2019**

Empresa: Crescer Construtora Ltda.

Responsável legal: Bruna Keli Bianchini Bratti

CPF: 064.364.899-24

CNPJ: 28.393.409/0001-34

Endereço: Avenida 26 de Abril, 608, Centro, Cruzeiro do Iguaçu – Pr.

Valor TOTAL Proposto **R\$ 63.307,35** (sessenta e três mil, trezentos e sete reais e trinta e cinco centavos). Corresponde a **100%** do valor da proposta.

MÃO-DE-OBRA R\$ 18.992,20 (dezoito mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte centavos), correspondente a **30%**;

MATERIAL R\$ 44.315,15 (quarenta e quatro mil, trezentos e quinze reais e quinze centavos). Correspondente a **70%**.

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB N° 971, e posteriores alterações.

Cruzeiro do Iguaçu, 16 de Setembro de 2019.

CRESCER CONSTRUTORA LTDA - ME

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI

RG n.º 12.388.776-0

CPF n.º 064.364.899-24

Sócia-Administradora

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ


Avenida 26 de Abril, n° 608 – Bairro: Centro
Cruzeiro do Iguaçu – Paraná CEP 85.598-000
Fone: 46 984049338 E-mail: artefatossantacecilia@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


Edital : TP-032/2019
 N° Contrato de Ref: Recursos próprios
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso
 Local da Obra: Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622
 Empresa Prop.: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 28.393.409/0001-34
 Data Base: 01/04/2019
 BDI adotado: 23,01%

Área Ampliação: 171,50
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 63.307,35
 Custo R\$/m²: R\$ 369,14


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS '1	MÊS '2	MÊS '3	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.597,04	100,00%			100,00%
2	ESTRUTURA	40.795,22	50,00%	50,00%		100,00%
3	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	8.679,76	50,00%	50,00%		100,00%
4	COBERTURA, FORRO, ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	7.913,25	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
5	ESQUADRIAS	2.694,42			100,00%	100,00%
6	SERVIÇOS FINAIS	1.632,66			100,00%	100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	41,59%	45,33%	13,08%	
TOTAL:		63.307,35	26.329,53	28.694,12	8.283,70	
TOTAL ACUM.:			26.329,53	55.023,65	63.307,35	


BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A147892-3
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

Responsável Técnico: BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CAU: A147892-3



28.393.409/0001-34
CRESCER
CONSTRUTORA LTDA
 AV. 26 DE ABRIL - CENTRO
 CEP 85.598-000
 CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ


CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
 Sócia- Administradora









BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-032/2019
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso
Local da Obra:	Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622
Empresa Prop.:	CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	28.393.409/0001-34
Data Base:	01/04/2019

Identifique o tipo de obra:	1
Construção de edifícios:	1
Informe a base de cálculo do ISSQN.	
(0) Sobre os serviços.	
x Sobre a mão-de-obra.	
Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.	
0 SEM Desoneração.	
x COM Desoneração.	
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item F) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				17,21%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				23,01%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Arquiteta e Urbanista
CAU: A147892-3
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

Bruna Bratti
Responsável Técnico: BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CAU: A147892-3

Bruna Bratti
Responsável Legal: BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Carimbo e Assinatura: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

28.393.409/0001-34

CRESCER CONSTRUTORA LTDA

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000


CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ




QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital :	TP-032/2019	Área Ampliação:	171,50
Nº Contrato de Repar	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 63.307,35
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 369,14
Empreendimento:	Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso		
Local da Obra:	Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622		
Empresa Prop.:	CRESCER CONSTRUTORA LTDA		
CNPJ:	28.393.409/0001-34		
Data Base:	01/04/2019		
BDI adotado:	23,01%		

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,51%	1.592,04	1.592,04
2	ESTRUTURA	64,44%	40.795,22	42.387,26
3	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	13,71%	8.679,76	51.067,03
4	COBERTURA, FORRO, ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	12,50%	7.913,25	58.980,27
5	ESQUADRIAS	4,26%	2.694,42	61.674,69
6	SERVICIOS FINAIS	2,58%	1.632,66	63.307,35
TOTAL		100,00%	63.307,35	


 Responsável Técnico: BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CAU: A147892-3
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A147892-3
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24


 Responsável Legal: BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 Carimbo e Assinatura CPF: 064.364.899-24
CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
 Sócia- Administradora

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.351.798/0001-77 Fornecedor : L. B. ENGENHARIA LTDA. E-mail: LBENGENHARIA01@GMAIL.COM
Endereço : AV. NICOLAU INÁCIO 960 SALA 01 - CENTRO - SALTO DO LONTRA/PR - CEP 85670-000 Telefone: 4631910110 Celular: 46991146935
Inscrição Estadual: 90391732-60 Contador: OSMAR SCOTTI Telefone contador: 4635381270

Representante: RG: _____

Endereço representante: Telefone representante: _____

E-mail representante: _____

Banco: 756 - BANCOOB Agência: 4342 - SICOOB - SALTO DO LONTRA/PR Conta: 10002513-7 Data de abertura: 01/04/2011

Fornecedor enquadrado como microem presa ou em presa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001	ABERTO A AMPLA CONCORRENCIA								
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total		
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Reforma e ampliação do centro de convivência do Idoso Local: Parque de Exposições de Dois Vizinhos - Pr. Área existente: 335,25m² Área de ampliação: 171,50m²	1,00	UN	80.146,25	L. B. ENGENHARIA LTDA.	64.764,07	64.764,07		

Leandro Baú
CREA-PR 57.704/D
CPF: 946.030.739-68
RG: 5.151.664-8

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 3 meses

PREÇO TOTAL DO LOTE : 64.764,07
TOTAL DA PROPOSTA : 64.764,07

L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 04.351.798/0001-77

04.351.798/0001-77
LB ENGENHARIA
LTDA.
Av. Nicolau Inácio, 960
1º Andar - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR





LB ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
Av. Nicolau Inácio nº 960 1º Andar Centro
Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935
Fone: (46) 3191 0110 85670-000 Salto do Lontra Paraná



**ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE VALORES**

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná
Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 032/2019**

Empresa: L. B. ENGENHARIA LTDA. Responsável legal: LEANDRO BAÚ, CPF: 946.030.739-68
CNPJ: 04.351.798/0001-77, Endereço: Av. Nicolau Inácio Nº 960, Centro, Salto do Lontra – Paraná.
Valor TOTAL Proposto R\$ 64.764,07 (Sessenta e quatro mil e setecentos e sessenta e quatro reais e sete centavos) correspondente a 100%;
MÃO-DE-OBRA R\$ 25.905,63 (Vinte e cinco mil e novecentos e cinco reais e sessenta e três centavos) correspondente a (40 %);
MATERIAL R\$ 38.858,44 (Trinta e oito mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) correspondente a (60 %).
Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Salto do Lontra, 14 de junho de 2019.



Leandro Baú
CREA-PR 57.704/D
CPF: 946.030.739-68
RG: 5.151.664-8

L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 04.351.798/0001-77
LEANDRO BAÚ
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF 946.030.739-68
RG 5.151.664-8
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 57.704/D



04.351.798/0001-77
LB ENGENHARIA
LTDA.
Av. Nicolau Inácio, 960
1º Andar - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR

**ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
 Av. Nicolau Inácio nº 960
 Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935
 Fone: (46) 3191 0110
 85670-000

1º Andar

Centro

Salto do Lontra

Paraná

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Edital :	TP-032/2019	Área Ampliação:	171,50 m²
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios	Custo R\$/m2	R\$ 377,63
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso		
Local da Obra:	Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622		
Empresa Prop.:	3		
CNPJ:	04.351.798/0001-77		
Data Base:	01/09/2019		
BDI adotado:	25,26%		

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1		SERVICIOS PRELIMINARES					2.015,83
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	323,48	2,25	405,19	911,68
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	43,11	4,95	54,00	267,45
1.3	COMP. 01	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES	M2	24,20	14,45	30,31	437,98
1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	17,24	0,69	21,80	14,90
1.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	19,80	6,42	24,80	159,18
1.6	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 5,0 KM	M3XKM	5,59	32,09	7,00	224,65
2		ESTRUTURA					37.471,97
2.1	COTAÇÃO	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, COMTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERÇAS METÁLICAS, ALÉM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 6 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.	M	145,00	171,50	181,63	31.149,55
2.2	98228	ESTAÇÃO BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	48,22	27,00	80,40	1.630,80
2.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	75,55	0,59	94,63	55,64
2.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	99,17	2,26	124,21	280,22
2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	56,57	2,24	70,87	158,75
2.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	47,81	21,49	58,89	1.286,80
2.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,07	23,26	12,81	293,28
2.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,17	99,04	10,23	1.013,19
2.9	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,44	44,72	15,59	697,20
2.10	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	308,73	1,90	386,72	739,23
2.11	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	6,78	15,76	11,00	173,32
3		VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS					10.988,33
3.1	87513	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	71,13	10,54	89,10	939,11
3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CDM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,88	30,44	3,80	109,57
3.3	89173	SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:6, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	23,88	30,44	29,66	902,70
3.4	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,04	3,20	48,90	156,48
3.5	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	47,92	3,50	80,03	210,11
3.6	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	32,79	4,90	41,07	201,24
3.7	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	42,43	1,06	53,15	56,21
3.8	88849	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	4,85	10,05	6,08	61,10
3.9	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	83,03	3,90	78,95	307,91
3.10	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	39,57	19,32	49,56	957,25
3.11	96622	LÁSTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	82,34	9,66	103,14	996,07
3.12	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2018	M3	359,63	13,82	450,47	6.090,58

L. B. B. B. B.
 CREA-PR 57.70419
 CPF: 046.030.730-68
 RG: 5.151.664-8

**ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com

Av. Nicolau Inácio nº 960

Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935

Fone: (46) 3191 0110


85670-000

1º Andar

Centro


Salto do Lontra

Paraná



		COBERTURA, FORRO, ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO			TOTAL DO GRUPO:	8.819,38
4.1	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	8,00	197,45	1.978,45
4.2	94213	FECHAMENTO DE OITÃO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M2	43,02	1,35	53,89
4.3	94231	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 75 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016	M	30,42	24,05	38,11
4.4	COMP. 02	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	88,76	21,80	111,18
4.5	89578	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	65,27	6,27	81,75
4.6	93358	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	24,09	6,27	30,17
4.7	93382	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	173,05	3,00	216,77
4.8	99258					650,31
		ESQUADRIAS			TOTAL DO GRUPO:	3.398,21
5.1	73933/1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES, PINTADA	M2	435,00	1,89	544,88
5.2	68054	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, DE ABRIR, 300X250CM, COM TRINCOS E FECHADURA PARA CADEADO, PINTADO	M2	228,36	7,50	286,04
5.3	74073/2	ALCAPAO EM FERRO 80X80CM, INCLUSO FERRAGENS, P/ BILHETERIA, PINTADO	UN	135,26	1,00	169,43
5.4	97645	REMOÇÃO DE JANELA, DE FORMA MANUAL	M2	20,40	2,10	25,55
		SERVIÇOS FINAIS			TOTAL DO GRUPO:	2.070,38
6.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,71	29,84	15,92
6.2	88467	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,44	84,52	10,57
6.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	2,36	0,60	2,95
6.4	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	17,92	0,60	22,45
6.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,75	11,01	13,47
6.6	9537*	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2,50	171,50	3,14
					VALOR TOTAL DA OBRA :	81.703,72
					BDI :	13.060,36
					VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	64.764,07


 Responsável Técnico: LEANDRO BAU
 CREA-PR 57.704/D
 CPF: 946.030.739-68
 RG: 5.151.664-8


 Responsável Técnico: LEANDRO BAU
 CREA-PR 57.704/D
 CPF: 946.030.739-68
 RG: 5.151.664-8

04.351.798/0001-77
 LB ENGENHARIA
 LTDA.
 Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

ENGENHARIA LTDA. CNPJ 04.351.798/0001-77

1º Andar Centro Paraná

Av. Nicolau Inácio nº 960
 Email: lbengenharia01@gmail.com
 Cel: (46) 99117 7677 - (46) 99114 6935
 Fone: (46) 3191 0110 85670-000

ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital : TP-032/2019
 Recursos próprios
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso
 Local da Obra: Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622
 Empresa Prop.: 3
 CNPJ: 04.351.798/0001-77
 Data Base: 01/09/2019
 BDI adotado: 25,28%

Área Ampliação: 171,50
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 64.764,07
 Custo R\$/m2 R\$ 377,83

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MES '01	MES '02	MES '03	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.015,83	100,00%			100,00%
2	ESTRUTURA	37.471,97	50,00%	50,00%		100,00%
3	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	10.988,33	50,00%	50,00%		100,00%
4	COBERTURA, FORRO, ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	8.819,38		50,00%	50,00%	100,00%
5	ESQUADRIAS	3.398,21		100,00%	100,00%	100,00%
6	SERVIÇOS FINAIS	2.070,35		100,00%	100,00%	100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	40,53%	44,22%	15,25%	
TOTAL:		64.764,07	26.245,98	28.639,64	9.878,25	
TOTAL ACUM.:			26.245,98	54.885,82	64.764,07	

Leandro Baú
 CREA-PR 57.704/D
 CPF: 946.030.739-68
 RG: 5.151.664-8

04.351.798/0001-77
 LB ENGENHARIA
 LTDA.
 Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

Responsável Técnico: LEANDRO BAÚ
 Cálculo e Assinatura CREA/PR-57.704/D

Responsável Técnico: LEANDRO BAÚ
 Cálculo e Assinatura RG 5.151.664-8






QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital :	TP-032/2019
Nº Contrato de Repa:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso
Local da Obra:	Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622
Empresa Prop.:	3
CNPJ:	04.351.798/0001-77
Data Base:	01/09/2019
BDI adotado:	25,26%

Área Ampliação:	171,50
Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 64.764,07
Custo R\$/m2	R\$ 377,63

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,11%	2.015,83	2.015,83
.2	ESTRUTURA	57,86%	37.471,97	39.487,80
.3	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	16,97%	10.988,33	50.476,13
.4	COBERTURA, FORRO, ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	13,62%	8.819,38	59.295,51
.5	ESQUADRIAS	5,25%	3.398,21	62.893,72
.6	SERVIÇOS FINAIS	3,20%	2.070,35	64.764,07
TOTAL :		100,00%	64.764,07	


Responsável Técnico: LEANDRO BAÚ
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 57.704/D

Leandro Baú
CREA-PR 57.704/D
PE: 946.030.739-68
RG: 9.151.664-8

Responsável Legal: LEANDRO BAÚ
Carimbo e Assinatura RG: 9.151.664-8

04.351.798/0001-77
LB ENGENHARIA
LTDA.
Av. Nicolau Inácio
1º
85670-000

04.351.798/0001-77
LB ENGENHARIA
LTDA.
Av. Nicolau Inácio, 960
1º Andar - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR

2

9



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-032/2019
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso
Local da Obra:	Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622
Empresa Prop.:	3
CNPJ:	04.351.798/0001-77
Data Base:	01/09/2019

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN.
		(0) Sobre os serviços.
		x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		0 SEM Desoneração.
		x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item F) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		40,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%
I1: PIS e COFINS				4,98%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				1,20%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	19,25%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	25,26%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.


Responsável Técnico: LEANDRO BAÚ

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 57.704/D

Leandro Baú
CREA-PR 57.704/D
CPF: 946.030.739-68
RG: 5.151.664-8


Responsável Legal: LEANDRO BAÚ
Carimbo e Assinatura RG 5.151.664-8

04.351.798/0001-77
LB ENGENHARIA
LTDA.
Av. Nicolau Inácio, 960
1º Andar - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR



Município de Dois Vizinhos

Tomada de preços 32/2019

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 20.862.430/0001-20 Fornecedor: Romani Empreendimentos Imobiliaris Eireli-Me

E-mail:

Endereço: Avenida Salgado Filho 716 - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

Telefone:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: Lucas Gustavo Romani

CPF: 084.897.759-90

RG:

Endereço representante: Dois Vizinhos/PR

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco:

Agência:

Conta:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 ABERTO A AMPLA CONCORRENCIA

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	1,00	UN	80.146,25	Romani Empreendimentos Imobiliaris Eireli	70.040,10	70.040,10

Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.

Obra: Reforma e ampliação do centro de convivência do Idoso

Local: Parque de Exposições de Dois Vizinhos - Pr.

Área existente: 335,25m²

Área de ampliação: 171,50m²

PREÇO TOTAL DO LOTE : 70.040,10

TOTAL DA PROPOSTA : 70.040,10

Romani Empreendimentos Imobiliaris Eireli-Me

CNPJ: 20.862.430/0001-20

20.862.430/0001-20

ROMANI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS EIRELI - MEAV SALGADO FILHO, 716 - CENTRO SUL
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS PARANÁ



DECLARAÇÃO DE VALORES

À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 032/2019

Empresa: Romani Empreendimentos Imobiliários Eireli-Me.

Responsável legal: Lucas Gustavo Romani

CPF: 084.897.759-90

CNPJ: 20.862.430/0001-20

Endereço: Avenida Salgado Filho, n.

716, Bairro Centro Sul, Dois Vizinhos/Pr.

LOTE 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 70.040,10 (Setenta Mil e Quarenta Reais e Dez Centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 21.012,03 (Vinte e Um Mil, e Doze Reais e Três Centavos) correspondente a (30%);

MATERIAL R\$ 49.028,07 (Quarenta e Nove Mil, e Vinte e Oito Reais e Sete Centavos) correspondente a (70%).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 30% (trinta por cento) do valor total orçado pela empresa.

RESPONSÁVEL LEGAL

Assinatura

20.862.430/0001-20

**ROMANI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME**

AV SALGADO FILHO, 716 - CENTRO SUL
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP-032/2019	Área Ampliação:	171,50 m ²
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios	Custo R\$/m ²	R\$ 408,40
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso		
Local da Obra:	Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622		
Empresa Prop.:	Romani Empreendimentos Imobiliários Eireli-Me		
CNPJ:	20.862.430/0001-20		
Data Base:	16/09/2019		
BDI adotado:	23,01%		

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	1.761,28
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	287,89	2,25	354,13	796,79
1.2	97822	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	36,36	4,95	47,19	233,72
1.3	COMP. 01	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES	M2	21,53	14,45	26,48	382,64
1.4	97833	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,34	0,69	18,87	13,02
1.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	17,61	6,42	21,66	139,02
1.6	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 5,0 KM	M3XKM	4,97	32,09	6,11	196,08
2		ESTRUTURA				TOTAL DO GRUPO:	45.134,39
2.1	COTAÇÃO	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, COMTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERÇAS METÁLICAS, ALÉM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 6 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.	M	187,76	171,50	230,96	39.609,64
2.2	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	42,91	27,00	52,78	1.425,06
2.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	67,23	0,59	82,70	48,63
2.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	89,25	2,28	108,56	244,91
2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	50,35	2,24	61,94	138,75
2.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	42,55	21,49	52,34	1.124,58
2.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,95	23,28	11,01	258,07
2.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,27	99,04	8,94	885,43
2.9	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,07	44,72	13,62	609,10
2.10	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	274,76	1,90	337,98	640,82
2.11	74108/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS.	M2	7,81	15,78	9,81	151,42
3		VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS				TOTAL DO GRUPO:	9.603,40
3.1	87513	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	63,30	10,54	77,87	820,75
3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,56	30,44	3,15	95,87
3.3	89173	SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	21,07	30,44	25,92	788,88
3.4	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	34,74	3,20	42,73	136,74
3.5	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	42,85	3,50	52,46	183,61
3.6	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	29,18	4,90	35,89	175,88
3.7	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² . AF_06/2014	M2	37,76	1,06	46,45	49,12
3.8	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	4,31	10,05	5,30	53,27
3.9	98688	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	58,09	3,90	69,00	268,10
3.10	98995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	35,21	19,32	43,31	836,53
3.11	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	73,26	9,66	90,14	870,53
3.12	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	320,06	13,52	393,71	5.323,18



		TOTAL DO GRUPO:				8.754,28	
4		COBERTURA, FORRO, ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO					
4.1	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	11,43	197,45	14,06	2.776,15
4.2	94213	FECHAMENTO DE OITÃO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM	M2	38,28	1,35	47,09	63,57
4.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	27,07	24,05	33,30	800,87
4.4	COMP. 02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 75 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	78,99	21,80	97,17	2.118,31
4.5	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	23,86	61,80	29,35	1.813,83
4.6	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	58,08	6,27	71,44	447,93
4.7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	21,43	8,27	26,36	165,28
4.8	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	154,01	3,00	189,45	568,35
5		ESQUADRIAS					2.980,88
5.1	73933/1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES. PINTADA	M2	391,84	1,89	482,00	910,98
5.2	68054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, DE ABRIR, 300X250CM, COM TRINCOS E FECHADURA PARA CADEADO, PINTADO	M2	203,23	7,50	249,99	1.874,93
5.3	74073/2	ALÇAPÃO EM FERRO 80X80CM, INCLUSO FERRAGENS, P/ BILHETERIA, PINTADO	UN	120,38	1,00	148,08	148,08
5.4	97645	REMOÇÃO DE JANELA, DE FORMA MANUAL	M2	18,15	2,10	22,33	46,89
6		SERVIÇOS FINAIS					1.805,88
6.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,30	29,84	13,90	414,71
6.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,50	84,52	9,23	780,07
6.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2014	M2	2,09	0,80	2,57	1,54
6.4	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	15,95	0,80	19,62	11,77
6.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,57	11,01	11,77	129,59
6.6	9537*	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2,22	171,50	2,73	468,20
						VALOR TOTAL DA OBRA :	56.938,54
						BDI :	13.101,56
						VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	70.040,10

Fernando de Godoy
Arquiteto e Urbanista
CAU/PR A42782-9

Responsável Técnico: Fernando de Godoy
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: A42782-9

Responsável Legal: Lucas Gustavo Romani
Carimbo e Assinatura: 084.897.759-90

20.862.430/0001-20

ROMANI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME

AV SALGADO FILHO, 716 - CENTRO SUL
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

PARANÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital : TP-032/2019
Nº Contrato de Ref: Recursos próprios
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso
Local da Obra: Parque de exposições - Av. Dorivalino Tosi, 622
Empresa Prop.: Romani Empreendimentos Imobiliários Eireli-Me
CNPJ: 20.862.430/0001-20
Data Base: 16/09/2019
BDI adotado: 23,01%

Área Ampliação: 171,50
Valor Tot. c/ BDI: R\$ 70.040,10
Custo R\$/m2: R\$ 408,40

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS '01	MÊS '02	MÊS '03	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.761,28	100,00%			100,00%
2	ESTRUTURA	45.134,39	50,00%	50,00%		100,00%
3	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	9.803,40	50,00%	50,00%		100,00%
4	COBERTURA, FORRO, ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	8.754,28		50,00%	50,00%	100,00%
5	ESQUADRIAS	2.880,88		100,00%	100,00%	100,00%
6	SERVIÇOS FINAIS	1.805,86		100,00%	100,00%	100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	41,56%	45,33%	13,08%	
TOTAL:		70.040,10	28.130,17	31.746,04	9.163,89	
TOTAL ACUM.:			28.130,17	60.876,21	70.040,10	

Fernando de Godoy
 Arquiteto e Urbanista
 CAU/PR A42782-9

Responsável Técnico: Fernando de Godoy
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: A42782-9

Responsável Legal: Local: Gustavo Romani
 Carimbo e Assinatura 084.987.759-90

20.862.430/0001-20

ROMANI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME

AV SALGADO FILHO, 716 - CENTRO SUL
 CEP 85660-000
 DOIS VIZINHOS - PARANÁ



Multiple handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-032/2019
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso
Local da Obra:	Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622
Empresa Prop.:	Romani Empreendimentos Imobiliários Eireli-Me
CNPJ:	20.862.430/0001-20
Data Base:	16/09/2019

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN.
		(0) Sobre os serviços.
		<input checked="" type="checkbox"/> Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		0 SEM Desoneração.
		<input checked="" type="checkbox"/> COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item F) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	17,21%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	23,01%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Fernando de Godoy

Arquiteto e Urbanista

CAU/PR A42782-9

Responsável Técnico: Fernando de Godoy

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: A42782-9

ROMANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME

AV SALGADO FILHO, 716 - CENTRO SUL
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

Responsável Legal: Lucas Gustavo Romani

Carimbo e Assinatura 084.897.759-90

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 07.546.859/0001-40 Fornecedor: Comercio de Pedras Almeida E-mail: willianialmeida@hotmail.com
 Endereço: Av. José Marcante 758 sala01 - Jardim Marcante - dois vizinhos/PR - CEP 85660-000 Telefone: 4635366487 Fax: 46 999051313 Celular: 46 999149997
 Descrição Estadual: 9034880740 Contador: Vilar Substanzheizer Telefone contador: 46 35361421
 Representante: Icacilda Maria Rodrigues Ferreira de Almeida RG: 37375560
 Endereço representante: Av. Dorvalino Tosi 703 casa - jardim marcante - dois vizinhos pr/PR - CEP 85660-000 Telefone representante: 46 35366487
 E-mail representante: willianialmeida@hotmail.com
 Insc: 1 - BB Agência: 919-9 - Comercio de Pedras Almeida - dois vizinhos/PR Conta: 21829-4 Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Reforma e ampliação do centro de convivência do Icoso Local: Parque de Exposições de Dois Vizinhos - Pr. Área existente: 335,25m² Área de ampliação: 171,50m²	1,00	UN	80.146,25		72.745,60	72.745,60

PREÇO TOTAL DO LOTE : 72.745,60
 TOTAL DA PROPOSTA : 72.745,60

Validade da proposta: 30 dias
 Prazo de entrega: 90 dias

Comercio de Pedras Almeida
 CNPJ: 07.546.859/0001-40



07.546.859/0001-40

COMÉRCIO DE PEDRAS
 ALMEIDA LTDA.

AVENIDA DORVALINO TOSI, 704
 JARDIM MARCHANTE
 DOIS VIZINHOS
 CEP 85660-000
 PARANÁ

WILLIAN FERREIRA DE ALMEIDA
 Engenharia Civil
 CREA-PR 148376/D







WILLIAN FERREIRA DE ALMEIDA
Engenheira Civil
CREA-PR 148376/D

07.546.859/0001-40
COMERCIO DE PEDRAS
ALMEIDA LTDA
AVENIDA DORVALINO TOSI, 704
JARDIM MARCANHE
DOIS VIZINHOS
CEP 82630-000
PARANÁ

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :
Nº Contrato de Repasse:
Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:
Data Base:
BDI adotado:

TP-032/2019
Recursos próprios
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso
Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622
Comercio de pedras Almeida- Ltda
07.546.859/0001-40
01/04/2019
23,01%

Área Ampliação: 171,50 m²
Custo R\$/m2 R\$ 424,17



ITEM .	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	1.814,22
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	296,48	2,25	364,68	820,53
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	39,51	4,95	48,60	240,70
1.3	COMP_01	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES	M2	22,18	14,45	27,28	394,20
1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,80	0,89	19,44	13,41
1.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	18,14	6,42	22,31	143,20
1.6	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 5,0 KM	M3XKM	5,12	32,09	6,30	202,18
.2		ESTRUTURA				TOTAL DO GRUPO:	49.520,10
2.1	COTAÇÃO	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, COMTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERÇAS METÁLICAS, ALÉM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 6 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.	M	208,83	171,50	256,88	44.054,92
2.2	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	44,19	27,00	54,36	1.467,72
2.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	69,24	0,59	85,17	50,08
2.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	9,88	2,26	12,15	27,41
2.5	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	51,85	2,24	83,78	142,87
2.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	43,82	21,49	53,90	1.158,10
2.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,23	23,26	11,35	263,97
2.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,49	99,04	9,21	912,17
2.9	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,40	44,72	14,02	626,99
2.10	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	282,94	1,90	348,04	659,89
2.11	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	8,05	15,76	9,90	155,99
.3		VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS				TOTAL DO GRUPO:	9.889,79
3.1	87513	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	65,19	10,54	80,19	845,20
3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,64	30,44	3,25	98,91
3.3	89173	SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	21,70	30,44	26,69	812,31
3.4	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	35,78	3,20	44,01	140,83
3.5	93169	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	43,92	3,50	54,03	189,11
3.6	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	30,05	4,90	36,96	181,10
3.7	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	38,89	1,06	47,84	50,59
3.8	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	4,45	10,05	5,47	54,97
3.9	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	57,76	3,90	71,05	277,10
3.10	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	36,28	19,32	44,60	861,45
3.11	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_06/2017	M3	75,47	9,66	92,84	896,60
3.12	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	329,59	13,52	405,43	5.481,62

.4		COBERTURA, FORRO, ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO				TOTAL DO GRUPO:	6.587,82
4.1	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1,77	197,45	2,18	430,44
4.2	94213	FECHAMENTO DE OITÃO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM	M2	39,43	1,35	48,50	65,48
4.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	27,88	24,05	34,30	824,92
4.4	COMP. 02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 75 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	81,34	21,80	100,06	2.181,31
4.5	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	24,58	61,80	30,24	1.868,83
4.6	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	59,81	6,27	73,57	481,26
4.7	93382	REATERRO MANUAL OE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2018	M3	22,08	6,27	27,16	170,29
4.8	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	158,60	3,00	195,09	585,27
.5		ESQUADRIAS				TOTAL DO GRUPO:	3.069,77
5.1	73933/1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES, PINTADA	M2	403,51	1,89	496,36	938,12
5.2	88054	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG, DE ABRIR, 300X250CM, COM TRINCOS E FECHADURA PARA CADEADO, PINTADO	M2	209,29	7,50	257,45	1.930,88
5.3	74073/2	ALCAPO EM FERRO 80X60CM, INCLUSO FERRAGENS, P/ BILHETERIA, PINTADO	UN	123,97	1,00	152,50	152,50
5.4	97645	REMOÇÃO DE JANELA, DE FORMA MANUAL	M2	18,89	2,10	22,99	48,28
.6		SERVIÇOS FINAIS				TOTAL DO GRUPO:	1.863,89
6.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	11,85	29,84	14,33	427,54
6.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS OEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,73	84,52	9,51	803,74
6.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	2,16	0,60	2,88	1,80
6.4	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	16,43	0,60	20,21	12,13
6.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,88	11,01	12,13	133,55
6.6	9537*	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2,30	171,50	2,83	485,35
						VALOR TOTAL DA OBRA :	59.137,96
						BDI :	13.607,64
						VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	72.745,60

WILLIANI FERREIRA DE ALMEIDA
Engenheira Civil
CREA-PR 148376/D

Responsável Técnico: Williani Ferreira de Almeida
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 148376/D

Responsável Legal: ~~Roberto~~ Rodrigo Ferreira de Almeida
Carimbo e Assinatura 07.546.859/0001-40

07.546.859/0001-40

COMÉRCIO DE PEDRAS
SERRA LÉIA

AVENIDA DOS ALMEIDA TOGL 704
JARDIM MARCANTE
DOIS VIZINHOS
CEP 85660-000
PARANÁ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DECLARAÇÃO DE VALORES

À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇO** nº 032/2019.

Empresa: Comércio de Pedras Almeida Ltda, Responsavel Legal: Icacilda

Maria Rodrigues Ferreira de Almeida, CPF: 031.153.629-86

CNPJ:07546829/0001-40, End: Av: Jose Marcante 758, Sala 01.


Valor **TOTAL** da Proposto R\$:72.745,60 (setenta e dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

MÃO-DE-OBRA R\$21.823,68 (vinte e um mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), correspondente a (30%) trinta por cento.

MATERIAL R\$50.921,92 (cinquenta mil novecentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), correspondente a (70%) setenta por cento.

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Icacilda Maria Rodrigues Ferreira de Almeida
CPF: 031.153.629-86



Segundo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 20% (vinte por cento), do valor total orçado pela empresa.

WILLIANI FERREIRA DE ALMEIDA
Engenheira Civil
CREA-PR 148376/D

Dois Vizinhos, 06 de setembro de 2019

Comércio de
Pedras Almeida
Ltda



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital: TP-032/2019
Nº Contrato de Rec: Recursos próprios
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso
Local da Obra: Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622
Empresa Prop.: Comercio d'epedras Almeida- Ltda
CNPJ: 07.546.859/0001-40
Data Base: 01/04/2018
BDI adotado: 23,01%

Área Ampliação: 174,50
Valor Tot. c/ BDI: R\$ 72.745,60
Custo R\$/m2 R\$ 424,17

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MES '01	MES '02	MES '03	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.814,22	100,00%			100,00%
2	ESTRUTURA	49.520,10	50,00%	50,00%		100,00%
3	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	9.889,78	50,00%	50,00%		100,00%
4	COBERTURA, FORRO, ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	6.587,82		50,00%	50,00%	100,00%
5	ESQUADRIAS	3.069,77			100,00%	100,00%
6	SERVIÇOS FINAIS	1.863,89			100,00%	100,00%
TOTAL:		72.745,60	31.519,17	32.998,86	8.227,57	11,31%
TOTAL ACUM.:			31.519,17	64.518,02	72.745,60	

Responsável Técnico: 
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU 148376/D
 Carimbo: 

WILLIANI FERREIRA DE ALMEIDA
 Engenheira Civil
 CREA-PR 148376/D

07.546.859/0001-40


Responsável Legal: Icacilda Maria Rodrigues Ferreira de Almeida
 Carimbo e Assinatura 07.546.859/0001-40
 COMERCIO DE PEDRAS ALMEIDA LTDA



AVENIDA DORVALINO TOSI, 704
 JARDIM ESCARANTE CEP: 85900-000
 DOIS VIZINHOS - PARANÁ





BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP-032/2019
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso
Local da Obra:	Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622
Empresa Prop.:	Comercio d epedras Almeida- Ltda
CNPJ:	07.546.859/0001-40
Data Base:	01/04/2019

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. 0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item F) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		2,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,24%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,23%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,60%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	17,22%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	23,01%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$


$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico: Williani Ferreira de Almeida
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 14837/D

WILLIANI FERREIRA DE ALMEIDA
Engenheira Civil
CREA-PR 14837/D

Responsável Legal: Iacilda Maria Rodrigues Ferreira de Almeida
Carimbo e Assinatura 07.546.859/0001-40






QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO.


Edital :	TP-032/2019
Nº Contrato de Repar:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Ampliação e reforma - Centro de Convivência do Idoso
Local da Obra:	Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622
Empresa Prop.:	Comercio d epedras Almeida- Ltda
CNPJ:	07.546.859/0001-40
Data Base:	01/04/2019
BDI adotado:	23,01%

Área Ampliação:	171,50
Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 72.745,60
Custo R\$/m2	R\$ 424,17

ITEM .	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,49%	1.814,22	1.814,22
2	ESTRUTURA	68,07%	49.520,10	51.334,32
3	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	13,60%	9.689,79	61.224,12
4	COBERTURA, FORRO, ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO	9,06%	6.587,82	67.811,93
5	ESQUADRIAS	4,22%	3.069,77	70.881,71
6	SERVIÇOS FINAIS	2,56%	1.863,88	72.745,60
TOTAL :		100,00%	72.745,60	

Responsável Técnico:  Williani Ferreira de Almeida
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 148376/D




07.546.859/0001-40
COMÉRCIO DE PEDRAS
ALMEIDA LTDA.
Responsavel Legal: Icacilda Maria Rodrigues Ferreira de Almeida
Carimbo e Assinatura 07.546.859/0001-40
AVENIDA DORVALINO TOSI, 704
JARDIM MERCHANT
DOIS VIZINHOS - PR







Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 003 da Tomada de preços nº 32/2019 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte e sete dias de setembro de 2019, às 13h40min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designados pela Portaria 044/2019, para proceder o com a abertura do envelope contendo as propostas ddos licitantes habilitados na Tomada de preços n.º 32/2019, Município de Dois Vizinhos, a saber: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. E como não foram apresnetados recursos, em seguida foram abertos os envelopes n.º 2 contendo as propostas de preços das proponentes. Os preços propostos foram lidos em voz alta e rubricados pela Comissão de Licitações e pelos presentes. O resultado da classificação esta consignado na tabela em anexo que faz parte integrante deste instrumento. A Comissão de licitação declara que a proponente CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, foi VENCEDORA do certame, com o valor de R\$ 61.263,38 (sessenta e um mil, duzentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos). A comissão respeitara o prazo de 5(cinco) dias para que os interessados possam apresnetar recursos. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Silvio Alves da Rosa, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).



Município de Dois Vizinhos - 2019
Classificação por Fornecedor
Tomada de preços 32/2019

Equipamento

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 1009741-0 CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Email: escritoriobagatini@gmail.com CNPJ: 15.267.737/0001-42 Telefone: 3538 7677 Status: Habilitado								61.263,38	
Lote 001 - ABERTO A AMPLA CONCORRENCIA 001 33085 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA		UN	1,00	Habilitado	CAZENGE ENGENHARIA E		61.263,38	61.263,38	*
VALOR TOTAL:							61.263,38		

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





Município de Dois Vizinhos - 2019
Mapa da Licitação
Tomada de preços 32/2019

Esquema: Data abertura: 17/09/2019 Data julgamento: 17/09/2019 Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ 04.351.798/0001-77 Preço	Marca	CNPJ 07.546.859/0001-40 Preço	CNPJ 15.267.737/0001-42 Preço	CNPJ 20.862.430/0001-20 Preço	Marca
Lote 001 - ABERTO A AMPLA CONCORRENCIA								
001 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE	UN	1,00	64.764,07	L. B. ENGENHARIA	72.745,60	61.263,38 *	70.040,10	Romani
TOTAL DO LOTE			64.764,07		72.745,60	61.263,38 *	70.040,10	
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR						61.263,38		
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR								





Município de Dois Vizinhos - 2019
Mapa da Licitação
Tomada de preços 32/2019

Equipamento

Data abertura: 17/09/2019

Data julgamento: 17/09/2019

Data homologação:

CNPJ 28.393.409/0001-34

Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca
Lote 001 - ABERTO A AMPLA CONCORRENCIA				
001 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE	UN	1,00	63.307,35	CRESCER
TOTAL DO LOTE			63.307,35	
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR			0,00	
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR			0,00	



CNPJ 28.393.409/0001-34 - CRESCER CONSTRUTORA LTDA