



ENGEFIELD
CONSTRUTORA

RECURSO ADMINISTRATIVO

ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2019

A empresa **ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.279.137/0001-06, com sede na Rua Dr José Augusto da Silva nº 696, Bairro Centro, Fone (42) 3422-7443, na cidade de Irati - Paraná, CEP 84500-000, neste ato praticado por seu sócio-proprietário DANIEL AUGUSTO HEY BINSFELD, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.194.469-80, referente à Tomada de Preços nº 030/2019, vimos por meio desta, tempestivamente, com fulcro no art. 12, ainda incisos 3º, 8º e 9º do art. 30, da Lei nº 8666 / 93, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor:

I - RECURSO ADMINISTRATIVO

Apresentamos um pedido de atenção desta comissão principalmente setor de Engenharia, no tocante das características técnicas ao objeto do certame, conforme:

Lote: 1 - ABERTO A AMPLA CONCORRÊNCIA						
Item	Cód do produto serviço	Nome do produto	Qtde	UN	Preço máximo	Preço máximo total
1	33085	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Construção de ponte e canalização em concreto armado "Projeto limpeza e desassoreamento do córrego Pinzon" Local: Ponte na Rua Zacarias de Vasconcelos e canalização entre a rua José Cleto e a rua Zacarias de Vasconcelos. Área da ponte: 288,27m² Área do canal: 427,10m²	1,00	UN	476.229,47	476.229,47
TOTAL						476.229,47

Evidencie-se o objeto "Construção de ponte e canalização em concreto armado".

[Handwritten signature and scribbles]

Salvando ao chamamento dessa instituição para o certame, a recorrente veio participar com a mais estrita observância das exigências editalícias. No entanto, a douta Comissão de Licitação julgou todas as concorrentes habilitadas sob a alegação:

8.1.6 Atestado de Capacidade Técnica devidamente registrado no CREA/CAU, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, (que não a própria licitante-empresa) de acordo com o inciso II, §1º do Art. 30 da Lei nº 8.666/93, de haver o profissional técnico executado obra de característica equivalente ou superior ao objeto licitado.

As obras/serviços de maior relevância e valor significativo são os constantes da Planilha de Serviços: Execução de Obra de Estrutura em Concreto Armado.

Ocorre que, essa decisão não se mostra consentânea com as normas legais aplicáveis à espécie, como adiante ficará demonstrada em observações a Lei.

II - AS RAZÕES

Para a perfeita execução do objeto do certame "**Construção de ponte e canalização em concreto armado**" devem estar de acordo comprovações técnicas de acervo apresentado pelos concorrentes, ocorre que apenas a empresa ENGEFIELD CONSTRUTORA de fato apresentou tal comprovação técnica.

Citamos da Lei, ou seja, onde se discute requisitos desde o projeto a execução:

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos:

- I - segurança;*
- II - funcionalidade e adequação ao interesse público;*
- III - economia na execução, conservação e operação;*
- IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias primas existentes no local para execução, conservação e operação;*
- V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço;*
- *VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas;**
- Redação do inciso VI do Art. 12 dada pela Lei nº 8.883, de 8/6/94.*
- VII - impacto ambiental.*

Outrora nos termos da Lei, ou seja, onde se expõe a questão da complexidade tecnológica:

*Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior*

§ 8º No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre a análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.

§ 9º Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais.

Podemos verificar que a questão "segurança" será claramente afetada, visto não seja atendida a demanda de comprovação de execução de obra com "semelhante complexidade tecnológica", ainda se deve atentar para a questão da "execução, conservação e operação sem prejuízo da durabilidade" aliado ao "fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado" explicitando-se a razão cabal de tal recurso.

III - DO PEDIDO

No tocante ao exposto, requer-se que seja julgado provido o presente recurso, com efeito, para que, reconsidere-se a decisão de habilitação, como de rigor seja realmente qualificada apenas a empresa que apresentou atestado coerente ao objeto, cita-se conforme classificação do CREA-PR, ou seja, OBRA DE ARTE ESPECIAL "PONTE EM CONCRETO ARMADO".

Lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação cumpra fielmente a Lei nº 8666/93.

Nestes Termos

Pedimos deferimento conforme o exposto, sem ressalvas.

Irati, 18 de setembro de 2019.


ENGEFIELD
CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ 12.279.137/0001-06

Daniel Augusto Hey Binsfeld
Diretor Sócio Responsável



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 002 da Tomada de preços nº 30/2019 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte e quatro dias de setembro de 2019, às 15h30min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações constituídas pelos servidores CLAUDINEI SCHREIBER, SILVIO ALVES DA ROSA e MARCIO TRENTINI, sob a presidência do Servidor SILVIO ALVES DA ROSA, designada pela Portaria 044/2019, para proceder com o encaminhamento da Tomada de preços n.º 30/2019, Município de Dois Vizinhos, a saber: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS. Aberta a sessão a comissão informa que a proponente ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA - EPP, apresentou recurso administrativo e assim abre prazo para que os interessados possam apresentar suas contrarrazões. A data limite para apresentação das contrarrazões é a do dia 01 de outubro de 2019, até as 16h00min. todos os interessados irão receber via email, copia desta ata e documentos pertinentes. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Silvio Alves da Rosa, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representante(s) presente(s).

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000

Dois Vizinhos-PR



À COMISSÃO DE LICITAÇÃO designada para análise e julgamento da **TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2019**

CONTRARRAZOES DE RECURSO ADMINISTRATIVO apresentado pela Engefield Construtora Ltda EPP nos termos da legislação e Edital de concorrência supracitado, que faz a CONSTRUTORA FAON LTDA. – EPP, através de seu representante legal infra-assinado.

1 DOS FATOS

- 1.1 Em 25 de setembro de 2019, a Construtora Faon teve ciência do recurso administrativo impetrado pela Engefield Construtora Ltda EPP, através de e-mail enviado pela Comissão de Licitação à Construtora Faon Ltda.
- 1.2 No recurso a Engefield Construtora Ltda EPP, solicita que todas as demais licitantes sejam desqualificadas a continuar no certame pela razão:

“Para a perfeita execução do objeto do certame “Construção de ponte e canalização em concreto armado” devem estar de acordo comprovações técnicas de acervo apresentado pelos concorrentes, ocorre que apenas a empresa ENGEFIELD CONSTRUTORA de fato apresentou tal comprovação técnica ”

2 CONTRARRAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO

- 2.1 A alegação da Engefield Construtora Ltda EPP é completamente ~~descabida~~. A Construtora Faon apresentou o acervo técnico e comprovou sua expertise conforme exigido no Edital de Licitação em seu item 8.1.6:

“8.1.6 Atestado de Capacidade Técnica devidamente registrado no CREA/CAU, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, (que não a própria licitante-empresa) de acordo com o inciso II, §1º do Art. 30 da Lei nº 8.666/93, de haver o profissional técnico executado obra de característica equivalente ou superior ao objeto licitado.

As obras/serviços de maior relevância e valor significativo são os constantes da Planilha de Serviços:



Execução de Obra de Estrutura em Concreto Armado"

2.2 O acervo apresentado pela Construtora Faon atende perfeitamente as exigências edilícias como pode ser observado:

Página 1/2



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
252019109322
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **NAJLA DEL BEM SELEME**
Registro.....: PR S3 153930-9
C.P.F.....: 027.289.689-69
Data Nasc.....: 07/09/1978
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/05/2003 PELO(A)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
CURITIBA - PR



•ART 6909651-1

Empresa.....: CONSTRUTORA FAON LTDA
Contratante...: SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HABITAC
Proprietário..: SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO E HA
Endereço Obra: RUA VISCONDE DE CAIRU 197
Bairro.....: CENTENARIO
88500 - LAGES - SC
Registrada em: 18/03/2019 Baixada em.. 09/05/2019
Período (Previsto) - Início: 06/02/2018 Término.....: 06/06/2019

Autoria: EQUIPE

Profissional: 153930-9 NAJLA DEL BEM SELEME
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 6674425-7
Profissional: 153930-9 NAJLA DEL BEM SELEME

EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA PARA PROGRAMAS SOCIAIS

Dimensão do Trabalho ... 749,58 METRO(S) QUADRADO(S)

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho ... 749,58 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSÃO COM MEDIDA

Dimensão do Trabalho ... 749,58 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACOES HIDRAULICAS

Dimensão do Trabalho ... 749,58 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ... 749,58 METRO(S) QUADRADO(S)

Registro realizado eletronicamente, para efeito de validade o código QR impresso no CAT vinculado ou, em alternativa, no site: www.crea-sc.org.br/cadastro/acervo_tecnico.php. Informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71000074290 CAT nº 252019109322 de 04/05/2019, página 1 de 22



[Handwritten signature and scribbles]
24-48

- 2.3 Ademais impedir que a Construtora Faon participe de licitação contrária a livre concorrência positivada no art. 170, IV, da CF:

"Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

V - livre concorrência; (...)"



No mesmo sentido é o entendimento do constitucionalista José Afonso da Silva:

"(...) A livre concorrência está configurada no art. 170, IV, como um dos princípios da ordem econômica. Ele é uma manifestação da liberdade de iniciativa e, para garanti-la, a Constituição estatui que a lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Os dois dispositivos se complementam no mesmo objetivo. Visam tutelar o sistema de mercado e, especialmente, proteger a livre concorrência contra a tendência açambarcadora da concentração capitalista. A Constituição reconhece a existência do poder econômico. Este não é, pois, condenado pelo 12 regime constitucional. Não raro esse poder econômico é exercido de maneira antisocial. Cabe, então, ao Estado coibir este abuso (...)"

(SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 15ª ed. São Paulo, Malheiros Editores, 1998, p. 876)

Impedir a livre concorrência – especialmente em obra pública – significa a odiosa reserva do mercado para as construtoras já estabelecidas no mercado. A administração pública apenas é prejudicada com a reserva de mercado, vide os casos das construtoras Odebrecht, OAS e outras que – privilegiadas com a reserva de mercado – causaram incalculáveis prejuízos aos cofres públicos.

3 CONCLUSÃO E REQUERIMENTO

- 3.1 Tendo a licitante apresentado documentos comprobatórios da sua capacidade técnica para execução do objeto licitado, está plenamente caracterizado o cumprimento de todas as exigências previstas pelo Edital.

- 3.2 A Licitante comprovou a habilitação técnica. Assim, requer que a recurso apresentado pela Engefied Construtora Ltda EPP não seja considerado procedente.



Pede Deferimento

Curitiba, 30 de setembro de 2019.

CONSTRUTORA FAON LTDA. – ME
NAJLA DEL BEM SELEME
CPF 027.289.689-69



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 003 da Tomada de preços nº 30/2019 - Município de Dois Vizinhos

Aos sete dias de outubro de 2019, às 08h20min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações constituídas pelos servidores CLAUDINEI SCHREIBER, SILVIO ALVES DA ROSA e MARCIO TRENTINI, sob a presidência do Servidor SILVIO ALVES DA ROSA, designada pela Portaria 044/2019, para proceder com o encaminhamento da Tomada de preços n.º 30/2019, Município de Dois Vizinhos, a saber: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS. Aberta a sessão a comissão informa que em análise aos recursos apresentados e de posse de parecer técnico emitido pelo Departamento de Gestão Urbana, mantém a habilitação de todas as proponentes, e encaminha o processo para parecer Jurídico. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Silvio Alves da Rosa, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representante(s) presente(s).

Assunto **Contrarrazões Tp 30**
De <claudinei@doisvizinhos.pr.gov.br>
Cazenge <cazenge@hotmail.com>, Artefatossantacecilia
<artefatossantacecilia@hotmail.com>,
Para <contato@engefield.com.br>, Faon
<faon@construtorafaon.com.br>, Najla - Construtora FAON
<najla@construtorafaon.com.br>
Data 2019-09-25 10:22



-
- Contrarrazões TP 030.pdf (662 KB)

Em anexo





CI N° 100/2019

Do: Departamento de Gestão Urbana

Para: Comissão de Licitação

Assunto: Análise de recurso TP 30/2019

Em análise ao recurso administrativo feito pela empresa Engefield Construtora Ltda, e as contrarrazões do recurso administrativo da empresa Construtora Faon Ltda, a equipe técnica observou que o edital da licitação no item 8.1.6 (Atestado de capacidade técnica...) descreve que as empresas participantes do certame deveriam comprovar a execução de obras com característica equivalente ou superior ao objeto licitado, sendo o item de maior relevância execução de obra de estrutura em concreto armado sem discriminação de classificação e quantidades mínimas exigidas. Observamos que todas possuem a execução de obras com estruturas em concreto armado.

Considerando que as participantes possuem habilitação técnica para execução do objeto, observando a ampla concorrência e a vantagem da menor proposta para administração, entende-se que permaneçam habilitadas.

Esta é análise, salvo melhor entendimento.

Dois Vizinhos, 04 de outubro de 2019.

Raul Zanella
Engenheiro Civil
CREA-PR 136.200/D

Juscelino Thomazi
Engenheiro Civil
CREA PR – 176171/D

Recebido em:

___ / ___ / ___



PARECER JURÍDICO

Parecer jurídico sobre recurso administrativo interposto pela empresa ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP, na Tomada de Preços nº 30.2019.

I - Dos fatos:

Trata-se de recurso interposto pela empresa ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP inscrita no CNPJ sob nº 12.279.137/0001-06, a qual, em síntese, questionou a habilitação das demais participantes neste processo licitatório em razão de entender que as demais participantes não demonstraram capacidade técnica para executar todo o objeto da licitação.

Alegou especificamente quando a “construção de ponte e canalização em concreto armado”, pois as demais concorrentes fora habilitadas apenas com base no item 8.1.6. Asseverou que somente a recorrente cumpriu com o disposto no art. 12 e 30 da lei de licitações, no tocante ao quesito: segurança.

Disse que “a questão segurança está afetada, visto não seja atendida a demanda de comprovação de execução de obra com semelhante complexidade tecnológica, ainda se deve atentar para a questão da execução, conservação e operação sem prejuízo da durabilidade aliado ao fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado.” Por isso, requereu a reconsideração quanto a habilitação das demais participantes nesta licitação.

Aberto o prazo para contrarrazões (ata nº 002), a participante CONSTRUTORA FAON LTDA - CNPJ nº. 11.263.374/0001-16 alegou, em síntese, que apresentou documentos os quais atendem a exigência do item 8.1.6 do edital e destacou uma certidão de acervo técnico emitido pelo CREA-SC, no qual consta estrutura de concreto armado. Invocou o art. 170, inciso IV, da Constituição Federal que assegura a livre concorrência. Ao final, requereu a improcedência do recurso interposto.

Por sua vez, foi emitido parecer técnico pelos engenheiros Raul Zanella, Marcio Trentini e Juscelino Thomazi, do Departamento de Gestão Urbana. Analisada a situação, foi asseverado concernente o item 8.1.6 - atestado de capacidade técnica - “que as empresas participantes do certame deveriam comprovar a execução de obras com características equivalente ou superior ao objetivo licitado, sendo o item de maior relevância execução da obra de estrutura em concreto armado sem discriminação de classificação e quantidades mínimas exigidas. Observamos que todas possuem a execução de obras com estruturas em concreto armado. Considerando que as participantes possuem habilitação técnica para execução do objeto observando a ampla concorrência e a vantagem da menor proposta para administração, entende-se que permaneçam habilitadas.”



Em seguida, vieram os autos para parecer jurídico.

II - Dá Análise Jurídica:

Verifica-se que a celeuma reside na questão sobre a demonstração da capacidade técnica para executar o objeto licitatório no tocante a construção de ponte e canalização em concreto armado.

Ensina a Resolução nº. 217/1973 do CONFEA:

Art. 1º - Considera-se acervo técnico do profissional a experiência por ele adquirida na participação em estudos, planos, projetos, obras ou serviços, no desempenho de atividades do ensino ou pesquisa, no exercício de encargos de produção técnica especializada, na participação em cursos especializados, e em prêmios ou distinções por atividades profissionais.

Parágrafo único - Ao retirar-se de uma pessoa jurídica, o profissional levará consigo seu acervo técnico.

Art. 2º - A capacidade técnica de uma pessoa jurídica é representada pelos acervos técnicos dos profissionais do seu quadro técnico, bem como dos seus consultores técnicos devidamente contratados.

Art. 3º - A capacidade técnica de uma pessoa jurídica variará em função de alteração do acervo técnico do seu quadro de profissionais e ou de seus consultores.

Art. 4º - A participação do profissional em estudos, planos, projetos, laudos, obras ou serviços e quaisquer outros trabalhos de engenharia, arquitetura ou agronomia, será atestada pelo Conselho Regional de acordo com as anotações de contrato registrado.

Extraí-se a norma que a capacidade técnica da pessoa jurídica será mensurada através dos profissionais constantes no quadro da empresa.

Segundo o edital, no item 8.1.6 ficou estabelecido que deve "haver o profissional executado obra de característica equivalente ou superior ao objeto licitado". As empresas participantes juntaram suas demonstrações de capacidade técnica: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA às fls. 104-105 e 106-107; a empresa CONSTRUTORA FAON LTDA demonstrou às fls. 136; e a CRESCER CONSTRUTORA LTDA às fls. 176-177 juntou seu atestado às fls. 181-182.



Pela equipe técnica, conforme demonstrado anteriormente, foi informado que todas as empresas participantes atenderam ao requisito do edital.

O art. 3º da Lei nº 8.666/93, em consonância com o preconizado no artigo 37 da Constituição Federal, dispõe:

“ART. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”. (grifo nosso)

Portanto, compreende-se que a decisão do Sr. Pregoeiro deve ser mantida.

III - Conclusão:

Desse modo, opino pelo improvimento do recurso administrativo protocolado pela empresa ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP, na Tomada de Preços nº 30.2019.

Os presentes autos serem remetidos à autoridade superior, na figura do Sr. Prefeito Municipal, para seu efetivo julgamento, nos exatos termos do disposto no § 4º do art. 109 da Lei nº. 8.666/93.

É o parecer, Salvo melhor Juízo.

Dois Vizinhos, 10 de outubro de 2019.


Lúcia Helena Constantinopolos Severo Pereira Batista
Advogada Municipal OAB/PR nº. 97.671



Tomaça de preços n. 30/2019 em que figuram como interessados o Município de Dois Vizinhos e os particulares nominados.

DECISÃO

Adoto como relatório aquele redigido pela d. procuradora do Município, acrescentando-se que seu parecer é pelo improvimento do recurso apresentado pela empresa Engelfield Construtora Ltda.

Colhe-se do parecer jurídico:

(...)

Verifica-se que a celeuma reside na questão sobre a demonstração da capacidade técnica para executar o objeto licitatório no tocante a construção de ponte e canalização em concreto armado.

Ensina a Resolução nº. 217/1973 do CONFEA:

Art. 1º - Considera-se acervo técnico do profissional a experiência por ele adquirida na participação em estudos, planos, projetos, obras ou serviços, no desempenho de atividades do ensino ou pesquisa, no exercício de encargos de produção técnica especializada, na participação em cursos especializados, e em prêmios ou distinções por atividades profissionais.

Parágrafo único - Ao retirar-se de uma pessoa jurídica, o profissional levará consigo seu acervo técnico.

Art. 2º - A capacidade técnica de uma pessoa jurídica é representada pelos acervos técnicos dos profissionais do seu quadro técnico, bem como dos seus consultores técnicos devidamente contratados.

Art. 3º - A capacidade técnica de uma pessoa jurídica variará em função de alteração do acervo técnico do seu quadro de profissionais e ou de seus consultores.



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná



Art. 4º - A participação do profissional em estudos, planos, projetos, laudos, obras ou serviços e quaisquer outros trabalhos de engenharia, arquitetura ou agronomia, será atestada pelo Conselho Regional de acordo com as anotações de contrato registrado.

Extrai-se a norma que a capacidade técnica da pessoa jurídica será mensurada através dos profissionais constantes no quadro da empresa.

Segundo o edital, no item 8.1.6 ficou estabelecido que deve "haver o profissional técnico executado obra de característica equivalente ou superior ao objeto licitado". As empresas participantes juntaram suas demonstrações de capacidade técnica: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA às fls. 104-105 e 106-107; a empresa CONSTRUTORA FAON LTDA demonstrou às fls. 136; e a CRESCER CONSTRUTORA LTDA às fls. 176-177 juntou seu atestado às fls. 181-182.

Pela equipe técnica, conforme demonstrado anteriormente, foi informado que todas as empresas participantes atenderam ao requisito do edital.

O art. 3º da Lei nº 8.666/93, em consonância com o preconizado no artigo 37 da Constituição Federal, dispõe:

"ART. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos". (grifo nosso)

Portanto, compreende-se que a decisão do Sr. Pregociro deve ser mantida.



Município de

Dois Vizinhos


Estado do Paraná



Em face do exposto, acolho o parecer jurídico para o fim de improver o recurso protocolado pela empresa Engelfield Construtora Ltda.

Cumpra-se.

Dois Vizinhos, 14 de outubro de 2019.


RAUL CAMILO ISOTTON
PREFEITO



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 004 da Tomada de preços nº 30/2019 - Município de Dois Vizinhos

Aos quatorze dias de outubro de 2019, às 014h20min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, sob a presidência do Servidor SILVIO ALVES DA ROSA, designada pela Portaria 044/2019, para proceder com o encaminhamento da Tomada de preços n.º 30/2019, Município de Dois Vizinhos, a saber: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS. Aberta a sessão a comissão informa que recebeu decisão administrativa quanto ao recurso apresentado pela empresa Engefield Construtora Ltda, onde o Senhor Raul Camilo Isotton, prefeito municipal, decidiu pelo improvimento do recurso. Assim a comissão mantém o resultado da sessão de habilitação e marca para dia 16 de outubro de 2019, as 14h00min, a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das licitantes. Todos os interessados irão receber via email, copia desta ata e documentos pertinentes. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Silvio Alves da Rosa, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representante(s) presente(s).

Assunto **Abertura propostas**

De <claudinei@doisvizinhos.pr.gov.br>

Cazenge <cazenge@hotmail.com>, Artefatossantacecilia
<artefatossantacecilia@hotmail.com>, Contato

Para <contato@engefield.com.br>, Faon
<faon@construtorafaon.com.br>, Najla - Construtora FAON
<najla@construtorafaon.com.br>

Data 2019-10-14 15:29



- DECISÃO TP 030.pdf (913 KB)

Abertura propostas TP 30

Em anexo.



A large, abstract blue scribble consisting of several overlapping loops and lines, resembling a signature or a mark.

Two small, separate blue scribbles, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 12.279.137/0001-06 Fornecedor : ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP

Endereço : Dr José Augusto da Silva 696 - Centro - Irati/PR - CEP 84500-000

Inscrição Estadual: ISENTO

Representante: Daniel Augusto Hey Binsfeld

Endereço representante: Dr José Augusto da Silva 696 - Centro - Irati/PR - CEP 84500-000

E-mail representante: daniel@engefield.com.br

Banco: 104 - CEF

E-mail: daniel@engefield.com.br

Telefone: 4234227443

Celular: 999728725

Fax:

Telefone contador: 34222581

Contador: JOAO CARLOS DOS SANTOS

CPF: 031.194.469-80 RG: 62695749

Telefone representante: 999728725

Agência: 390 - Caixa - Irati/PR

Conta: 3476-9

Data de abertura: 01/01/2014

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 ABERTO A AMPLA CONCORRENCIA

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

001 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.
Obra: Construção de ponte e canalização em concreto armado "Projeto limpeza e desassoreamento do córrego Pinzzon"
Local: Ponte na Rua Zacarias de Vasconcelos e canalização entre a rua José Cleto e a rua Zacarias de Vasconcelos.
Área da ponte: 288,27m²
Área do canal: 427,10m²

Qtde. Unid. Preço Máximo Marca

1,00 UN 476.229,47 Engelfield

Preço Unitário Preço Total

429.041,50 429.041,50

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 8 meses

PREÇO TOTAL DO LOTE : 429.041,50

TOTAL DA PROPOSTA : 429.041,50



ENGEFIELD
CONSTRUTORA LTDA ME
ENGEFIELD CNPJ 12.279.137/0001-06

ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 12.279.137/0001-06



Marcus Vinicius Binsfeld
Engenheiro Civil
CREA PR-123637/D
+55 41. 9933 8976

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2019

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos/PR
Ref.: Tomada de Preços 030/2019

Empresa Engefield Construtora LTDA EPP, responsável legal: Daniel Augusto Hey Binsfeld, CPF: 031.194.469-80, CNPJ: 12.279.137/0001-06 endereço: Rua Dr José Augusto da Silva nº 696, bairro Centro, na cidade de Irati Estado do Paraná.

Lote 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 429.041,50 (Quatrocentos e vinte e nove mil e quarenta e um reais e cinquenta centavos) correspondente a 100%;
MÃO-DE-OBRA R\$ 107.260,37 (Cento e sete mil duzentos e sessenta reais e trinta e sete centavos) correspondente a 25% (vinte e cinco por cento);
MATERIAL R\$ 321.781,13 correspondente a 75% (Setenta e cinco por cento).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Irati, 16 de setembro de 2019




ENGEFIELD
CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ 12.279.137/0001-06

Daniel Augusto Hey Binsfeld
CPF: 031.194.469-80

Razão Social: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 12.279.137/0001-06

Endereço: Rua Dr José Augusto da Silva nº 696 - Centro, Irati – PR
Nome do Representante Legal: Daniel Augusto Hey Binsfeld
CPF: 031.194.469-80





ENGEFIELD


PLANILHA ORÇAMENTARIA




Edital:	TP Nº 30/2019 PROCESSO Nº 232/2019	Unidade:	1,00
Nº Contrato de Tomador:	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 429.041,50
Empreendimento:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Ref:	SINAPI JUNHO 2019/DER-PR JUN/2018
Local da Obra:	PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS		
Empresa Prop.:	RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS		
CNPJ:	ENGEFIELD CONSTRUORA LTDA		
Data Base:	12.279.137/0001-06		
BDI Adotado:	16 de Setembro de 2019		
	27,410%		

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	31.581,890
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 1 25X2,00	M2	2,40	319,549	407,14	977,140
1.2	93212	EXECUÇÃO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA	M2	10,00	608,022	774,68	7.746,800
1.3	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIF. 40A EM POSTE DE MADEIRA	UND	1,00	1240,650	1.580,71	1.580,710
1.4	73872	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	427,10	0,308	0,39	166,570
1.5	92970	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA. ESPESURA ATÉ 20 CM. EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	374,71	11,100	14,14	5.298,400
1.6	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (MATERIAL DEMOLIDO)	M3XKM	187,36	0,694	0,88	164,880
1.7	83338	ESCAVAÇÃO MECANICA, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	950,60	2,108	2,69	2.557,110
1.8	72915	ESCAVAÇÃO MECANICA, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	475,20	9,199	11,72	5.569,340
1.9	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (SOLO ESCAVADO)	M3XKM	3.564,50	0,694	0,88	3.136,760
1.10	99059	CONVENÇIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDA	M	100,60	34,202	43,58	4.384,150
2		INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES (ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO)				TOTAL DO GRUPO:	97.288,890
		ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS ALAS E CABECEIRAS DA PONTE					
2.1	90877	ESTACAS DE CONC. ARMADO DIAM. 25CM. PERF. TRADO MEC. CONCR. USINDADO	M	504,00	33,697	42,93	21.636,720
2.2	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 KG CR 10,70MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	823,45	9,641	12,28	10.111,970
2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.043,37	7,397	9,42	9.828,550
2.4	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	83,20	6,523	8,31	691,390
2.5	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.066,65	5,992	7,63	8.140,070
2.6	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	48,05	311,025	396,28	19.041,250
2.7	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA FUNDAÇÕES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	86,39	71,864	91,56	7.909,870
		ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS CORTINAS DO CANAL					
2.8	90877	ESTACAS DE CONC. ARMADO DIAM. 25CM. PERF. TRADO MEC. CONCR. USINDADO	M	147,00	33,697	42,93	6.310,710
2.9	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 KG CR 10,70MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	198,84	9,641	12,28	2.441,760
2.10	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	78,73	9,091	11,58	911,690
2.11	96546	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	300,58	7,397	9,42	2.831,460
2.12	96547	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	154,55	6,523	8,31	1.284,310
2.13	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO. FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	9,60	311,025	396,28	3.804,290
2.14	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA FUNDAÇÕES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	25,61	71,864	91,56	2.344,850
3		MESOEESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS)				TOTAL DO GRUPO:	169.681,580
		MESOEESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS DA PONTE)					

[Handwritten signatures and initials]



ENGEFIELD							
3.1	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	245,83	8,866	11,30	2.775,620
3.2	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	1.049,32	8,469	10,79	11.322,180
3.3	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	2.166,67	6,866	8,75	18.950,360
3.4	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	176,74	5,595	7,13	1.280,180
3.5	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	144,15	311,025	396,28	57.123,780
3.6	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	511,38	59,025	75,20	38.455,780
MESOESTRUTURA (CORTINAS DO CANAL)							
3.7	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	31,36	8,866	11,30	354,370
3.8	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	270,65	8,469	10,79	2.920,310
3.9	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	459,49	6,866	8,75	4.020,540
3.10	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_11/2016	M3	28,45	311,025	396,28	11.274,170
3.11	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	147,06	59,025	75,20	11.058,910
3.12	68328	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	9,60	12,875	16,40	157,440
4		SUPERESTRUTURA (LAJE, NEW JERSEY E GUARDA CORPO)				TOTAL DO GRUPO:	125.474,900
LAJE DE CONCRETO ARMADO							
4.1	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	1.039,78	8,046	10,25	10.657,750
4.2	92789	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	1.694,14	5,379	6,85	11.604,860
4.3	92790	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	1.667,02	4,928	6,28	10.408,890
4.4	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	123,40	311,025	396,28	48.900,950
4.5	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	289,56	59,025	75,20	21.774,910
4.6	C002	ESCORAMENTO FÔRMAS DE LAJE ATÉ H = 3,50M, MADEIRA ROLICA TRATADA EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H = 3,5 M, D = 12 A 15 CM, INCLUSIVE TRAVANTOS	M2	287,46	15,850	19,94	5.731,950
NEW JERSEY DE CONCRETO ARMADO							
4.7	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	77,93	8,469	10,79	840,880
4.8	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	379,22	6,866	8,75	3.318,180
4.9	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	4,93	311,025	396,28	1.953,860
4.10	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	39,83	59,025	75,20	2.995,220
GUARDA CORPO							
4.11	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	83,61	8,866	11,30	944,790
4.11	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	136,40	8,469	10,79	1.471,760
4.11	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	3,44	311,025	396,28	1.363,200
4.11	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	45,85	59,025	75,20	3.447,920
6		SERVIÇOS FINAIS				TOTAL DO GRUPO:	16.014,270



ENGEFELD		ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICA NO ENCONTRO DA RUA COM AS CABECEIRAS		M3	550,78	19.669	25,06	13.802,550
1.9	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (MATEIRAL DE REATERRO)		M3XKM	1.376,95	0,694	0,88	1.211,720
VALOR TOTAL DA OBRA :								314.368,71
BDI :								114.682,79
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI :								429.041,500

Responsável Técnico: **Marcus Vinicius Hey Binsfeld**
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: **123.637/D-PR**

Marcus Vinicius Binsfeld
 Engenheiro Civil
 CREA PR-123637/D
 +55 41. 9933 8976

Responsável Legal: **Daniel Augusto Hey Binsfeld**
 Carimbo e Assinatura: **CPF 031.194.469-80**

 **ENGEFELD**
 CONSTRUTORA LTDA ME
 ENGEFELD construtora CNPJ 12.279.137/0001-06

Handwritten initials

Large handwritten signature



ENGEFIELD

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital : TP Nº 30/2019 PROCESSO Nº 232/2019
 Nº Contrato de Recursos próprios Unidade: 1,00
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Valor Tot. c/ BDI: R\$ 429.041,50
 Empreendimento: PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
 Local da Obra: RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
 Empresa Prop.: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 12.279.137/0001-06
 Data Base: 16 de Setembro de 2019
 BDI Adotado: 27,41%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS *1	MÊS *2	MÊS *3	MÊS *4	MÊS *5	MÊS *6	MÊS *7	MÊS *8	MÊS *9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.581,88	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%						100,00%
2	INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES (ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO)	97.288,69	40,00%	10,00%	15,00%	16,00%	19,00%					100,00%
3	MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS)	159.581,58		23,00%	20,00%	22,00%	22,00%	13,00%				100,00%
4	SUPERESTRUTURA (LAJE, NEW JERSEY E GUARDA-CORPO)	125.474,90						26,00%	44,00%	30,00%		100,00%
5	SERVIÇOS FINAIS	15.014,27								100,00%		100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	12,75%	12,30%	12,32%	12,55%	12,50%	12,44%	12,97%	12,27%	0,00%	0,00%
TOTAL:		429.041,50	54.706,49	52.772,02	52.846,02	53.854,36	53.614,84	53.382,08	55.208,93	52.656,74	0,00	0,00
TOTAL ACUM.:			54.706,49	107.478,51	160.324,53	214.178,89	267.793,72	321.375,80	376.384,76	429.041,50	429.041,50	429.041,50

Marcus Vinicius Binsfeld
 Engenheiro Civil
 CREA PR-123637/D
 +55 41. 9933 8976

Responsável Técnico
 Carimbo e Assinatura CREA/PR
 Marcus Vinicius Hey Binsfeld
 126.611-PR

Responsável Legal
 Carimbo e Assinatura
 Daniel Augusto Hey Binsfeld
 CPF 119.419.469-80

ENGEFIELD
 CONSTRUTORA LTDA ME
 ENGEFIELD CNPJ 12.279.137/0001-06
 construtora



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP N° 30/2019 PROCESSO N° 232/2019
N° Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Local da Obra:	RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Empresa Prop.:	ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	12.279.137/0001-06
Data Base:	16 de Setembro de 2019

Identifique o tipo de obra: 1

Construção de edifícios e estruturas: 1

Informe a base de cálculo do ISSQN.

- (0) Sobre os serviços.
 x Sobre a mão-de-obra.

Informe a ocorrência da **DESONERAÇÃO** da folha de pagamento. Lei 12844/2013.

0 SEM Desoneração.

x **COM Desoneração.**

Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item e) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	20,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	5,50%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	1,00%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,39%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	8,95%
I1: PIS e COFINS				2,06%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,00%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	21,55%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	27,41%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico: Marcus Vinicius Hey Binsfeld
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 66666-PR

Marcus Vinicius Binsfeld
 Engenheiro Civil
 CREA PR-123637/D
 +55 41. 9933 8978

Responsável Legal: Daniel Augusto Hey Binsfeld
 Carimbo e Assinatura: CPF 031.194.469-80



ENGEFIELD
 CONSTRUTORA LTDA ME
 CNPJ 12.279.137/0001-06



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital : TP Nº 30/2019 PROCESSO Nº 232/2019 Unidade: 1,00
Nº Contrato de Recursos próprios Valor Tot. c/ BDI: R\$ 429.041,50
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Local da Obra: RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Empresa Prop.: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.279.137/0001-06
Data Base: 16 de Setembro de 2019
BDI Adotado: 27,410%

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,36%	31.581,86	31.581,86
2	INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES (ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO)	22,68%	97.288,89	128.870,75
3	MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS)	37,22%	159.681,58	288.552,33
4	SUPERESTRUTURA (LAJE, NEW JERSEY E GUARDA CORPO)	29,25%	125.474,90	414.027,23
5	SERVIÇOS FINAIS	3,50%	15.014,27	429.041,50
TOTAL :		100,00%	429.041,50	0,00

Responsável Técnico: Marcus Vinicius Hey Binsfeld
Carimbo e Assinatura: CREA/CAU: 123.637/D-PR

Marcus Vinicius Binsfeld
Engenheiro Civil
CREA PR-123637/D
+55 41. 9933 8976

Responsável Legal: Daniel Augusto Hey Binsfeld
Carimbo e Assinatura: CPF 031.194.469-80

**ENGEFIELD**
CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ 12.279.137/0001-06

sl.

7

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 11.263.374/0001-16 **Fornecedor:** CONSTRUTORA FAON LTDA - EPP
Endereço: RUA PAULO NADOLNY 15 - CURITIBA/PR - CEP 82510-410
Inscrição Estadual: 90783586-34 **Contador:** Wilson Fickler
Representante: Najla Del Bem Seleme **CPF:** 027.289.689-69 **RG:** 48700144
Endereço representante: Rua Pasteur 797 - Curitiba/PR **Telefone representante:** 41-30167001
E-mail representante: najla@construtorafaon.com.br **Agência:** 756-0 - Agencia Portao - Curitiba/PR **Conta:** 78837-26 **Data de abertura:** 01/12/2017
Banco: 1 - BB

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 ABERTO A AMPLA CONCORRENCIA

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Construção de ponte e canalização em concreto armado "Projeto limpeza e desassoreamento do córrego Pinzon" Local: Ponte na Rua Zacarias de Vasconcelos e canalização entre a rua José Cleto e a rua Zacarias de Vasconcelos. Área da ponte: 288,27m² Área do canal: 427,10m²	1,00	UN	476.229,47		380.001,29	380.001,29

PREÇO TOTAL DO LOTE : 380.001,29
TOTAL DA PROPOSTA : 380.001,29

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 8 meses

Najla Del Bem Seleme

CONSTRUTORA FAON LTDA - EPP
CNPJ: 11.263.374/0001-16

Najla Del Bem Seleme
Engenheira Civil
CREA-PR 71008/D
CREA-SC 1539309

11 263 374/0001-16

CONSTRUTORA FAON LTDA.

Rua Paulo Nadolny, 15
Bacacheri - CEP 82510-410
Curitiba - PR



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

1-8

PLANILHA ORÇAMENTARIA



Edital :	TP 030/2019
Nº Contrato de Tomador:	Recursos próprios
Empreendimento:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Local da Obra:	PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Empresa Prop.:	RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
CNPJ:	CONSTRUTORA FAON LTDA - EPP
Data Base:	11.263.374/0001-16
BDI Adotado:	SINAPI JUNHO 2019 / DER-PR JUNHO 2018
	29,090%

Unidade:	1,00
Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 380.001,29

Ref: SINAPI JUNHO 2019/DER-PR JUN/2018

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	27.974,200
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 1,25X2,00	M2	2,40	279,316	360,57	865,370
1.2	93212	EXECUÇÃO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA	M2	10,00	531,470	688,07	6.880,700
1.3	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETTRICA AEREA TRIF. 40A EM POSTE DE MADEIRA	UND	1,00	1084,448	1.399,91	1.399,910
1.4	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	427,10	0,268	0,35	149,490
1.5	92970	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ESPESSURA ATÉ 20 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	374,71	9,703	12,53	4.695,120
1.6	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (MATERIAL DEMOLIDO)	M3XKM	187,36	0,606	0,78	146,140
1.7	83338	ESCAVAÇÃO MECANICA, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	950,80	1,843	2,38	2.282,430
1.8	72915	ESCAVAÇÃO MECANICA, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	475,20	8,041	10,38	4.932,580
1.9	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (SOLO ESCAVADO)	M3XKM	3.564,50	0,606	0,78	2.780,310
1.10	99059	CONVENÇIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDA	M	100,60	29,896	38,59	3.882,150
2		INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES (ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO)				TOTAL DO GRUPO:	86.179,390
2.1	90877	ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS ALAS E CABECEIRAS DA PONTE ESTACAS DE CONC. ARMADO DIAM. 25CM. PERF. TRADO MEC. CONCR. USINDADO	M	504,00	29,455	38,02	19.162,080
2.2	98544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 KG CR 10,70MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	823,45	8,427	10,88	8.959,140
2.3	98546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	1.043,37	6,466	8,35	8.712,140
2.4	98547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	83,20	5,702	7,36	612,350
2.5	98548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	1.066,85	5,237	6,78	7.211,910
2.6	98558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	48,05	271,866	350,95	16.883,150
2.7	98531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA FUNDAÇÕES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	86,39	62,816	81,09	7.005,370
2.8	90877	ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS CORTINAS DO CANAL ESTACAS DE CONC. ARMADO DIAM. 25CM. PERF. TRADO MEC. CONCR. USINDADO	M	147,00	29,455	38,02	5.588,940
2.9	98544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 KG CR 10,70MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	198,84	8,427	10,88	2.163,380
2.10	98545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	KG	78,73	7,946	10,28	807,770
2.11	98546	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	300,58	6,466	8,35	2.509,840
2.12	98547	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	154,55	5,702	7,36	1.137,490
2.13	98558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	9,60	271,866	350,95	3.369,120
2.14	98531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA FUNDAÇÕES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	25,61	62,816	81,09	2.076,710
3		MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS)				TOTAL DO GRUPO:	141.422,350
3.1	92916	MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS DA PONTE) ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	245,83	7,750	10,00	2.458,300



3.2	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.049,32	7,403	9,56	10.031,500
3.3	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.166,67	6,001	7,75	16.791,690
3.4	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	176,74	4,891	6,31	1.115,230
3.5	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	144,15	271,866	350,95	50.589,440
3.6	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	511,38	51,593	66,60	34.057,910
MESOESTRUTURA (CORTINAS DO CANAL)							
3.7	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,36	7,750	10,00	313,600
3.8	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	270,65	7,403	9,56	2.587,410
3.9	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	459,49	6,001	7,75	3.561,050
3.10	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	28,45	271,866	350,95	9.984,530
3.11	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	147,06	51,593	66,60	9.794,200
3.12	66328	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	9,60	11,254	14,53	139,490
4		SUPERESTRUTURA (LAJE, NEW JERSEY E GUARDA CORPO)				TOTAL DO GRUPO:	111.129,520
LAJE DE CONCRETO ARMADO							
4.1	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.039,78	7,033	9,08	9.441,200
4.2	92789	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.694,14	4,702	6,07	10.283,430
4.3	92790	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.667,02	4,308	5,56	9.268,630
4.4	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	123,40	271,866	350,95	43.307,230
4.5	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	289,56	51,593	66,60	19.284,700
4.6	C002	ESCORAMENTO FORMAS DE LAJE ATE H = 3,50M, MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3,5 M, D = 12 A 15 CM, INCLUSIVE TRAVANTDS	M2	287,46	13,680	17,66	5.076,540
NEW JERSEY DE CONCRETO ARMADO							
4.7	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,93	7,403	9,56	745,010
4.8	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	379,22	6,001	7,75	2.938,960
4.9	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	4,93	271,866	350,95	1.730,180
4.10	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	39,83	51,593	66,60	2.652,880
GUARDA CORPO							
4.11	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,61	7,750	10,00	836,100
4.11	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	136,40	7,403	9,56	1.303,980
4.11	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	3,44	271,866	350,95	1.207,270
4.11	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	45,85	51,593	66,60	3.053,610
TOTAL DO GRUPO:							13.295,830
5.1	DER 70500	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICA NO ENCONTRO DA RUA COM AS CABECEIRAS	M3	550,78	17,192	22,19	12.221,810
1.9	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (MATERIAL DE ATERRO)	M3XKM	1.376,95	0,606	0,78	1.074,020



VALOR TOTAL DA OBRA :	278.426,95
BDI :	101.574,34
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	380.001,290

Najla Del Bem Seleme
Responsável Técnico: **Najla Del Bem Seleme** **Najla Del Bem Seleme**
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: **CREA PR 71008/D** Engenheira Civil
CREA-PR 71008/D
CREA-SC 1539309

Najla Del Bem Seleme
Responsável Legal: **Najla Del Bem Seleme** **Najla Del Bem Seleme**
Carimbo e Assinatura: **CPF 027.289.689-69** Engenheira Civil
CREA-PR 71008/D
CREA-SC 1539309

11 263 374/0001-16
CONSTRUTORA FAON LTDA.
Rua Paulo Nadolny, 15
Bacacheri - CEP 82510-410
Curitiba - PR

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

4-8

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES



À
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 030/2019

Empresa: CONSTRUTORA FAON LTDA. EPP, CNPJ: 11.263.374/0001-16, endereço: RUA PAULO NADOLNY, 15, CURITIBA-PR, faon@construtorafaon.com.br, (41) 3016-7001
Responsável legal: NAJLA DEL BEM SELEME, CPF: 027.289.689-69

Lote 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 380.001,29 (trezentos e oitenta mil reais e vinte e nove centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 83.600,29 (valor por extenso) correspondente a 22%;

MATERIAL R\$ 296.4001,00 (valor por extenso) correspondente a 88%.

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Curitiba, 16 de setembro de 2019.

Najla Del Bem Seleme
CPF 027.289.689-69
Responsável Técnico e Legal da Construtora Faon Ltda.

11 263 374/0001-16

CONSTRUTORA FAON LTDA.

Rua Paulo Nadolny, 15
Bacacheri - CEP 82510-410
Curitiba - PR



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TP 050/2019
Recursos próprios
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Ponte RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
CONSTRUTORA FAON LTDA - EPP
11.263.374/0001-16
SINAPI JUNHO 2019 / DER-PR JUNHO 2018
29,09%

Unidade: 1,00
Valor Tot. c/ BDI: R\$ 380.001,29

Edital :
Nº Contrato de
Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:
Data Base:
BDI Adotado

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS '1	MÊS '2	MÊS '3	MÊS '4	MÊS '5	MÊS '6	MÊS '7	MÊS '8	MÊS '9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	27.974,20	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%						100,00%
2	INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES (ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO)	88.179,39	40,00%	10,00%	15,00%	16,00%	19,00%					100,00%
3	MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS)	141.422,35		20,00%	20,00%	22,00%	22,00%	13,00%				100,00%
4	SUPERESTRUTURA (LAJE, NEW JERSEY E GUARDA CORPO)	111.129,52						26,00%	44,00%	30,00%		100,00%
5	SERVIÇOS FINAIS	13.295,83								100,00%		100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	12,75%	12,30%	12,32%	12,55%	12,50%	12,44%	12,87%	12,27%	0,00%	
TOTAL:		380.001,29	48.458,86	46.719,92	46.806,22	47.487,04	47.278,58	48.896,99	48.634,69	0,00		
TOTAL ACUM.:			48.458,86	95.188,78	142.004,99	189.704,03	237.191,03	284.469,62	333.366,60	380.001,29	380.001,29	



Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Najja Del Bem Seleme
CREA PR 71008/D

Najja Del Bem Seleme
Engenheira Civil
CREA-PR 71008/D
CREA-SC 1539300

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

Najja Del Bem Seleme
CPF 027.289.689-69

11 263 374/0001-16
CONSTRUTORA FAON LTDA.

Rua Paulo Nadoiny, 15
Bacacheri - CEP 82510-410
Curitiba - PR

Najja Del Bem Seleme
Engenheira Civil
CREA-PR 71008/D
CREA-SC 1539300





BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP 030/2019
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Local da Obra:	RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Empresa Prop.:	CONSTRUTORA FAON LTDA.-EPP
CNPJ:	11.263.374/0001-16
Data Base:	SINAPI JUNHO 2019 / DER-PR JUNHO 2018

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios e estruturas:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
	0	SEM Desoneração.
	x	COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário,Tabela II item e) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		20,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%


Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	5,50%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,39%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	8,00%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,60%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	23,02%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	29,09%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$
 BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico: 
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: **Najla Del Bem Seleme**
 CREA PR 71008/D

Najla Del Bem Seleme
 Engenheira Civil
 CREA-PR 71008/D
 CREA-SC 1539309

Responsável Legal: 
 Carimbo e Assinatura: **Najla Del Bem Seleme**
 CPF 027.289.689-69

Najla Del Bem Seleme
 Engenheira Civil
 CREA-PR 71008/D
 CREA-SC 1539309

7-8

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital :
Nº Contrato de
Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:
Data Base:
BDI Adotado

TP 030/2019
Recursos próprios
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
CONSTRUTORA FAON LTDA.-EPP
11.263.374/0001-16
SINAPI JUNHO 2019 / DER-PR JUNHO 2018
29,090%

Unidade: 1,00
Valor Tot. c/ BDI: R\$ 380.001,29



ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,36%	27.974,20	27.974,20
2	INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES (ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO)	22,88%	86.179,39	114.153,59
3	MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS)	37,22%	141.422,35	255.575,94
4	SUPERESTRUTURA (LAJE, NEW JERSEY E GUARDA CORPO)	29,24%	111.129,52	366.705,46
5	SERVIÇOS FINAIS	3,50%	13.295,83	380.001,29
TOTAL :		100,00%	380.001,29	0,00

Najla Del Bem Seleme
Responsável Técnico: Najla Del Bem Seleme
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR 71008/D
Najla Del Bem Seleme
Engenheira Civil
CREA-PR 71008/D
CREA-SC 1539309

Najla Del Bem Seleme
Responsável Legal: Najla Del Bem Seleme
Carimbo e Assinatura: CPF 027.289.689-69
Najla Del Bem Seleme
Engenheira Civil
CREA-PR 71008/D
CREA-SC 1539309

11 263 374/0001-16

CONSTRUTORA FAON LTDA.

Rua Paulo Nadolny, 15
Bacacheri - CEP 82510-410
Curitiba - PR

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten marks]

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 28.393.409/0001-34 Fornecedor : CRESCER CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AVENIDA 26 DE ABRIL 123 - CENTRO - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR - CEP 85598-000
Inscrição Estadual:

E-mail: artefatosantacecilia@hotmail.com
Telefone: Fax: Celular:
Contador: Telefone contador:

Representante: VATISON MAURO BRATTI CPF: 796.029.169-15 RG:

Endereço representante: AVENIDA 26 DE ABRIL 123 - CENTRO - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR - CEP 85598-000

E-mail representante:

Telefone representante:

Banco:

Agência: - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 - ABERTO A AMPLA CONCORRENCIA

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Construção de ponte e canalização em concreto armado "Projeto limpeza e desassoreamento do córrego Pinzzon Local: Ponte na Rua Zacarias de Vasconcelos e canalização entre a rua José Cleto e a rua Zacarias de Vasconcelos. Área da ponte: 288,27m² Área do canal: 427,10m²	1,00	UN	476.229,47	CRESCER	374.480,50	374.480,50

PREÇO TOTAL DO LOTE : 374.480,50

TOTAL DA PROPOSTA : 374.480,50

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 8 meses

Bruno Bratti

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.393.409/0001-34

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000 - PARANÁ
CRUZEIRO DO IGUAÇU

df

2



**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP 030/2019
Nº Contrato de	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Local da Obra:	RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Empresa Prop.:	CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	28.393.409/0001-34
Data Base:	12/08/2019
BDI Adotado	27,410%

Unidade:	1,00
Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 374.480,50

Ref: SINAPI JUNHO 2019/DER-PR JUN/2018



ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			TOTAL DO GRUPO:		27.621,498
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 1,25X2,00	M2	2,40	280,180	356,98	856,750
1.2	93212	EXECUÇÃO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA	M2	10,00	533,110	679,24	6.792,400
1.3	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIF. 40A EM POSTE DE MADEIRA	UND	1,00	1087,800	1.385,97	1.385,970
1.4	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	427,10	0,280	0,33	140,940
1.5	92970	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ESPESSURA ATÉ 20 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	374,71	9,730	12,40	4.646,400
1.6	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (MATERIAL DEMOLIDO)	M3XKM	187,36	0,600	0,76	142,390
1.7	83338	ESCAVACAO MECANICA, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	950,60	1,840	2,34	2.224,400
1.8	72915	ESCAVACAO MECANICA, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	475,20	8,060	10,27	4.880,300
1.9	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (SDLD ESCAVADO)	M3XKM	3.564,50	0,600	0,76	2.709,020
1.10	99059	CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDA	M	100,60	29,980	38,20	3.842,920
2		INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES (ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO)			TOTAL DO GRUPO:		85.303,750
		ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS ALAS E CABECEIRAS DA PONTE					
2.1	90877	ESTACAS DE CONC. ARMADO DIAM 25CM PERF TRADO MEC. CONCR. USINDADO	M	504,00	29,540	37,64	18.970,560
2.2	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 KG CR 10,70MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	823,45	8,450	10,77	8.868,560
2.3	98546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.043,37	6,480	8,26	8.618,240
2.4	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	83,20	5,710	7,28	605,700
2.5	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.066,85	5,250	6,69	7.137,230
2.6	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	48,05	272,700	347,45	16.694,970
2.7	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA FUNDAÇÕES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	86,39	63,010	80,28	6.935,390
		ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS CORTINAS DO CANAL					
2.8	90877	ESTACAS DE CONC. ARMADO DIAM 25CM PERF TRADO MEC. CONCR. USINDADO	M	147,00	29,540	37,64	5.533,080
2.9	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 KG CR 10,70MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	198,84	8,450	10,77	2.141,510
2.10	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	78,73	7,970	10,15	799,110
2.11	96546	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	300,58	6,480	8,26	2.482,790
2.12	96547	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	154,55	5,710	7,28	1.125,120
2.13	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	9,60	272,700	347,45	3.335,520
2.14	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA FUNDAÇÕES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	25,61	63,010	80,28	2.055,970
3		MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS)			TOTAL DO GRUPO:		139.953,920
		MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS DA PONTE)					
3.1	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	245,63	7,770	9,90	2.431,740

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

Handwritten mark 'Buma' at the bottom left corner.



3.2	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.049,32	7,420	9,45	9.916,070
3.3	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.166,67	6,010	7,66	16.596,690
3.4	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	176,74	4,900	6,24	1.102,860
3.5	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	144,15	272,700	347,45	50.084,920
3.6	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	511,38	51,750	65,93	33.715,280
MESOESTRUTURA (CORTINAS DO CANAL)							
3.7	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,36	7,770	9,90	310,460
3.8	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	270,65	7,420	9,45	2.557,640
3.9	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	459,49	6,010	7,66	3.519,690
3.10	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	28,45	272,700	347,45	9.884,950
3.11	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	147,06	51,750	65,93	9.695,670
3.12	68328	JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	9,60	11,280	14,37	137,950
4		SUPERESTRUTURA (LAJE, NEW JERSEY E GUARDA COR)				TOTAL DO GRUPO:	108.454,220
LAJE DE CONCRETO ARMADO							
4.1	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.039,78	7,050	8,98	9.337,220
4.2	92789	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.694,14	4,710	6,00	10.164,840
4.3	92790	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.667,02	4,320	5,50	9.168,610
4.4	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	123,40	272,700	347,45	42.875,330
4.5	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	289,56	51,750	65,93	19.090,690
4.6	C002	ESCORAMENTO FORMAS DE LAJE ATÉ H = 3,50M, MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H = 3,5 M, D = 12 A 15 CM, INCLUSIVE TRAVANTOS	M2	287,46	13,720	17,48	5.024,800
NEW JERSEY DE CONCRETO ARMADO							
4.7	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,93	7,420	9,45	736,440
4.8	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	379,22	6,010	7,66	2.904,830
4.9	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	4,93	272,700	347,45	1.712,930
4.10	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	39,83	21,750	27,71	1.103,690
GUARDA CORPO							
4.11	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,61	7,770	9,90	827,740
4.11	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	136,40	7,420	9,45	1.288,980
4.11	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	3,44	272,700	347,45	1.195,230
4.11	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	45,85	51,750	65,93	3.022,890
5		SERVIÇOS FINAIS					13.147,120
5.1	DER 70500	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA NO ENCONTRO DA RUA COM AS CABECEIRAS	M3	550,78	17,240	21,97	12.100,640
1.9	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (MATEIRAL DE REATERRO)	M3XKM	1.376,95	0,600	0,76	1.046,480

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



VALOR TOTAL DA OBRA:	274.381,86
BDI:	100.098,64
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	374.480,500

Responsável Técnico: Bruna Bratti
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: **BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI**
Arquiteta e Urbanista
CAU: A147892-3
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

Responsável Legal: Bruna Bratti
Carimbo e Assinatura: **CRESCER CONSTRUTORA LTDA**
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000
CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

CRESCER CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ N° 28.393.409/0001-34



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES

À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS n° 030/2019**

Empresa: Crescer Construtora Ltda.

Responsável legal: Bruna Keli Bianchini Bratti

CPF: 064.364.899-24

CNPJ: 28.393.409/0001-34

Endereço: Avenida 26 de Abril, 608, Centro, Cruzeiro do Iguaçu – Pr.

Valor TOTAL Proposto **R\$ 374.480,50** (trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos). Corresponde a **100%** do valor da proposta.

MÃO-DE-OBRA R\$ 74.896,10 (setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e dez centavos), correspondente a **20%**;

MATERIAL R\$ 299.584,40 (duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos). Corresponde a **80%**.

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB N° 971, e posteriores alterações.

Cruzeiro do Iguaçu, 12 de Setembro de 2019.

CRESCER CONSTRUTORA LTDA - ME

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI

RG n.º 12.388.776-0

CPF n.º 064.364.899-24

Sócia-Administradora

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

Avenida 26 de Abril, n° 608 – Bairro: Centro
Cruzeiro do Iguaçu – Paraná CEP 85.598-000
Fone: 46 984049338 E-mail: artefatossantacecilia@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TP 030/2019
 Recupérios próprios
 Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
 Local da Obra:
 RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
 Empresa Prop.:
CRESCER CONSTRUTORA LTDA
28.393.409/0001-34
 Data Base:
12/08/2019
 BDI Adotado
27,41%

Unidade: 1,00
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 374.480,50

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MES "1"	MES "2"	MES "3"	MES "4"	MES "5"	MES "6"	MES "7"	MES "8"	MES "9"	% Cumulada
1	SERVICIOS PRELIMINARES	27.621,49	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%						100,00%
2	INFRAESTRUTURA DE FUNDACOES (ESTACAS E BLOCOS DE FUNDACAO)	85.303,75	40,00%	10,00%	15,00%	16,00%	19,00%					100,00%
3	MESOESTRUTURA (PILARESEIRAS E ALAS)	139.953,92		23,00%	20,00%	22,00%	13,00%					100,00%
4	SUPERESTRUTURA (LAJE, NEW JERSEY E GUARDA CORPO)	108.454,22					26,00%		44,00%			100,00%
5	SERVICIOS FINAIS	13.147,12								100,00%		100,00%
% TOTAL DE EXECUCAO:		100,00%	12,80%	12,35%	12,37%	12,60%	12,55%	12,39%	12,74%	12,20%	0,00%	
TOTAL:		374.480,50	47.932,25	46.244,07	46.310,64	47.200,61	46.997,57	46.392,11	47.719,86	45.683,39	0,00	
TOTAL ACUMULADO:			47.932,25	94.176,32	140.486,96	187.687,58	234.685,15	281.077,26	328.797,11	374.480,50	374.480,50	

Responsável Técnico
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Bruna Keli Bianchini Bratti
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A147892-3

RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

Responsável Legal
 Carimbo e Assinatura

Bruna Keli Bianchini Bratti
CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
 Sócia- Administradora

28.393.409/0001-34

CRESCER
CONSTRUTORA LTDA
 AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
 CEP 85.598-000
 CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]





BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP 030/2019
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Local da Obra:	RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Empresa Prop.:	CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	28.393.409/0001-34
Data Base:	12/08/2019

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios e estruturas:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
	0	SEM Desoneração.
	x	COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário, Tabela II item e) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		20,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,60%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,95%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,34%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,40%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,60%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	21,42%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	27,41%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Bruna Bratti
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Arquiteta e Urbanista
CAU: A147892-3

RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

Bruna Bratti
CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO

CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU -

PARANÁ



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital :	TP 030/2019	Unidade:	1,00
Nº Contrato de	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 374.480,50
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS		
Local da Obra:	RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS		
Empresa Prop.:	CRESCER CONSTRUTORA LTDA		
CNPJ:	28.393.409/0001-34		
Data Base:	12/08/2019		
BDI Adotado	27,410%		

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,38%	27.621,49	27.621,49
2	INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES (ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO)	22,78%	85.303,75	112.925,24
3	MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS)	37,37%	139.953,92	252.879,16
4	SUPERESTRUTURA (LAJE, NEW JERSEY E GUARDA CORPO)	28,96%	108.454,22	361.333,38
5	SERVIÇOS FINAIS	3,51%	13.147,12	374.480,50
TOTAL :		100,00%	374.480,50	0,00

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Bruna Bratti

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Arquiteta e Urbanista
CAU: A147892-3

RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

Bruna Bratti

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

Handwritten initials

Large handwritten signature

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.267.737/0001-42 Fornecedor: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

E-mail: CAZENGE@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO 19 - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000

Telefone: 46 3536 7677

Fax:

Inscrição Estadual: 9059067475

Contador: RENATO

Telefone contador: 46 3536 7604

Representante: LUIZ ANTONIO CAZELLA RG: 971.798.419-00

Endereço representante: DOIS VIZINHOS/PR

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 756 - BANCOOB

Agência: 4342 - SUCOOB - DOIS VIZINHOS/PR

Data de abertura: 10/01/2016

Fornecedor e nquadro como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 ABERTO A AMPLA CONCORRENCIA

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Construção de ponte e canalização em concreto armado "Projeto limpeza e desassoreamento do córrego Pinzom Local: Ponte na Rua Zacarias de Vasconcelos e canalização entre a rua José Cleto e a rua Zacarias de Vasconcelos. Área da ponte: 288,27m² Área do canal: 427,10m²	1,00	UN	476.229,47	CAZENGE ENGENHARIA E	434.220,85	434.220,85

PREÇO TOTAL DO LOTE: 434.220,85

TOTAL DA PROPOSTA: 434.220,85

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 8 meses

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 15.267.737/0001-42

LUIZ ANTONIO CAZELLA
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000 PARANÁ

DOIS VIZINHOS





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :
Nº Contrato de
Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:
Data Base:
BDI Adotado

TOMADA DE PREÇOS 030/2019
Recursos próprios
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
15.267.737/0001-42
13 DE SETEMBRO DE 2019
24,340%

Unidade: 1,00
Valor Tot. c/ BDI: R\$ 434.220,85

Ref: SINAPI JUNHO 2019/DER-PR JUN/2018


ITEM .	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	30.617,750
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 1,25X2,00	M2	2,40	320,000	397,89	954,940
1.2	93212	EXECUÇÃO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA	M2	10,00	610,000	758,47	7.584,700
1.3	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIF. 40A EM POSTE DE MADEIRA	UND	1,00	1200,000	1.492,08	1.492,080
1.4	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	427,10	0,300	0,37	158,030
1.5	92970	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ESPESSURA ATÉ 20 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	374,71	11,000	13,66	5.126,030
1.6	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (MATERIAL DEMOLIDO)	M3XKM	187,36	0,700	0,87	163,000
1.7	83338	ESCAVAÇÃO MECANICA, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	950,60	2,000	2,49	2.366,990
1.8	72915	ESCAVAÇÃO MECANICA, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	475,20	9,000	11,19	5.317,490
1.9	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (SOLO ESCAVADO)	M3XKM	3.564,50	0,700	0,87	3.101,120
1.10	99059	CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDA	M	100,60	34,000	42,28	4.253,370
2		INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES (ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO)				TOTAL DO GRUPO:	98.448,530
		ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS ALAS E CABECEIRAS DA PONTE					
2.1	90877	ESTACAS DE CONC. ARMADO DIAM. 25CM. PERF. TRADO MEC. CONCR. USINDADO	M	504,00	34,000	42,28	21.309,120
2.2	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 KG CR 10,70MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	823,45	10,200	12,68	10.441,350
2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.043,37	8,000	9,95	10.381,530
2.4	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	83,20	7,000	8,70	723,840
2.5	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.066,85	6,000	7,46	7.958,700
2.6	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_11/2016	M3	48,05	330,000	410,32	19.715,880
2.7	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA FUNDAÇÕES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	86,39	72,000	89,52	7.733,630
		ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO DAS CORTINAS DO CANAL					
2.8	90877	ESTACAS DE CONC. ARMADO DIAM. 25CM. PERF. TRADO MEC. CONCR. USINDADO	M	147,00	34,000	42,28	6.215,160
2.9	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 KG CR 10,70MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	198,84	10,200	12,68	2.521,290
2.10	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	78,73	9,000	11,19	880,990
2.11	96546	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	300,58	8,000	9,95	2.990,770

J

52.

J

Handwritten signature



2.12	96547	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	154,55	7,000	8,70	1.344,590
2.13	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	9,60	330,000	410,32	3.939,070
2.14	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA FUNDAÇÕES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	25,61	72,000	89,52	2.292,610
3		MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS)				TOTAL DO GRUPO:	163.771,560
		MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS DA PONTE)					
3.1	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	245,63	9,000	11,19	2.748,600
3.2	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.049,32	9,000	11,19	11.741,890
3.3	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.166,67	7,000	8,70	18.850,030
3.4	92922	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	176,74	6,000	7,46	1.318,480
3.5	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	144,15	330,000	410,32	59.147,630
3.6	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	511,38	62,000	77,09	39.422,280
		MESOESTRUTURA (CORTINAS DO CANAL)					
3.7	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,36	9,000	11,19	350,920
3.8	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	270,65	9,000	11,19	3.028,570
3.9	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	459,49	7,000	8,70	3.997,560
3.10	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	28,45	330,000	410,32	11.673,600
3.11	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	147,06	62,000	77,09	11.336,860
3.12	68328	JUNTA DE OILATAÇÃO COM ISOPOR 10 MM	M2	9,60	13,000	16,16	155,140
4		SUPERESTRUTURA (LAJE, NEW JERSEY E GUARDA CORPO)				TOTAL DO GRUPO:	127.275,640
		LAJE DE CONCRETO ARMADO					
4.1	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.039,78	8,000	9,95	10.345,810
4.2	92789	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.694,14	5,500	6,84	11.587,920
4.3	92790	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.667,02	5,000	6,22	10.368,860
4.4	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	123,40	330,000	410,32	50.633,490
4.5	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	289,56	62,000	77,09	22.322,180
4.6	C002	ESCORAMENTO FORMAS DE LAJE ATÉ H = 3,50M, MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H = 3,5 M, D = 12 A 15 CM, INCLUSIVE TRAVANTOS	M2	287,46	15,000	18,65	5.361,130
		NEW JERSEY DE CONCRETO ARMADO					

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.

Handwritten signature in blue ink at the bottom center of the page.



4.7	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,93	9,000	11,19	872,040
4.8	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	379,22	7,000	8,70	3.299,210
4.9	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	4,93	330,000	410,32	2.022,880
4.10	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	39,83	62,000	77,09	3.070,490
GUARDA CORPO							
4.11	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,61	9,000	11,19	935,600
4.11	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	136,40	8,900	11,07	1.509,950
4.11	96558	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	3,44	330,000	410,32	1.411,500
4.11	C001	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO MACIÇA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA	M2	45,85	62,000	77,09	3.534,580
6 SERVIÇOS FINAIS							
						TOTAL DO GRUPO:	14.207,370
5.1	DER 70500	ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICA NO ENCONTRO DA RUA COM AS CABECEIRAS	M3	550,78	19,000	23,62	13.009,420
1.9	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (MATEIRAL DE REATERRO)	M3XKM	1.376,95	0,700	0,87	1.197,950
VALOR TOTAL DA OBRA :							318.163,62
BDI :							116.087,23
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							434.220,850

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAIB

LUIZ ANTONIO CAZELLA
PR 67299/D

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

LUIZ ANTONIO CAZELLA
CPF 971798419-00

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TOMADA DE PREÇOS 030/2019
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Local da Obra:	RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Empresa Prop.:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Data Base:	13 DE SETEMBRO DE 2019

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios e estruturas:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
	(X)	SEM Desoneração.
		COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item e)		20,00%
estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		3,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	5,50%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	1,00%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,39%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	8,96%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	24,34%
--	---------------

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

15.267.737/0001-42

Responsável Técnico: **LUIZ ANTONIO CAZELLA**
Carimbo e Assinatura CREA/PAU: PR 67299/D

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Responsável Legal: **LUIZ ANTONIO CAZELLA**
Carimbo e Assinatura CPE 971798419-00

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

46. 3536-7677 | 9912-1418
Rua Espirito Santo, Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES

À: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos-PR

REF: TOMADA DE PREÇOS 030/2019

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº15.267.737/0001-42

RESPONSÁVEL LEGAL : LUIZ ANTONIO CAZELLA, CPF 971798419-00

RUA ESPIRITO SANTO Nº 19 – CENTRO , DOIS VIZINHOS-PR

LOTE 01

Valor TOTAL Proposto:

R\$ 434.220,85 (QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) correspondente a 100%

Sendo

- MÃO DE OBRA:

R\$ 86.844,17 (OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), **correspondente a 20%**

- MATERIAL:

R\$ 347.376,68 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), **correspondente a 80%**

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes a Mão de Obra e Material, separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

DOIS VIZINHOS, 13 DE SETEMBRO DE 2019.

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

LUIZ ANTONIO CAZELLA

Representante Legal e Responsável Técnico

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 20% (vinte e oito por cento) do valor total orçado pela empresa.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital: **TOMADA DE PREÇOS 030/2019**
 N° Contrato de: **Recursos próprios**
 Tomador: **Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR**
 Empreendimento: **PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS**
 Local da Obra: **RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS**
 Empresa Prop.: **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**
 CNPJ: **15.267.737/0001-42**
 Data Base: **13 DE SETEMBRO DE 2019**
 BDI Adotado: **24,34%**

Unidade: **1,00**
 Valor Tot. c/ BDI: **R\$ 434.220,85**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS "1"	MÊS "2"	MÊS "3"	MÊS "4"	MÊS "5"	MÊS "6"	MÊS "7"	MÊS "8"	MÊS "9"	% TOTAL
1	SERVÇOS PRELIMINARES	38.517,76	60,00%	20,00%	20,00%	18,00%						180,00%
2	INFRAESTRUTURA DE FUNDACOES (ESTACAS E BLOCOS DE FUNDACAO)	99.448,53	40,00%	10,00%	15,00%	16,00%	19,00%					108,00%
3	MESOSTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS)	163.771,56		23,00%	20,00%	22,00%	22,00%	13,00%				100,00%
4	SUPERESTRUTURA (LAJE, NEW JERSEY E GUARDA CORPO)	127.278,64						26,00%	44,00%	30,00%		100,00%
5	SERVÇOS FINAIS	14.207,37								100,00%		100,00%
												8,00%
												0,00%
												8,00%
												0,00%
% TOTAL DE EXECUCAO:		100,00%	12,58%	12,35%	12,35%	12,53%	12,81%	12,82%	12,90%	12,87%	0,00%	
TOTAL:		434.220,85	54.638,29	53.616,96	53.625,14	54.833,28	54.734,96	54.381,97	56.001,28	52.390,08	0,00	
TOTAL ACUM:			54.638,29	108.254,16	161.879,29	216.712,67	271.447,54	325.829,61	381.838,79	434.228,85	434.220,85	

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
 CREA - Assinatura: PR 67299/D

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
 CPF 97173419-00

(Handwritten signature)

Luiz Antonio Cazella
 Engº Civil - CREA 67299-D/PR
 Resp. Técnico / Legal

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
 CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

(Large handwritten signature)

(Handwritten initials)



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 005 da Tomada de preços nº 30/2019 - Município de Dois Vizinhos

Aos dezesseis dias de outubro de 2019, às 14h00min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, sob a presidência do Servidor Silvio Alves da Rosa, para proceder com a abertura das propostas de preços das licitantes interessadas no atendimento do objeto da Tomada de preços n.º 30/2019, Município de Dois Vizinhos, a saber: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS. Aberta a sessão, a comissão informou que respeitou todos os prazos previstos e assim efetuou a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das licitantes. Os preços propostos foram lidos em voz alta e rubricados pela Comissão de Licitações e pelos presentes. O resultado da classificação esta consignado na tabela em anexo que faz parte integrante deste instrumento. A Comissão de licitação declara que a proponente CRESCER CONSTRUTORA LTDA, foi **VENCEDORA** do certame, com o valor de R\$ 374.480,50 (trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos). Todos os participantes irão receber copia desta ata e documentos pertinentes via email. A comissão respeitara o prazo de 5(cinco) dias uteis para que os interessados possam apresentar recursos/questionamentos e na data de 24 de outubro de 2019, dara andamento ao processo. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Silvio Alves da Rosa, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).



Município de Dois Vizinhos - 2019
Classificação por Fornecedor
Tomada de preços 30/2019

Equilano

Página:1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
<p>Fornecedor: 1064631-6 CRESCER CONSTRUTORA LTDA Email: artefatossantafacelia@hotmail.com CNPJ: 28.393.409/0001-34 Telefone: Status: Habilitado</p>									
001	33085 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	Habilitado	CRESCER		374.480,50	374.480,50	*
VALOR TOTAL:							374.480,50		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





Município de Dois Vizinhos - 2019
Mapa da Licitação
Tomada de preços 30/2019

Data abertura: 16/09/2019 Data julgamento: 20/10/2019 Data homologação:

Produto	UN	Quantidade	CNP.J. 15.267.737/0001-42 Preço	Marca	CNP.J. 28.393.409/0001-34 Preço	Marca	CNP.J. 11.263.374/0001-16 Preço	Marca	CNP.J. 12.279.137/0001-06 Preço
Lote 001 - ABERTO A AMPLA CDNCORRENCIA									
001 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE	UN	1,00	434.220,85	CAZENGE	374.480,50 *	CRESCER	380.001,29	Engelield	429.041,50
TOTAL DO LOTE			434.220,85		374.480,50 *		380.001,29		429.041,50
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR					374.480,50				
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR									



Assunto **Resultado TP 30**
De <claudinei@doisvizinhos.pr.gov.br>
Cazenge <cazenge@hotmail.com>, Artefatossantacecilia
<artefatossantacecilia@hotmail.com>, Faon
Para <faon@construtorafaon.com.br>, Najla - Construtora FAON
<najla@construtorafaon.com.br>, Contato
<contato@engefield.com.br>
Data 2019-10-17 11:15



Prefeitura Municipal de
DOIS VIZINHOS



- RESULTADO TP 030.pdf (5,1 MB)

Anexo

