

Município de Dois Vizinhos
Tomada de preços 9/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.267.737/0001-42 Fornecedor : CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

E-mail: CAZENGE@HOTMAIL.COM

Endereço : RUA ESPIRITO SANTO 19 - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000

Telefone: _____

Fax: _____

Celular: _____

Inscrição Estadual: 9059067475

Contador: RENATO

Telefone contador: 35367604

Representante: LUIZ ANTONIO CAZELLA

CPF: 971.798.419-00

RG: _____

Endereço representante: DOIS VIZINHOS/PR

Telefone representante: _____

Banco: 104 - CEF

Agência: 931 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DOIS

Conta: 2463-1

Data de abertura: 10/01/2012

Forneceador enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n° 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

N° Item Descrição do Produto / Serviço

Qtd.	Unit.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
------	-------	--------------	-------	----------------	-------------

001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA	1,00	UN	60.090,47	CAZENGE ENGENHARIA E	47.000,00	47.000,00
-----	--	------	----	-----------	----------------------	-----------	-----------

Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.
Local da Obra: Escola Municipal 28 de Novembro, sítio a Rua Padre de Anchieta, Centro Norte de Dois Vizinhos - PR.
Área a construir: 64,10m²
Tipo de Obra: Construção de rampas de acesso

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 4 meses

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 15.267.737/0001-42

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
resp. Técnico Legal

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ



PREÇO TOTAL DO LOTE : 47.000,00

TOTAL DA PROPOSTA : 47.000,00

15.267.737/0001-42
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
 RUA ESPÍRITO SANTO, 19 - CENTRO
 CEP 85660-000
 DOIS VIZINHOS
 PARANÁ

Luiz Antonio Cazella
 Engº Civil - CREA 67299-D/PR
 Resp. Técnico / Legal

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
 Cambio e Assinatura CPF: 971798419100

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
 Cambio e Assinatura CREA: 67299/D

VALOR TOTAL DA OBRA:		37.918,52					
BDI:		9.061,48					
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:		47.000,00					
3.1	9636	M2	1,50	50,00	61,98	92,97	
RAMPA ACESSO SALA DE AULA							
3.2	94991	M3	1,95	400,00	495,80	966,81	
RAMPA ACESSO SALA DE AULA							
3.3	93382	M3	9,61	25,00	30,99	287,81	
3.4	96622	M3	3,01	80,00	99,16	298,62	
3.5	94991	M3	4,22	400,00	495,80	2.090,34	
3.6	COMP 01	M2	56,03	4,50	5,58	312,65	
ALVENARIA E FECHAMENTOS							
RAMPA ACESSO SALA DE AULA							
4.1	87505	M2	25,28	50,00	61,98	1.566,85	
4.2	87879	M2	25,28	3,00	3,72	94,04	
4.3	87335	M2	25,28	17,00	21,07	532,65	
PINTURA							
5.1	88415	M2	33,05	2,50	3,10	102,46	
5.2	88431	M2	33,05	18,00	22,31	737,35	
5.3	74245/1	M2	78,58	14,00	17,35	1.363,96	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
6.1	99655	M	173,60	41,52	51,46	8.933,46	
6.2	99637	M	48,10	271,00	335,90	16.156,79	
TOTAL DO GRUPO:		2.203,16					
TOTAL DO GRUPO:		2.183,55					



(Handwritten signatures and scribbles)

Luz Antonio Gazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Igual

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO GAZELLA
Carimbo e Assinatura CPF 97.799419-00

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO GAZELLA
Carimbo e Assinatura CREA/CAU 67299/D

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
PARANÁ
DOIS VIZINHOS
15.267.737/0001-42

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-1-2)]-1$
 BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-1-2+3)]-1$

Declarar que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	18,10%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	23,95%

Item Componente do BDI	1º Quartil	Médio	3º Quartil	Valores Propostos
Intervalo de admissibilidade				
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,00%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,00%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,50%
11: PIS e COFINS				3,65%
12: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
13: Cont. Prev s/Rec. Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

Identifique o tipo de obra:	1
Construção de edifícios:	1
Informe a base de cálculo do ISSQN.	(0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.	0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinária 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item f)	30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

Edital:	TP 009 2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de Rampas Na Escola Municipal 28 de Novembro
Local da Obra:	Rua Padre Anchieta - Parte Norte
Empresa Prop.:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Data Base:	25/03/2020

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas



[Handwritten scribble]

CAZENGE

ENGENHARIA
E CONSTRUTORA



DECLARAÇÃO DE VALORES ANEXO VII

A: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos-PR

REF: TOMADA DE PREÇOS 009/2020

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 15.267.737/0001-42
RESPONSÁVEL LEGAL : LUIZ ANTONIO CAZELLA, CPF 971798419-00
RUA ESPÍRITO SANTO Nº 19 – CENTRO , DOIS VIZINHOS-PR

LOTE 01

Valor TOTAL Proposto: R\$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil reais) correspondente a 100%

Sendo

- MÃO DE OBRA: R\$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais), correspondente a 30%

- MATERIAL: R\$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais), correspondente a 70%

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes a Mão de Obra e Material, separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

DOIS VIZINHOS, 25 DE MARÇO DE 2020.

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
LUIZ ANTONIO CAZELLA

Representante Legal e Responsável Técnico

Segundo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto equivale a no mínimo 30% (trinta por cento) do valor total orçado pela empresa.

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPÍRITO SANTO, 19 - CENTRO
DOIS VIZINHOS
CEP 85660-000

PARANÁ

46. 3536-7677 | 9912-1418
Rua Espírito Santo, Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná

CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO

Edital : TP 009 2020
 N° Contrato de Recursos propios Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Tomador:
 Empreendimento: Construção de Rampas Na Escola Municipal 28 de Novembro
 Local da Obra: Rua Padre Anchieta - Parte Norte
 Empresa Prop.: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 15.267.737/0001-42
 Data Base: 26/03/2020
 BDI Adotado: 23,95%

Área da Ampli: 64,10
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 47.000,00
 Custo R\$/m2: R\$ 733,23

ITEM.	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS '1	MÊS '2	MÊS '3	MÊS '4	MÊS '5	MÊS '6	MÊS '7	MÊS '8	MÊS '9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.720,57	100,00%									100,00%
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	5.733,27	50,00%	50,00%								100,00%
3	PISOS - RAMPA	4.059,20		100,00%								100,00%
4	ALVENARIA E FECHAMENTOS	2.193,56	50,00%	50,00%								100,00%
5	PINTURA	2.203,16		50,00%	50,00%							100,00%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25.590,25			50,00%	50,00%						100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:			100,00%	24,99%	17,07%	29,04%	29,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL:		47.000,00	11.863,98	8.022,61	13.946,70	13.946,70	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
TOTAL ACUM.:			11.863,98	19.706,59	33.563,30	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%

13,5

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
 Curioso e Assinatura (CREMCAU): 872981D

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
 Curioso e Assinatura CPF: 87128641840

Luiz Antonio Cazella
 Engº Civil - CREA 67299-D/PR
 Resp. Técnico Fiscal

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
 CONSTRUTORA LTDA - EPP**

**RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
 CEP 85660-000
 DOIS VIZINHOS - PARANA**



PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 28.393.409/0001-34 Fornecedor: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AVENIDA 26 DE ABRIL 608 - - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR - CEP 85660-000

Email:

Fax:

Celular:

Inscrição Estadual:

Contador:

Telefone contador:

Representante: VATSON MAURO BRATTI

CPF: 796.029.169-15

RG:

Endereço representante: AVENIDA 26 DE ABRIL 123 - - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR - CEP 85660-000

Telefone representante:

Banco:

Agência: - - - /

Conta: -

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lot	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtd.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	001	FORNECIMENTO DE MATERIALE MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Escola Municipal 78 de Novembro, sítio a Rua Padre de Anchieta, Centro Norte de Dois Vizinhos - PR. Área a construir: 64,10m² Tipo de Obra: Construção de rampas de acesso	1,00	UN	60.090,47	CRESCER	49.258,99	49.258,99

PREÇO TOTAL DO LOTE : 49.258,99

TOTAL DA PROPOSTA : 49.258,99

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 4 meses

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.393.409/0001-34

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000
CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

B.S



CRUZEIRO DO IGUAÇU
 AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
 CEP 85.598-000
PARANÁ

CRESCER CONSTRUTORA LTDA

28.393.409/0001-34

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 BRUNA KEL BIANCHINI BRATTI
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
 Sócia-Administradora

Responsável Legal:
 Carimbo e Assinatura

BRUNA KEL BIANCHINI BRATTI
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A147892-3
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

Responsável Técnico:
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU

Item	Descrição	M	Q	U	Valor Unit	Valor Total	Valor BDI	Valor Total BDI
3.2	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO. ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NÃO ARMADO. E= 7,0CM. AF_07/2016	M3	396,41	m³	1,95	778,00	155,60	933,60
3.3	RAMPA ACESSO SALA DE AULA	M3	21,29	m³	9,61	204,58	40,92	245,50
3.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR. APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIEIS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M3	67,36	m³	3,01	202,75	40,55	243,30
3.5	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO. USINADO. ACABAMENTO CONVENCIONAL DESEMPENADO, NÃO ARMADO. E= 7,0CM. AF_07/2016	M3	396,41	m³	4,22	1672,73	334,55	2007,28
3.6	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS PREENCHIDAS COM SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	56,03	m²	3,86	214,27	42,85	257,12
4	ALVENARIA E FECHAMENTOS					2.002,68		2.002,68
4.1	RAMPA ACESSO SALA DE AULA	M2	43,99	m²	55,56	2444,54	488,91	2933,45
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	25,28	m²	2,46	62,19	12,44	74,63
4.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	25,28	m²	16,27	411,15	82,23	493,38
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_08/2014	M2	33,05	m²	2,10	69,41	13,88	83,29
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS CORES. AF_08/2014	M2	33,05	m²	15,72	519,54	103,91	623,45
5.3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	78,58	m²	11,96	939,11	187,82	1126,93
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					30.260,63		30.260,63
6.1	CORRIMAÕ SIMPLES DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2". EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019. P. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	173,60	m	54,80	9483,28	1896,66	11379,94
6.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4". ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2". GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4". FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019. P	M	48,10	m	300,34	14446,34	2889,27	17335,61
	VALOR TOTAL DA OBRA:					39.001,57		39.001,57
	BDI:					10.257,42		10.257,42
	VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:					49.258,99		49.258,99



CRESCER CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ Nº 28.393.409/0001-34



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES

A Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

Ref: TOMADA DE PREÇOS nº 009/2020

Empresa: Crescer Construtora Ltda.

Responsável legal: Bruna Keli Bianchini Bratti

CNPJ: 28.393.409/0001-34

Endereço: Avenida 26 de Abril, 608, Centro, Cruzeiro do Iguaçu – Pr.

CPF: 064.364.899-24

Valor TOTAL Proposto **RS 49.258,99** (quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos). Corresponde a 100% do valor da proposta.
MÃO-DE-OBRA **RS 14.777,70** (quatorze mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta centavos), correspondente a 30%;
MATERIAL **RS 34.481,29** (trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos). Corresponde a 70%.

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Cruzeiro do Iguaçu, 24 de Março de 2020.

CRESCER CONSTRUTORA LTDA - ME

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI

RG n.º 12.388.776-0

CPF n.º 064.364.899-24

Sócia-Administradora

28.393.409/0001-34

CRESCER
CONSTRUTORA LTDA

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO

CEP 85.598-000

PARANÁ

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI

Arquiteta e Urbanista

CAU: A147892-3

RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

Avenida 26 de Abril, nº 608 – Bairro: Centro
Cruzeiro do Iguaçu – Paraná CEP 85.598-000
Fone: 46 984049338 E-mail: artefatossantacecilia@hotmail.com

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital: TP - 009/2020
 N° Contrato de Repasse: Recursos próprios
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: Construção de Rampas Na Escola Municipal 28 de Novembro
 Local da Obra: Rua Padre Anchieta - Parte Norte
 Empresa Prop.: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 28.393.409/0001-34
 Data Base: 21/02/2020

Identifique o tipo de obra: 1
 Construção de edifícios: 1

Informe a base de cálculo do ISSQN.

(0) Sobre os serviços.
 x Sobre a mão-de-obra.

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.

0 SEM Desoneração.
 x COM Desoneração.

Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item f) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 30,00%

Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS: 3,00%

Intervalo de admissibilidade		1º Quartil		Médio		3º Quartil		Valores Propostos	
Item Componente do BDI									
Administração Central									
Seguro e Garantia									
Risco									
Despesas Financeiras									
Lucro									
11: PIS e COFINS									
12: ISSQN (conforme legislação municipal)									
13: Cont.Prev.s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)									
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento		20,34%		20,34%		20,34%		26,30%	
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento		26,30%		26,30%		26,30%		26,30%	

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-12)]-1$
 BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-12-13)]-1$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

28.393.409/0001-34

Responsável Técnico: Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

CRESCER CONSTRUTORA LTDA

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO CEP 85.598-000 CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

28.393.409/0001-34

CRESCER CONSTRUTORA LTDA

RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

Sócia - Administradora

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI

Arquiteta e Urbanista CAU: A147892-3

RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital : TP - 009/2020
 Nº Contrato de Recursos próprios
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Emprometimento: Construção de Rampas Na Escola Municipal 28 de Novembro
 Local da Obra: Rua Padre Anchieta - Parte Norte
 Empresa Prop.: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 28.393.409/0001-34
 Data Base: 21/02/2020
 BDI Adotado: 26,30%

Área da Ampli: 64,10
 Valor Tot c/ BDI: R\$ 49.258,99
 Custo R\$/m2 R\$ 768,47


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.625,96	100,00%									100,00%
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	4.949,03	50,00%	50,00%								100,00%
3	PISOS - RAMPAS	3.489,83		100,00%								100,00%
4	ALVENARIA E FECHAMENTOS	2.002,68	50,00%	50,00%								100,00%
5	PINTURA	1.930,97			50,00%	50,00%						100,00%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.200,63					50,00%	50,00%				100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:												
TOTAL:		100,00%	20,51%	14,14%	32,68%	32,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL ACUM:		49.258,99	10.101,71	6.965,68	16.095,80	16.095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49.258,99	

Responsável Técnico:
 Caetano e Assinatura CREVCAU

Responsável Legal:
 Caetano e Assinatura

28.393.409/0001-34
CRESCER
CONSTRUTORA LTDA

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
 CEP 85 598-000
 CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANA



CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KET BIANCHINI BRATTI
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
 Sócia- Administradora

BRUNA KET BIANCHINI BRATTI
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A147892-3
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24



28.393.409/0001-34
CRESCER
CONSTRUTORA LTDA
 AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
 CEP 85.598-000
 CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 BRUNA KELLI BIANCHINI BRATTI
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
 Sócia- Administradora

BRUNA KELLI BIANCHINI BRATTI
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A147892-3
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

Responsável Técnico: _____
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
 Responsável Legal: _____
 Carimbo e Assinatura

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,45%	6.625,86	6.625,86
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	10,05%	4.849,03	11.574,88
3	PISOS - RAMPA	7,08%	3.489,83	15.064,71
4	ALVENARIA E FECHAMENTOS	4,07%	2.002,58	17.067,29
5	PINTURA	3,92%	1.920,97	18.988,26
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	61,43%	30.260,63	49.258,99
TOTAL:			100,00%	49.258,99
				0,00

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital: TP - 009/2020
 N° Contrato de Recursos próprios Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: Construção de Rampas Na Escola Municipal 28 de Novembro
 Local da Obra: Rua Padre Anchieta - Parte Norte
 Empresa Prop.: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 28.393.409/0001-34
 Data Base: 21/02/2020
 BDI Adotado: 26,30%

Área da obra: 64,10
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 49.258,99
 Custo R\$/m2: R\$ 768,47





Município de Dois Vizinhos

- 1 -

Ata 003 da Tomada de Pregos nº 009/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos oito dias de abril de 2020, às 13h30min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, designados pela Portaria 001/2020, para proceder com o encaminhamento do processo da Tomada de Pregos n.º 009/2020, Município de Dois Vizinhos, a saber: Contratação de empresa para execução de rampas na Escola Municipal 28 de Novembro de Dois Vizinhos - PR - Exclusivo para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Aberta a sessão, a comissão fez a abertura dos envelopes de propostas das proponentes habilitadas CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA e CRESCER CONSTRUTORA LTDA. A proponente CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA foi declarada vencedora com o valor de R\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). Os interessados têm até o dia 16 de abril de 2020 as 16 horas para encaminhar seus recursos diretamente ao Presidente da Comissão. Caso haja recurso todos os interessados serão notificados pela comissão. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representante(s) presente(s).

13.5