



# Município de Dois Vizinhos

- 1 -



## Ata 002 da Tomada de preços nº 15/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte e três dias de abril de 2020, às 15h30min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, designada pela Portaria 001/2020, para proceder com o encaminhamento do processo da Tomada de preços n.º 15/2020, Município de Dois Vizinhos, a saber: Contratação de empresa para construção de barracão pré-moldado com fechamento. Aberta a sessão, a comissão informou que não houve apresentação de recursos/questionamentos e assim, marcada para dia 28 de abril de 2020, às 10h00min a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços. Todos os interessados serão notificados pela comissão. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

Bis

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

**CNPJ:** 21.087.999/0001-28    **Fornecedor :** ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA  
**Endereço :** AVENIDA IGUAÇU 698 - CENTRO - Nova Prata do Iguaçu/PR - CEP 85685-000  
**Inscrição Estadual:** 9067680208  
**Representante:** JOAMIRIO ROCKER    **E-mail:** JOAMIRIO@YAHOO.COM.BR  
**Endereço representante:** RUA JULIO DE SOUZA MACHADO 19 - CENTRO - Nova Prata do Iguaçu/PR - CEP 85685-000    **Telefone:**    **Telefone representante:** 46991157688  
**E-mail representante:** JOAMIRIO@YAHOO.COM.BR    **Fax:**    **Telefone contador:** 4635451227  
**Banco:** 104 - CEF    **RG:** 5.724.393-7    **Data de abertura:** 20/07/2018

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Comunidade de São Valentin -Dois Vizinhos - PR.	1,00	UN	98.294,16	ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA		87.335,13	87.335,13

Área total: 96m²  
 Tipo de Obra: Construção de barracão pré-moldado com fechamento em alvenaria

**PREÇO TOTAL DO LOTE :** 87.335,13  
**TOTAL DA PROPOSTA:** 87.335,13

Validade da proposta: 60 dias  
 Prazo de entrega: 4 meses

**21.087.999/0001-28**  
**ROCKER CONSTRUÇÕES**  
**LTDA - ME**

*João*  
 ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 21.087.999/0001-28

AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01  
 CENTRO - CEP:85.685-000  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

*Cleto*  
 Cleto Polliciano  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PR - 89989-0



*Paul*

*BOS*

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Edital :	TP -xxx	Área:	96,00 m²
N° Contrato de Repasse:	Recursos próprios	Custo R\$/m2	R\$ 909,74
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	Construção de barracão pré-moldado c/ fechamento		
Local da Obra:	Comunidade Rural - Boa Vista do Chopim		
Empresa Prop.:	ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA		
CNPJ:	21.087.999/0001-28		
Data Base:	07/04/2020		
BDI fornec. de produtos:	17,28%		
BDI serviços:	22,81%		



ITEM .	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
.1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	318,17		390,74	879,17
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>							<b>879,17</b>
.2		<b>ESTRUTURA COMPLEMENTAR</b>					
2.1	98228	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, CONTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERÇAS METÁLICAS, ALÉM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 6 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.	M2	171,20	96,00	200,78	19.274,88
2.2	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	44,40	22,00	54,53	1.199,66
2.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	70,67	1,22	86,79	105,45
2.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	92,77	1,98	113,93	225,48
2.5	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1.761,58	3,60	2.163,40	7.782,40
2.6	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	8,22	27,27	10,09	275,13
2.8	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	38,48	2,00	47,26	94,52
2.9	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	46,95	3,60	57,66	207,58
2.10	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	41,62	10,60	51,11	541,77
2.11	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	40,51	14,80	49,75	736,30
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>							<b>24.081,16</b>
.3		<b>VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS</b>					
3.1	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	47,64	120,78	58,51	7.066,55
3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,67	270,34	3,28	886,72
3.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	21,56	270,34	26,48	7.158,60
3.4	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	6,16	109,80	7,57	831,19
3.5	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	36,96	5,49	45,39	249,19
3.6	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M3	75,71	5,49	92,98	510,46
3.7	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, E = 7 CM. AF_07/2016	M3	364,31	7,69	447,41	3.438,79
3.8	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	22,06	88,90	27,09	2.408,30
3.9	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	26,62	42,04	32,69	1.374,29
3.10	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	3,76	34,00	4,62	157,08
.4		<b>COBERTURA</b>					
<b>TOTAL DO GRUPO:</b>							<b>5.576,30</b>

*João*

*Bis*

*Cleiton Polidoro*

**21.087.999/0001-28**  
**ROCKER CONSTRUÇÕES**  
**LTDA - ME**  
 AVENIDA IGUAÇU, N° 698, SL 01  
 CENTRO - CEP:85.685-000  
**NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR**


**Cleiton Polidoro**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PR - 899 75/0

*Raul*

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - Avenida Iguaçu, n° 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná


CNPJ n° 21.087.999/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL n° 9067680208

Email: joamirio@yahoo.com.br - Telefone: (46) 9.9115-7688




4.1	74202/2	LAJE PRÉ-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2. VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	68,16	7,30	83,71	611,08
4.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	36,20	81,60	44,46	3.627,84
4.3	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	11,34	96,00	13,93	1.337,28
.5		<b>ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS</b>					<b>8.765,59</b>
5.1	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA, PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	611,51	2,00	751,00	1.502,00
5.2	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	393,85	6,72	483,69	3.250,40
5.3	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	233,18	7,50	286,37	2.147,78
5.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	197,63	0,50	242,71	121,36
5.5	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	68,49	8,50	84,11	714,94
5.6	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	57,56	4,80	70,69	339,31
5.7	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM (PORTA E LAVATÓRIO)	UN	84,75	3,00	104,08	312,24
5.8	36220	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM (BACIA SANITÁRIA - VERTICAL)	UN	97,19	1,00	119,36	119,36
5.9	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM (BACIA SANITÁRIA - HORIZONTAL)	UN	105,13	2,00	129,11	258,22
.6		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					<b>6.615,72</b>
6.1	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	267,31	2,00	328,28	656,56
6.2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	393,59	2,00	483,37	966,74
6.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	23,06	2,00	28,32	56,64
6.4	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	164,03	1,00	201,45	201,45
6.5	91792	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,77	6,10	50,07	305,43
6.6	91793	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	58,95	0,50	72,40	36,20
6.7	91795	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	44,88	7,50	55,12	413,40
6.8	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	59,40	1,00	72,95	72,95
6.9	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,22	50,00	18,69	934,50
6.10	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,27	5,20	37,17	193,28
6.11	91788	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,57	1,00	30,17	30,17
6.12	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	536,85	1,00	659,31	659,31
6.13	93358	FOSSA SÉPTICA					
6.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	60,97	2,54	74,88	189,82
6.14	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	4,58	1,69	5,62	9,50
6.15	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR. APLICAÇÃO EM PISOS OU RÁDIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	75,71	0,08	92,98	7,86
6.16	97736	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	919,79	0,34	1.129,59	381,80
6.16	87450	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	57,80	5,52	70,98	391,81

*Joamirio* 21.087.999/0001-28  
**ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME**  
 AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01  
 CENTRO - CEP:85.685-000  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR



*Cleiton*  
**Cleiton**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PR

*Paul*



6.18	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,67	5,20	3,28	17,06
6.19	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	17,62	5,20	21,64	112,53
6.20	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	31,39	5,60	38,55	215,88
6.21	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	18,39	6,20	22,58	140,00
6.22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	60,97	3,38	74,88	252,72
6.23	73817/2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	88,80	2,70	109,06	294,46
6.24	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1,02	13,50	1,25	16,88
6.25	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	5,05	4,00	6,20	24,80
6.26	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	23,06	1,20	28,32	33,98
.7		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>5.307,17</b>
7.1	9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1.056,37	1,00	1.297,33	1.297,33
7.2	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	246,57	1,00	302,81	302,81
7.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	10,09	1,00	12,39	12,39
7.4	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	11,34	2,00	13,93	27,86
7.5	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	53,96	1,00	66,27	66,27
7.6	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	55,95	1,00	68,71	68,71
7.7	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	62,63	1,00	76,92	76,92
7.8	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	7,22	12,00	8,87	106,44
7.9	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	6,53	68,30	8,02	547,77
7.10	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	8,25	10,50	10,13	106,37
7.11	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	M	5,72	15,00	7,02	105,30
7.12	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	1,59	130,50	1,95	254,48
7.13	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	2,24	208,10	2,75	572,28
7.14	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	4,79	29,00	5,88	170,52
7.15	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	5,05	60,00	6,20	372,00
7.16	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	20,29	2,00	24,92	49,84
7.17	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	43,99	1,00	54,02	54,02
7.18	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	23,38	12,00	28,71	344,52
7.19	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	71,58	8,00	87,91	703,28
7.20	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	27,72	2,00	34,04	68,08
.8		<b>PINTURA E SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>5.666,86</b>
8.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,06	98,32	14,81	1.456,12
8.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,00	98,32	9,82	965,50
8.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	2,28	125,28	2,80	350,78
8.4	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	17,03	125,28	20,91	2.619,60
8.5	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	21,62	7,30	26,55	193,82
8.6	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,04	7,30	11,10	81,03
<b>VALOR TOTAL DA OBRA :</b>							<b>74.467,19</b>
<b>BDI :</b>							<b>12.867,94</b>
<b>VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:</b>							<b>87.335,13</b>

*Paul*

**21.087.999/0001-28**

**ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

**AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01  
CENTRO - CEP:85.685-000  
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR**

*[Handwritten signature]*

Responsável Técnico: CLEITON POLIDORO  
 Registro e Assinatura CREA/CAU: 89.975/D

*[Handwritten signature]*  
**Cleiton Polidoro**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PR 109.700

Responsável pela Obra: JOAMIRIO ROCKER

**ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA**

Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu,  
Estado do Paraná  
CNPJ nº 21.087.999/0001-28  
INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 9067680208  
Email: [joamirio@yahoo.com.br](mailto:joamirio@yahoo.com.br)  
Telefone: (46) 9.9115-7688

**ANEXO VII**

**DECLARAÇÃO DE VALORES**



À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 015/2020**

Empresa: **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 21.087.999/0001-28

Endereço: Avenida Iguaçu, nºv 698, Centro, Nova Prata do Iguaçu - PR

Responsável legal: JOAMIRIO ROCKER

CPF: 820.929.409-10

**Lote 1**


Valor TOTAL Proposto R\$ 87.335,13 (Oitenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais, e treze centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 17.467,03 (Dezessete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e tres centavos) correspondente a 20% (vinte por cento);

MATERIAL R\$ 69.868,10 (Sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dez centavos) correspondente a 80 % (oitenta por cento).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

**21.087.999/0001-28**

  
JOAMIRIO ROCKER  
Responsavel Legal  
CPF nº 820.929.409-10

**ROCKER CONSTRUCOES  
LTDA - ME**

**AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01  
CENTRO - CEP:85.685-000  
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR**

Seguindo a legislação municipal Lei nº 4052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 20% (vinte por cento) do valor total orçado pela empresa.

bis

Raul

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Área: 96,00  
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 87.335,13  
 Custo R\$/m2: R\$ 909,74

TP -xxx  
 Recursos próprios  
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR  
 Empreendimento: Construção de barracão pré-moldado c/ fechamento  
 Local da Obra: Comunidade Rural - Boa Vista do Chopim  
 Empresa Prop.: ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA  
 CNPJ: 21.087.999/0001-28  
 Data Base: 07/04/2020  
 BDI formec. de proc: 17,28%  
 BDI serviços: 22,81%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS *1	MÊS *2	MÊS *3	MÊS *4	MÊS *5	MÊS *6	MÊS *7	MÊS *8	MÊS *9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	879,17	100,00%									100,00%
2	ESTRUTURA COMPLEMENTAR	30.443,16	50,00%									100,00%
3	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	24.081,16	50,00%									100,00%
4	COBERTURA	5.576,30	50,00%									100,00%
5	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	8.765,59	25,00%									100,00%
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.615,72	25,00%									100,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.307,17	25,00%									100,00%
8	PINTURA E SERVIÇOS FINAIS	5.666,86	100,00%									100,00%
<b>% TOTAL DE EXECUÇÃO:</b>			18,44%	37,82%	33,84%	9,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL:</b>		87.335,13	16.100,74	33.031,03	29.555,77	8.647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL ACUM.:</b>			16.100,74	49.131,78	78.687,55	87.335,13	87.335,13	87.335,13	87.335,13	87.335,13	87.335,13	

*Cleiton Polidoro*  
 Responsável Técnico  
 Engenharia Civil  
 Registro Profissional nº 10.123/2010

*Cláudia Salata*  
 Responsável Técnico: CLEITON POLIDORO  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 89.975/D

B/S

**21.087.999/0001-28**

**ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01  
 CENTRO - CEP:85.685-000  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR



*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
 Responsável Legal: JOAMIRIO ROCKER  
 Carimbo e Assinatura CPF: 820.929.409-10

**BDI - Bonificações e Despesas Indiretas**

Edital :	TP -xxx
N° Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de barracão pré-moldado c/ fechamento
Local da Obra:	Comunidade Rural - Boa Vista do Chopim
Empresa Prop.:	ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ:	21.087.999/0001-28
Data Base:	07/04/2020



Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN.  ( 0 ) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.  0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.

Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item B) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	5,49%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,82%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,26%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,16%
I1: PIS e COFINS				0,43%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont. Prev s/Rec. Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	17,20%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	22,81%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

*Cleiton Polidoro*  
 Responsável Técnico: CLEITON POLIDORO  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 89.975/D

*Joamirio*  
 Responsável Legal: JOAMIRIO ROCKER  
 Carimbo e Assinatura CPF: 820.929.409-10

**21.087.999/0001-28**  
**ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME**  
 AVENIDA IGUAÇU, N° 698, SL 01  
 CENTRO - CEP: 85.685-000  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

*Real*



**BDI - Bonificações e Despesas Indiretas**

Edital :	TP -xxx
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de barracão pré-moldado c/ fechamento
Local da Obra:	Comunidade Rural - Boa Vista do Chopim
Empresa Prop.:	ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ:	21.087.999/0001-28
Data Base:	07/04/2020



Identifique o tipo de obra:	6	
		Informe a base de cálculo do ISSQN.
		( 0 ) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos:	6	
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item B) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%	1,50%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	0,48%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%	0,85%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%	1,11%
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	6,22%
I1: PIS e COFINS				0,43%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont. Prev s/Rec. Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

*Raul*


BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	11,93%
<b>BDI - COM Desoneração da folha de pagamento</b>	<b>17,28%</b>

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$   
 BDI - COM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

*Cleiton Polidoro*  
 Responsável Técnico: CLEITON POLIDORO  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 89.975/D

*Cleiton Polidoro*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 89.975/D



*Joamirio*  
 Responsável Legal: JOAMIRIO ROCKER  
 Carimbo e Assinatura CPF: 820.929.409-10

**21.087.999/0001-28**  
**ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME**  
 AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01  
 CENTRO - CEP: 85.685-000  
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - Avenida Iguaçu, n° 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná  
 CNPJ n° 21.087.999/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL n° 9067680208  
 Email: joamirio@yahoo.com.br - Telefone: (46) 9.9115-7688

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO**

Edital :	TP -xxx	Área:	96,00
N° Contrato de Repas	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 87.335,13
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 909,74
Empreendimento:	Construção de barracão pré-moldado c/ fechamento		
Local da Obra:	Comunidade Rural - Boa Vista do Chopim		
Empresa Prop.:	ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA		
CNPJ:	21.087.999/0001-28		
Data Base:	07/04/2020		
BDI fornec. de produ	17,28%		
BDI serviços:	22,81%		



ITEM.	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,01%	879,17	879,17
2	ESTRUTURA COMPLEMENTAR	34,86%	30.443,16	31.322,32
3	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	27,57%	24.081,16	55.403,49
4	COBERTURA	6,38%	5.576,30	60.979,79
5	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	10,04%	8.765,59	69.745,38
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7,58%	6.615,72	76.361,10
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,08%	5.307,17	81.668,27
8	PINTURA E SERVIÇOS FINAIS	6,49%	5.666,86	87.335,13
TOTAL :		100,00%	87.335,13	

*Cleiton Polidoro*  
 Responsável Técnico CLEITON POLIDORO  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 89.975/D  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PR 628.791/0

**21.087.999/0001-28**

**ROCKER CONSTRUCOES**  
**LTDA - ME**  
 Responsavel Legal JOAMIRIO ROCKER  
 Carimbo e Assinatura CPF: 820.929.409-10

**AVENIDA IGUAÇU, N° 698, SL 01**  
**CENTRO - CEP:85.685-000**  
**NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR**

*Joamirio*

*Paul*

*[Handwritten signature]*

*B/S*

**ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA**

Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu,

Estado do Paraná

CNPJ nº 21.087.999/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 9067680208

Email: [joamirio@yahoo.com.br](mailto:joamirio@yahoo.com.br)

Telefone: (46) 9.9115-7688

**ANEXO VII**

**DECLARAÇÃO DE VALORES**



À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 015/2020**

Empresa: **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 21.087.999/0001-28

Endereço: Avenida Iguaçu, nºv 698, Centro, Nova Prata do Iguaçu - PR

Responsável legal: JOAMIRIO ROCKER

CPF: 820.929.409-10

**Lote 1**

Valor TOTAL Proposto R\$ 87.335,13 (Oitenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais, e treze centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 26.200,54 (Vinte e seis mil, e duzentos reais, e cinquenta e quatro centavos) correspondente a 30% (trinta por cento);

MATERIAL R\$ 61.134,59 (Sessenta e um mil, cento e trinta e quatro reais, e cinquenta e quatro centavos) correspondente a 70 % (setenta por cento).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

JOAMIRIO ROCKER

Responsável Legal

CPF nº 820.929.409-10

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 20% (vinte por cento) do valor total orçado pela empresa.

Município de Dois Vizinhos  
Tomada de preços 15/2020

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

**CNPJ:** 78.724.937/0001-05    **Fornecedor :** DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA    **E-mail:** derivadospinzon@gmail.com  
**Endereço :** RUA BEJAMIN PERETTO 2908 SALA 2 - CONCORDIA - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000    **Telefone:** 46-3536-1477    **Fax:** 46-3536-1477    **Celular:** 46999760808  
**Inscrição Estadual:** 3230130204    **Contador:** SERGIO L. MARCHESI/GUSTAVO MARCHESI    **Telefone contador:** 46-3536-1237

**Representante:** IZAMIR PINZON    **RG:** 1264068-4  
**Endereço representante:** AV RIO GRANDE DO SUL 266 SALA - CENTRO SUL - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000    **Telefone representante:** 4635361477  
**E-mail representante:** derivadospinzon@gmail.com  
**Banco:** 1 - BB    **Conta:** 14106-2    **Data de abertura:** 01/04/2004

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Comunidade de São Valentin -Dois Vizinhos - PR.	1,00	UN	98.294,16	DERIVADOS DE CIMENTO	89.171,52	89.171,52

Área total: 96m²  
 Tipo de Obra: Construção de barracão pré-moldado com fechamento em alvenaria

Validade da proposta: 60 dias  
 Prazo de entrega: 120 dias

*Derivados de Cimento Duovizinhense Ltda.*

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA  
 CNPJ: 78.724.937/0001-05

PREÇO TOTAL DO LOTE : 89.171,52  
 TOTAL DA PROPOSTA : 89.171,52

**78.724.937/0001-05**  
**DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA.**  
 PR 281, KM 1, S/Nº  
 CEP 85660-000  
 DOIS VIZINHOS - PARANÁ

*Red*

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Edital :	TP -xxx
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de barracão pré-moldado c/ fechamento
Local da Obra:	Comunidade Rural - Boa Vista do Chopim
Empresa Prop.:	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
CNPJ:	78.724.937/0001-05
Data Base:	02/04/2020
BDI fornec. de produtos:	17,51%
BDI serviços:	23,05%

Área:	96,00 m²
Custo R\$/m2	R\$ 928,87



ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
<b>.1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>898,13</b>
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	324,40	2,25	399,17	898,13
<b>.2</b>		<b>ESTRUTURA COMPLEMENTAR</b>				<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>31.036,40</b>
2.1	98228	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, CONTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERÇAS METÁLICAS, ALÉM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 8 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.	M2	174,00	96,00	204,47	19.629,12
2.2	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	45,28	22,00	55,72	1.225,84
2.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	72,06	1,22	88,67	107,73
2.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	94,58	1,98	116,38	230,33
2.5	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1.796,11	3,60	2.210,11	7.950,43
2.6	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	8,37	27,27	10,30	280,86
2.8	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,21	2,00	48,25	96,50
2.9	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	47,88	3,60	58,92	212,11
2.10	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	42,26	10,60	52,00	551,20
2.11	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	41,31	14,80	50,83	752,28
<b>.3</b>		<b>VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS</b>				<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>24.616,76</b>
3.1	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	48,57	120,78	59,77	7.218,72
3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,73	270,34	3,36	908,34
3.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	21,99	270,34	27,06	7.315,40
3.4	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	6,28	109,80	7,73	848,75
3.5	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	37,69	5,49	46,38	254,63
3.6	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	77,20	5,49	94,99	521,50
3.7	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, E = 7 CM. AF_07/2016	M3	371,45	7,69	457,07	3.513,04
3.8	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	22,59	88,90	27,80	2.471,42
3.9	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	27,14	42,04	33,40	1.404,14
3.10	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	3,84	34,00	4,73	160,82
<b>.4</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>5.697,61</b>



B/S

*[Handwritten signature]*

Derivados de Cimento  
Duovizinhense Ltda.

*[Handwritten signature]*

**78.724.937/0001-05**  
**DERIVADOS DE CIMENTO**  
**DUOVIZINHENSE LTDA.**  
 PR 281, KM 1, S/Nº  
 CEP 85660-000  
**DOIS VIZINHOS - PARANÁ**

4.1	74202/2	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	69,50	7,30	85,52	624,30
4.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_09/2017_P	M2	36,91	81,60	45,42	3.706,27
4.3	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	11,57	96,00	14,24	1.367,04
4.5		<b>ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS</b>					<b>8.939,02</b>
5.1	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA, PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	623,49	2,00	767,20	1.534,40
5.2	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	401,57	6,72	494,13	3.320,55
5.3	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	235,96	7,50	290,35	2.177,63
5.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	201,51	0,50	247,96	123,98
5.5	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	69,83	8,50	85,93	730,41
5.6	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	58,79	4,80	72,34	347,23
5.7	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (PORTA E LAVATÓRIO)	UN	86,43	3,00	106,35	319,05
5.8	36220	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (BACIA SANITÁRIA - VERTICAL)	UN	99,11	1,00	121,95	121,95
5.9	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (BACIA SANITÁRIA - HORIZONTAL)	UN	107,20	2,00	131,91	263,82
6		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					<b>6.762,29</b>
6.1	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	273,37	2,00	336,38	672,76
6.2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	401,31	2,00	493,81	987,62
6.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	23,51	2,00	28,93	57,86
6.4	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	167,25	1,00	205,80	205,80
6.5	91792	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	41,58	6,10	51,16	312,08
6.6	91793	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	60,11	0,50	73,97	36,99
6.7	91795	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	45,77	7,50	56,32	422,40
6.8	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	60,57	1,00	74,53	74,53
6.9	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,53	50,00	19,11	955,50
6.10	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,87	5,20	37,99	197,55
6.11	91788	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,32	1,00	31,16	31,16
6.12	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	547,38	1,00	673,55	673,55
6.13	93358	<b>FOSSA SÉPTICA</b> ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	62,17	2,54	76,50	193,93
6.14	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	4,67	1,69	5,75	9,72
6.15	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	77,20	0,08	94,99	8,03
6.16	97736	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	937,82	0,34	1.153,99	390,05
6.17	87450	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	58,94	5,52	72,53	400,37



BU

78.724.937/0001-05

DERIVADOS DE CIMENTO  
DUOVIZINHENSE LTDA.

PR 281, KM 1, S/Nº  
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ

*Derivados de Cimento  
Duovizinhense Ltda.*

Paul



6.18	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,73	5,20	3,36	17,97
6.19	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	17,97	5,20	22,11	114,97
6.20	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	32,01	5,60	39,39	220,58
6.21	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	18,75	6,20	23,07	143,03
6.22	93358	SUMIDOURO					
6.22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	62,17	3,38	76,50	258,19
6.23	73817/2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	90,54	2,70	111,41	300,81
6.24	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1,04	13,50	1,28	17,28
6.25	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	5,15	4,00	6,34	25,36
6.26	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	23,51	1,20	28,93	34,72
<b>7</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>5.427,86</b>
7.1	9540*	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1.077,07	1,00	1.325,33	1.325,33
7.2	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	251,42	1,00	309,37	309,37
7.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	10,29	1,00	12,66	12,66
7.4	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	11,57	2,00	14,24	28,48
7.5	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	55,02	1,00	67,70	67,70
7.6	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	57,05	1,00	70,20	70,20
7.7	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	63,87	1,00	78,59	78,59
7.8	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	7,37	12,00	9,07	108,84
7.9	91854	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	6,66	68,30	8,20	560,06
7.10	91856	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	8,42	10,50	10,36	108,78
7.11	97667	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	M	5,83	15,00	7,17	107,55
7.12	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	1,63	130,50	2,01	262,31
7.13	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	2,29	208,10	2,82	586,84
7.14	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	4,89	29,00	6,02	174,58
7.15	92980	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	5,15	60,00	6,34	380,40
7.16	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	20,69	2,00	25,46	50,92
7.17	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	44,85	1,00	55,19	55,19
7.18	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	23,84	12,00	29,34	352,08
7.19	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	72,98	8,00	89,80	718,40
7.20	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	28,27	2,00	34,79	69,58
<b>8</b>		<b>PINTURA E SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>5.793,48</b>
8.1	88497	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,30	98,32	15,14	1.488,56
8.2	88487	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,16	98,32	10,04	987,13
8.3	88415	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	2,33	125,28	2,87	359,55
8.4	88431	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	17,37	125,28	21,37	2.677,23
8.5	88496	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	22,05	7,30	27,13	198,05
8.6	88486	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,23	7,30	11,36	82,93
<b>VALOR TOTAL DA OBRA :</b>							<b>75.884,20</b>
<b>BDI :</b>							<b>13.287,32</b>
<b>VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:</b>							<b>89.171,52</b>

78.724.937/0001-05

DERIVADOS DE CIMENTO  
DUOVIZINHENSE LTDA.

PR 281, KM 1, S/Nº  
CEP 85660-000

DUOVIZINHOS - PARANÁ

Responsável Técnico: IZAMIR PINZON  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 11.830/D

Responsável Legal: IZAMIR PINZON  
Carimbo e Assinatura 980.943.868-00

Paul



Derivados de Cimento  
**DUOVIZINHENSE**



**ANEXO VII**

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS  
TOMADA DE PREÇO Nº. 015/2020**

**DECLARAÇÃO: ( Mao de obra e materiais )**

**DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA**, firma estabelecida na Rua Benjamin Peretto 2908 Bairro Concórdia nesta cidade de Dois Vizinhos –Paraná inscrita no CNPJ **78.724.937/0001-05** inscrição **32.301.302-04**. Declara o valor de: **89.171,52 ( Oitenta e nove mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos )**

**Mão de obra: . 17.834,30 (dezessete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) ( 20%).**

**Materiais: 71.337,22 ( Setenta e um mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) (80%)**. Declara, ainda que se compromete em informar nas notas fiscais os valores referentes a **Mão de Obra e Materiais** separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriormente alterações.

Seguindo a legislação municipal Lei n. 1052/2002 o percentual correspondente a mão de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 21% ( vinte e um por cento ) do valor total orçado pela empresa.

*Bis*

Dois Vizinhos, Paraná - 30 de março de 2020

*Derivados de Cimento  
Duovizinhense Ltda.*

**DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA**  
CNPJ : 78.724.937/0001-05

**78.724.937/0001-05**

**DERIVADOS DE CIMENTO  
DUOVIZINHENSE LTDA.**

PR 281, KM 1, S/Nº  
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ

*Raul*





**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Edital: TP - xxx  
 Nº Contrato de Ref: Recursos próprios  
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR  
 Empreendimento: Construção de barracão pré-moldado c/ fechamento  
 Local da Obra: Comunidade Rural - Boa Vista do Chopim  
 Empresa Prop.: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA  
 CNPJ: 78.724.937/0001-05  
 Data Base: 02/04/2020  
 BDI Formec. de proc: 17,51%  
 BDI serviços: 23,05%

Área: 96,00  
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 89.171,52  
 Custo R\$/m2: R\$ 928,87

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	898,13	100,00%									100,00%
2	ESTRUTURA COMPLEMENTAR	31.036,40	50,00%									100,00%
3	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	24.616,76	50,00%									100,00%
4	COBERTURA	5.697,61	50,00%									100,00%
5	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	8.399,02	100,00%									100,00%
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6.792,29	25,00%									100,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.427,86	25,00%									100,00%
8	PINTURA E SERVIÇOS FINAIS	5.793,46	100,00%									100,00%
<b>% TOTAL DE EXECUÇÃO:</b>		100,00%	18,41%	37,82%	33,86%	9,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL:</b>		89.171,52	16.416,33	33.722,92	30.191,27	8.841,00	89.171,52	89.171,52	89.171,52	89.171,52	89.171,52	0,00%
<b>TOTAL ACUM.:</b>			16.416,33	50.139,25	80.330,52	89.171,52	89.171,52	89.171,52	89.171,52	89.171,52	89.171,52	100,00%

Responsável Técnico: IZAMIR PINZON  
Carimbo e Assinatura CREA-PR 11.830/D

*Derivados de Cimento Duovizinhense Ltda.*

Responsável Legal: IZAMIR PINZON  
Carimbo e Assinatura 980.943.888-00

*Derivados de Cimento Duovizinhense Ltda.*

**78.724.937/0001-05**  
**DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA.**  
 PR 281, KM 1, S/Nº  
 CEP 85660-000  
 DOIS VIZINHOS - PARANÁ

205

202

### BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP -xxx
N° Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de barracão pré-moldado c/ fechamento
Local da Obra:	Comunidade Rural - Boa Vista do Chopim
Empresa Prop.:	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
CNPJ:	78.724.937/0001-05
Data Base:	02/04/2020



Identifique o tipo de obra:	<b>6</b>	Informe a base de cálculo do ISSQN.  ( 0 ) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
Fornecimento de materiais e equipamentos:	<b>6</b>	
Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.		0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item B) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		<b>31,00%</b>
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		<b>3,00%</b>

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%	<b>1,50%</b>
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	<b>0,30%</b>
Risco	0,56%	0,85%	0,89%	<b>0,56%</b>
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%	<b>0,85%</b>
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	<b>3,50%</b>
I1: PIS e COFINS				<b>3,65%</b>
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				<b>0,93%</b>
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				<b>4,50%</b>

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	<b>11,97%</b>
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	<b>17,51%</b>

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

*Derivados de Cimento  
Duovizinhense Ltda.*

Responsável Técnico: IZAMIR PINZON

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 41.830/D

*Derivados de Cimento  
Duovizinhense Ltda.*

Responsável Legal: IZAMIR PINZON

Carimbo e Assinatura 980.943.868-00

**78.724.937/0001-05**

**DERIVADOS DE CIMENTO  
DUOVIZINHENSE LTDA.**

PR 281, KM 1, S/Nº  
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

*Paul*

### BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP -xxx
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de barracão pré-moldado c/ fechamento
Local da Obra:	Comunidade Rural - Boa Vista do Chopim
Empresa Prop.:	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
CNPJ:	78.724.937/0001-05
Data Base:	02/04/2020



Identifique o tipo de obra:	<b>1</b>	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN.  ( 0 ) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.  0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item B) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		<b>31,00%</b>
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		<b>3,00%</b>

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	<b>3,00%</b>
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	<b>0,80%</b>
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	<b>0,97%</b>
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	<b>0,59%</b>
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	<b>6,16%</b>
I1: PIS e COFINS				<b>3,65%</b>
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				<b>0,93%</b>
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				<b>4,50%</b>

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	<b>17,25%</b>
<b>BDI - COM Desoneração da folha de pagamento</b>	<b>23,05%</b>

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$   
 BDI - COM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

*Derivados de Cimento  
Duovizinhense Ltda.*

Responsável Técnico: IZAMIR PINZON  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 11.830/D

*Derivados de Cimento  
Duovizinhense Ltda.*

Responsável Legal: IZAMIR PINZON  
Carimbo e Assinatura 980.943.868-00

**78.724.937/0001-05**  
**DERIVADOS DE CIMENTO  
DUOVIZINHENSE LTDA.**  
 PR 281, KM 1, S/Nº  
 CEP 85660-000  
**DOIS VIZINHOS - PARANÁ**

*Raul*

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO**



Edital :	TP -xxx	Área:	96,00
Nº Contrato de Repas	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 89.171,52
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 928,87
Empreendimento:	Construção de barracão pré-moldado c/ fechamento		
Local da Obra:	Comunidade Rural - Boa Vista do Chopim		
Empresa Prop.:	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA		
CNPJ:	78.724.937/0001-05		
Data Base:	02/04/2020		
BDI fornec. de produ	17,51%		
BDI serviços:	23,05%		

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,01%	898,13	898,13
.2	ESTRUTURA COMPLEMENTAR	34,81%	31.036,40	31.934,54
.3	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	27,61%	24.616,76	56.551,29
.4	COBERTURA	6,39%	5.697,61	62.248,90
.5	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	10,02%	8.939,02	71.187,91
.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7,58%	6.762,29	77.950,20
.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,09%	5.427,86	83.378,06
.8	PINTURA E SERVIÇOS FINAIS	6,50%	5.793,46	89.171,52
<b>TOTAL :</b>		<b>100,00%</b>	<b>89.171,52</b>	

Derivados de Cimento  
Duovizinhense Ltda.

Responsável Técnico: IZAMIR PINZON  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA-PR 11.830/D

Derivados de Cimento  
Duovizinhense Ltda.

Responsável Legal: IZAMIR PINZON  
Carimbo e Assinatura 980.943.868-00

78.724.937/0001-05

DERIVADOS DE CIMENTO  
DUOVIZINHENSE LTDA.

PR 281, KM 1, S/Nº  
CEP 85660-000  
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Bos

Raul

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 04.351.798/0001-77 Fornecedor : L. B. ENGENHARIA LTDA E-mail: LBENGENHARIA01@GMAIL.COM  
Endereço : AV. NICOLAU INACIO 960 CENTRO - CENTRO - SALTO DO LONTRA/PR - CEP 85670-000 Telefone: 4631910110 Fax: Celular: 4691146935  
Inscrição Estadual: Contador: OSMAR SCOTTI Telefone contador: 4635381270

Representante: LEANDRO BAÚ RG: 51516648 Telefone representante: 46991177677  
Endereço representante: AV. NICOLAU INACIO 1826 CENTRO - CENTRO - SALTO DO LONTRA/PR - CEP 85670-000  
E-mail representante: LBENGENHARIA01@GMAIL.COM Agência: 4342 - SICOOB - SALTO DO LONTRAS/PR Conta: 10002513-7 Data de abertura: 01/01/2011  
Banco: 756 - BANCOOB

Fornecedor enquadrado como o microem presa ou em presa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001	Lote 001	Nº Item		Descrição do Produto / Serviço	Ctde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA	1,00	UN	Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Comunidade de São Valentin -Dois Vizinhos - PR.	98.294,16	L. B. ENGENHARIA LTDA	97.970,63	97.970,63		

Área total: 96m²

Tipo de Obra: Construção de barracão pré-moldado com fechamento em alvenaria

Leandro Baú  
CREA-PR 57.704/D  
CPF: 946.030.739-68  
RG: 5.151.664-8

L. B. ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 04.351.798/0001-77

PREÇO TOTAL DO LOTE : 97.970,63  
TOTAL DA PROPOSTA : 97.970,63

Validade da proposta: 60 dias  
Prazo de entrega: 4 meses

04.351.798/0001-77

LB ENGENHARIA  
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960  
1º Andar - Centro

85670-000 - Salto do Lontra - PR



Handwritten signature.



**L B ENGENHARIA LTDA.**  
CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com  
Av. Nicolau Inácio nº 960  
Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935  
Fone: (46) 3191 0110  
85670-000

1º Andar  
Centro  
Salto do Lontra  
Paraná



**ANEXO VII  
DECLARAÇÃO DE VALORES**

À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 015/2020**

Empresa: L. B. ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 04.351.798/0001-77

Endereço: AV. NICOLAU INÁCIO Nº 960, CENTRO, SALTO DO LONTRA – PARANÁ.

Responsável legal: LEANDRO BAÚ

CPF: 946.030.739-68

**Lote 1**

Valor TOTAL Proposto R\$ 97.970,63 (Noventa e sete mil e novecentos e setenta reais e sessenta e três centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 29.391,19 (Vinte e nove mil e trezentos e noventa e um reais e dezenove centavos) correspondente a (percentual 30 %);

MATERIAL R\$ 68.579,44 (Sessenta e oito mil e quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) correspondente a (percentual 70 %).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de-Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 21% (vinte e um por cento) do valor total orçado pela empresa.

*LB*

Salto do Lontra, 09 de abril de 2020.

04.351.798/0001-77  
LB ENGENHARIA  
LTDA.  
Av. Nicolau Inácio, 960  
1º Andar - Centro  
85670-000 - Salto do Lontra - PR

*[Handwritten Signature]*  
**L. B. ENGENHARIA LTDA.**  
CNPJ Nº 04.351.798/0001-77  
**LEANDRO BAÚ**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
RG Nº 5.151.664-8  
CPF 946.030.739-68  
Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D

*[Handwritten Signature]*

Leandro Baú  
CREA-PR 57.704/D  
CPF: 946.030.739-68  
RG: 5.151.664-8

*Raul*



# ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com  
Av. Nicolau Inácio nº 960  
Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935  
Fone: (46) 3191 0110  
85670-000

1º Andar

Salto do Lontra

Centro

Paraná



## PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP -xxx	Área:	96,00 m²
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios	Custo R\$/m2	R\$ 1.020,53
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	Construção de barracão pré-moldado c/ fechamento		
Local da Obra:	Comunidade Rural - Boa Vista do Chopim		
Empresa Prop.:	L. B. ENGENHARIA LTDA.		
CNPJ:	04.351.798/0001-77		
Data Base:	SINAPI DEZ/2019		
BDI fornec. de produtos:	17,29%		
BDI serviços:	22,61%		

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>TOTAL DO GRUPO:</b>
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	358,30	2,25	439,31	988,45
<b>ESTRUTURA COMPLEMENTAR</b>							<b>TOTAL DO GRUPO:</b>
2.1	98228	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, CONTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERÇAS METÁLICAS, ALÉM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 6 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.	M2	192,18	96,00	225,41	21.639,36
2.2	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	50,01	22,00	61,32	1.349,04
2.3	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	79,59	1,22	97,59	118,57
2.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	104,56	1,98	128,20	253,72
2.5	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1.938,77	3,60	2.377,13	8.551,25
2.6	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS.	M2	9,25	27,27	11,34	309,21
2.8	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	43,31	2,00	53,10	106,20
2.9	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	52,88	3,60	64,84	233,42
2.10	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	46,68	10,60	57,23	606,64
2.11	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	45,63	14,80	55,95	828,06
<b>VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS</b>							<b>TOTAL DO GRUPO:</b>
3.1	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	53,65	120,78	65,78	7.944,58
3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,01	270,34	3,69	997,55
3.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE. TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	24,29	270,34	29,78	8.050,73
3.4	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	6,94	109,80	8,51	934,40
3.5	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	41,63	5,49	51,04	280,21
3.6	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	85,27	5,49	104,55	573,98
3.7	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, E = 7 CM. AF_07/2016	M3	410,26	7,69	503,02	3.866,21
3.8	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	24,95	88,90	30,59	2.719,45
3.9	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	29,98	42,04	36,76	1.545,39
3.10	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	4,24	34,00	5,20	176,80
<b>COBERTURA</b>							<b>TOTAL DO GRUPO:</b>
							6.270,58

B 15

Paul

04.351.798/0001-77

LB ENGENHARIA  
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960  
1º Andar - Centro

85670-000 - Salto do Lontra - PR

Leandro Bau  
CREA-PR-57.704/D  
CPF: 946.030.739-68  
RG: 5.151.664-8



# ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com

Av. Nicolau Inácio nº 960

Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935

Fone: (46) 3191 0110

85670-000

1º Andar

Salto do Lontra

Centro

Paraná



4.1	74202/2	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	76,76	7,30	94,12	687,08
4.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	40,77	81,60	49,99	4.079,18
4.3	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	12,78	96,00	15,67	1.504,32
5		<b>ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS</b>				<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>9.837,84</b>
5.1	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA, PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	688,64	2,00	844,34	1.688,68
5.2	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	443,53	6,72	543,81	3.654,40
5.3	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	260,61	7,50	319,53	2.396,48
5.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	222,56	0,50	272,88	136,44
5.5	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	77,13	8,50	94,57	803,85
5.6	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	64,93	4,80	79,61	382,13
5.7	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (PORTA E LAVATÓRIO)	UN	95,46	3,00	117,04	351,12
5.8	36220	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (BACIA SANITÁRIA - VERTICAL)	UN	109,46	1,00	134,21	134,21
5.9	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (BACIA SANITÁRIA - HORIZONTAL)	UN	118,40	2,00	145,17	290,34
6		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>7.442,02</b>
6.1	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	301,93	2,00	370,20	740,40
6.2	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	443,24	2,00	543,46	1.086,92
6.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,97	2,00	31,84	63,68
6.4	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	184,72	1,00	226,49	226,49
6.5	91792	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	45,92	6,10	56,30	343,43
6.6	91793	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	66,39	0,50	81,40	40,70
6.7	91795	SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,55	7,50	61,98	464,85
6.8	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	66,90	1,00	82,03	82,03
6.9	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,15	50,00	21,03	1.051,50
6.10	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	34,09	5,20	41,80	217,36
6.11	91788	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	27,97	1,00	34,29	34,29
6.12	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	604,57	1,00	741,26	741,26
6.13	93358	FOSSA SÉPTICA					
6.13	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	68,67	2,54	84,20	213,45
6.14	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	5,16	1,69	6,33	10,70
6.15	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	85,27	0,08	104,55	8,83
6.16	97736	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	1.035,81	0,34	1.270,01	429,26
6.17	87450	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	65,10			

BIS

Paul

Leandro Bau  
CREA-PR 57.704/D  
CPF: 946.030.739-68  
RG: 5.151.664-8

04.351.798/0001-77

LB ENGENHARIA  
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960  
1º Andar - Centro  
85670-000 - Salto do Lontra





# ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com  
Av. Nicolau Inácio nº 960  
Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935  
Fone: (46) 3191 0110  
85670-000

1º Andar

Centro

Paraná



6.18	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,01	5,20	3,69	19,19	
6.19	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	19,85	5,20	24,34	126,57	
6.20	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	35,35	5,60	43,34	242,70	
6.21	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	20,71	6,20	25,39	157,42	
6.22	93358	SUMIDOURO						
6.22	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	68,67	3,38	84,20	284,18	
6.23	73817/2	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	M3	100,00	2,70	122,61	331,05	
6.24	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1,15	13,50	1,41	19,04	
6.25	68053	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	5,69	4,00	6,98	27,92	
6.26	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	25,97	1,20	31,84	38,21	
7		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
						<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>5.972,34</b>	
7.1	9540*	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1.189,61	1,00	1.458,58	1.458,58	
7.2	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	277,69	1,00	340,48	340,48	
7.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	11,37	1,00	13,94	13,94	
7.4	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	12,78	2,00	15,67	31,34	
7.5	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	60,77	1,00	74,51	74,51	
7.6	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	63,01	1,00	77,26	77,26	
7.7	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	70,54	1,00	86,49	86,49	
7.8	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,14	12,00	9,98	119,76	
7.9	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,36	68,30	9,02	616,07	
7.10	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,30	10,50	11,40	119,70	
7.11	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	6,44	15,00	7,90	118,50	
7.12	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,80	130,50	2,21	288,41	
7.13	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,53	208,10	3,10	645,11	
7.14	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,40	29,00	6,62	191,98	
7.15	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,69	60,00	6,98	418,80	
7.16	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,85	2,00	28,02	56,04	
7.17	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	49,54	1,00	60,74	60,74	
7.18	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,33	12,00	32,28	387,36	
7.19	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	80,61	8,00	98,84	790,72	
7.20	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	31,22	2,00	38,28	76,56	
8		<b>PINTURA E SERVIÇOS FINAIS</b>						
						<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>8.374,82</b>	
8.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,59	98,32	16,66	1.638,01	
8.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,01	98,32	11,05	1.086,44	
8.3	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	2,57	125,28	3,15	394,63	
8.4	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	19,18	125,28	23,52	2.946,59	
8.5	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	24,35	7,30	29,86	217,98	
8.6	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,19	7,30	12,49	91,18	
							<b>VALOR TOTAL DA OBRA:</b>	<b>83.528,54</b>
							<b>BDI:</b>	<b>14.442,09</b>
							<b>VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:</b>	<b>97.970,63</b>

04.351.798/0001-77

LB ENGENHARIA  
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960  
1º Andar - Centro

85670-000 - Salto do Lontra - PR

Leandro Baú

CREA-PR 57.704/L

CPF: 946.030.739-68

RG: 5.151.664-8



**LB**

**ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com

Av. Nicolau Inácio nº 960

Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935

Fone: (46) 3191 0110

85670-000

1º Andar

Centro

Salto do Lontra

Paraná



Leandro Baú  
CREA-PR 57.704/D  
CPF: 946.030.739-68  
RG: 5.151.664-8

Responsável Técnico: LEANDRO BAÚ  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 57.704/D

Responsável Legal: LEANDRO BAÚ  
Carimbo e Assinatura: RG 5.151.664-8

04.351.798/0001-77

LB ENGENHARIA  
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960  
1º Andar - Centro  
85670-000 - Salto do Lontra - PR

1015

Baú



# ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com  
 Av. Nicolau Inácio nº 960  
 Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935  
 Fone: (46) 3191 0110  
 85670-000

1º Andar

Salto do Lontra

Centro

Paraná



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital:	TP -xxx
Nº Contrato de Ref:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de barracão pré-moldado c/ fechamento
Local da Obra:	Comunidade Rural - Boa Vista do Chopim
Empresa Prop.:	L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ:	04.351.798/0001-77
Data Base:	SINAPEI DEZ/2019
BDI fornecido, de pro:	17,29%
BDI serviços:	22,61%

Área:	96,00
Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 97.970,63
Custo R\$/m2	R\$ 1.020,53

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	% TOTAL
1	SERVÇOS PRELIMINARES	398,45	100,00%									100,00%
2	ESTRUTURA COMPLEMENTAR	33.995,48	50,00%	50,00%	50,00%							100,00%
3	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	27.099,30	50,00%	50,00%	50,00%							100,00%
4	COBERTURA	6.270,58	50,00%	50,00%	50,00%							100,00%
5	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	9.837,64	100,00%									100,00%
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.442,02	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						100,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.972,34	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						100,00%
8	PINTURA E SERVIÇOS FINAIS	6.374,82	100,00%									100,00%
<b>% TOTAL DE EXECUÇÃO:</b>		<b>TOTAL:</b>	18,98%	37,60%	33,91%	9,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>TOTAL ACUM.</b>		<b>TOTAL:</b>	17.986,19	37.051,27	39.224,76	97.970,63	97.970,63	97.970,63	97.970,63	97.970,63	97.970,63	

Responsável Técnico: LEANDRO BAU  
 Carimbo e Assinatura CREVCAU: 57704/D

Responsável Legal: LEANDRO BAU  
 Carimbo e Assinatura RG 5.151.664-8

Leandro Bau  
 CREA-PR 57.704/D  
 C.P.F.: 9.46.030.739-68  
 RG: 5.151.664-8

04.351.798/0001-77  
 LB ENGENHARIA  
 LTDA.  
 Av. Nicolau Inácio, 960  
 1º Andar - Centro  
 Salto do Lontra - PR  
 85670-000

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO**

Edital :	TP -xxx	Área:	96,00
Nº Contrato de Repas	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 97.970,63
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 1.020,53
Empreendimento:	Construção de barracão pré-moldado c/ fechamento		
Local da Obra:	Comunidade Rural - Boa Vista do Chopim		
Empresa Prop.:	L. B. ENGENHARIA LTDA.		
CNPJ:	04.351.798/0001-77		
Data Base:	SINAPI DEZ/2019		
BDI fornec. de produ	17,29%		
BDI serviços:	22,61%		



ITEM .	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,01%	988,45	988,45
.2	ESTRUTURA COMPLEMENTAR	34,70%	33.995,48	34.983,93
.3	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	27,65%	27.089,30	62.073,23
.4	COBERTURA	6,40%	6.270,58	68.343,81
.5	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	10,04%	9.837,64	78.181,45
.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7,60%	7.442,02	85.623,47
.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,10%	5.972,34	91.595,81
.8	PINTURA E SERVIÇOS FINAIS	6,51%	6.374,82	97.970,63
<b>TOTAL :</b>		<b>100,00%</b>	<b>97.970,63</b>	

  
 Responsável Técnico: LEANDRO BAÚ  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 57.704/D

04.351.798/0001-77  
 LB ENGENHARIA  
 LTDA.  
 Av. Nicolau Inácio, 960  
 1º Andar - Centro  
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

  
 Responsável Legal: LEANDRO BAÚ  
 Carimbo e Assinatura: RC 5.151.664-8

Leandro Baú  
 PR 57.704/D  
 6.030.739-68  
 5.151.664-8

Bis



Baú

### BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP -xxx
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de barracão pré-moldado c/ fechamento
Local da Obra:	Comunidade Rural - Boa Vista do Chopim
Empresa Prop.:	L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ:	04.351.798/0001-77
Data Base:	SINAPI DEZ/2019



Identifique o tipo de obra:	<b>1</b>	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN.  ( 0 ) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.  0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item B) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		<b>30,00%</b>
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		<b>2,00%</b>

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	<b>3,00%</b>
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	<b>0,80%</b>
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	<b>0,97%</b>
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	<b>0,59%</b>
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	<b>6,16%</b>
I1: PIS e COFINS				<b>3,65%</b>
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				<b>0,60%</b>
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				<b>4,50%</b>

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	<b>16,85%</b>
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	<b>22,61%</b>


Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

Bis

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

  
 Responsável Técnico: LEANDRO BAÚ  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 57.704/D

  
 Responsável Legal: LEANDRO BAÚ  
 Carimbo e Assinatura RG 5.151.664-8

04.351.798/0001-77  
 LB ENGENHARIA  
 LTDA.  
 Av. Nicolau Inácio, 960  
 1º Andar - Centro  
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

Leandro Baú  
 CREA-PR 57.704/D  
 CPF: 946.030.739-68  
 RG: 5.151.664-8

Paul

### BDI - Bonificações e Despesas Indiretas



Edital :	TP -xxx
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Construção de barracão pré-moldado c/ fechamento
Local da Obra:	Comunidade Rural - Boa Vista do Chopim
Empresa Prop.:	L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ:	04.351.798/0001-77
Data Base:	SINAPI DEZ/2019

Identifique o tipo de obra:	6	
		Informe a base de cálculo do ISSQN.
		( 0 ) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos:	6	
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item B) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		2,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	1,50%	3,45%	4,49%	1,50%
Seguro e Garantia	0,30%	0,48%	0,82%	0,48%
Risco	0,56%	0,85%	0,89%	0,56%
Despesas Financeiras	0,85%	0,85%	1,11%	0,85%
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	3,50%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,60%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	11,78%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	17,29%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$   
 BDI - COM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

  
 Responsável Técnico: LEANDRO BAÚ  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 57.704/D

  
 Responsável Legal: LEANDRO BAÚ  
 Carimbo e Assinatura RG 5.151.664-8

Leandro Baú  
 CREA-PR 57.704/D  
 CPF: 946.030.739-68  
 RG: 5.151.664-8

04.351.798/0001-77  
 LB ENGENHARIA  
 LTDA.  
 Av. Nicolau Inácio, 960  
 1º Andar - Centro  
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

*Paul*

## TERMO DE RENÚNCIA DE DIREITO DE RECURSO



Por este Termo, e na melhor forma de direito e em especial diante do que dispõe o artigo 186 do Código de Processo Civil, e o artigo 109 da Lei 8.666/93, esta empresa abaixo assinada participante da licitação número 15/2020, na modalidade de Tomada de preços, "RENUNCIA", ao direito de recurso administrativo e ao prazo respectivo quanto ao julgamento das propostas, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se a homologação.

O representante da empresa, ainda declara que tem conhecimento das consequências da renúncia e assina abaixo para que surta todos os efeitos legais.

Dois Vizinhos, 28 de abril de 2020.

ROCHEL CONSTRUÇÕES LTDA


## TERMO DE RENÚNCIA DE DIREITO DE RECURSO




Por este Termo, e na melhor forma de direito e em especial diante do que dispõe o artigo 186 do Código de Processo Civil, e o artigo 109 da Lei 8.666/93, esta empresa abaixo assinada participante da licitação número 15/2020, na modalidade de Tomada de preços, "RENUNCIA", ao direito de recurso administrativo e ao prazo respectivo quanto ao julgamento das propostas, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se a homologação.

O representante da empresa, ainda declara que tem conhecimento das consequências da renúncia e assina abaixo para que surta todos os efeitos legais.


Dois Vizinhos, 28 de abril de 2020.

  
Derivados de Cimento  
Duovizinhense Ltda.

78.724.937/0001-05  
DERIVADOS DE CIMENTO  
DUOVIZINHENSE LTDA.  
PR 281, KM 1, S/Nº  
CEP 85660-000  
DOIS VIZINHOS - PARANÁ







**ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com

Av. Nicolau Inácio nº 960

Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935

Fone: (46) 3191 0110

85670-000

1º Andar

Centro

Salto do Lontra


Paraná



**TERMO DE RENÚNCIA DE DIREITO DE RECURSO**  
TP 15/2020

Por este Termo, e na melhor forma de direito e em especial diante do que dispõe o artigo 186 do Código de Processo Civil, e o artigo 109 da Lei 8.666/93, esta empresa abaixo assinada participante da licitação número 15/2020, na modalidade de Tomada de preços, "RENUNCIA", ao direito de recurso administrativo e ao prazo respectivo quanto ao julgamento das propostas, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se a homologação.

O representante da empresa, ainda declara que tem conhecimento das consequências da renúncia e assina abaixo para que surta todos os efeitos legais.

  
Leandro Bau  
CREA-PR 57.704/D  
CPF: 946.030.739-88  
RG: 5.151.664-8

L. B. ENGENHARIA LTDA.  
CNPJ 04.351.798/0001-77  
LEANDRO BAU  
RG 5.151.664-8

Dois Vizinhos, 28 de abril de 2020.

  
04.351.798/0001-77  
LB ENGENHARIA  
LTDA.  
Av. Nicolau Inácio, 960  
1º Andar - Centro  
85670-000 - Salto do Lontra - PR



# Município de Dois Vizinhos

- 1 -



Ata 003 da Tomada de preços nº 15/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte e oito dias de abril de 2020, às 10h00min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, designados pela Portaria 001/2020, para proceder com a abertura das propostas das proponentes interessadas no atendimento ao objeto da Tomada de preços n.º 15/2020, Município de Dois Vizinhos, a saber: Contratação de empresa para construção de barracão pré-moldado com fechamento. Abertos os envelopes a comissão leu e rubricou os valores ofertados. A comissão declara como vencedora a empres, conforme segue:

ROCKER CONSTRUCOES LTDA - ME						
Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	1	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Comunidade de Boa Vista do Chopim -Dois Vizinhos - PR. Área total:96m²Tipo de Obra: Construção de barracão pré-moldado com fechamento em alvenaria	UN	1,00	87.335,13	87.335,13
TOTAL						87.335,13

Todos os interessados serão notificados pela comissão. Esse processo sera encaminhado para sua homologação. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

Bis



**Município de Dois Vizinhos - 2020**  
**Mapa da Licitação**  
**Tomada de preços 15/2020**

Data abertura: 13/04/2020      Data julgamento: 13/04/2020      Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 78.724.937/0001-05 Preço	Marca	CNPJ: 04.351.798/0001-77 Preço	Marca	CNPJ: 21.087.999/0001-28 Preço	Marca	CNPJ: 24.378.765/0001-28 Preço
<b>Lote 001 - Lote 001</b>									
001 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE	UN	1,00	89.171,52	DERIVADOS DE	97.970,63	L. B. ENGENHARIA	87.335,13 *	ROCKER	
			<b>89.171,52</b>		<b>97.970,63</b>		<b>87.335,13 *</b>		

TOTAL DO LOTE      87.335,13

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR      0,00

*[Handwritten signature]*

*10/01*

*[Handwritten signature]*





**Município de Dois Vizinhos - 2020**  
**Classificação por Fornecedor**  
**Tomada de preços 15/2020**

Equipiano

Página:1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 1033317-2 ROCKER CONSTRUCOES LTDA - ME CNPJ: 21.087.999/0001-28 Telefone: (46) 9116-7688 Status: Habilitado									
Lote 001 - Lote 001									
001	34045 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA	UN	1,00	Habilitado	ROCKER	CONSTRUCOES	87.335,13	87.335,13	*
<b>VALOR TOTAL:</b>							87.335,13		

*[Handwritten signature]*

*BCS*

*[Handwritten signature]*





# Município de Dois Vizinhos

Parecer Final Tomada de Preços nº 15.2020

## PARECER JURÍDICO

*Parecer final sobre Tomada de Preços nº 15.2020*



### **I – Dos fatos:**

Análise do procedimento Licitatório na modalidade de Tomada de Preços, nº 15.2020, tendo como critério de julgamento o menor preço global, incluindo material e mão de obra objetivando a Contratação de empresa para construção de barracão pré-moldado com fechamento em alvenaria na Comunidade de Boa Vista do Chopim em Município de Dois Vizinhos – PR.

O preço máximo da licitação era de R\$ R\$ 98.294,16 (noventa e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos), composto por um lote, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.

Conforme atas datadas de 28/04/2020, constante às fls. 260, a empresa ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA-ME, foi vencedora do certame com o valor de R\$ 87.335,13 havendo renúncia do prazo recursal por todos os participantes.

Foi submetido o presente para parecer final.

Frisa-se que o exame desta Procuradoria se dá nos termos da Lei, subtraindo-se análises que importem considerações de ordem técnica, financeira ou orçamentária, situações presenciais que não estejam consignadas em ata, e considerando a delimitação legal de atribuições de cargo, com teor elucidativo não vinculativo da Autoridade Competente.

Sublinhe-se que a presente apreciação restringe-se exclusivamente ao atendimento das exigências legais do Processo Licitatório em tela.

### **II – Do Direito:**

O artigo 37, XXI da Constituição Federal prevê que:

*XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.*

O artigo 3º da Lei 8666/93 estabelece:



# Município de Dois Vizinhos

Parecer Final Tomada de Preços nº 15.2020

*Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.*



### III – Conclusão:

Da análise dos documentos tem-se que predominou o Princípio da Legalidade, bem como a proposta mais segura à administração para a contratação, cumprindo o artigo 37 da Constituição Federal. Assim, tendo sido respeitados o artigo 37 da Constituição Federal, a Lei 8666/93, e seus respectivos artigos, não há óbice para o prosseguimento do Procedimento Licitatório com a consequente homologação.

É o parecer, Salvo Melhor Juízo.

Dois Vizinhos, 29 de abril de 2020.

Kélin Ghizzi

**Advogada Municipal OAB/PR nº. 41.860**



## SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Ao: **Sr. Prefeito Raul Camilo Isotton**

Parecer nº: **096/2020**

Processo Licitatório nº: **015/2020**

Modalidade: **Tomada de Preços**

**Objeto: Contratação de empresa para construção de barracão pré-moldado com fechamento em alvenaria na Comunidade de Boa Vista do Chopim no Município de Dois Vizinhos – PR.**

**Parecer:** O Edital atende aos aspectos contidos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Leis Municipais nº.s 1052/2002 e 1994/2015, e suas alterações, Leis Federais nº.s 123/2006 e 147/2014 e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da licitação.

No processo licitatório constam 264 páginas, as quais foram paginadas por servidores designados pelas Portaria nº 043/2019.

Foi protocolado com o nº 082/2020 e foi aprovado por Parecer Jurídico com data de 24 de março de 2020, anexo ao processo (fls. 89 a 91).

O aviso de licitação foi publicado no dia 25 de março de 2020 no Jornal de Beltrão, no DIOEMS e no Diário Oficial do Paraná (fls. 94 a 96).

O aviso de licitação foi afixado no mural de avisos da Prefeitura e a licitação foi divulgada no mural de licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná no dia 25 de março de 2020 (fls. 97).

O senhor Clésio Fidêncio, Diretor do Departamento de Compras solicitou através da CI nº 090/2020 alteração no edital, quanto a descrição do item. Justificou ainda que ocorreu um equívoco no momento do cadastro do item. Informou que por não alterar a proposta de preços, assim como não altera a habilitação, portanto não haverá a necessidade de republicação do edital, no dia 30 de março de 2020.

Houve alteração do edital em virtude de erro material, sendo alterado a descrição do item 5.1 descrito na tabela do edital, no dia 31 de março de 2020.

O aviso de alteração foi publicado no dia 01 de abril de 2020 no Jornal de Beltrão, no DIOEMS e no Diário Oficial do Paraná (fls. 106 a 109).



# Município de Dois Vizinhos



A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 001/2020, recebeu proposta de 04 (quatro) proponentes para participarem do certame.

A empresa **Sérgio Valus Engenharia Eireli** apresentou seus Atestados e Certidão de Acervo Técnico sem a informação de fechamento em alvenaria, conforme exigido no edital.

A Comissão declarou habilitadas as proponentes **Derivados de Cimento Duovizinhense Ltda. – EPP, LB Engenharia Ltda. – EPP e Rocker Construções Ltda. – ME** e inabilitada a proponente **Sérgio Valus Engenharia Eireli**.

Como não houve renúncia expressa aos prazos, foi aberto o prazo de 05 (cinco) dias para que os interessados possam apresentar seus recursos/questionamentos, sendo que no dia 22 de abril de 2020 dará andamento ao processo, conforme ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo documentação e as propostas de preços, em atendimento ao edital Tomada de Preços nº 015/2020 de 13 de abril de 2020.

Os envelopes de nº 02 contendo as propostas de preços das proponentes foram rubricados e ficaram junto ao processo até a data de seu julgamento.

Transcorrido o prazo a Comissão informou que não houve apresentação de recursos e assim marcou a data de abertura dos envelopes de nº 02 contendo as propostas de preços para o dia 28 de abril de 2020 às 10h00m, conforme ata 002 de 23 de abril de 2020 às 15h30m.

Na data marcada foram abertos os envelopes de nº 02 contendo as propostas de preços das proponentes habilitadas.

Após a análise e julgamento, a CPL adjudicou a proponente:

Fornecedor	Lote	Valor
<b>Rocker Construções Ltda. - ME</b>	01	<b>87.335,13</b>

Totalizando a licitação em **RS 87.335,13** (oitenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e treze centavos), conforme ata 003 de 28 de abril de 2020 às 09h00m.

A Advogada do Município emitiu parecer pelo prosseguimento do procedimento licitatório com a consequente homologação, tendo predominado o Princípio da Legalidade, bem como a proposta mais segura à administração para a contratação, sendo que foi respeitado o artigo 37 da Constituição Federal, a Lei nº 8.666/93 e seus respectivos artigos, no dia 29 de abril de 2020.

Constata-se que a Administração e a Comissão cumpriram todas as etapas exigidas no edital e legislação vigente. A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Ressalta-se que o Sistema de Controle Interno não participa da sessão da abertura, habilitação e julgamento do certame licitatório, como também não compete a este nenhuma consideração quanto à discricionariedade da Administração Pública, sendo que o processo é encaminhado ao Controle Interno somente após o julgamento pela Comissão de





# Município de Dois Vizinhos



Licitação e que atesta a lisura da licitação quanto a sua fase processual e com base nos relatos constantes nas atas de abertura e julgamento do certame.

É o parecer.

S.C.I., em Dois Vizinhos, 29 de abril de 2020.

**Adriana Nicaretta Nunes**  
**Sistema de Controle Interno**  
**Decreto nº 13572/2017**

**Jaqueline Martinez de Oliva**  
**Sistema de Controle Interno Adjunto**  
**Decreto nº 13581/2017**



## Município de Dois Vizinhos

### TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que **ADJUDICA**, o objeto da licitação relativamente à **TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020**, cujo objeto é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO COM FECHAMENTO EM ALVENARIA NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CHOPIM EM MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR**, em favor da licitante vencedora: **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA. - ME**, CNPJ nº 21.087.999/0001-28, com o valor de R\$ 87.335,13 (oitenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e treze centavos) e **HOMOLOGA** referido procedimento licitatório, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.

Dois Vizinhos, 29 de abril de 2020.

**Raul Camilo Isotton**  
**Prefeito**

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Segunda-Feira, 04 de Maio de 2020

Ano IX – Edição Nº 2101

Página 17 / 093

Data	07, 09, 13, 15, 16 e 17/04/2020
Quantidade de diárias	06 (seis)
Valor das diárias	R\$ 300,00 (trezentos reais)

Nome do servidor	Leocir Paulo Tranker		
Matrícula Funcional	14338-1	RG nº 7.093.998-3/PR	CPF nº 006.320.129-19
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Transporte de Pacientes		
Data	18/04/2020		
Quantidade de diárias	01 (uma)		
Valor das diárias	R\$ 20,00 (vinte reais)		

Nome do servidor	Luciano Schmeing		
Matrícula Funcional	17864-1	RG nº 9.210.067-7/PR	CPF nº 059.412.809-98
Função	Técnico em Enfermagem		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão e Cascavel		
Objetivo da viagem	Acompanhamento de pacientes.		
Período	14, 16 e 17/04/2020		
Quantidade de diárias	04 (quatro)		

Nome do servidor	Mauro Wilamowski		
Matrícula Funcional	13087-1	RG nº 6.357.739-5/PR	CPF nº 913.906.489-15
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Transportes de Pacientes		
Período	15, 17, 20 e 22/04/2020		
Quantidade de diárias	04 (quatro)		
Valor das diárias	R\$ 200,00 (duzentos reais)		

Nome do servidor	Mizael Gonçalves de Menezes		
Matrícula Funcional	18065-1	RG nº 10.067.906-0/PR	CPF nº 065.784.069-64
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Cascavel, Maringá e Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Transportes de Pacientes		
Período	13, 14, 15, 16, 20, 21 e 22/04/2020		
Quantidade de diárias	08 (oito)		
Valor das diárias	R\$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais)		

Nome do servidor	Rafael Krupinski		
Matrícula Funcional	18268-1	RG nº 7.624.675-0/PR	CPF nº 039.616.313-05
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão, Cascavel		
Objetivo da viagem	Transporte de Pacientes		
Data	15, 17, 20, 22 e 23/04/2020		
Quantidade de diárias	05 (cinco)		
Valor das diárias	R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais)		

Nome do servidor	Ricardo Besson		
Matrícula Funcional	18060-1	RG nº 6.880.418-3/PR	CPF nº 033.539.379-94
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão, Cascavel e Pato Branco		
Objetivo da viagem	Transporte de Pacientes		
Data	08, 13, 15, 16, 17, 18 e 22/04/2020		
Quantidade de diárias	07 (sete)		
Valor das diárias	R\$ 230,00 (duzentos e trinta reais)		

Nome do servidor	Rosecler Chaves da Silva de Oliveira		
Matrícula Funcional	17856-1	RG nº 7.599.578-4/PR	CPF nº 065.670.869-90
Função	Técnica em Enfermagem		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Pato Branco		
Objetivo da viagem	Acompanhamento de Paciente		
Data	04/04/2020		
Quantidade de diárias	01 (uma)		
Valor das diárias	R\$ 20,00 (vinte reais)		

Nome do servidor	Terezinha Marcon		
Matrícula Funcional	13320-1	RG nº 3.001.951-2/PR	CPF nº 370.772.289-91
Função	Auxiliar de Enfermagem		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		

Destino da viagem	Francisco Beltrão
Objetivo da viagem	Acompanhamento de paciente
Data	14/04/2020
Quantidade de diárias	01 (uma)
Valor das diárias	R\$ 20,00 (vinte reais)

Nome do servidor	Valceir da Silva		
Matrícula Funcional	16489-1	RG nº 4.014.393-9/PR	CPF nº 545.937.519-34
Função	Motorista		
Secretaria	Secretaria de Saúde		
Origem da viagem	Dois Vizinhos		
Destino da viagem	Francisco Beltrão		
Objetivo da viagem	Transporte de Pacientes		
Data	14 e 16/04/2020		
Quantidade de diárias	02 (duas)		
Valor das diárias	R\$ 100,00 (cem reais)		

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de abril de 2020.  
Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, 59º ano de emancipação.  
Raul Camilo Isotton-Prefeito

Cod329861

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que ADJUDICA, o objeto da licitação relativamente ao CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019, cujo objeto é: o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM PROFISSIONAL HABILITADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NECESSIDADE, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR A REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, em favor da seguinte proponente:

Fornecedor	Lote	CNPJ
Laboratório São Judas Tadeu Fireli ME	01	03.972.641/0001-04

E HOMOLOGA referido procedimento, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.  
Dois Vizinhos, 30 de abril de 2020.

Raul Camilo Isotton-Prefeito

Cod329857

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que ADJUDICA, o objeto da licitação relativamente à TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020, cujo objeto é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO COM PISO NA COMUNIDADE LINHA LAMBARI EM MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS-PR, em favor da licitante vencedora: LB ENGENHARIA LTDA.-EPP, CNPJ nº 04.351.798/0001-77, com o valor de R\$ 53.777,23 (cinquenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos) e HOMOLOGA referido procedimento licitatório, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.  
Dois Vizinhos, 29 de abril de 2020.

Raul Camilo Isotton-Prefeito

Cod329858

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que ADJUDICA, o objeto da licitação relativamente à TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020, cujo objeto é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO COM FECHAMENTO EM ALVENARIA NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CHOPIM EM MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS-PR, em favor da licitante vencedora: ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA.-ME, CNPJ nº 21.087.999/0001-28, com o valor de R\$ 87.335,13 (oitenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e treze centavos) e HOMOLOGA referido procedimento licitatório, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração.  
Dois Vizinhos, 29 de abril de 2020.

Raul Camilo Isotton-Prefeito

Cod329859

DIOEMS



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificação Padrão ICP-Brasil. A Internet Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.



Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia


2525339388



EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL

A Sudotec - Associação para o Desenvolvimento Tecnológico e Industrial do Sudoeste do Paraná, Entidade privada sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ nº 06.163.451/0001-26, instalada à Rua do comércio, 554 - 1º andar, Centro Norte, nesta cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, por seu presidente Senhor Sídney Batistella, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 12, de seu Estatuto Social, convoca todos os seus associados, para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de maio de 2020, que em virtude da pandemia Corona virus Covid-19 será realizada remotamente por meio da ferramenta Goto Meeting, em primeira convocação às 7h30min horas com a presença da maioria dos associados, conforme o artigo 15º de seu estatuto, e em segunda convocação às 8h00min horas com um terço dos associados de acordo com o mesmo artigo, para tratar a seguinte ordem do dia:

1. Alteração do Estatuto Social



Prefeitura Municipal de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 073/2020 (Vinculado ao Pregão Eletrônico Nº 023/2020 - PMM) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO CONTRATADA: QUALITY FLUX AUTOMAÇÃO E SISTEMAS LTDA OBJETO: a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e software de pré-processamento de imagens dos equipamentos medidores de velocidade instalados no Município. VALOR TOTAL: de R\$ 172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais); PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até 29 de abril de 2021; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de abril de 2020. FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. Marmeleiro, 30 de abril de 2020. Jaimir Darci Gomes da Rosa Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 074/2020 (Vinculado ao Pregão Eletrônico Nº 024/2020 - PMM) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO CONTRATADA: JEAN PYER VIVIAN EIRELI OBJETO: a contratação de empresa para aquisição de 01 (um) distribuidor de adubo líquido novo. VALOR TOTAL: de R\$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais); PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até 29 de abril de 2021; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de abril de 2020. FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. Marmeleiro, 30 de abril de 2020. Jaimir Darci Gomes da Rosa Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 075/2020 (Vinculado ao Pregão Eletrônico Nº 024/2020 - PMM) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO CONTRATADA: ALGOR METALURGIA LTDA OBJETO: a contratação de empresa para aquisição de 01 (um) distribuidor de adubo orgânico/calcinado novo e 04 (quatro) carretão agrícola basculante novo. VALOR TOTAL: de R\$ 71.945,00 (setenta e um mil novecentos e quarenta e cinco reais); PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até 29 de abril de 2021; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de abril de 2020. FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. Marmeleiro, 30 de abril de 2020. Jaimir Darci Gomes da Rosa Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 076/2020 (Vinculado ao Pregão Eletrônico Nº 024/2020 - PMM) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO CONTRATADA: BRL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRICOLAS LTDA OBJETO: a contratação de empresa para aquisição de 01 (um) carretão agrícola basculante novo. VALOR TOTAL: de R\$ 13.250,00 (treze mil duzentos e cinquenta reais); PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até 29 de abril de 2021; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de abril de 2020. FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. Marmeleiro, 30 de abril de 2020. Jaimir Darci Gomes da Rosa Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 077/2020 (Vinculado ao Chamamento Público Nº 004/2020 - PMM - Inexistibilidade de Licitação nº 020/2020) CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO CONTRATADA: QUELI LAURA BATISTELLA OBJETO: a contratação de farmacêutico (a) para prestação de serviço temporário junto à secretaria municipal de saúde, cujo objetivo será para assistência na prevenção e combate a "pandemia" do COVID-19, de importância internacional, de acordo com Chamamento Público nº 004/2020. VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 3.869,61 (três mil oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos); PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 30 (trinta) dias, contados da data de sua assinatura, ou seja, até 30 de maio de 2020; DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de abril de 2020. FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná. Marmeleiro, 30 de abril de 2020. Jaimir Darci Gomes da Rosa Prefeito de Marmeleiro

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 022/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2019 Vinculado ao Chamamento Público nº 005/2019 Pelo presente Termo, fica ratificado o Parecer nº 179/2020, elaborado pelo Assessor Jurídico do Município, nos termos em que opina pela contratação, mediante inexigibilidade de licitação fundamentada no artigo 25 da Lei 8666/93, através da empresa: PRISCILA PASCHOALI MACHADO inscrita no CNPJ nº 35.416.416/0001-70. A contratação acima deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissão Permanente de Licitação de 01 de outubro de 2019, como segue: PRISCILA PASCHOALI MACHADO inscrita no CNPJ nº 35.416.416/0001-70.

Table with 5 columns: Item, Descrição dos Serviços, Quantidade total de itens que deverão ser contratados, Valor unitário, Valor total de cada item, Valor total da contratação. Item 03: Plantão presencial para atendimento de emergência. Valor total: R\$ 17.840,16.

Prazo: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato. Objeto: Contratação de empresas para prestação de serviço médico, clínico geral,

para atendimento de plantão em horário estendido das 11h30min às 13h e das 17h às 22h de segunda a sexta-feira, e das 06h às 20h aos sábados, domingos e feriados, a serem realizados no centro de saúde de Marmeleiro - PR. Marmeleiro, 30 de abril de 2020. Jaimir Darci Gomes da Rosa Prefeito

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que ADJUDICA o objeto da licitação relativamente à TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020, cujo objeto é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRE-MOLDADO COM PISO NA COMUNIDADE LINHA LAMBARI EM MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR, em favor da licitante vencedora: LB ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ nº 04.351.798/0001-77, com o valor de R\$ 53.777,23 (cinquenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos) e HOMOLOGA referido procedimento licitatório, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração. Dois Vizinhos, 29 de abril de 2020. Raul Camilo Isotton Prefeito

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que ADJUDICA o objeto da licitação relativamente à TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2020, cujo objeto é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRE-MOLDADO COM FECHAMENTO EM ALUMÍNIO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO CHORÃO EM MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - PR, em favor da licitante vencedora: ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ nº 21.087.999/0001-28, com o valor de R\$ 87.335,13 (oitenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e treze centavos) e HOMOLOGA referido procedimento licitatório, pois atende todas as formalidades legais e o resultado ser oportuno e conveniente aos interesses da Administração. Dois Vizinhos, 29 de abril de 2020. Raul Camilo Isotton Prefeito

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Raul Camilo Isotton, Prefeito de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público, para fins de direito, que ADJUDICA o objeto da licitação relativamente ao CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2019, cujo objeto é: O SA ESPECIALIZADA, COM PROFISSIONAL HABILITADO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NECESSIDADE, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR A REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, em favor da seguinte proponente:

Table with 3 columns: Fornecedor, Lote, CNPJ. Laboratório São João Tadeu Eireli ME, Lote 01, CNPJ 03.972.641/0001-64.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2019

Table with 3 columns: ATA, EMPRESA DETENTORA, CNPJ Nº. 148 MAURI MODESTO CAGNINI - PLANIATIS - ME, 22.940.735/0001-70; 149 PALMARIUM SOLUÇÕES CIVIS, AMBIENTAIS E PAISAGÍSTICAS LTDA - ME, 26.582.119/0001-83; 150 VIVERO DE MUDAS CALDATO EIRELI - ME, 28.768.696/0001-24.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SRP - SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2019

Table with 3 columns: ATA, EMPRESA DETENTORA, CNPJ Nº. 151 COMERCIAL AGATA DE ARTESANATO LTDA - EPP, 88.363.814/0001-80; 152 JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS - ME, 25.371.647/0001-50.

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Extrato de publicação de Contratos, Atas de Registro de Preços, Convênios e Termos Aditivos nº 064/2020. Ata de Registro de Preços nº 083/2020 - Vonei Zotti & CIA LTDA - ME, CNPJ nº 02.418.753/0001-199; Ata de Registro de Preços nº 001/2020 - Unity Instrumentos de Testes E Medição LTDA - ME, CNPJ nº 01.808.192/0001-20; Ata de Registro de Preços nº 092/2020 - Ambar Tecnologia EIRELI - ME, CNPJ nº 28.899.014/0001-08; Contrato nº 081/2020 - LB Engenharia LTDA - EPP, CNPJ nº 04.351.798/0001-77; Contrato nº 082/2020 - Crescer Construtora LTDA, CNPJ nº 28.393.409/0001-34; Contrato nº 083/2020 - Rocker Construções LTDA - ME, CNPJ nº 21.087.999/0001-28; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Fomento nº 004/2019 - Grupo Municipal de Teatro de Dois Vizinhos, CNPJ nº 05.036.242/0001-59; Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 094/2019 - SM Resende Construtora de Obras EIRELI - EPP, CNPJ nº 08.715.392/0001-87.


EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 068/2020 REPUBLICAÇÃO - Decreto nº 16309/2020 - Cria Função Programática e abre crédito Extraordinário ao Orçamento do Município de Dois Vizinhos no exercício de 2020, para atendimento às ações decorrentes da situação de Emergência Pandemia Coronavírus - Covid-19, e dá outras providências - 27 de abril de 2020. Decreto nº 16319/2020 - Prorroga o prazo de suspensão de execução do Contrato nº 084/2019 previsto no Decreto nº 16270/2020 e dá outras providências - 30 de abril de 2020. Portaria nº 024/2020 - Concede diária a servidores municipais - 30 de abril de 2020. OBS: Este Documento está disponível na íntegra no Diário Oficial Eletrônico - site www.doisvizinhos.pr.gov.br.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 068/2020 REPUBLICAÇÃO - Decreto nº 16309/2020 - Cria Função Programática e abre crédito Extraordinário ao Orçamento do Município de Dois Vizinhos no exercício de 2020, para atendimento às ações decorrentes da situação de Emergência Pandemia Coronavírus - Covid-19, e dá outras providências - 27 de abril de 2020. Decreto nº 16319/2020 - Prorroga o prazo de suspensão de execução do Contrato nº 084/2019 previsto no Decreto nº 16270/2020 e dá outras providências - 30 de abril de 2020. Portaria nº 024/2020 - Concede diária a servidores municipais - 30 de abril de 2020. OBS: Este Documento está disponível na íntegra no Diário Oficial Eletrônico - site www.doisvizinhos.pr.gov.br.

Município de Enéas Marques

ATA DE LICITAÇÃO DESERTA Processo Licitatório Nº 014/2020 Modalidade: Pregão Presencial Nº 011/2020 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e parcelada prestação de serviços de transporte para os Grupos de Idosos do Município de Enéas Marques - PR, conforme

especificações deste instrumento. O preposto do município de Enéas Marques-PR, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados na Licitação Nº 014/2020, modalidade Pregão Presencial Nº 011/2020, que tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e parcelada prestação de serviços de transporte para os Grupos de Idosos do Município de Enéas Marques - PR, conforme especificações deste instrumento, que não foram interessados, sendo a licitação declarada deserta. Enéas Marques, 30 de abril de 2020. Joelmir Carlos Martins - Pregoeiro



Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO Nº 032/2020 1 - Extrato do Contrato Nº 008/2020 - Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2020 - OBJETO: contratação de empresa para reforma e manutenção em alvenaria e gesso com adequação às normas de acessibilidade e de segurança contra incêndio e pânico, na Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos-PR. Exclusivo para participação de micro empresa e empresa de pequeno porte. CONTRATADA: Engenheiro Engenharia e Empreendimentos Eireli - CNPJ nº 01.416.582/0001-10 VALOR: R\$ 52.700,17 (cinquenta e dois mil setecentos reais e dezesseis centavos). PRAZO: 03 (três) meses. DATA DA ASSINATURA: 30 de abril de 2020. OBS: Estes Documentos estão disponíveis na íntegra no Diário Oficial Eletrônico e no site www.cmdv.pr.gov.br

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

PORTARIA Nº 082/2020 SÚMULA: - Designa Gestor e Fiscal do Contrato de Obras para Perfuração de Poços Tubulares Profundos, firmado com o Instituto Água e Terra. MAURÍCIO BAU, Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei; RESOLVE: Art. 1º. Designar a funcionária Sra. LILIAN RENATA CANI DE PIERI, RG. nº 3.272.084 SSP-SC, CPF nº 990.672.009-30, brasileira, servidora desta Prefeitura Municipal, no cargo de arquiteta, para responder como Gestor do Convênio de Obras para Perfuração de Poços Tubulares Profundos e como Fiscal Fica Designado o funcionário Sr. NEURI ANTONIO FRIGO, RG. nº 1.689.997 SSP-PR, CPF nº 525.415.258-15, brasileiro, servidor desta Prefeitura Municipal, no cargo de Técnico Agrícola, para atuar e auxiliar na fiscalização do Convênio a ser firmado com o Instituto Água e Terra. Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura. Edifício da Prefeitura Municipal de Salto do Lontra, em 29 de Abril de 2020. MAURÍCIO BAU Prefeito Municipal

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 22/2020

Expirado o prazo recursal, dispense a licitação, com fundamento no Inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ratifico o presente processo nas seguintes condições:

Table with 5 columns: ITEM, DESCRIÇÃO, QTD, UN, VALOR UNITARIO, TOTAL T.MES, TOTAL EST. MES. Item 1: PRESENCIAL DE OBRAS DE LICITAÇÃO, QTD 01, UN Lote, VALOR UNITARIO 5.366,00, TOTAL T.MES 5.366,00, TOTAL EST. MES 5.366,00. Item 2: ADICIONAL DE OBRAS DE LICITAÇÃO, QTD 02, UN Lote, VALOR UNITARIO 4.875,00, TOTAL T.MES 9.750,00, TOTAL EST. MES 19.405,00.

Salto do Lontra, 30 de abril de 2020. MAURÍCIO BAU Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 145/2020

OBJETO: Contratação emergencial de mão de obra para conclusão da reforma do Centro Municipal de Saúde lutera pronto atendimento municipal. CONTRATADO: ROCKER CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ: 21.087.999/0001-28. VALOR: R\$ 52.480,00. VIGÊNCIA: 30/05/20. FORO: Comarca de Salto do Lontra - PR. Salto do Lontra, Quinta-Feira, 30 de abril de 2020. MAURÍCIO BAU Prefeito Municipal

PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PORTARIA Nº 005/2020 SÚMULA: Dispõe sobre as medidas temporárias e emergenciais a serem adotadas no âmbito do Poder Legislativo do Município de Enéas Marques para a prevenção e enfrentamento decorrente do Novo Coronavírus - COVID-19. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e disposições contidas Decreto Estadual 4.230 de 16 de março do corrente ano, e no Decreto Municipal 1.425 de 24 de abril de 2020, e

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19; CONSIDERANDO as recomendações da Organização Mundial de Saúde no sentido de que os Países, Estados e Municípios redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19; CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, tendo em vista a possibilidade de sérios danos e agravos à saúde pública, a fim de prevenir e evitar disseminação da doença no Município de Enéas Marques, Estado do Paraná, RESOLVE:

- Art. 1º - Suspender temporariamente a realização de Sessões Ordinárias do Legislativo Municipal, pelo prazo estabelecido nesta Portaria. Parágrafo único. Durante este período ficarão suspensos os prazos regimentais para que as Comissões Permanentes examinem pareceres relativamente às proposições legislativas que lhes foram distribuídas. Art. 2º - Excepcionalmente, durante este período, o Legislativo Municipal somente deliberará sobre matérias urgentes ou de interesse público relevante, mediante convocação de Sessão Extraordinária, nos termos do art. 25, da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo Primeiro - As matérias objetadas da pauta das sessões extraordinárias, para o devido cumprimento, serão publicadas no sítio virtual da Câmara Municipal, sendo dispensada a leitura prévia em Plenário. Parágrafo Segundo - Desde já, fica autorizada a realização de Sessões Extraordinárias via WhatsApp, onde todos os vereadores deliberarão, dentro de um grupo criado especificamente para o fim, e terá oportunidade de votar, manifestar-se e ainda, ficar devidamente documentado o que ora exposto para posteriormente ser levado a público, prezonizando e respeitando o devido processo legal. Art. 3º - Em havendo necessidade, as comissões permanentes poderão ser substituídas por uma comissão de representação, nos termos do art. 72, do Regimento Art. 4º - O Setor Administrativo do Legislativo Municipal ficará fechado no tempo de vigência desta portaria, sendo que os servidores continuarão a exercer suas funções em home office, e sendo assim, não prejudicarão o andamento das referidas atividades. Parágrafo único. Se por alguma houver necessidade de realização de algum ato na Sede da Câmara, este será feito com os devidos cuidados conforme estabelecido pela OMS. Art. 5º - As medidas descritas na presente Portaria entrarão em vigor na data de sua publicação e vigorarão enquanto perdurar o estado de emergência nacional por conta do Novo Corona Virus - COVID-19, revogando-se todas as disposições em contrário, em especial a Portaria 004/2020. Gabinete da Presidência do Poder Legislativo de Enéas Marques/PR, em 30 de abril de 2020. JAIR FORMAIO Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Enéas Marques/PR

ORAÇÃO À N. SRA. DAS GRAÇAS Eu vos saúdo ó Maria, cheia de graça! Das vossas mãos voltadas para o mundo, as graças chegam sobre nós. Nossa Senhora das Graças, vos sabemos quais as graças que são mais necessárias para nós, mas eu vos peço, de maneira especial, que me concedais estas que vos peço com todo o fervor de minha alma (pedir a graça). Jesus e todo poderoso e vis sóis a Mãe dele; por isso. Nossa Senhora das Graças, contô e espero alcançar o que vos peço Amém.