

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Iguaçu, n° 698, Centro, Nova Prata do Iguaçu,
Estado do Paraná

CNPJ n° 21.087.999/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL n° 9067680208

Email: joamirio@yahoo.com.br

Telefone: (46) 9.9115-7688



PEDIDO DE RECURSO

A empresa **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA** empresa de direito privado, inscrita no CNPJ n° 21.087.999/0001-28, situada na Avenida Iguaçu, n° 698, Sala 01, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu - Estado do Paraná, neste ato representada pelo Sócio Administrador Sr. **JOAMIRIO ROCKER**, brasileiro, portador do RG n° 5.724.393-7 SESP PR e do CPF n° 820.929-409-10, residente e domiciliado na Rua Julio de Souza Machado, n° 19, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu - Estado do Paraná.

O qual entra com RECURSO, contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS, referente ao EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 019/2020, sendo OBJETO da licitação **EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS CIDADE NORTE DE DOIS VIZINHOS - PR - COM RECURSOS ORIUNDOS DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.**

No dia 04 de Maio de 2020, ocorreu a Abertura e Julgamento da Tomada de Preço n° 019.2020 e na ata referente a essa Tomada de Preço consta que a empresa **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA**, foi inabilitada pelo seguinte motivo: "A proponente **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, apresentou o balanço patrimonial referente ao exercício de 2018, que tem fim de sua validade em 30/04/2020".

Porem, segundo a Medida Provisória n° 931 de 30 de Março de 2020, no qual estabelece a extensão do prazo para o envio do balanço patrimonial, de até 07 (sete) meses, conforme: "No caput do art. 1º, foi previsto que a sociedade anônima cujo exercício social se encerre entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembléia geral ordinária a que se refere o art. 132 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no prazo de sete meses, contado do término do seu exercício social. O § 1º estabelece que as disposições contratuais que exijam a realização da assembléia geral ordinária em prazo inferior ao estabelecido no caput serão consideradas sem efeito no exercício de 2020. O § 2º prescreve que os prazos de gestão ou de atuação dos administradores, dos membros do conselho fiscal e de comitês estatutários ficam prorrogados até a realização da assembléia geral ordinária nos termos do disposto no caput ou até que ocorra a reunião do conselho de administração, conforme o caso. O § 3º determina que ressalvada a hipótese de previsão diversa no estatuto social, caberá ao conselho de administração deliberar, ad referendum, assuntos urgentes de competência da assembléia geral. O § 4º prevê que

1313

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Iguaçu, n° 698, Centro, Nova Prata do Iguaçu,
Estado do Paraná

CNPJ n° 21.087.999/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL n° 9067680208

Email: joamirio@yahoo.com.br

Telefone: (46) 9.9115-7688



se aplicam as disposições do artigo às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às subsidiárias das referidas empresas e sociedades".

Sendo assim, a empresa **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA**, conforme contrato social se enquadra como **SOCIEDADE EMPRESARIAL**, ou seja, tem o prazo de 07 (sete) meses, após o final do exercício social, que se encerrava em 31 de Dezembro de 2019, o qual terá extensão até 30 de Julho de 2020, conforme Medida Provisória.

Portanto pedimos que a empresa **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA**, não seja inabilitada, pois a mesma esta com o **BALANÇO PATRIMONIAL** dentro do prazo de validade, e que volte para a concorrência e possa disputar o preço com os demais habilitados.

Pede-se deferimento, e que o mesmo seja confirmado recebimento via email.

Nova Prata do Iguaçu - PR, 05 de Maio de 2020.


ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA
Joamirio Rocker
Sócio Administrador

10/5



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 002 da Tomada de Preços nº 019/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos doze dias de maio de 2020, às 11h30min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação constituída pelos servidores BIANCA CRISTINA SCHREIBER e RAUL ZANELLA, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, designados pela Portaria 001/2020. Respeitado o prazo de recurso a comissão informa que a empresa ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME apresentou recurso, sendo assim a comissão abre o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que os interessados apresentem suas contrarrazões, na data do dia 20 de maio de 2020, o presidente dará andamento ao processo. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

Raul

BIS


Assunto **Ata e Recurso TP 019/2020**
De Elizangela Tavares da Silva <elizangela@doisvizinhos.pr.gov.br>
Para <joamirio@yahoo.com.br>, <derivadospinzon@gmail.com>, <artefatossantacecilia@hotmail.com>, <cazenge@hotmail.com>
Cópia Claudinei <claudinei@doisvizinhos.pr.gov.br>
Data 2020-05-12 11:55



- Ata 002 da TP 019-2020.pdf (127 KB)
- RECURSO TP 019-2020.pdf (787 KB)

Seguem anexos.

Elizangela Tavares
Departamento de Licitações
Fones (46) 3536 8819/99905 2809
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos



Raul

BS



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 003 da Tomada de Preços nº 019/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte dias de maio de 2020, às 10h52min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação constituída pelos servidores BIANCA CRISTINA SCHREIBER e RAUL ZANELLA, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, designados pela Portaria 001/2020. Respeitado o prazo de contrarrazões a comissão informa que a empresa ROCKER CONSTRUCOES LTDA - ME apresentou recurso e não houve contrarrazões, sendo assim a comissão encaminha o processo para análise jurídica, da devolução do certame pela assessoria jurídica o presidente dará andamento ao processo. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

Raul

B/S



PARECER JURÍDICO

Parecer jurídico sobre recurso administrativo protocolado pela empresa ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA, na Tomada de Preços nº 19.2020.

I – Dos fatos:

Trata-se de tomada de preços tendo como critério de julgamento o menor preço global, incluindo material e mão de obra objetivando a Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação do CRAS Cidade Norte de Dois Vizinhos - PR - Com recursos oriundos do IGD - Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família.

O preço máximo da licitação é de R\$ 95.379,68 (noventa e cinco mil, trezentos e setenta e nove reais, sessenta e oito centavos) composto por um lote, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.

Conforme ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação, realizada em data de 04/05/2020, (fls. 248) a Comissão de Licitação declarou INABILITADA a empresa ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 21.087.999/0001-28, em razão de que a recorrente apresentou balanço patrimonial referente ao ano de 2018, o qual tem validade somente até o dia 30/04/2020. O balanço patrimonial que deveria ter sido apresentado seria o de 2019 nos termos do que estabelece o chamamento nº 10.2019, o qual regulamenta os documentos a serem exigidos nas licitações.

Contra a referida decisão proferida pela Comissão de Licitação, a empresa inabilitada interpôs recurso aduzindo que em razão da publicação da Medida Provisória nº 931/2020 pelo Governo Federal o prazo para apresentação do balanço patrimonial de 2019 foi estendido para sete meses, contados do término do seu exercício e que portanto na data da abertura do certame o último balanço já exigível seria o de 2018.

Recebidos os recursos, foram intimadas as demais empresas participantes a apresentarem as contrarrazões sendo que não foi apresentado por nenhuma.

A comissão manteve a decisão de inabilitação.

O processo foi encaminhado ao jurídico para parecer.

II – Do Direito:

O recurso comporta provimento.



De fato a MP 931/2020 Alterarou a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e deu outras providências.

Em seu art. 4º estabelece:

“Art. 4º A sociedade limitada cujo exercício social se encerre entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia de sócios a que se refere o art. 1.078 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil no prazo de sete meses, contado do término do seu exercício social.

§ 1º Disposições contratuais que exijam a realização da assembleia de sócios em prazo inferior ao estabelecido no caput serão consideradas sem efeito no exercício de 2020”.

O Art. 1.078 do Código Civil estabelecia:

Art. 1.078 “A assembléia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes à ao término do exercício social, com o objetivo de:

I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;

II - designar administradores, quando for o caso;

III - tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia”.

Assim, na data da abertura do certame (04/05/2020) os prazos a serem considerados eram aqueles mencionados pela MP 931/2020, sendo que o último balanço já exigível era de fato o de 2018, tendo em vista que o balanço de 2019 teve seu prazo prorrogado pela referida MP.

Diante do exposto, opino pelo provimento do recurso.

III – Conclusão:

Desse modo, opino pelo provimento total do recurso protocolado pela empresa ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 21.087.999/0001-28, na Tomada de Preços nº 19.2020.

Os presentes autos devem ser remetidos à autoridade superior, na figura do Sr. Prefeito Municipal, para seu efetivo julgamento, nos exatos termos do disposto no § 4º do art. 109 da Lei nº. 8.666/93.



Município de Dois Vizinhos

Parecer Jurídico acerca de Recursos na TP 19.2020



É o parecer, Salvo melhor Juízo.

Dois Vizinhos, 25 de maio de 2020.

KELIN GHIZZI - OAB/PR 41.860
ADVOGADA DO MUNICÍPIO



Tomada de preços n. 19/2020 em que figuram como interessados o Município de Dois Vizinhos e os particulares nominados.

DECISÃO

Adoto como relatório aquele redigido pela d. procuradora do Município, acrescentando-se que seu parecer é pelo provimento do recurso apresentado.

Colhe-se do parecer jurídico:

(...)

O recurso comporta provimento.

De fato a MP 931/2020 Alterarou a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e deu outras providências.

Em seu art. 4º estabelece:

“Art. 4º A sociedade limitada cujo exercício social se encerre entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia de sócios a que se refere o art. 1.078 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil no prazo de sete meses, contado do término do seu exercício social.

§ 1º Disposições contratuais que exijam a realização da assembleia de sócios em prazo inferior ao estabelecido no caput serão consideradas sem efeito no exercício de 2020”.

O Art. 1.078 do Código Civil estabelecia:

Art. 1.078 “A assembléia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes à ao término do exercício social, com o objetivo de:

I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico;

II - designar administradores, quando for o caso;



Município de
Dois Vizinhos

Estado do Paraná



III - tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia”.

Assim, na data da abertura do certame (04/05/2020) os prazos a serem considerados eram aqueles mencionados pela MP 931/2020, sendo que o último balanço já exigível era de fato o de 2018, tendo em vista que o balanço de 2019 teve seu prazo prorrogado pela referida MP.

Diante do exposto, opino pelo provimento do recurso.

Em face do exposto, acolho o parecer jurídico para o fim de prover o recurso protocolado pela empresa **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA.**

Cumpra-se.

Dois Vizinhos, 26 de maio de 2020.

RAUL CAMILO ISOTTON
PREFEITO



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 004 da Tomada de Preços nº 019/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte e seis dias de maio de 2020, às 15h30min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, designados pela Portaria 001/2020. A comissão informa que recebeu decisão administrativa onde o senhor Raul Camilo Isotton, com base no parecer Jurídico, decidiu pelo provimento do recurso apresentado pela empresa ROCKER CONSTRUCOES LTDA - ME. Assim a comissão declara Habilitadas as proponentes e CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CRESCER CONSTRUTORA LTDA e também a proponente ROCKER CONSTRUCOES LTDA - ME. Uma vez que houve alteração quanto ao numero de habilitados, a comissão abre o prazo para que os interessados possam apresentar seus recursos e na data de 03 de junho de 2020, dara andamento ao processo. Todos os interessados serão notificados pela comissão e receberão cópia desta ata. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

Bis

Raul

Assunto **Novo prazo para recursos**
De <claudinei@doisvizinhos.pr.gov.br>
Joamirio <joamirio@yahoo.com.br>, Derivadospinzon
Para <derivadospinzon@gmail.com>, Artefatossantacecilia
<artefatossantacecilia@hotmail.com>, Cazenge
<cazenge@hotmail.com>
Data 2020-05-26 16:47



- Segunda ata recursos TP 19.pdf (127 KB)

Em anexo



B.S

Paul



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 005 da Tomada de Preços nº 019/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos três dias de junho de 2020, às 15h23min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, composta pelos servidores MARCIO TRENTINI e RAUL ZANELLA, sob a presidência da servidora BIANCA CRISTINA SCHREIBER, designados pela Portaria 028/2020. A comissão informa que respeitou a todos os prazos e não houve protocolo de Recursos. Assim a presidente marca a data de abertura das propostas das proponentes habilitadas para o dia 5 de junho de 2020 as 9 horas. A comissão mantém Habilitadas as proponentes e CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CRESCER CONSTRUTORA LTDA e ROCKER CONSTRUCOES LTDA - ME. Todos os interessados serão notificados pela comissão e receberão cópia desta ata por e-mail. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, BIANCA CRISTINA SCHREIBER, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

Bis


Raul

Assunto **Ata TP 19/2020 - Marca a abertura das propostas**

De Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas - Dois Vizinhos/PR <planejamento@doisvizinhos.pr.gov.br>

Para vation Bratti <artefatossantacecilia@hotmail.com>, Cazenge <cazenge@hotmail.com>, Joamirio <joamirio@yahoo.com.br>, Derivadospinzon <derivadospinzon@gmail.com>

Data 2020-06-03 16:02



- Ata da TP 019-2020 - Data de abertura das Propostas.pdf (127 KB)

Boa tarde,

Segue em anexo.

Atenciosamente,

Bianca Cristina Schreiber
Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos
Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Av. Rio Grande do Sul, 130, Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos -PR
(46) 3536-8837

BS



Paul

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.267.737/0001-42 Fornecedor: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

E-mail: CAZENGE@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO 19 - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000

Telefone: Telefone contador: 46 3536 7604

Inscrição Estadual: 9059067475

Contador: RENATO

Representante: LUIZ ANTONIO CAZELLA

RG: CPF: 971.798.419-00

Endereço representante: DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000

Telefone representante:

E-mail representante: CAZENGE@HOTMAIL.COM

Banco: 104 - CEF

Agência: 931 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DOIS

Conta: 2463-1

Data de abertura: 10/01/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Rua Presidente Washington Luis, 704 - Centro - Dois Vizinhos - PR. Área a reformar: 64,40 m² Área de ampliação: 99,60 m² Área total: 164,00 m² Tipo de Obra: Reforma e ampliação CRAS - Cidade Norte	1,00	UN	96.379,68	CAZENGE ENGENHARIA	71.000,00	71.000,00

Lote : 001

Lote 001

Nº Item

Descrição do Produto / Serviço

Qtde.

Unid.

Preço Máximo

Marca

Preço Unitário

Preço Total

Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.

Local da Obra: Rua Presidente Washington Luis, 704 - Centro - Dois Vizinhos - PR.

Área a reformar: 64,40 m²

Área de ampliação: 99,60 m²

Área total: 164,00 m²

Tipo de Obra: Reforma e ampliação CRAS - Cidade Norte

PREÇO TOTAL DO LOTE : 71.000,00

TOTAL DA PROPOSTA : 71.000,00

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 4 meses

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 15.267.737/0001-42

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico Nacional

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :
 Nº Contrato de
 Tomador:
 Empreendimento:
 Local da Obra:
 Empresa Prop.:
 CNPJ:
 Data Base:
 BDI Adotado

TP 019/2020
Recursos próprios
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Reforma e Ampliação CRAS Cidade Norte
Rua Presidente Washington Luis
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
15.267.737/0001-42
02/05/2020
26,30%

Área:	164,00
Custo R\$	432,93

ITEM .	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SINAPI JANEIRO 20	SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	3.289,16
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	350,00	442,05	1.105,13
1.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	52,40	33,00	41,68	2.184,03
2	SINAPI JANEIRO 20	GARAGEM				TOTAL DO GRUPO:	19.303,51
		FUNDAÇÃO					
2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	16,20	100,00	126,30	2.046,06
2.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,63	8,00	10,10	1.571,86
2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	13,20	50,00	63,15	833,58
2.4	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,60	340,00	429,42	1.545,91
		ESPERAS					
2.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,50	10,00	12,63	347,33
2.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,98	8,00	10,10	464,40
2.7	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	6,36	50,00	63,15	401,63
2.8	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,38	280,00	353,64	134,38
		PILAR					
2.9	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,74	10,00	12,63	451,40
2.10	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	71,30	8,00	10,10	720,13
2.11	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	20,42	50,00	63,15	1.289,52
2.12	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,22	280,00	353,64	431,44
		COBERTURA					
2.13	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	700,00	884,10	2.652,30
2.14	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	83,46	35,00	44,21	3.689,71
		FECHAMENTO OITÃO					
2.15	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	21,21	35,00	44,21	937,69
2.16	40535	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	KG	131,20	4,00	5,05	662,56
		ÁGUA PLUVIAL					
2.17	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,45	25,00	31,58	330,01

Raul

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]



2.18	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,45	45,00	56,84	593,98
2.19	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	7,90	20,00	25,26	199,55
3	SINAPI JANEIRO 20	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO				TOTAL DO GRUPO:	6.929,19
		MURO					
		FUNDAÇÃO					
3.1	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	17,50	50,00	63,15	1.105,13
3.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,17	8,00	10,10	112,82
3.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,42	7,00	8,84	268,91
		BLOCO					
3.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,51	50,00	63,15	32,21
3.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,12	8,00	10,10	71,91
3.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,81	7,00	8,84	51,38
3.7	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,74	7,00	8,84	687,22
3.8	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,36	40,00	50,52	189,75
3.9	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,34	300,00	378,90	128,83
		VIGAS					
3.10	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,68	50,00	63,15	42,94
3.11	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,81	8,00	10,10	391,98
3.12	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	56,88	7,00	8,84	502,82
3.13	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	18,00	40,00	50,52	909,36
3.14	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,35	300,00	378,90	511,52
		PILAR					
3.15	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,42	8,00	10,10	155,74
3.16	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,06	7,00	8,84	97,77
3.17	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	51,84	7,00	8,84	458,27
3.18	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	16,80	40,00	50,52	848,74
3.19	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,12	270,00	341,01	381,93
4	SINAPI JANEIRO 20	ESQUADRIAS				TOTAL DO GRUPO:	7.011,67
4.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3,36	590,00	745,17	2.503,77
4.2	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS EXTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	50,00	63,15	126,30
4.3	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	6,15	50,00	63,15	388,37
4.4	COMP. 02	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,30M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UNID	1,00	1.100,00	1.389,30	1.389,30
4.5	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	500,00	631,50	2.526,00
4.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	12,33	5,00	6,32	77,93
5	SINAPI JANEIRO 20	ÁGUA PLUVIAL				TOTAL DO GRUPO:	1.586,33

Paul

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



5.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,40	50,00	63,15	1.161,96
5.2	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	16,80	20,00	25,26	424,37
6	SINAPI JANEIRO 20	ALVENARIA				TOTAL DO GRUPO:	3.281,31
		MURO					
6.1	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	17,40	70,00	88,41	1.538,33
6.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	48,00	1,50	1,89	90,72
6.3	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	48,00	15,00	18,95	909,60
		DEMOLIÇÃO MURO					
6.4	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,36	30,00	37,89	127,31
6.5	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,71	400,00	505,20	358,69
6.6	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	4,07	20,00	25,26	102,81
6.7	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	122,10	1,00	1,26	153,85
7	SINAPI JANEIRO 20	REVESTIMENTO				TOTAL DO GRUPO:	4.394,58
7.1	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	77,80	2,00	2,53	196,83
7.2	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	70,80	7,00	8,84	625,87
7.3	94991	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, E= 2,50CM. AF_07/2016	M3	1,77	350,00	442,05	782,43
7.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	70,80	25,00	31,58	2.235,86
7.5	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	77,80	5,00	6,32	491,70
		RAMPA ACESSIBILIDADE PORTA PRINCIPAL					
7.6	94991	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, E= 2,50CM. AF_07/2016	M3	0,14	350,00	442,05	61,89
8	SINAPI JANEIRO 20	PINTURA				TOTAL DO GRUPO:	10.675,82
		PAREDES / TETOS - EXTERNOS					
8.1	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	91,74	20,00	25,26	2.317,35
8.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	91,74	1,00	1,26	115,59
8.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	91,74	8,00	10,10	926,57
8.4	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	19,45	2,00	2,53	49,21
8.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,45	10,00	12,63	245,65
		PAREDES / TETOS - INTERNOS					
8.6	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	198,04	7,00	8,84	1.750,67
8.7	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	198,04	2,00	2,53	501,04
8.8	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	198,04	7,00	8,84	1.750,67
8.9	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	57,80	15,00	18,95	1.095,31
8.10	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	57,80	2,00	2,53	146,23
8.11	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	57,80	8,00	10,10	583,78
		ESQUADRIAS					
8.12	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	37,80	10,00	12,63	477,41
8.13	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA/METALICA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - PORTAS DE MADEIRA	M2	22,44	15,00	18,95	425,24
8.14	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA/METALICA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - JANELAS	M2	15,36	15,00	18,95	291,07
9	SINAPI JANEIRO 20	CALÇADA DE PAVER				TOTAL DO GRUPO:	14.528,44
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
9.1	COMP. 01	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, INCLUSIVE REMOÇÃO E TRANSPORTE DO ENTULHO	M2	45,00	3,39	4,28	192,60
9.2	90692	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	5,00	85,00	107,36	536,80
		FINCADINHA EM CONCRETO (0,07x0,20m)				0,00	0,00

Raul

g



9.3	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,27	70,00	88,41	24,05
9.4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,72	25,00	31,58	85,90
9.5	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1.3.4.3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,19	198,30	250,45	47,69
CALÇADA EM PAVER							
9.6	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO E RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	241,10	4,00	5,05	1.217,56
9.7	93382	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	12,06	20,00	25,26	304,51
9.8	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 5,00 KM (AREIA E PÓ DE PEDRA)	M3XKM	66,30	0,70	0,88	58,35
9.9	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRAVAMENTO COM AREIA.	M2	240,00	37,20	46,98	11.275,20
9.10	93679	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, GUIA TATIL OU ALERTA, COLORIDO, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATORIA, COM BLOCO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	1,10	42,00	53,05	58,36
MEIO FIO							
9.11	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PADRÃO COMERCIAL REGIONAL, DIMENSÕES MÍNIMAS 10X30 CM (BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	24,00	24,00	30,31	727,44
VALOR TOTAL DA OBRA :							56.216,36
BDI :							14.784,64
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							71.000,00

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 67299/D

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CPF 971798419-00

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Paul



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP 019/2020
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Reforma e Ampliação CRAS Cidade Norte
Local da Obra:	Rua Presidente Washington Luis
Empresa Prop.:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Data Base:	02/05/2020

Identifique o tipo de obra:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
Construção de edifícios:	1	
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. 0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item D) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,25%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,00%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,34%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	26,30%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaramos que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 67299/D

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CPF 971798419-00

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Paul

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital : TP 019/2020
Nº Contrato de Recursos próprios
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: Reforma e Ampliação CRAS Cidade Norte
Local da Obra: Rua Presidente Washington Luis
Empresa Prop.: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 16.267.737/0001-42
Data Base: 02/05/2020
BDI/Adotado 26,30%


Área da Ampli: 164,00
Valor Tot. c/ BDI: R\$ 71.000,00
Custo R\$/m2 R\$ 432,93

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS *1	MÊS *2	MÊS *3	MÊS *4	MÊS *5	MÊS *6	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.289,16	100,00%						100,00%
2	GARAGEM	19.303,51	100,00%						100,00%
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	6.928,19		100,00%					100,00%
4	ESQUADRIAS	7.011,67			100,00%				100,00%
5	ÁGUA PLUVIAL	1.586,33	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
6	ALVENARIA	3.281,31	100,00%						100,00%
7	REVESTIMENTO	4.394,58	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%			100,00%
8	PINTURA	10.675,82	50,00%	50,00%	50,00%				100,00%
9	CAÇADA DE PAVER	14.528,44			25,00%	75,00%			100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	32,38%	24,01%	24,62%	19,00%	0,00%		100,00%
TOTAL:		74.960,00	22.989,25	17.043,64	17.478,91	13.490,20	0,00	0,00	
TOTAL ACUM.:			22.989,25	40.032,89	57.509,80	71.000,00	71.000,00	71.000,00	

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
 CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
 CEP 85660-000
 DOIS VIZINHOS - PARANÁ


 Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 67299/D
 Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
 Carimbo e Assinatura CPF 971788449-00

Luiz Antonio Cazella
 Eng Civil - CREA 67299-D/PR
 Resp. Técnico





ANEXO VII DECLARAÇÃO DE VALORES

À: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos-PR

REF: TOMADA DE PREÇOS 019/2020

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº15.267.737/0001-42

RESPONSÁVEL LEGAL : LUIZ ANTONIO CAZELLA, CPF 971798419-00

RUA ESPIRITO SANTO Nº 19 – CENTRO , DOIS VIZINHOS-PR

LOTE 01

Valor TOTAL Proposto: **R\$ 71.000,00 (SETENTA E HUM MIL REAIS) correspondente a 100%**

Sendo

- MÃO DE OBRA: R\$ 21.300,00 (VINTE E HUM MIL E TREZENTOS REAIS),
correspondente a 30%

- MATERIAL: R\$ 49.700,00 (QUARENTA E NOVE MIL E SETECENTOS REAIS),
correspondente a 70%

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes a Mão de Obra e Material, separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

DOIS VIZINHOS, 02 DE MAIO DE 2020.

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
LUIZ ANTONIO CAZELLA
Representante Legal e Responsável Técnico

15.267.737/0001-42
CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP
RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objetolicitado equivale a no mínimo 30% (trinta por cento) do valor total orçado pela empresa.

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

46. 3536-7677 | 9912-1418
Rua Espirito Santo , Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná

Município de Dois Vizinhos
Tomada de preços 19/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 28.393.409/0001-34 Fornecedor: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AVENIDA 26 DE ABRIL 608 - CENTRO - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR - CEP 85598-000
Inscrição Estadual: Contador:

E-mail: Celular:
Telefone: Fax: Telefone contador:

Representante: VATISON MAURO BRATTI RG: 796.029.169-15
Endereço representante: AVENIDA 26 DE ABRIL 123 - CENTRO - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR - CEP 85598-000

Telefone representante:
Data de abertura:

Conta:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote	Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001		FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA	1,00	UN	95.379,68	CRESCER	75.340,00	75.340,00

Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.
Local da Obra: Rua Presidente Washington Luis, 704 - Centro - Dois Vizinhos - PR.
Área a reformar: 64,40 m²
Área de ampliação: 99,60 m²
Área total: 164,00 m²
Tipo de Obra: Reforma e ampliação CRAS - Cidade Norte

PREÇO TOTAL DO LOTE : 75.340,00
TOTAL DA PROPOSTA : 75.340,00

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 4 meses

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.393.409/0001-34

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia-Administradora





PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP - 020/2020	Área:	164,00
Nº Contrato de Tomador:	Recursos próprios Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$	459,39
Empreendimento:	Reforma e Ampliação CRAS Cidade Norte		
Local da Obra:	Rua Presidente Washington Luis		
Empresa Prop.:	CRESCER CONSTRUTORA LTDA		
CNPJ:	28.393.409/0001-34		
Data Base:	06/04/2020		
BDI Adotado	26,30%		

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SINAPI JANEIRO 20	SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	2.774,81
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	250,00	315,75	789,38
1.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	52,40	30,00	37,89	1.985,44
2	SINAPI JANEIRO 20	GARAGEM				TOTAL DO GRUPO:	19.449,30
		FUNDAÇÃO					
2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	16,20	85,00	107,36	1.739,23
2.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,63	7,00	8,84	1.375,77
2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	13,20	40,00	50,52	666,86
2.4	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,60	300,00	378,90	1.364,04
		ESPERAS					
2.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,50	9,00	11,37	312,68
2.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,98	7,00	8,84	406,46
2.7	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	6,36	45,00	56,84	361,50
2.8	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,38	250,00	315,75	119,99
		PILAR					
2.9	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,74	9,00	11,37	406,36
2.10	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	71,30	7,00	8,84	630,29
2.11	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	20,42	50,00	63,15	1.289,52
2.12	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,22	250,00	315,75	385,22
		COBERTURA					
2.13	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	800,00	1.010,40	3.031,20
2.14	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	83,46	40,00	50,52	4.216,40
		FECHAMENTO OITÃO					
2.15	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	21,21	45,00	56,84	1.205,58
2.16	40535	PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	KG	131,20	4,50	5,68	745,22
		ÁGUA PLUVIAL					
2.17	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,45	28,00	35,36	369,51
2.18	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,45	45,00	56,84	593,98



2.19	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	7,90	23,00	29,05	229,50
3	SINAPI JANEIRO 20	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO				TOTAL DO GRUPO:	7.918,14
		MURO					
		FUNDAÇÃO					
3.1	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	17,50	60,00	75,78	1.326,15
3.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,17	9,00	11,37	127,00
3.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,42	8,00	10,10	307,24
		BLOCO					
3.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,51	104,08	131,45	67,04
3.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,12	12,91	16,31	116,13
3.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,81	9,92	12,53	72,80
3.7	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,74	7,00	8,84	687,22
3.8	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,36	45,00	56,84	190,98
3.9	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,34	300,00	378,90	128,83
		VIGAS					
3.10	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,68	90,00	113,67	77,30
3.11	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,81	10,00	12,63	490,17
3.12	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	56,88	9,00	11,37	646,73
3.13	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	18,00	45,00	56,84	1.023,12
3.14	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,35	300,00	378,90	511,52
		PILAR					
3.15	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,42	9,00	11,37	175,33
3.16	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,06	7,00	8,84	97,77
3.17	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	51,84	7,00	8,84	458,27
3.18	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	15,80	50,00	63,15	1.060,92
3.19	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,12	250,00	315,75	353,64
4	SINAPI JANEIRO 20	ESQUADRIAS				TOTAL DO GRUPO:	6.172,22
4.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3,36	450,00	568,35	1.909,66
4.2	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	40,00	50,52	101,04
4.3	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	6,15	50,00	63,15	388,37
4.4	COMP 02	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,30M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID	1,00	2.000,00	2.526,00	2.526,00
4.5	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	620,00	783,06	3.132,24
4.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	12,33	7,38	9,32	114,92
5	SINAPI JANEIRO 20	ÁGUA PLUVIAL				TOTAL DO GRUPO:	1.470,22
5.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,40	45,00	56,84	1.045,86
5.2	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	16,80	20,00	25,26	424,37



6		SINAPI JANEIRO 20	ALVENARIA				TOTAL DO GRUPO:	3.796,74
			MURO					
6.1	87525		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	17,40	90,00	113,67	1.977,86
6.2	87879		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	48,00	3,00	3,79	181,92
6.3	87535		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	48,00	15,00	18,95	909,60
			DEMOLIÇÃO MURO					
6.4	97625		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,36	33,48	42,29	142,09
6.5	97626		DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,71	400,00	505,20	358,69
6.6	72897		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	4,07	17,00	21,47	87,38
6.7	97914		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018	M3XKM	122,10	0,90	1,14	139,19
7		SINAPI JANEIRO 20	REVESTIMENTO				TOTAL DO GRUPO:	4.189,70
7.1	97632		DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	77,80	1,80	2,27	176,61
7.2	97634		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	70,80	8,00	10,10	715,08
7.3	94991		PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, E= 2,50CM. AF_07/2016	M3	1,77	300,00	378,90	670,65
7.4	87251		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	70,80	23,00	29,05	2.056,74
7.5	88649		RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	77,80	5,09	6,43	500,25
			RAMPA ACESSIBILIDADE PORTA PRINCIPAL					
7.6	94991		PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, E= 2,50CM. AF_07/2016	M3	0,14	397,96	502,62	70,37
8		SINAPI JANEIRO 20	PINTURA				TOTAL DO GRUPO:	13.004,34
			PAREDES / TETOS - EXTERNOS					
8.1	96135		APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS DUAS DEMÃOS AF_05/2017	M2	91,74	20,00	25,26	2.317,35
8.2	88485		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	91,74	2,22	2,80	256,87
8.3	88489		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	91,74	9,00	11,37	1.043,08
8.4	88484		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	19,45	2,58	3,26	63,41
8.5	88488		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,45	13,00	16,42	319,37
			PAREDES / TETOS - INTERNOS					
8.6	88497		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	198,04	10,00	12,63	2.501,25
8.7	88483		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	198,04	2,00	2,53	501,04
8.8	88487		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	198,04	9,00	11,37	2.251,71
8.9	88496		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	57,80	20,00	25,26	1.460,03
8.10	88482		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	57,80	3,10	3,92	226,58
8.11	88486		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	57,80	8,00	10,10	583,78
8.12	84657		ESQUADRIAS					
			FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	37,80	8,00	10,10	381,78
8.13	74065/3		PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA/METÁLICA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - PORTAS DE MADEIRA	M2	22,44	23,00	29,05	651,88
8.14	74065/3		PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA/METÁLICA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - JANELAS	M2	15,36	23,00	29,05	446,21
9		SINAPI JANEIRO 20	CALÇADA DE PAVER				TOTAL DO GRUPO:	14.564,52
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
9.1	COMP. 01		DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, INCLUSIVE REMOÇÃO E TRANSPORTE DO ENTULHO	M2	45,00	6,00	7,58	341,10
9.2	90692		MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	5,00	70,00	88,41	442,05
			FINCADINHA EM CONCRETO (0,07x0,20m)				0,00	0,00
9.3	96527		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	M3	0,27	104,08	131,45	35,75
9.4	96536		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,72	51,62	65,20	177,34
9.5	94963		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1.3.4.3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	0,19	257,20	324,84	61,85
			CALÇADA EM PAVER					
9.6	85422		PREPARO MANUAL DE TERRENO E RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	241,10	3,80	4,80	1.157,28
9.7	93382		REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	12,06	25,90	32,71	394,32

ns
Paul



9.8	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 5,00 KM (AREIA E PÓ DE PEDRA)	M3XKM	66,30	0,76	0,96	63,65
9.9	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRAVAMENTO COM AREIA.	M2	240,00	36,15	45,66	10.958,40
9.10	93679	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, GUIA TATIL OU ALERTA, COLORIDO, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATORIA, COM BLOCO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	1,10	58,31	73,65	81,02
9.11	94273	MEIO FIO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PADRÃO COMERCIAL REGIONAL, DIMENSÕES MÍNIMAS 10X30 CM (BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	24,00	28,10	35,49	851,76
VALOR TOTAL DA OBRA:							69.651,62
BDI:							16.688,38
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							76.340,00

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000
CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Arquiteta e Urbanista
CAU: A147892-3
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

MS

Paul

1

CRESCER CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ Nº 28.393.409/0001-34



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES

À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 019/2020**

Empresa: Crescer Construtora Ltda.

Responsável legal: Bruna Keli Bianchini Bratti

CPF: 064.364.899-24

CNPJ: 28.393.409/0001-34

Endereço: Avenida 26 de Abril, 608, Centro, Cruzeiro do Iguaçu – Pr.

Valor TOTAL Proposto **R\$ 75.340,00** (setenta e cinco mil e trezentos e quarenta reais).

Corresponde a **100%** do valor da proposta.

MÃO-DE-OBRA **R\$ 22.602,00** (vinte e dois mil, seiscentos e dois reais),
correspondente a **30%**;

MATERIAL **R\$ 52.738,00** (cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e oito reais).
Correspondente a **70%**.

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Cruzeiro do Iguaçu, 30 de Abril de 2020.

CRESCER CONSTRUTORA LTDA - ME

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI

RG n.º 12.388.776-0

CPF n.º 064.364.899-24

Sócia-Administradora

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

Avenida 26 de Abril, nº 608 – Bairro: Centro
Cruzeiro do Iguaçu – Paraná CEP 85.598-000
Fone: 46 984049338 E-mail: artefatossantacecilia@hotmail.com



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital : TP - 020/2020
Nº Contrato de Repasse: Recursos próprios
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: Reforma e Ampliação CRAS Cidade Norte
Local da Obra: Rua Presidente Washington Luis
Empresa Prop.: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.393.409/0001-34
Data Base: 06/04/2020

Identifique o tipo de obra: 1
Construção de edifícios: 1 Informe a base de cálculo do ISSQN.

(0) Sobre os serviços.
x Sobre a mão-de-obra.

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.

0 SEM Desoneração.
x COM Desoneração.

Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item D) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,21%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,00%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,34%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	26,30%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

28.393.409/0001-34

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000
CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Arquiteta e Urbanista
CAU: A147892-3

RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital: TP - 020/2020
 Recursos próprios: 164,00
 Valor Tot. c/ BDI: R\$ 75.340,00
 Custo R\$/m2: R\$ 459,39

Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: Reforma e Ampliação CRAS Cidade Norte
 Local da Obra: Rua Presidente Washington Luis
 Empresa Prop.: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 28.393.409/0001-34

Data Base: 06/04/2020
 BDI Adotado: 26,30%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS *1	MÊS *2	MÊS *3	MÊS *4	MÊS *5	MÊS *6	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.774,81	100,00%						100,00%
2	GARAGEM	19.449,30	100,00%						100,00%
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	7.918,14		100,00%					100,00%
4	ESQUADRIAS	8.172,22		25,00%	100,00%				100,00%
5	ÁGUA PLUVIAL	1.470,22	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
6	ALVENARIA	3.796,74	100,00%						100,00%
7	REVESTIMENTO	4.189,70	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
8	PINTURA	13.004,34	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%			100,00%
9	CALÇADA DE PAVER	14.564,52	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	29,89%	26,06%	26,19%	17,77%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL:		75.340,00	22.591,67	19.632,03	19.730,51	13.385,80	0,00	0,00	
TOTAL ACUM.:			22.591,67	42.223,70	61.954,20	75.340,00	75.340,00	75.340,00	

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
 Sócia- Administradora

Responsável Técnico:
 Caímbo e Assinatura CREA/CAU:
 Responsável Legal:
 Caímbo e Assinatura

28.393.409/0001-34

CRESCER CONSTRUTORA LTDA

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
 CEP 85.598-000 - PARANÁ
 CRUZEIRO DO IGUAÇU

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A147892-3
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24



30

Real



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital : TP - 020/2020 Área da obra: 164,00
Nº Contrato de Recursos próprios Valor Tot. c/ BDI: R\$ 75.340,00
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo R\$/m2 R\$ 459,39
Empreendimento: Reforma e Ampliação CRAS Cidade Norte
Local da Obra: Rua Presidente Washington Luis
Empresa Prop.: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.393.409/0001-34
Data Base: 06/04/2020
BDI Adotado: 26,30%

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,68%	2.774,81	2.774,81
2	GARAGEM	25,82%	19.449,30	22.224,11
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	10,51%	7.918,14	30.142,25
4	ESQUADRIAS	10,85%	8.172,22	38.314,48
5	ÁGUA PLUVIAL	1,95%	1.470,22	39.784,70
6	ALVENARIA	5,04%	3.796,74	43.581,44
7	REVESTIMENTO	5,56%	4.189,70	47.771,14
8	PINTURA	17,26%	13.004,34	60.775,48
9	CALÇADA DE PAVER	19,33%	14.584,52	75.340,00
TOTAL :		100,00%	75.340,00	0,00

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

B/S

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000
CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Arquiteta e Urbanista
CAU: A147892-3
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

Paul
g

Município de Dois Vizinhos
Tomada de preços 19/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 21.087.999/0001-28 **Fornecedor :** ROCKER CONTRUÇÕES LTDA **E-mail:** joamirio@yahoo.com.br
Endereço : AVENIDA IGUAÇU 698 SALA 01 - CENTRO - Nova Prata do Iguaçu/PR - CEP 85685-000 **Telefone:** **Celular:** (46) 991157688
Inscrição Estadual: **Contador:** SUZANA COUSS GALLUPPO **Fax:** **Telefone contador:** (46) 991261750
Representante: JOAMIRIO ROCKER **RG:** 57243937 **Telefone representante:** (46) 991157688
Endereço representante: RUA JULIO DE SOUZA MACHADO 19 CASA - CENTRO - Nova Prata do Iguaçu/PR - CEP 85685-000
E-mail representante: JOAMIRIO@YAHOO.COM.BR **Conta:** 3711-3 **Data de abertura:** 20/07/2018
Banco: 104 - CEF

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001	Lote 001								
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total		
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Rua Presidente Washington Luis, 704 - Centro - Dois Vizinhos - PR. Área a reformar: 64,40 m² Área de ampliação: 99,60 m² Área total: 164,00 m² Tipo de Obra: Reforma e ampliação CRAS - Cidade Norte	1,00	UN	95.379,68	ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA	84.223,49	84.223,49		

21.087.999/0001-28
ROCKER CONSTRUCOES
LTDA - ME
 AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
 CENTRO - CEP:85.685-000
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: 4 meses

PREÇO TOTAL DO LOTE : 84.223,49
 TOTAL DA PROPOSTA : 84.223,49

[Assinatura]
 ROCKER CONTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 21.087.999/0001-28

BS

[Assinatura]



PLANILHA ORÇAMENTARIA



Edital :
 Nº Contrato de
 Tomador:
 Empreendimento:
 Local da Obra:
 Empresa Prop.:
 CNPJ:
 Data Base:
 BDI Adotado

TP- 19	Área:	164,00
Recursos próprios	Custo	R\$ 513,56
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Reforma e Ampliação CRAS Cidade Norte		
Rua Presidente Washington Luis		
Rocker Construções LTDA		
21.087.999/0001-28		
29/04/2020		
26,30%		

ITEM .	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1	SINAPI JANEIRO 20	SERVIÇOS PRELIMINARES					3.030,87
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	291,26	367,87	919,68
1.2	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	52,40	31,90	40,29	2.111,20
2	SINAPI JANEIRO 20	GARAGEM					19.371,08
		FUNDAÇÃO					
2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	16,20	84,93	107,27	1.737,77
2.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155,63	6,95	8,78	1.366,43
2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	13,20	42,12	53,20	702,24
2.4	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,60	282,25	356,49	1.283,36
		ESPERAS					
2.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,50	10,53	13,31	366,03
2.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,98	6,95	8,78	403,70
2.7	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	6,36	49,65	62,70	398,77
2.8	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,38	240,94	304,31	115,64
		PILAR					
2.9	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,74	10,53	13,31	475,70
2.10	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	71,30	6,95	8,78	626,01
2.11	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	20,42	49,65	62,70	1.280,33
2.12	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,22	240,94	304,31	371,26
		COBERTURA					
2.13	92612	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	811,46	1.024,88	3.074,64
2.14	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	83,46	39,33	49,68	4.146,29
		FECHAMENTO OITÃO					
2.15	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	21,21	39,33	49,68	1.053,71
2.16	40535	PERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X 40* MM, E = 2,65 MM	KG	131,20	4,84	6,11	801,63
		ÁGUA PLUVIAL					
2.17	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,45	26,22	33,11	346,00
2.18	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,45	44,28	55,93	584,47

João

Paul
3/5
Wilson Polidoro
Engenheiro Civil
11.01.2019 16:07:50



2.19	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	7,90	23,76	30,01	237,08
3	SINAPI JANEIRO 20	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO				TOTAL DO GRUPO:	7.657,60
		MURO					
		FUNDAÇÃO					
3.1	98229	ESTACA BROÇA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	17,50	55,62	70,25	1.229,38
3.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,17	10,53	13,31	148,67
3.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,42	8,09	10,22	310,89
		BLOCO					
3.4	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,51	84,93	107,27	54,71
3.5	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,12	10,53	13,31	94,77
3.6	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,81	8,09	10,22	59,38
3.7	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,74	6,95	8,78	682,56
3.8	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,36	42,12	53,20	178,75
3.9	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,34	282,25	356,49	121,21
		VIGAS					
3.10	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,68	84,93	107,27	72,94
3.11	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,81	10,53	13,31	516,56
3.12	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	56,88	8,09	10,22	581,31
3.13	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2	18,00	42,12	53,20	957,60
3.14	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,35	282,25	356,49	481,26
		PILAR					
3.15	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,42	10,53	13,31	205,24
3.16	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,06	8,09	10,22	113,03
3.17	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	51,84	6,95	8,78	455,16
3.18	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	16,80	49,65	62,70	1.053,36
3.19	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,12	240,94	304,31	340,83
4	SINAPI JANEIRO 20	ESQUADRIAS				TOTAL DO GRUPO:	8.990,25
4.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3,36	485,18	612,78	2.058,94
4.2	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	48,88	61,73	123,46
4.3	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	6,15	52,04	65,72	404,18
4.4	COMP. 02	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,00X2,30M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID	1,00	1.738,61	2.195,86	2.195,86
4.5	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	809,45	1.022,33	4.089,32
4.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	12,33	7,61	9,61	118,49
5	SINAPI JANEIRO 20	ÁGUA PLUVIAL				TOTAL DO GRUPO:	1.886,93
5.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,40	52,93	66,85	1.230,04
5.2	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	16,80	30,01	37,91	636,89

Yosato

*Wilson Polato
Engenheiro Civil
C.R.C. - 12.600.7013*

B-5

Paul



6		SINAPI JANEIRO 20	ALVENARIA	TOTAL DO GRUPO:				3.742,70
		MURO						
6.1	87525		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	17,40	87,48	110,48	1.922,35
6.2	87879		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	48,00	2,45	3,09	148,32
6.3	87535		EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	48,00	16,16	20,42	980,16
		DEMOLIÇÃO MURO						
6.4	97625		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,36	27,32	34,50	115,92
6.5	97626		DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,71	382,70	483,36	343,19
6.6	72897		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	4,07	16,78	21,19	86,24
6.7	97914		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	122,10	0,95	1,20	146,52
7		SINAPI JANEIRO 20	REVESTIMENTO	TOTAL DO GRUPO:				5.229,32
7.1	97632		DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	77,80	1,69	2,13	165,71
7.2	97634		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	70,80	10,14	12,81	906,95
7.3	94991		PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, E= 2,50CM. AF_07/2016	M3	1,77	410,14	518,00	916,86
7.4	87251		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	70,80	29,65	37,45	2.651,46
7.5	88649		RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	77,80	5,25	6,63	515,81
		RAMPA ACESSIBILIDADE PORTA PRINCIPAL						
7.6	94991		PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, E= 2,50CM. AF_07/2016	M3	0,14	410,14	518,00	72,52
8		SINAPI JANEIRO 20	PINTURA	TOTAL DO GRUPO:				16.055,60
		PAREDES / TETOS - EXTERNOS						
8.1	96135		APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	91,74	25,12	31,72	2.909,99
8.2	88485		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	91,74	2,28	2,89	265,13
8.3	88489		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	91,74	11,86	14,99	1.375,18
8.4	88484		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	19,45	2,66	3,36	65,35
8.5	88488		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,45	13,59	17,16	333,76
		PAREDES / TETOS - INTERNOS						
8.6	88497		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	198,04	13,99	17,66	3.497,39
8.7	88483		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	198,04	2,93	3,70	732,75
8.8	88487		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	198,04	9,28	11,72	2.321,03
8.9	88496		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	57,80	25,03	31,81	1.827,06
8.10	88482		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	57,80	3,20	4,04	233,51
8.11	88486		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	57,80	10,49	13,25	765,85
		ESQUADRIAS						
8.12	84657		FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	37,80	10,85	13,71	518,24
8.13	74065/3		PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA/METALICA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - PORTAS DE MADEIRA	M2	22,44	25,35	32,02	718,53
8.14	74065/3		PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA/METALICA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - JANELAS	M2	15,36	25,35	32,02	491,83
9		SINAPI JANEIRO 20	CALÇADA DE PAVER	TOTAL DO GRUPO:				18.279,14
		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
9.1	COMP. 01		DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, INCLUSIVE REMOÇÃO E TRANSPORTE DO ENTULHO	M2	45,00	6,19	7,81	351,45
9.2	90692		MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	5,00	87,74	110,81	554,05
		FINCADINHA EM CONCRETO (0,07x0,20m)						0,00
9.3	96527		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,27	107,26	135,47	36,85
9.4	96536		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,72	53,20	67,20	182,78
9.5	94963		CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,19	267,84	338,28	64,41
		CALÇADA EM PAVER						
9.6	85422		PREPARO MANUAL DE TERRENO E RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	241,10	7,13	9,01	2.172,31
9.7	93382		REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	12,06	26,69	33,71	406,37

B/S
 Manoel Augusto
 Engenheiro Civil
 CREA PR 606750

Paul

Handwritten signature



9.8	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA DMT 5,00 KM (AREIA E PÓ DE PEDRA)	M3XKM	66,30	0,81	0,77	51,05
9.9	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO E TRAVAMENTO COM AREIA.	M2	240,00	44,44	56,13	13.471,20
9.10	93679	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, GUIA TÁTIL OU ALERTA, COLORIDO, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATORIA, COM BLOCO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	1,10	48,10	60,75	66,83
		MEIO FIO					
9.11	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PADRÃO COMERCIAL REGIONAL, DIMENSÕES MÍNIMAS 10X30 CM (BASE X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	24,00	30,41	38,41	921,84
VALOR TOTAL DA OBRA :							66.685,26
BDI :							17.538,23
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							84.223,49

Responsável Técnico: Cleiton Polidoro
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 89975/D
Engenheiro Polidoro
CREA - PR - 89975/D

Responsável Legal: [Assinatura]
Carimbo e Assinatura

21.087.999/0001-28
ROCKER CONSTRUCOES
LTDA - ME
AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
CENTRO - CEP:85.685-000
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

Bis

Raul

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu,
Estado do Paraná

CNPJ nº 21.087.999/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 9067680208

Email: joamirio@yahoo.com.br

Telefone: (46) 9.9115-7688



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 019/2020**

Empresa: **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 21.087.999/0001-28

Endereço: Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, Nova Prata do Iguaçu - PR

Responsável legal: **JOAMIRIO ROCKER**

CPF: 820.929.409-10

Lote 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 84.223,49 (Oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 25.267,05 (Vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) correspondente a 30% (trinta por cento);

MATERIAL R\$ 58.956,44 (Cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) correspondente a 70 % (setenta por cento).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

21.087.999/0001-28


JOAMIRIO ROCKER

Responsável Legal

CPF nº 820.929.409-10

**ROCKER CONSTRUCOES
LTDA - ME**

AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01

CENTRO - CEP:85.685-000

NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 20% (vinte por cento) do valor total orçado pela empresa.

B/S

Paul
P

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP - 19
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Reforma e Ampliação CRAS Cidade Norte
Local da Obra:	Rua Presidente Washington Luis
Empresa Prop.:	Rocker Construções Ltda
CNPJ:	21.087.999/0001-28
Data Base:	29/04/2020



Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN.
		(0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item D) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	5,35%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,95%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,26%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,35%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	8,84%
I1: PIS e COFINS				0,66%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,53%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	26,30%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Cleiton Polidoro
 Responsável Técnico: CLEITON POLIDORO
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 68970/D

João
 Responsável Legal:
 Carimbo e Assinatura

21.087.999/0001-28
ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
 CENTRO - CEP:85.685-000
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

B/S
Raul

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital : TP - 19
 N° Contrato de Recursos próprios 164,00
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Valor Tot. c/ BDI: R\$ 84.223,49
 Empreendimento: Reforma e Ampliação CRAS Cidade Norte Custo R\$/m2 R\$ 513,56
 Local da Obra: Rua Presidente Washington Luis
 Empresa Prop.: Rocker Construções LTDA
 CNPJ: 21.087.999/0001-28
 Data Base: 29/04/2020
 BDI Adotado: 26,30%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS *1	MÊS *2	MÊS *3	MÊS *4	MÊS *5	MÊS *6	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.030,87	100,00%						100,00%
2	GARAGEM	19.371,08	100,00%						100,00%
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	7.657,60		100,00%					100,00%
4	ESQUADRIAS	8.990,25			100,00%				100,00%
5	ÁGUA PLUVIAL	1.866,93	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
6	ALVENARIA	3.742,70	100,00%						100,00%
7	REVESTIMENTO	5.229,32	25,00%	25,00%	25,00%	50,00%			100,00%
8	PINTURA	16.055,60	50,00%	50,00%	50,00%	75,00%			100,00%
9	CALÇADA DE PAVER	18.279,14			25,00%				100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	27,15%	25,17%	27,74%	19,94%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL:		84.223,49	22.868,68	21.202,16	23.361,89	16.790,75	0,00	0,00	
TOTAL ACUM.:			22.868,68	44.070,85	67.432,74	84.223,49	84.223,49	84.223,49	

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 89975/D
 Responsável Técnico: **Cleiton Polidoro**
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 000000000

Carimbo e Assinatura
 Responsável Legal: **JOAMIRIO ROCKER**
 Carimbo e Assinatura



Paul

BS



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital :	TP- 19
Nº Contrato de	Recursos próprios
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Reforma e Ampliação CRAS Cidade Norte
Local da Obra:	Rua Presidente Washington Luis
Empresa Prop.:	Rocker Construções LTDA
CNPJ:	21.087.999/0001-28
Data Base:	29/04/2020
BDI Adotado	26,30%

Área da obra:	164,00
Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 84.223,49
Custo R\$/m2	R\$ 513,56

ITEM .	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,60%	3.030,87	3.030,87
2	GARAGEM	23,00%	19.371,08	22.401,95
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	9,09%	7.657,60	30.059,55
4	ESQUADRIAS	10,67%	8.990,25	39.049,80
5	ÁGUA PLUVIAL	2,22%	1.866,93	40.916,73
6	ALVENARIA	4,44%	3.742,70	44.659,43
7	REVESTIMENTO	6,21%	5.229,32	49.888,75
8	PINTURA	19,06%	16.055,60	65.944,34
9	CALÇADA DE PAVER	21,70%	18.279,14	84.223,49
TOTAL :		100,00%	84.223,49	0,00

Cleiton Polidoro
 Responsável Técnico: CLEITON POLIDORO Engenheiro Civil
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 89975/D
 CREA - PR - 89975/D

21.087.999/0001-28
ROCKER CONSTRUCOES
LTDA - ME
 AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
 CENTRO - CEP:85.685-000
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

[Signature]
 Responsável Legal
 Carimbo e Assinatura

B(1)

Paul
[Signature]



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata 006 da Tomada de Preços nº 019/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos cinco dias de junho de 2020, às 9h00min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, composta pelos servidores MARCIO TRENTINI e RAUL ZANELLA, sob a presidência da servidora BIANCA CRISTINA SCHREIBER, designados pela Portaria 028/2020. A comissão fez a abertura dos envelopes das propostas das proponentes habilitadas. A comissão declara como vencedora do certame a proponente CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA com o valor de R\$ 71.000,00 (setenta e um mil reais). A comissão abre o prazo para intenção de recursos e na data do dia 17 de junho dará ciência aos interessados. Todos os interessados serão notificados pela comissão e receberão cópia desta ata por e-mail. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, BIANCA CRISTINA SCHREIBER, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

BS

Raul
/

Assunto **Ata TP 19/2020 - Vencedor**
De Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas - Dois Vizinhos/PR <planejamento@doisvizinhos.pr.gov.br>
Para vation Bratti <artefatossantacecilia@hotmail.com>, Cazenge <cazenge@hotmail.com>, Joamirio <joamirio@yahoo.com.br>, Derivadospinzon <derivadospinzon@gmail.com>
Data 2020-06-05 10:04



Prefeitura Municipal de

DOIS VIZINHOS



- Ata TP 019-2020 - 05-06.pdf (127 KB)

Bom dia,

Segue em anexo.

Atenciosamente,

Bianca Cristina Schreiber
Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos
Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Av. Rio Grande do Sul, 130, Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos -PR
(46) 3536-8837

B'S

Paul



Município de Dois Vizinhos - 2020
Mapa da Licitação
Tomada de preços 19/2020

Equipamento

Data abertura: 04/05/2020 Data julgamento: 20/05/2020 Data homologação:

Produto	UN.	Quantidade	CNPJ: 15.287.737/0001-42 Preço	Marca	CNPJ: 21.087.999/0001-28 Preço	Marca	CNPJ: 28.393.409/0001-34 Preço	Marca
Lote 001 - Lote 001								
001 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE	UN	1,00	71.000,00 *	Cazenge Engenharia e	84.223,49	Rodker Construções	75.340,00	Crescer Construtora
TOTAL DO LOTE			71.000,00 *		84.223,49		75.340,00	0,00
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR			71.000,00					
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR								

10,5

8





Município de Dois Vizinhos - 2020
Classificação por Fornecedor
Tomada de preços 19/2020

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 1009741-0 CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 16.267.737/0001-42 Telefone: 3536 7677 Status: Classificado Email: escritoriobagatin@gmail.com Representante: 337530-7 LUIZ ANTONIO CAZELLA Lote 001 - Lote 001									
001	34045 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA	UN	1,00	Classificado	Cazenge Engenharia e		71.000,00	71.000,00	*

VALOR TOTAL: 71.000,00

05

[Handwritten signature]





Equiplano

Município de Dois Vizinhos - 2020

Classificação por lote

Tomada de preços 19/2020



Página: 1

Fornecedor	CNPJ/CPF	Status	Preço total
Lote 001 - Lote 001			
1009741-0 CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	15.267.737/0001-42	Classificado	71.000,00
1064631-6 CRESCER CONSTRUTORA LTDA	28.393.409/0001-34	Classificado	75.340,00
1033317-2 ROCKER CONSTRUCOES LTDA - ME	21.087.999/0001-28	Classificado	84.223,49

Qtde. lotes desertos : 000

Qtde. lotes frustrados : 000

BS

Paul
f