
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO 
Município: DOIS VIZINHOS BDI (OBRA): 22,22%
Projeto: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS):

Local da Obra:
ESTRADA RURAL N.272 E N.274 - COMUNIDADE SANTA LUCIA

EMPRESA E CNPJ: . AREA (M²):

EDITAL: . Custo por m²:

Data da Proposta: .

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD ORÇAMENTO

REF. DER-PR 03/2025 QUANT UNIT ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES      1.842,44

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

un 0,50 3.684,88 1.842,44

2 TERRAPLANAGEM      68.190,00

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN M2 13.638,00 5,00 68.190,00

3 DRENAGEM      4.207,67

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria m3 5,76 10,93 62,96

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico m 4,32 33,23 143,55

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 m 12,00 333,43 4.001,16

5 REVESTIMENTO      716.792,93

521550 DER Desmonte manual de pedra  p/ pav. poliédrico M2 12.957,60 1,38 17.881,49

532600 DER Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (Exclusive esc. Carga e transporte) M2 12.957,60 9,62 124.652,11

521450A DER/PRC Pedra Irregular - sem colchão M2 12.957,60 34,53 447.425,93

532650 DER Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico (Exclusive esc. Carga e transporte) M2 13.638,00 8,53 116.332,14

532700 DER Compactação de pavimento poliédrico M2 13.638,00 0,77 10.501,26

6 MEIO-FIO E SARJETA      76.023,36

535200B DER Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares m 4.536,00 14,99 67.994,64

575100 DER Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico Larg: 1,00m M2 4.536,00 1,77 8.028,72

x VALOR TOTAL: 867.056,40 867.056,40

18,38%

13638,00

2268

63,58R$                                                    
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Município: Recursos Proprios: 867.056,40 100,00%
Projeto: Recursos Outras Fontes 0,00 0,00%

EMPRESA E CNPJ: .
EDITAL: .
Data da Proposta: .

Quantidade 13.638,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 867.056,40 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM (R$) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 1 1.842,44 0,21

2 TERRAPLENAGEM 2 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 68.190,00 7,86

3 DRENAGEM 3 100 1 4.207,67 0,49

5 REVESTIMENTO 5 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 716.792,93 82,67

6 MEIO-FIO E SARJETA 3 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 76.023,36 8,77

TOTAIS TOTAIS 867.056,40 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS 
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MESE ITEM ITEM

RP SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0%

ROF 0,00%

RP TERRAPLENAGEM 100,0%

ROF 0,00%

RP DRENAGEM 100,0%

ROF 0,00%

RP REVESTIMENTO 100,0%

ROF 0,00%

RP MEIO-FIO E SARJETA 100,0%

ROF 0,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 148.116,1400 142.066,0300 142.066,0300 142.066,0300 146.371,0700 146.371,1000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.056,40 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 17,08% 16,38% 16,38% 16,38% 16,88% 16,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 867.056,40 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 17,08% 33,47% 49,85% 66,24% 83,12% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Resp. Legal: Assinatura: data:
___________________________ __________________

R$ 12.543,85 12.923,99 1 76.023,36 8,77%12.543,85 12.543,85 12.543,85 12.923,97

121.854,81

R$ 11.251,35

R$ 118.270,83 118.270,83 118.270,83 118.270,83 121.854,80 4 716.792,93 82,67%

0,00

68.190,00 7,86%

R$ 4.207,67 0,00 0,00 0,00 0,00

11.592,30 11.592,30

1 4.207,67 0,49%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
DOIS VIZINHOS - PR 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

R$ 1.842,44 0,00 0,00 0,00 1 1.842,44 0,21%

11.251,35 11.251,35 11.251,35

0,00 0,00
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PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021
ISS = 0,60

PIS = 0,65

COFINS = 3,00

CPRB = -

TOTAL = 4,25
TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,67 4,49

RISCOS 0,97 0,89

SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,82

DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11

LUCRO 8,69 6,22

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,22 18,38

BDI (OBRA) 22,22%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 18,38%

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013  -  TCU  -  PREFEITURA 
PAVIMENTAÇÃO  -  ANEXO VII

IMPOSTOS
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Material Distância Origem Coordenadas 
27,07 Média 3 mais Proximas Conhecidas Jazidas
32,8 Salto do Lontra   -25.749691665330413, -53.32850470477983
8,8 Concrevalle    -25.783184693699425, -53.10599873558407

39,6 Zotti  -25.730970422091662, -52.86286186941893

Solo Emprestimo 3 km

27,07 Média 3 mais Proximas Conhecidas Jazidas
32,8 Salto do Lontra   -25.749691665330413, -53.32850470477983
8,8 Concrevalle    -25.783184693699425, -53.10599873558407

39,6 Zotti  -25.730970422091662, -52.86286186941893

16,80 Perimetro urbano ate o trecho 
16,8 Dois Vinhos Perimetro urbano ate o trecho 
16,8 Dois Vinhos Perimetro urbano ate o trecho 
16,8 Dois Vinhos Perimetro urbano ate o trecho 

25,00 Média 3 mais Proximas Conhecidas Jazidas
12,9 Dois Vizinhos    -25.768694177239503, -53.056102486840764     
26,3 Salto do Lontra    -25.791426978541644, -53.30155768768059
35,8 São Jorge    -25.718304986521744, -52.92015124939977

Materias Granulares 

bases 

DMT MATERIAIS PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - DOIS VIZINHOS

Pedra Poliédrica

Considerando Local de Extração Proximo ao Trecho 

Cimentos Areias Britas   -25.749598700867388, -53.053746938115985  

até -25.846330, -53.110218

Tubos e Prémoldados
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