



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 12.279.137/0001-06  
Razão Social: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **13/08/2020**

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|   |           |            |   |
|---|-----------|------------|---|
| Receita Federal e PGFN  | Validade: | 16/10/2020 | C |
| FGTS  | Validade: | 03/08/2020 | C |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 01/01/2021 | C |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |   |
|----------------------------|-----------|------------|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 29/09/2020 | C |
| Receita Municipal          | Validade: | 06/09/2020 | C |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2021 C

*Handwritten signatures and initials: BCS, Paul, and others.*

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/07/2020 10:10

CPF: 031.194.469-80 Nome: DANIEL AUGUSTO HEY BINSFELD

Ass: \_\_\_\_\_

*Handwritten signature of Daniel Augusto Hey Binsfeld*



ENGEFIELD  
CONSTRUTORA LTDA ME  
CNPJ 12.279.137/0001-06

1 de 1



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 12.279.137/0001-06  
Razão Social: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA

Endereço:

RUA DR JOSE AUGUSTO DA SILVA, 696 - CENTRO - Irati / Paraná

Bis

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 12.279.137/0001-06  
Razão Social: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word 'BRS' written in green.*



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.279.137/0001-06  
Razão Social: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor.

B.S



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível V - Qualificação Técnica**



**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 12.279.137/0001-06  
Razão Social: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

**Dados do Nível**

Situação do Nível: **Cadastrado**

**Entidades de Classe**

| Entidade e UF | Nº Registro | Data de Validade |
|---------------|-------------|------------------|
| CREA - PR     | 53136       | 30/09/2020       |

1315

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR  
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2020**



**ANEXO III**

**CAPACIDADE FINANCEIRA**

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos/PR  
Ref.: Tomada de Preços 024/2020 - PMDV

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da empresa. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social á devidamente registrado nos órgãos competentes.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pela Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

A comprovação da boa situação financeira da empresa Licitante, deverá ser demonstrada pela obtenção do índice de Solvência Geral (SG), maior ou igual a 1,0 (um vírgula zero), resultante da aplicação da fórmula estabelecida abaixo, baseada nos valores do Balanço Patrimonial apresentado.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

| Tipo de índice  | Valor em reais            | Índice |
|---|---------------------------|--------|
| Liquidez geral (LG)<br>LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)     | 2.260.569,44 / 504.917,47 | 4,48   |
| Liquidez corrente (LC)<br>LC = (AC / PC)                | 2.260.569,44 / 504.917,47 | 4,48   |
| Endividamento (E)<br>E = ( PC + ELP) / ( AC + RLP + AP) | 504.917,47/2.829.351,64   | 0,18   |
| Solvencia Geral (SG)<br>SG = (AC/ANC) / (PC/PNC)        | 2.829.351,64 / 504.917,47 | 5,60   |

AC = ativo circulante  
PC = passivo circulante  
AP = ativo permanente  
RLP= realizável a longo prazo  
ELP= exigível a longo prazo

**OBS: Os índices deverão ser apresentados com no máximo 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.**



BIS









Patrimônio Líquido: R\$ 2.324.434,17 (Dois milhões trezentos e vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos) equivale a 440,91% do valor estimado da contratação.

Declaramos que a empresa é tributada pelo regime: Simples Nacional.

*[Handwritten signature]*



ENGEFIELD  
CONSTRUTORA LTDA ME  
CNPJ 12.279.137/0001-06

Irati, 06 de julho de 2020

Daniel Augusto Hey Binsfeld  
RG 6.269.574-9 CREA PR 87.347/D

*[Handwritten signature]*

Joao Carlos dos Santos  
RG 5.435.434-7 CRC PR 035881/O-1

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
CRC-PR 035881/01 CPF 673566139-72

*[Large handwritten signature]*  
Bis

*[Handwritten initials/signatures]*  
Bis



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| NOME.....      | : JOAO CARLOS DOS SANTOS   |
| REGISTRO.....  | : PR-035881/O-1            |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF.....       | : 673.566.139-72           |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 10/06/2020 as 09:45:38.  
Válido até: 08/09/2020.  
Código de Controle: 669380.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

Bcs

9





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ



## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 48933/2020**

**Validade: 30/09/2020**

**Razão Social:** ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP

**CNPJ:** 12279137000106

**Num. Registro:** 53136

**Registrada desde :** 27/04/2012

**Capital Social:** R\$ 280.000,00

**Endereço:** RUA DR. JOSE AUGUSTO DA SILVA, 696 CENTRO

**Município/Estado:** IRATI-PR

**CEP:** 84500000

**Objetivo Social:**

23.30-3-01 Fabricação de estruturas pré moldadas de cimento e concreto armado; 23.30-3-02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3-05 Preparação de massa de concreto e argamassa; 25.11-0-00 Fabricação de Estruturas Metálicas; 41.20-4-00 Construção civil; 42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias; 42.12-0-00 Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 Obras de urbanização; 42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8-01 Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas; 43.99-1-04 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 71.11-1-00 Serviços de Arquitetura; 71.12-0-00 Serviços de Engenharia.

**Restrição de Atividade :** Atividades restritas à Engenharia Civil, conforme atribuição do Responsável Técnico Marcus Vinicius Hey Binsfeld.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsável(eis) Técnico(s):**

1 - MARCUS VINICIUS HEY BINSFELD

Carteira: PR-123637/D Data de Expedição: 27/03/2012

Desde: 27/04/2012 Carga Horária: 6:0 H/D Até: 02/04/2014

Desde: 16/04/2014 Carga Horária: 6: H/D Até: 16/04/2017

Desde: 19/09/2017 Carga Horária: 6: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

---

**Para fins de: LICITAÇÕES**

---

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 111594/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 22/04/2020 11:35:20

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



BOS

nel



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ



## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **48927/2020**

Validade: 30/09/2020

Nome Civil: MARCUS VINICIUS HEY BINSFELD

Carteira - CREA-PR Nº :PR-123637/D

Registro Nacional : 1710625945

Registrado(a) desde : 27/03/2012

Filiação : PEDRO MARSIRIO BINSFELD

VERA LUCIA BELEM HEY BINSFELD

Data de Nascimento : 15/04/1986

Carteira de Identidade : 7.064.453-3

Naturalidade : CURITIBA/PR

CPF : 05790543901

Título: ENGENHEIRO CIVIL

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

Data da Colação de Grau : 02/02/2012

Diplomação : 02/02/2012

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

53136 - ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP

Desde: 19/09/2017 Carga Horária: 6 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 111584/2020.

Emitida via Internet em 22/04/2020 11:34:02

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

*[Handwritten mark]*



*[Large handwritten scribble]*

*B/S*

*[Handwritten mark]*



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DE RESPONSÁVEL TÉCNICO  
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES**

**CONTRATANTE:** Engefield Construtora LTDA EPP, com sede na Rua F s/n Condomínio Industrial BR277, Nhapindazal, CEP 84500-000, no Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 12.279.137/0001-06, neste ato representado pelo seu diretor Daniel Augusto Hey Binsfeld, brasileiro, casado, engenheiro mecânico CREA – PR 87347/D, carteira de identidade nº 6.269.574-9 e CPF nº: 031.194.469-80, residente e domiciliado na Rua Dr. José Augusto da Silva, nº696, Centro, CEP 84500-000, cidade de Irati, Estado do Paraná.

**CONTRATADO:** Marcus Vinícius Hey Binsfeld, Brasileiro, Solteiro, engenheiro civil CREA PR 123.637/D, portador da cédula de identidade R.G nº 7.064.453-3 e CPF/MF nº 057.905439-01, residente e domiciliado na Rua Anastácia Doniaki Galicioli, nº 303, bairro Canisianas CEP 84500-000 cidade de Irati estado do Paraná.

*As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.*

**DO OBJETO DO CONTRATO:**

**Cláusula 1ª.** É dever do presente contratado, o qual encontrasse regularmente registrado nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando a exercer sua profissão no estado do Paraná, circunscritas as atribuições constantes de seu registro, prestado ao CONTRATANTE, a responsabilidade técnica sobre as atividades da empresa Engefield Construtora LTDA EPP .

**CARGA HORÁRIA:**

**Cláusula 2ª.** Fica responsável o CONTRATADO por todos os serviços que lhe forem apontados, durante a carga horária contratada, qual seja, 06 horas diárias.

**REMUNERAÇÃO MENSAL:**

**Cláusula 3ª.** Pela prestação de serviços acertados neste instrumento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a quantia mensal estabelecido pelo órgão fiscalizador de acordo com a lei 4950-A-66 Lei 5194/66 Resolução 397/98 do CONFEA Constituição Federal / 88 Art. 7º, Inciso XVI, até todo 5º dia útil de cada mês.

**DA RESCISÃO DO CONTRATO:**

**Cláusula 4ª.** Caso haja interesse na rescisão do contrato, a parte interessada notificará a outra por escrito com antecedência de 30 dias.

**DO PRAZO:**

**Cláusula 5ª.** O prazo para o término do presente instrumento é de 3 anos. Podendo ser rescindido a qualquer momento, diante dos termos da cláusula 4ª.

**DO CONTRATO:**

**Cláusula 6ª.** Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da comarca de Irati/PR.

Irati, 05 de março de 2018.



*[Handwritten signature]*

Engefield Construtora LTDA EPP  
CNPJ 12.279.137/0001-06



*[Handwritten signature]*

Marcus Vinícius Hey Binsfeld  
CREA PR nº 123.637/D

A PRESENTE FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL. DESTA FACE DO DOCUMENTO APRESENTADO NESTE CARTÓRIO, NESTA DATA. 2º TABELIONATO DE NOTAS

IRATI 09 JUN 2020 PARANA

Certificamos que o selo de Autenticidade e de Atos foi atixado na última folha do documento entregue para a parte.

2º Tabelionato de Notas


*[Handwritten initials and signatures]*

2º TABELIONATO DE NOTAS DE IRATI-PR  
 OFICIAL EDUARDO VINICIUS DE MORAIS  
 R. Orla, 377 - Centro - Irati/PR - Cep: 83520-000 - Fone: (41) 3428-1175 / (41) 3428-1225 - Fax: (41) 3428-1175  
 Selo N° yu5ed.6t2Ar.LU3fm. Controle: V7nCA.YGUJQ  
 Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Semelhança as assinaturas de DANIEL AUGUSTO HEY BINSFELD e MARCUS VINICIUS HEY BINSFELD "0011" 1124053\* Dou fé.

Irati-Paraná, 07 de março de 2018.  
 Em Teste da Verdade  
 Grazieli Synderski Rigoni  
 Escrevente juramentada

Custas: R\$ 8,38 (VRC 21,73). Funrejus: R\$ 2,10. Selo Funarpen: R\$ 0,80. Total: R\$ 11,28



A PRESENTE FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL, DESTA FACE DO DOCUMENTO APRESENTADO NESTE CARTÓRIO, NESTA DATA.

2º TABELIONATO DE NOTAS


IRATI PARANÁ

09 JUN. 2020

*[Signature]*

EDUARDO VINICIUS DE MORAIS  
 JULIANA CZYS  
 DANIELLE LUPES  
 GRAZIELI SYNDESKI RIGONI  
 MARLI KRUEK GONÇALVES

Bcs



**Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro**

Av. João Loss 600 - Fone (42) 3459-1109 - CEP 84.535-000  
CNPJ - 01.619.323/0001-20 - Fernandes Pinheiro - Paraná  
e-mail:gabinete@fernandespinheiro.pr.gov.br



**Atestado de capacidade técnica profissional**

Ao Sr. Marcus Vinicius Hey Binsfeld, brasileiro, solteiro, residente à Rua Abib Mansur Nº 125, bairro DER, IRATI-PR, portador do RG 7064453-3, CPF 057905439-01 SSP-PR, Engenheiro Civil portador do CREA-PR 123.637/D, responsável técnico pela empresa ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA inscrita sob o CNPJ: 12.279.137/0001-06, atestamos capacidade técnica referente à prestação de serviços de execução de ponte rodoviária na modalidade civil de obra de arte especial comprovada pela ART Nº 20131601239 onde constam os seguintes:

**EXECUÇÃO DE PONTE RODOVIÁRIA SENDO:**

**01 - CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE RODOVIÁRIA SOBRE RIO IMBITUVÃO.**

A obra compreende a construção de ponte rodoviária em concreto armado sobre o Rio Imbituvão na estrada que interliga Fernandes Pinheiro ao município de Teixeira Soares, nas seguintes dimensões; 6,25x15,50m com vão de 15,50m e CLASSE 45, obedecendo aos projetos padrão DER-PR com a utilização de vigas pré-fabricadas, no modelo "VIGA TC 15.50", padrão DER-PR e resistência característica do concreto à compressão (fck) 30Mpa.

Emitente:  
Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro  
CNPJ 01.619.323/0001-20  
Av. João Loss Nº 600, Centro, Fernandes Pinheiro-PR

Fernandes Pinheiro 14 de abril de 2014  
**Oziel Neivert**  
PREFEITO MUNICIPAL  
DE FERNANDES PINHEIRO  
CPF 303.856.999-20  
**OZIEL NEIVERT**  
Prefeito Municipal - Fernandes Pinheiro

*(Handwritten signature)*  
**MARCOS DANIEL MEHRET**  
Engenheiro Civil - CREA PR 73.254/D  
Marcos Daniel Mehret  
Engenheiro Civil  
CREA/PR - 73 254/D

A PRESENTE FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL, DESTA FACE DO DOCUMENTO APRESENTADO NESTE CARTÓRIO, NESTA DATA. 2º TABELIONATO DE NOTAS  
IRATI 18 JUN 2019 PARANÁ  
Certificamos que o selo de Autenticidade e de Atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte.  
2º Tabelionato de Notas

*(Handwritten signatures and initials)*

BEI. ALCIRAN CLAUDIO PEDROSO

TABELIONATO DE NOTAS DE IMBITUVA-PR  
Alciran Claudio Pedroso - Titular  
Telefone (42) 3436 2283

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança (CM  
11.6.3.4) de: OZIEL NEIHERT (1338), MARCOS DANIEL  
MEHRET (307); do que dou fé.  
Em Test° da verdade  
Imbituva 16/04/2014  
Gianine Nunes Rohut - Escrevente



Faint, illegible text from the reverse side of the document, appearing as bleed-through.



A PRESENTE FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL, DESTA PÁGE DO DOCUMENTO APRESENTADO NESTE CARTÓRIO, NESTA DATA. 2º TABELIONATO DE NOTAS

10 JUN. 2019

EDUARDO VINÍCIUS DE MORAIS  
JULIANA CZYS

DANIELLE LUPES  
 GRAZIELI SYNDERSKI RIGONI  
 MARLI KRUEK GONÇALVES

Faint, illegible text from the reverse side of the document, appearing as bleed-through.

bc8





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1712/2014

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional **MARCUS VINICIUS HEY BINSFELD** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: **MARCUS VINICIUS HEY BINSFELD**

RNP: 1710625945

Registro: **PR-123637/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20131601239** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/05/2013 Baixada em: 15/04/2014 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO** CNPJ: 01.619.323/0001-20

Rua: AV. REMISW JOÃO LOSS Nº: 600

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDES PINHEIRO UF: PR CEP: 84535-000

Contrato: 081/2013 celebrado em 29/04/2013

Valor do contrato: R\$ 71.436,53 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 97,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV IVO LEÃO Nº: S/N

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: FERNANDES PINHEIRO

UF: PR

CEP: 84535-000

Data de início: 29/04/2013 Conclusão efetiva: 14/06/2013 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **PONTES/VIADUTOS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

**Certidão de Acervo Técnico nº 1712/2014**

**18/06/2020 10:46**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 124418/2014.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

1345/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MARCUS VINICIUS HEY BINSFELD referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCUS VINICIUS HEY BINSFELD**

RNP: **1710625945**

Registro: **PR-123637/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20183159733** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **20/07/2018** Baixada em: **04/02/2020** Forma de registro: **Inicial**  
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **PREF MUN PRUDENTOPOLIS** CNPJ: **77.003.424/0001-34**

Rua: **RUI BARBOSA** Nº: **801**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PRUDENTOPOLIS** UF: **PR** CEP: **84400-000**

Contrato: **celebrado em 16/07/2018**

Valor do contrato: **R\$ 660.000,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **311,60** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **ZONA RURAL** Nº: **S/N**

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **PRUDENTOPOLIS**

UF: **PR**

CEP: **84400-000**

Data de início: **16/07/2018** Conclusão efetiva: **23/08/2019** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **PONTES E GRANDES ESTRUTURAS**, Tipo de Obra/Serviço: **PONTES/VIADUTOS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO**

**Observações:**

**PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS SEGUINTE DIMENSÕES: LARGURA 8,20M E VÃO 38,00M NUM TOTAL DE 311,60M²**

**VIGAS PROTENDIDAS**

**FUNDAÇÃO COM CHUMBADORES E ESTACAS PRÉ MOLDADAS.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1345/2020

05/03/2020 14:54

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 62000/2020.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 62000/2020.

CAT nº 1345/2020 de 05/03/2020, página 1 de 2



*Handwritten signatures and initials*

14



15

**Prefeitura de Prudentópolis**  
Rua Rui Barbosa nº 801 - Centro - Fone (42) 3446-8000  
CEP 84.400-000  
CNPJ – 77.003.424/0001-34 – Prudentópolis - Paraná



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

Ao Sr. Marcus Vinícius Hey Binsfeld, brasileiro, solteiro, residente à Rua Anastácia Galicioli nº 313, Bairro CANISIANAS, Cidade IRATI-PR, portador do RG 7064453-3, CPF 057905439-01 SSP-PR, Engenheiro Civil portador do CREA - PR 123.637/D, responsável técnico pela empresa ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP inscrita sob o CNPJ: 12.279.137/0001-06, atestamos capacidade técnica referente à prestação de serviços de execução de pontes na modalidade civil de obra de arte especial comprovada pela ART nº 20183159733 onde constam os seguintes:

EXECUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE SENDO:

| ITEM   | DIMENSÕES   | ÁREA                 | DATA  | DESCRIÇÃO   |
|--|-------------|----------------------|---|---|
| CONSTRUÇÃO PONTE JACIABA<br>Localidade: Jaciaba s/n – Zona Rural.<br>Cidade: Prudentópolis -PR | 38,00X8,20m | 311,60m <sup>2</sup> | INICIO:<br>16/07/2018<br>TÉRMINO:<br>23/08/2019 | PONTE CLASSE 45 COM VÃO DE 38,00m; VIGAS PROTENDIDAS. |

| Descrição Serviços Executados           | Quantidade            |
|---|-----------------------|
| Concreto Estrutural Armado Fck-30Mpa    | 264,49m <sup>3</sup>  |
| Escavação de Material - 1ª Cat.         | 1495,94m <sup>3</sup> |
| Estaca Hélice Contínua Ø30,0cm          | 244,00m               |
| Estaca Metálica Cravada tipo - TR45     | 200,00m               |
| Forma para Estruturas de Concreto       | 401,68m <sup>2</sup>  |
| Chumbadores cravados em rocha Ø25,00mm  | 122,00m               |
| Vigas Protendidas Padrão DER Tipo C     | 487,50m               |
| Lajota Concreto Padrão DER              | 307,50m <sup>2</sup>  |
| Armação Aço CA-50, DIAM 6,3mm à 16,00mm | 18862,00kg            |
| Base em Pedra - Rachão Travado          | 300,00m <sup>3</sup>  |
| Aterro e Compactação                    | 500,00m <sup>3</sup>  |

**Emitente:**  
Prefeitura Municipal de Prudentópolis - PR  
CNPJ: 77.003.424/0001-34  
Rua Rui Barbosa nº 801 – Centro – Prudentópolis - PR

Prudentópolis, 04 de fevereiro de 2020.

BIS

Nathaly Tauany Filla  
Engenheira Civil – CREA PR 16.5398/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 62000/2020.

CAT nº 1345/2020 de 05/03/2020, página 2 de 2





PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR  
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2020

ANEXO V.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos /PR  
Ref.: Tomada de Preços 024/2020 - PMDV

A empresa Engfield Construtora LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.279.137/0001-06, juntamente com seu representante técnico Sr. Marcus Vinícius Hey Binsfeld, CPF nº 057.905.439-01, devidamente habilitado junto ao CREA/PR, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado constantes na licitação modalidade de Tomada de Preços nº 024/2020, afirma ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e responsabilizando-se o contratado pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da sua omissão na verificação do local de instalação e execução da obra.


Irati, 06 de julho de 2020.



ENGEFIELD  
CONSTRUTORA LTDA ME  
CNPJ 12.279.137/0001-06

Daniel Augusto Hey Binsfeld  
CPF: 031.194.469-80  
Responsável legal

Marcus Vinicius Binsfeld  
Engenheiro Civil  
CREA PR-123637/D  
+55 41. 9933 8976



Marcus Vinícius Hey Binsfeld  
CREA/PR nº 123.637/D  
Responsável técnico

BVS

Razão Social: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP  
CNPJ: 12.279.137/0001-06

Endereço: Rua Dr José Augusto da Silva nº 696 - Centro, Irati – PR

E-mail: [contato@engefield.com.br](mailto:contato@engefield.com.br) Telefone: (42) 3422-7443 ou (42) 99841-3901

Nome do Representante Legal: Daniel Augusto Hey Binsfeld  
CPF: 031.194.469-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR  
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2020



ANEXO VI

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos /PR  
Ref.: Tomada de Preços 024/2020 – PMDV

Empresa: Engefield Construtora LTDA EPP

CNPJ: 12.279.137/0001-06

Endereço: Rua Dr. José Augusto da Silva nº 696 bairro Centro na cidade de Irati/PR

Responsável legal: Daniel Augusto Hey Binsfeld

CPF: 031.194.469-80

1- O senhor Marcus Vinícius Hey Binsfeld, CPF nº 057.905.439-01 CREA/CAU/CFT nº 123.637/D será o responsável técnico pela execução da obra até o seu recebimento definitivo pela contratante.

2- Declaramos que se a empresa ou profissional não for registrado no CREA/CAU/CFT do Estado do Paraná, apresentaremos o Certificado de Registro vistado pelo CREA/CAU/CFT do Paraná, na assinatura do contrato.

3- Declaramos que a empresa se responsabiliza em emitir a **ART/RRT ou documento equivalente de Execução** – Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica.

4- Declaro que nos responsabilizamos em apresentar o **índice de BDI** de forma detalhada, admitindo-se em sua composição exclusivamente os seguintes itens: garantias, risco, despesas financeiras, administração central, tributos e lucro.

5- Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que **NÃO EMPREGAMOS** menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalvamos ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

6- Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada **INIDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública.

7- Declaramos que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração pública.

8- Declaramos que não contrataremos empregados com **INCOMPATIBILIDADE** com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 014 do STF (Supremo Tribunal Federal).

9- Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer **COMUNICAÇÃO FUTURA** referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: [atendimento@engefield.com.br](mailto:atendimento@engefield.com.br)

Telefone: (42) 3422-7443

BIS

9

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.




**10- DA FISCALIZAÇÃO** - Declaro que apresentarei o Diário de Obra assinado pelo responsável, com visto do Fiscal da CONTRATANTE;

**11-** Declaramos que a empresa contribui para a promoção do **Desenvolvimento Nacional Sustentável** no cumprimento de diretrizes e critérios de Sustentabilidade Ambiental, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e em conformidade com o artigo 3º da Lei nº 8666/93 e com o artigo 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010.


**12-** Indicamos como preposto da empresa o Senhor Daniel Augusto Hey Binsfeld, inscrito no CPF sob o nº 031.194.469-80, RG nº 6.269.574-9, e-mail: [daniel@engefield.com.br](mailto:daniel@engefield.com.br), número de telefone fixo (42) 3422-7443 e/ou também de celular (42) 99972-8725; (em caso de alteração das informações descritas nesta declaração durante a execução do contrato, a proponente deverá oficial o fiscal e gestor do contrato para atualização dos dados).

**13-** Declaramos que temos ciência do prazo de garantia da obra conforme disposto no art. 618 da Lei 10.406/2002 do Código Civil. Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Irati, 06 de julho de 2020.



Daniel Augusto Hey Binsfeld  
CPF: 031.194.469-80  
Responsável legal



Marcus Vinicius Binsfeld  
Engenheiro Civil  
CREA PR-123637/D  
+55 41. 9933 8976

Marcus Vinicius Hey Binsfeld  
CREA/PR nº 123.637/D  
Responsável técnico


**Razão Social: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP**  
**CNPJ: 12.279.137/0001-06**

**Endereço: Rua Dr José Augusto da Silva nº 696 - Centro, Irati – PR**

**E-mail: [contato@engefield.com.br](mailto:contato@engefield.com.br) Telefone: (42) 3422-7443 ou (42) 99841-3901**

**Nome do Representante Legal: Daniel Augusto Hey Binsfeld**  
**CPF: 031.194.469-80**

BCS





**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR  
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2020**

**DECLARAÇÃO MICRO EMPRESA**

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos/PR  
Ref.: Tomada de Preços 024/2020 - PMDV

A empresa **ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP**, CNPJ Nº: **12.279.137/0001-06**, sediada **RUA DR. JOSÉ AUGUSTO DA SILVA Nº 696 CENTRO, IRATI – PR** através do seu Representante legal Sr. Daniel Augusto Hey Binsfeld, inscrito no RG nº: 6.269.574-9 e CPF nº: 031.194.469-80. DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

( ) - MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

() - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

( ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Irati, 06 de julho de 2020



**ENGEFIELD  
CONSTRUTORA LTDA ME  
CNPJ 12.279.137/0001-06**

Daniel Augusto Hey Binsfeld  
RG 6.269.574-9 CREA PR 87.347/D

BES

Raf

Joao Carlos dos Santos  
RG 5.435.434-7 CRC PR 035881/O-1

**JOÃO CARLOS DOS SANTOS**  
CRC-PR 035881/01 CPF 673566139-72



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|  |                                   |  |   |
|--|-----------------------------------|--|---|
| Nome Empresarial: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA - EPP   |                                   | Protocolo: PRC2002316606   |   |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada   |                                   |  |   |
| NIRE (Sede)<br>41206822948   | CNPJ<br>12.279.137/0001-06        | Data de Ato Constitutivo<br>22/07/2010   | Início de Atividade<br>13/07/2010           |
| <b>Endereço Completo</b><br>Rua Dr JOSE AUGUSTO DA SILVA, Nº 696, CENTRO - Irati/PR - CEP 84500-000  |                                   |  |   |
| <b>Objeto Social</b><br>FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADOS DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO CIVIL; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS. SERVIÇOS DE ARQUITETURA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. |                                   |  |   |
| <b>Capital Social</b><br>R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)   |                                   | <b>Porte</b><br>EPP (Empresa de Pequeno Porte)                                 | <b>Prazo de Duração</b><br>Indeterminado    |
| <b>Capital Integralizado</b><br>R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)  |                                   |  |   |
| <b>Dados do Sócio</b>  |                                   |  |   |
| <b>Nome</b><br>MARCUS VINICIUS HEY BINSFELD  | <b>CPF/CNPJ</b><br>057.905.439-01 | <b>Participação no capital</b><br>R\$ 70.000,00                                | <b>Espécie de sócio</b><br>Sócio            |
| <b>Administrador</b><br>N  | <b>Término do mandato</b>         |  |   |
| <b>Nome</b><br>DANIEL AUGUSTO HEY BINSFELD   | <b>CPF/CNPJ</b><br>031.194.469-80 | <b>Participação no capital</b><br>R\$ 210.000,00                               | <b>Espécie de sócio</b><br>Sócio            |
| <b>Administrador</b><br>S  | <b>Término do mandato</b>         |  |   |
| <b>Dados do Administrador</b>  |                                   |  |   |
| <b>Nome</b><br>DANIEL AUGUSTO HEY BINSFELD   | <b>CPF</b><br>031.194.469-80      | <b>Término do mandato</b>  |   |
| <b>Último Arquivamento</b>   |                                   |  | <b>Situação</b>                             |
| <b>Data</b><br>24/10/2018  | <b>Número</b><br>20184760488      | <b>Ato/eventos</b><br>002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) | <b>ATIVA</b><br><b>Status</b><br>SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2020, às 09:16:51 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XMLDABLH.



PRC2002316606

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'BES' and several scribbles.







### DECLARAÇÃO CICAD

A empresa Engefield Construtora LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº: 12.279.137/0001-06  
Endereço: Rua Dr José Augusto da Silva nº 696, Centro – Irati PR CEP: 84500-000. Neste ato  
representada pelo sr Daniel Augusto Hey Binsfeld. E João Carlos dos Santos, contador  
responsável pela empresa Engefield .



Declaram sob as penas de lei e com a fé do grau do contador da empresa, que a empresa  
ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP não possui cadastro ativo no CICAD, conforme anexo.

**Sua solicitação não pôde ser atendida**  
**Serviço: Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD**  
**Data / Hora: 26/04/2019 - 15:43:38**  
**CAD/ICMS: 90610719-86**  
**Código: 0080**  
**Motivo: Estabelecimento inativo no CAD/ICMS.**  
Orientações Adicionais? Entre em Contato com o  
**SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão.**




ENGEFIELD  
CONSTRUTORA LTDA ME  
CNPJ 12.279.137/0001-06

Daniel Augusto Hey Binsfeld  
RG 6.269.574-9 CPF: 031.194.469-80



João Carlos dos Santos  
RG 5.435.434-7 CRC PR 035881/O-1  
JOAO CARLOS DOS SANTOS  
RG MTE PR/003337.5 CPF 075681847



1315



### Sua solicitação não pôde ser atendida

**Serviço:** Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD  
**Data / Hora:** 26/04/2019 - 15:43:38  
**CAD/ICMS:** 90610719-86  
**Código:** 0080  
**Motivo:** Estabelecimento inativo no CAD/ICMS.



Orientações Adicionais? Entre em Contato com o **SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão.**

*[Handwritten scribble]*  
BUS

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 26.076.451/0001-04 Fornecedor: CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI  
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 275 - CENTRO - PALMITOS/SC - CEP 89870-000  
Inscrição Estadual: 258.280.980

E-mail: talita@grupobenefatto.com.br

Telefone: (49)3647-2616 Fax:

Celular: (49)98503-5777

Contador:

Telefone contador:

CPF:

RG:

Endereço representante: PALMITOS/SC - CEP 89887-000

Telefone representante:

E-mail representante:

Banco: 1 - BB


Data de abertura:

Agência: 736-6 - construtora oeste sul eireli e - Palmitos/SC Conta: 18639-2

Lote: 001 Lote 001

Nº Item Descrição do Produto / Serviço

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço  | Qtde. | Unid. | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|---|-------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|
| 001     | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA<br>Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.<br>Obra: Edificação de ponte<br>Local da Obra: Rua José Grandó - Loteamento Vale do Country 2.<br>Área: 191,90m² | 1,00  | UN    | 527.195,84   |       | 367.396,53     | 367.396,53  |

  
CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI  
CNPJ: 26.076.451/0001-04

CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI - ME  
ADAIR SOARES


Responsável Legal  
CPF: 007.866.299-91

PREÇO TOTAL DO LOTE : 367.396,53

TOTAL DA PROPOSTA : 367.396,53

Validade da proposta: 90 dias

Prazo de entrega: 180 dias



DS

  
Renan Augusto Lucca  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 126256-4



# CONSTRUTORA OESTE SUL

CREA 145303-6

## Proposta de Preços

Tomada de Preços nº 024/2020

Razão Social: CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI EPP  
CNPJ: 26.076.451/0001-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.280.980  
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 275 - CENTRO  
Cidade/UF: PALMITOS / SC CEP: 89887-000  
Telefone(s): (49) 3647 2616  
e-mail: talita@grupobenefatto.com.br



### OBJETO:

Execução de ponte sobre o Rio Dois Vizinhos na rua José Grando - Loteamento Vale do Country 2 em Dois Vizinhos - PR

### GLOBAL

|                             |  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|
| VALOR MÃO DE OBRA           | R\$  | 113.892,92        |
| VALOR MATERIAL              | R\$  | 253.503,61        |
| <b>VALOR GLOBAL DA OBRA</b> | <b>R\$</b>   | <b>367.396,53</b> |
| VALOR MÃO DE OBRA           | Cento e treze mil oitocentos e noventa e dois reais com noventa e dois centavos                | 31%               |
| VALOR MATERIAL              | Duzentos e cinquenta e tres mil quinhentos e trez reais com sessenta e um centavos             | 69%               |
| VALOR GLOBAL DA             | Trezentos e sessenta e sete mil trezentos e noventa e seis reais com cinquenta e trez centavos |                   |

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Validade da proposta 90 dias a contar da data de abertura das propostas.

Declaramos que a modalidade de garantia que a empresa opta é "Seguro Garantia", conforme previsão Legal, Artigo 56, Lei nº 8.666/93.

### Dados para Depósito Bancário:

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 0736-6

Conta: 18.639 Dígito: 2


### Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato:

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Nome: Adair Soares  | NACIONALIDADE: brasileiro            |
| CPF: 907.866.299-91   | RG: 3.373.169                        |
| ESTADO CIVIL: união estável                                   | CARGO: Administrador                 |
| ENDEREÇO: R.Anita Garibaldi, 98 - B. Progresso- Palmitos - SC | CEP: 89887-000                       |
| FONE: (49) 3647-2616  | e-mail: talita@grupobenefatto.com.br |

Palmitos - SC, 24 de julho de 2020.

  
CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI - ME  
CNPJ 26.076.451/0001-04  
INSCR. EST 258.280.980  
  
CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI - ME  
ADAIR SOARES  
Responsavel Legal  
CPF 907.866.299-91

  
Renan Augusto Lucca  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 126256-4



# CONSTRUTORA OESTE SUL

CREA 145303-6

## PLANILHA ORÇAMENTARIA

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Edital:                 | TP - 024/2020                                  |
| Nº Contrato de Tomador: | Recursos próprios                              |
| Empreendimento:         | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR     |
| Local da Obra:          | Construção de Ponte Sobre o Rio Dois Vizinhos  |
| Empresa Prop.:          | Rua José Grando - Loteamento Vale do Country 2 |
| CNPJ:                   | Construtora Oeste Sul Eireli                   |
| Data Base:              | 26.076.451/0001-04                             |
| BDI Serviços:           | 25/07/2020                                     |
| BDI forn. materiais:    | 26,39%   |
|                         | 17,28%   |

|           |          |
|-----------|----------|
| Área:     | 191,90   |
| Custo R\$ | 1.914,52 |



| ITEM. | REF.                | DESCRIÇÃO   | UND. | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL     |
|-------|---------------------|---|------|--------|------------|-------------------|-----------|
| 1     | SINAPI JANEIRO 20   | SERVIÇOS PRELIMINARES   |      |        |            |                   | 9.240,76  |
| 1.1   | 10501 SANEPAR       | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M   | M²   | 2,50   | 259,86     | 328,44            | 821,10    |
| 1.2   | 20141-20241 SANEPAR | LOCAÇÃO DE OBRA COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO C/ DIÁRIA DE EQUIPE  | M²   | 191,90 | 1,91       | 2,41              | 462,48    |
| 1.3   | 99059               | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PARA FUNDAÇÕES E LEVANTAMENTO  | M    | 95,60  | 26,82      | 33,90             | 3.240,84  |
| 1.4   | 93207               | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016                | M²   | 2,00   | 494,61     | 625,14            | 1.250,28  |
| 1.5   | 93208               | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016                                | M²   | 4,00   | 396,34     | 500,93            | 2.003,72  |
| 1.6   | 10201 SANEPAR       | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA TRIFÁSICA 70A   | UNID | 1,00   | 1.019,92   | 1.289,08          | 1.289,08  |
| 1.7   | 10301 SANEPAR       | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA  | UNID | 1,00   | 137,08     | 173,26            | 173,26    |
| 2     | SINAPI JANEIRO 20   | PREPARO DO TERRENO  |      |        |            |                   | 30.763,45 |
| 2.1   |                     | LIMPEZA DO TERRENO  |      |        |            |                   |           |
| 2.1.1 | 98529               | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018                                 | UNID | 12,00  | 41,81      | 52,84             | 634,08    |
| 2.1.2 | 98530               | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018                                 | UNID | 18,00  | 74,48      | 94,14             | 1.694,52  |
| 2.1.3 | 98526               | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018                      | UNID | 12,00  | 39,96      | 50,51             | 606,12    |
| 2.1.4 | 98527               | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018                      | UNID | 18,00  | 86,05      | 108,76            | 1.957,68  |
| 2.1.5 | 98525               | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL. VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M²   | 390,00 | 0,18       | 0,23              | 89,70     |
| 2.2   |                     | MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS   |      |        |            |                   |           |
| 2.2.1 | 40702 SANEPAR       | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA - PROFUNDIDADE ATÉ 4M  | M³   | 281,01 | 6,09       | 7,70              | 2.163,78  |
| 2.2.2 | 41101 SANEPAR       | RETIRADA MECÂNICA DE SOLO LAMACENTO   | M³   | 142,63 | 3,86       | 4,88              | 696,03    |
| 2.2.3 | 40802 SANEPAR       | DESMONTE DE ROCHA BRANDA, NÃO EM VALAS - SEM USO DE EXPLOSIVOS  | M³   | 40,75  | 99,74      | 126,06            | 5.136,95  |
| 2.2.4 | 40902 SANEPAR       | DESMONTE DE ROCHA DURA, NÃO EM VALAS - SEM USO DE EXPLOSIVOS  | M³   | 9,06   | 142,49     | 180,09            | 1.631,62  |
| 2.2.5 | 41006 SANEPAR       | RETIRADA MECÂNICA DE ROCHA DESMONTADA, NÃO EM VALAS   | M³   | 40,75  | 21,25      | 26,86             | 1.094,55  |
| 2.2.6 | 41001 SANEPAR       | RETIRADA MANUAL DE ROCHA DESMONTADA, NÃO EM VALAS   | M³   | 9,06   | 58,96      | 74,52             | 675,15    |
| 2.2.7 | 96385               | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019            | M³   | 219,74 | 4,88       | 6,17              | 1.355,80  |
| 2.2.8 | 72888               | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)                              | M³   | 684,13 | 0,57       | 0,72              | 492,57    |
| 2.3   |                     | PROTEÇÕES/CONTENÇÕES  |      |        |            |                   |           |
| 2.3.1 | 70101 SANEPAR       | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES   | M²   | 97,20  | 102,03     | 128,96            | 12.534,91 |
| 3     | SINAPI JANEIRO 20   | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES  |      |        |            |                   | 42.877,53 |
| 3.1   |                     | ANCORAGEM   |      |        |            |                   |           |
| 3.1.1 | 501001 SANEPAR      | PERFURAÇÃO EM ROCHA, DIÂMETRO 40MM  | M    | 70,00  | 58,29      | 73,67             | 5.156,90  |
| 3.1.2 | 92924               | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015  | KG   | 625,73 | 4,27       | 5,40              | 3.378,94  |
| 3.1.3 | 157                 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE  | KG   | 56,00  | 65,57      | 82,87             | 4.640,72  |
| 3.2   |                     | FUNDAÇÕES   |      |        |            |                   |           |
| 3.2.1 | 96538               | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017        | M²   | 55,12  | 128,16     | 161,98            | 8.928,34  |

B/S

M

R

# CONSTRUTORA OESTE SUL

CREA 145303-6




|                                     |                          |   |      |          |            |                        |                   |
|-------------------------------------|--------------------------|---|------|----------|------------|------------------------|-------------------|
| 3.2.2                               | 96545                    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG   | 492,91   | 6,82       | 8,62                   | 4.248,88          |
| 3.2.3                               | 96547                    | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG   | 791,55   | 4,87       | 6,16                   | 4.875,95          |
| 3.2.4                               | 96558                    | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016   | M³   | 36,26    | 254,16     | 321,23                 | 11.647,80         |
| <b>4</b>                            | <b>SINAPI JANEIRO 20</b> | <b>SUPERESTRUTURA</b>   |      |          |            | <b>TOTAL DO GRUPO:</b> | <b>271.194,33</b> |
| 4.1                                 |                          | <b>CABECEIRAS E APOIO CENTRAL</b>   |      |          |            |                        |                   |
| 4.1.1                               | COMP. 01                 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EXCETO VIGAS, PILARES E FUNDAÇÕES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA           | M²   | 300,46   | 83,82      | 105,94                 | 31.830,73         |
| 4.1.2                               | 92921                    | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                            | KG   | 2.457,36 | 4,51       | 5,70                   | 14.006,95         |
| 4.1.3                               | COMP. 02                 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, EXCETO FUNDAÇÕES, VIGAS E PILARES, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017               | M³   | 68,36    | 258,80     | 327,10                 | 22.360,56         |
| 4.2                                 |                          | <b>PRÉ-MOLDADOS</b>   |      |          |            |                        |                   |
| 4.2.1                               | COTAÇÃO                  | CONJUNTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS, TIPO CÁLICE PARA PONTE, E LAJOTAS DE COBRIMENTO, PARA VÃO LIVRE DE 6,90M, COMP. TOTAL DE 16,20M E LARGURA DE 9,50M                    | CJ   | 1,00     | 120.709,92 | 141.568,59             | 141.568,59        |
| 4.3                                 |                          | <b>PLATAFORMA</b>   |      |          |            |                        |                   |
| 4.3.1                               | 92451                    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015                | M²   | 37,65    | 74,06      | 93,60                  | 3.524,04          |
| 4.3.2                               | 92915                    | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                             | KG   | 23,36    | 8,02       | 10,14                  | 236,87            |
| 4.3.3                               | 92917                    | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                             | KG   | 834,00   | 6,31       | 7,98                   | 6.655,32          |
| 4.3.4                               | 92919                    | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                            | KG   | 576,27   | 5,46       | 6,90                   | 3.976,26          |
| 4.3.5                               | 92921                    | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                            | KG   | 184,91   | 4,51       | 5,70                   | 1.053,99          |
| 4.3.6                               | COMP. 02                 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, EXCETO FUNDAÇÕES, VIGAS E PILARES, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017               | M³   | 45,00    | 258,80     | 327,10                 | 14.719,50         |
| 4.4                                 |                          | <b>GUARDA-RODAS E PROTEÇÕES</b>   |      |          |            |                        |                   |
| 4.4.1                               | COMP. 01                 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EXCETO VIGAS, PILARES E FUNDAÇÕES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA           | M²   | 115,02   | 83,82      | 105,94                 | 12.185,22         |
| 4.4.2                               | 92916                    | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                             | KG   | 291,91   | 7,09       | 8,96                   | 2.615,51          |
| 4.4.3                               | 92919                    | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                            | KG   | 252,36   | 5,46       | 6,90                   | 1.741,28          |
| 4.4.4                               | COMP. 02                 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, EXCETO FUNDAÇÕES, VIGAS E PILARES, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017               | M³   | 45,00    | 258,80     | 327,10                 | 14.719,50         |
| <b>5</b>                            | <b>SINAPI JANEIRO 20</b> | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>  |      |          |            | <b>TOTAL DO GRUPO:</b> | <b>11.791,07</b>  |
| 5.1                                 |                          | <b>ESTRUTURA DE APOIO</b>   |      |          |            |                        |                   |
| 5.1.1                               | 12888                    | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE AÇO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM | DM³  | 144,00   | 64,04      | 80,94                  | 11.655,36         |
| 5.2                                 |                          | <b>JUNTA DE DILATAÇÃO</b>   |      |          |            |                        |                   |
| 5.2.1                               | 12888                    | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO   | M³   | 0,20     | 206,68     | 261,22                 | 52,24             |
| 5.2.2                               | 570350 DER-PR            | PREENCHIMENTO DE JUNTA COM ASFALTO MODIFICADO POR BORRACHA  | T    | 0,24     | 275,16     | 347,77                 | 83,46             |
| <b>6</b>                            | <b>SINAPI JANEIRO 20</b> | <b>SINALIZAÇÃO</b>  |      |          |            | <b>TOTAL DO GRUPO:</b> | <b>1.026,97</b>   |
| 6.1                                 | 821300 DER-PR            | SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M   | UNID | 4,00     | 136,06     | 171,97                 | 687,88            |
| 6.2                                 | 94216 DER-PR             | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA ANTI-REFLETIVA (0,27M²/UD)  | M²   | 1,08     | 248,41     | 313,97                 | 339,09            |
| <b>7</b>                            | <b>SINAPI JANEIRO 20</b> | <b>LIMPEZA DA OBRA</b>  |      |          |            | <b>TOTAL DO GRUPO:</b> | <b>502,42</b>     |
| 7.1                                 | 72898                    | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3   | M³   | 76,24    | 2,23       | 2,82                   | 215,00            |
| 7.2                                 | 72900                    | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM   | M³   | 76,24    | 2,98       | 3,77                   | 287,42            |
| <b>VALOR TOTAL DA OBRA :</b>        |                          |   |      |          |            |                        | <b>290.684,81</b> |
| <b>BDI :</b>                        |                          |   |      |          |            |                        | <b>76.711,72</b>  |
| <b>VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:</b> |                          |   |      |          |            |                        | <b>367.396,53</b> |

Bcs


# CONSTRUTORA OESTE SUL

CREA 145303-6



  
**Renan Augusto Lucca**  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 126256-4

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico:  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

  
\_\_\_\_\_  
Responsável Legal: ADAIR SOARES  
Carimbo e Assinatura

**CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI - ME**  
CNPJ 26.076 451/0001-04  
INSCR. EST 258 280.980

**CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI - ME**  
**ADAIR SOARES**  
Responsavel Legal  
CPF 907 866.299-91

16/9

A large, stylized handwritten signature or scribble in blue ink, consisting of several overlapping loops and curves.



**DECLARAÇÃO DE VALORES**

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná Ref.:  
TOMADA DE PREÇOS nº 024/2020

Empresa: CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI – EPP

CNPJ: 26.076.451/0001-04

Endereço: Rua Machado de Assis, 275, Centro da Cidade de Palmitos – SC.

Responsável legal: Adair Soares

CPF: 907.866.299-91

Lote 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 367.396,53 (trezentos e sessenta e sete mil trezentos e noventa e seis reais com cinquenta e três centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 113.892,92 (cento e treze mil oitocentos e noventa e dois reais com noventa e dois centavos) correspondente a (percentual 31%);

MATERIAL R\$ 253.503,61 (duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e três reais com sessenta e um centavos) correspondente a (percentual 69%).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 30% (trinta por cento) do valor total orçado para cada lote pela empresa.

Palmitos – SC para Dois Vizinhos – PR, 24 de julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
ADAIR SOARES  
Responsável Legal  
Construtora Oeste Sul Eireli EPP

  
\_\_\_\_\_  
RENAN AUGUSTO LUCCA  
Eng. Civil/ Resp. Técnico  
CREA-SC 126256-4  
Construtora Oeste Sul Eireli - EPP

BB  






### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Área da Ampli:     | 191,90         |
| Valor Tot. cl BDI: | R\$ 367.396,53 |
| Custo R\$/m2       | R\$ 1.914,52   |

**TP - 024/2020**  
**Recursos próprios**  
**Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR**  
**Empreendimento:**  
**Construção de Ponte Sobre o Rio Dois Vizinhos**  
**Local da Obra:**  
**Rua José Grandó - Loteamento Vale do Country 2**  
**Empresa Prop.:**  
**Construtora Oeste Sul Eireli**  
**CNPJ:**  
**26.076.451/0001-04**  
**Data Base:**  
**25/07/2020**  
**BDI Serviços**  
**26,39%**  
**BDI forn.**  
**17,28%**

| ITEM                 | DESCRIÇÃO                      | VALOR DO GRUPO | MÊS *1    | MÊS *2     | MÊS *3     | MÊS *4     | MÊS *5     | MÊS *6     | % TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 1                    | SERVIÇOS PRELIMINARES          | 9.240,76       | 100,00%   |            |            |            |            |            | 100,00% |
| 2                    | PREPARO DO TERRENO             | 30.763,45      | 100,00%   |            |            |            |            |            | 100,00% |
| 3                    | INFRA-ESTRUTURA FUNDAMENTAÇÕES | 42.877,53      | 20,00%    | 80,00%     |            |            |            |            | 100,00% |
| 4                    | SUPERESTRUTURA                 | 271.194,33     |           | 20,00%     | 35,00%     | 20,00%     | 15,00%     | 10,00%     | 100,00% |
| 5                    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES        | 11.791,07      |           |            | 90,00%     |            |            | 10,00%     | 100,00% |
| 6                    | SINALIZAÇÃO                    | 1.026,97       |           |            |            |            |            | 100,00%    | 100,00% |
| 7                    | LIMPEZA DA OBRA                | 502,42         |           |            |            |            |            | 100,00%    | 100,00% |
|                      |                                |                |           |            |            |            |            |            | 0,00%   |
|                      |                                |                |           |            |            |            |            |            | 0,00%   |
|                      |                                |                |           |            |            |            |            |            | 0,00%   |
| % TOTAL DE EXECUÇÃO: |                                | 100,00%        | 13,22%    | 24,10%     | 28,72%     | 14,76%     | 11,07%     | 8,12%      | 100,00% |
| TOTAL:               |                                | 367.396,53     | 48.579,71 | 88.540,89  | 105.529,98 | 54.238,87  | 40.679,15  | 29.827,93  |         |
| TOTAL ACUM.:         |                                |                | 48.579,71 | 137.120,61 | 242.650,58 | 296.889,45 | 337.568,60 | 367.396,53 |         |

**Renan Augusto Lucca**  
 Engenheiro Civil  
 CREA/SC 126256-4

Responsável Técnico  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU

Responsável Legal:  
 Carimbo e Assinatura

B.S

**CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI - ME**  
**CNPJ 26.076 451/0001-04**  
**INSCR. EST 258 280.980**

**CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI - ME**  
**ADAIR SOARES**  
 Responsável Legal  
 CPF 907.866.299-91



## BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Edital :                | TP - 024/2020                                  |
| Nº Contrato de Repasse: | Recursos próprios                              |
| Tomador:                | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR     |
| Empreendimento:         | Construção de Ponte Sobre o Rio Dois Vizinhos  |
| Local da Obra:          | Rua José Grandó - Loteamento Vale do Country 2 |
| Empresa Prop.:          | Construtora Oeste Sul Eireli                   |
| CNPJ:                   | 26.076.451/0001-04                             |
| Data Base:              | 25/07/2020                                     |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Identifique o tipo de obra:   | 6 | Informe a base de cálculo do ISSQN.  |
|   |   | ( 0 ) Sobre os serviços.<br>x Sobre a mão-de-obra.                         |
|   |   | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. |
|   |   | 0 SEM Desoneração.<br>x COM Desoneração.                                   |
| Fornecimento de materiais e equipamentos:   | 6 |  |
| Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item D) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |   | 25,00%   |
| Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:  |   | 3,00%  |

| Item Componente do BDI                                  | Intervalo de admissibilidade |       |            | Valores Propostos |
|---|------------------------------|-------|------------|-------------------|
|   | 1º Quartil                   | Médio | 3º Quartil |                   |
| Administração Central                                   | 1,50%                        | 3,45% | 4,49%      | 1,50%             |
| Seguro e Garantia                                       | 0,30%                        | 0,48% | 0,82%      | 0,30%             |
| Risco   | 0,56%                        | 0,85% | 0,89%      | 0,56%             |
| Despesas Financeiras                                    | 0,85%                        | 0,85% | 1,11%      | 0,85%             |
| Lucro   | 3,50%                        | 5,11% | 6,22%      | 3,50%             |
| I1: PIS e COFINS  |                              |       |            | 3,65%             |
| I2: ISSQN (conforme legislação municipal)               |                              |       |            | 0,75%             |
| I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |                              |       |            | 4,50%             |

|  |               |
|--|---------------|
| BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento        | 11,76%        |
| <b>BDI - COM Desoneração da folha de pagamento</b> | <b>17,28%</b> |

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

**Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.**

Responsável Técnico:  
Carimbo e Assinatura CREA/CAB:

Responsável Legal:  
Carimbo e Assinatura

**CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI - ME**  
**ADAIR SOARES**

Responsável Legal  
CPF 907 866.299-91

*Renan Augusto Lucca*  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 126256-4

B/S



## BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Edital :                | TP - 024/2020                                  |
| Nº Contrato de Repasse: | Recursos próprios                              |
| Tomador:                | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR     |
| Empreendimento:         | Construção de Ponte Sobre o Rio Dois Vizinhos  |
| Local da Obra:          | Rua José Grando - Loteamento Vale do Country 2 |
| Empresa Prop.:          | Construtora Oeste Sul Eireli                   |
| CNPJ:                   | 26.076.451/0001-04                             |
| Data Base:              | 25/07/2020                                     |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Identifique o tipo de obra:   | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.<br><br>( 0 ) Sobre os serviços.<br>x Sobre a mão-de-obra. |
| Construção de edifícios:  | 1 |   |
|   |   | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.                    |
|   |   | 0 SEM Desoneração.<br>x COM Desoneração.  |
| Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário, Tabela II item D)<br>estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |   | 30,00%  |
| Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:  |   | 3,00%   |

| Item Componente do BDI                                   | Intervalo de admissibilidade |       |            | Valores Propostos |
|--|------------------------------|-------|------------|-------------------|
|  | 1º Quartil                   | Médio | 3º Quartil |                   |
| Administração Central                                    | 3,00%                        | 4,00% | 5,50%      | 3,66%             |
| Seguro e Garantia  | 0,80%                        | 0,80% | 1,00%      | 0,80%             |
| Risco  | 0,97%                        | 1,27% | 1,27%      | 1,27%             |
| Despesas Financeiras                                     | 0,59%                        | 1,23% | 1,39%      | 1,23%             |
| Lucro  | 6,16%                        | 7,40% | 8,96%      | 7,40%             |
| I1: PIS e COFINS   |                              |       |            | 3,65%             |
| I2: ISSQN (conforme legislação municipal)                |                              |       |            | 0,90%             |
| I3: Cont. Prev s/Rec. Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |                              |       |            | 4,50%             |

|  |               |
|--|---------------|
| BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento        | 20,43%        |
| <b>BDI - COM Desoneração da folha de pagamento</b> | <b>26,39%</b> |

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

**Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.**

Responsável Técnico:  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:  
Carimbo e Assinatura

CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI - ME  
ADAIR SOARES

Responsável Legal  
CPF 907.866.299-91

Renan Augusto Lucca  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 126256-4

BS

# CONSTRUTORA OESTE SUL

CREA 145303-6



## QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

|                      |  |                    |                |
|----------------------|--|--------------------|----------------|
| Edital :             | TP - 024/2020                                  | Área da obra:      | 191,90         |
| Nº Contrato de       | Recursos próprios                              | Valor Tot. c/ BDI: | R\$ 367.396,53 |
| Tomador:             | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR     | Custo R\$/m2       | R\$ 1.914,52   |
| Empreendimento:      | Construção de Ponte Sobre o Rio Dois Vizinhos  |                    |                |
| Local da Obra:       | Rua José Grando - Loteamento Vale do Country 2 |                    |                |
| Empresa Prop.:       | Construtora Oeste Sul Eireli                   |                    |                |
| CNPJ:                | 26.076.451/0001-04                             |                    |                |
| Data Base:           | 25/07/2020                                     |                    |                |
| BDI Serviços         | 26,39%   |                    |                |
| BDI forn. materiais: | 17,28%   |                    |                |

| ITEM    | DESCRIÇÃO                  | % DO GRUPO | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM. |
|---------|----------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 1       | SERVIÇOS PRELIMINARES      | 2,52%      | 9.240,76        | 9.240,76    |
| 2       | PREPARO DO TERRENO         | 8,37%      | 30.763,45       | 40.004,21   |
| 3       | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | 11,67%     | 42.877,53       | 82.881,74   |
| 4       | SUPERESTRUTURA             | 73,82%     | 271.194,33      | 354.076,07  |
| 5       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES    | 3,21%      | 11.791,07       | 365.867,14  |
| 6       | SINALIZAÇÃO                | 0,28%      | 1.026,97        | 366.894,10  |
| 7       | LIMPEZA DA OBRA            | 0,14%      | 502,42          | 367.396,53  |
| TOTAL : |                            | 100,00%    | 367.396,53      | 0,00        |

  
Renan Augusto Lucca  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 126256-4


Responsável Técnico:  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:  
Carimbo e Assinatura:

CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI - ME  
CNPJ 26.076 451/0001-04  
INSCR. EST 258 280.980

CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI - ME  
ADAIR SOARES  
Responsavel Legal  
CPF 907 866.299-91

BS





## DECLARAÇÃO


À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná Ref.:  
TOMADA DE PREÇOS nº 024/2020

Empresa: CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI – EPP  
CNPJ: 26.076.451/0001-04  
Endereço: Rua Machado de Assis, 275, Centro da Cidade de Palmitos – SC.  
Responsável legal: Adair Soares CPF: 907.866.299-91


Declaramos que temos ciência do prazo de garantia da obra conforme disposto no art. 618 da Lei 10.406/2002 do Código Civil.

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Palmitos – SC para Dois Vizinhos – PR, 24 de julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
ADAIR SOARES  
Responsável Legal  
Construtora Oeste Sul Eireli EPP

*CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI - ME*  
CNPJ 26.076.451/0001-04  
INSCR. EST 258.280.980


*DS* 

  
\_\_\_\_\_  
RENAN AUGUSTO LUCCA  
Eng. Civil/ Resp. Técnico  
CREA-SC 126256-4  
Construtora Oeste Sul Eireli - EPP

*Renan Augusto Lucca*  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 126256-4

# CONSTRUTORA JB LTDA

CNPJ: 10.699.348/0001-72




## PLANILHA ORÇAMENTARIA

|                      |  |       |              |
|----------------------|--|-------|--------------|
| Edital :             | TP -24/2020                                    | Área: | 191,90       |
| Nº Contrato de       | Recursos próprios                              | Custo | R\$ 2.280,11 |
| Tomador:             | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR     |       |              |
| Empreendimento:      | Construção de Ponte Sobre o Rio Dois Vizinhos  |       |              |
| Local da Obra:       | Rua José Grandó - Loteamento Vale do Country 2 |       |              |
| Empresa Prop.:       | M S KLAUCZEK CIA LTDA                          |       |              |
| CNPJ:                | 10.699.348/0001-72                             |       |              |
| Data Base:           | 27/07/2020                                     |       |              |
| BDI Serviços:        | 26,39%   |       |              |
| BDI forn. materiais: | 17,28%   |       |              |

| ITEM  | REF.                | DESCRIÇÃO   | UND. | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL     |
|-------|---------------------|---|------|--------|------------|-------------------|-----------|
| 1     | SINAPI JANEIRO 20   | SERVIÇOS PRELIMINARES   |      |        |            |                   | 10.990,45 |
| 1.1   | 10501 SANEPAR       | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M   | MP   | 2,50   | 308,76     | 390,24            | 975,60    |
| 1.2   | 20141-20241 SANEPAR | LOCAÇÃO DE OBRA COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO C/ DIÁRIA DE EQUIPE  | MP   | 191,90 | 2,28       | 2,88              | 552,67    |
| 1.3   | 99059               | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PARA FUNDAÇÕES E LEVANTAMENTO  | M    | 95,60  | 31,95      | 40,38             | 3.860,33  |
| 1.4   | 93207               | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016                | MP   | 2,00   | 588,47     | 743,77            | 1.487,54  |
| 1.5   | 93208               | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016                                | MP   | 4,00   | 471,44     | 595,85            | 2.383,40  |
| 1.6   | 10201 SANEPAR       | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA TRIFÁSICA 70A   | UNID | 1,00   | 1.211,80   | 1.531,59          | 1.531,59  |
| 1.7   | 10301 SANEPAR       | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA  | UNID | 1,00   | 157,70     | 199,32            | 199,32    |
| 2     | SINAPI JANEIRO 20   | PREPARO DO TERRENO  |      |        |            |                   | 36.646,89 |
| 2.1   |                     | LIMPEZA DO TERRENO  |      |        |            |                   |           |
| 2.1.1 | 98529               | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018                                 | UNID | 12,00  | 49,79      | 62,93             | 755,16    |
| 2.1.2 | 98530               | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018                                 | UNID | 18,00  | 88,70      | 112,11            | 2.017,98  |
| 2.1.3 | 98526               | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018                      | UNID | 12,00  | 47,59      | 60,15             | 721,80    |
| 2.1.4 | 98527               | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018                      | UNID | 18,00  | 102,48     | 129,52            | 2.331,36  |
| 2.1.5 | 98525               | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | MP   | 390,00 | 0,22       | 0,28              | 109,20    |
| 2.2   |                     | MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS   |      |        |            |                   |           |
| 2.2.1 | 40702 SANEPAR       | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA - PROFUNDIDADE ATÉ 4M  | MP   | 281,01 | 7,25       | 9,17              | 2.576,86  |
| 2.2.2 | 41101 SANEPAR       | RETIRADA MECÂNICA DE SOLO LAMACENTO   | MP   | 142,63 | 4,60       | 5,81              | 828,68    |
| 2.2.3 | 40802 SANEPAR       | DESMONTE DE ROCHA BRANDA, NÃO EM VALAS - SEM USO DE EXPLOSIVOS  | MP   | 40,75  | 118,77     | 150,12            | 6.117,39  |
| 2.2.4 | 40902 SANEPAR       | DESMONTE DE ROCHA DURA, NÃO EM VALAS - SEM USO DE EXPLOSIVOS  | MP   | 9,06   | 169,69     | 214,47            | 1.943,10  |
| 2.2.5 | 41006 SANEPAR       | RETIRADA MECÂNICA DE ROCHA DESMONTADA, NÃO EM VALAS   | MP   | 40,75  | 25,32      | 32,00             | 1.304,00  |
| 2.2.6 | 41001 SANEPAR       | RETIRADA MANUAL DE ROCHA DESMONTADA, NÃO EM VALAS   | MP   | 9,06   | 70,22      | 88,75             | 804,08    |
| 2.2.7 | 96385               | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019       | MP   | 219,74 | 5,82       | 7,35              | 1.615,09  |
| 2.2.8 | 72888               | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)                              | MP   | 684,13 | 0,69       | 0,87              | 595,19    |
| 2.3   |                     | PROTEÇÕES/CONTENÇÕES  |      |        |            |                   |           |
| 2.3.1 | 70101 SANEPAR       | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES   | MP   | 97,20  | 121,50     | 153,57            | 14.927,00 |

Endereço: Avenida Tibagi nº 522 centro Capitão Leônidas Marques Paraná Cep: 85790-000  
Fone: (45) 3286-2981 E-mail: marcioengenheiro2011@hotmail.com

  
**MARCIO S. KLAUCZEK**  
Engenheiro Civil  
Crea - Pr 78670/d

# CONSTRUTORA JB LTDA

CNPJ: 10.699.348/0001-72



| 3     | SINAPI JANEIRO 20 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES  |     |          |            | TOTAL DO GRUPO: | 51.064,87  |
|-------|-------------------|---|-----|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.1   |                   | ANCORAGEM   |     |          |            |                 |            |
| 3.1.1 | 501001 SANEPAR    | PERFURAÇÃO EM ROCHA, DIÂMETRO 40MM  | M   | 70,00    | 69,41      | 87,73           | 6.141,10   |
| 3.1.2 | 92924             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                            | KG  | 625,73   | 5,10       | 6,44            | 4.029,70   |
| 3.1.3 | 157               | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE  | KG  | 56,00    | 78,09      | 98,69           | 5.526,64   |
| 3.2   |                   | FUNDAÇÕES   |     |          | 0,00       |                 |            |
| 3.2.1 | 96538             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                  | MP  | 55,12    | 152,62     | 192,90          | 10.632,65  |
| 3.2.2 | 96545             | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG  | 492,91   | 8,13       | 10,27           | 5.062,19   |
| 3.2.3 | 96547             | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG  | 791,55   | 5,80       | 7,33            | 5.802,06   |
| 3.2.4 | 96558             | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016   | MP  | 36,26    | 302,66     | 382,53          | 13.870,54  |
| 4     | SINAPI JANEIRO 20 | SUPERESTRUTURA  |     |          |            | TOTAL DO GRUPO: | 322.986,32 |
| 4.1   |                   | CABECEIRAS E APOIO CENTRAL  |     |          |            |                 |            |
| 4.1.1 | COMP. 01          | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EXCETO VIGAS, PILARES E FUNDAÇÕES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA           | MP  | 300,46   | 99,82      | 126,17          | 37.909,04  |
| 4.1.2 | 92921             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                            | KG  | 2.457,36 | 5,38       | 6,80            | 16.710,05  |
| 4.1.3 | COMP. 02          | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, EXCETO FUNDAÇÕES, VIGAS E PILARES, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017               | MP  | 68,36    | 308,19     | 389,52          | 26.627,59  |
| 4.2   |                   | PRÉ-MOLDADOS  |     |          | 0,00       |                 |            |
| 4.2.1 | COTAÇÃO           | CONJUNTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS, TIPO CÁLICE PARA PONTE, E LAJOTAS DE COBRIMENTO, PARA VÃO LIVRE DE 6,90M. COMP. TOTAL DE 16,20M E LARGURA DE 9,50M                    | CJ  | 1,00     | 143.743,53 | 168.582,41      | 168.582,41 |
| 4.3   |                   | PLATAFORMA  |     |          | 0,00       |                 |            |
| 4.3.1 | 92451             | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015                | MP  | 37,65    | 88,20      | 111,47          | 4.196,85   |
| 4.3.2 | 92915             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                             | KG  | 23,36    | 9,56       | 12,08           | 282,19     |
| 4.3.3 | 92917             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                             | KG  | 834,00   | 7,52       | 9,50            | 7.923,00   |
| 4.3.4 | 92919             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                            | KG  | 576,27   | 6,51       | 8,22            | 4.736,94   |
| 4.3.5 | 92921             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                            | KG  | 184,91   | 5,38       | 6,80            | 1.257,39   |
| 4.3.6 | COMP. 02          | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, EXCETO FUNDAÇÕES, VIGAS E PILARES, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017               | MP  | 45,00    | 308,19     | 389,52          | 17.528,40  |
| 4.4   |                   | GUARDA-RODAS E PROTEÇÕES  |     |          | 0,00       |                 |            |
| 4.4.1 | COMP. 01          | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EXCETO VIGAS, PILARES E FUNDAÇÕES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA           | MP  | 115,02   | 99,82      | 126,17          | 14.512,07  |
| 4.4.2 | 92916             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                             | KG  | 291,91   | 8,45       | 10,68           | 3.117,60   |
| 4.4.3 | 92919             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                            | KG  | 252,36   | 6,51       | 8,22            | 2.074,40   |
| 4.4.4 | COMP. 02          | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, EXCETO FUNDAÇÕES, VIGAS E PILARES, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017               | MP  | 45,00    | 308,19     | 389,52          | 17.528,40  |
| 5     | SINAPI JANEIRO 20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES   |     |          |            | TOTAL DO GRUPO: | 14.041,77  |
| 5.1   |                   | ESTRUTURA DE APOIO  |     |          |            |                 |            |
| 5.1.1 | 12888             | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE AÇO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM | DMP | 144,00   | 76,26      | 96,39           | 13.880,16  |
| 5.2   |                   | JUNTA DE DILATAÇÃO  |     |          | 0,00       |                 |            |
| 5.2.1 | 12888             | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO   | MP  | 0,20     | 246,12     | 311,07          | 62,21      |
| 5.2.2 | 570350 DER-PR     | PREENCHIMENTO DE JUNTA COM ASFALTO MODIFICADO POR BORRACHA  | T   | 0,24     | 327,67     | 414,14          | 99,39      |

Endereço: Avenida Tibagi nº 522 centro Capitão Leônidas Marques Paraná Cep: 85790-000  
Fone: (45) 3286-2981 E-mail: marcioengenhheiro2011@hotmail.com

*Marcio S. Klauček*  
**MARCIO S. KLAUCZEK**  
Engenheiro Civil  
Crea - Pr 78670/d

# CONSTRUTORA JB LTDA

CNPJ: 10.699.348/0001-72



| 6   |               | SINAPI JANEIRO 20 | SINALIZAÇÃO   | TOTAL DO GRUPO: |       |        |                              | 1.222,95   |
|-----|---------------|-------------------|---|-----------------|-------|--------|------------------------------|------------|
| 6.1 | 821300 DER-PR |                   | SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M                   | UNID            | 4,00  | 162,03 | 204,79                       | 819,16     |
| 6.2 | 94216 DER-PR  |                   | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELICULA ANTI-REFLETIVA (0,27M²/UD)                              | M²              | 1,08  | 295,81 | 373,88                       | 403,79     |
| 7   |               | SINAPI JANEIRO 20 | LIMPEZA DA OBRA   | TOTAL DO GRUPO: |       |        |                              | 599,25     |
| 7.1 | 72898         |                   | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3                       | M³              | 76,24 | 2,66   | 3,37                         | 256,93     |
| 7.2 | 72900         |                   | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³              | 76,24 | 3,55   | 4,49                         | 342,32     |
|     |               |                   |   |                 |       |        | VALOR TOTAL DA OBRA:         | 346.192,34 |
|     |               |                   |   |                 |       |        | BDI:                         | 91.360,16  |
|     |               |                   |   |                 |       |        | VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | 437.552,50 |

  
**MARCIO S. KLAUCZEK**  
Engenheiro Civil  
Crea - Pr 78670/d

**10.699.348/0001-72**

**M S KLAUCZEK & CIA.  
LTDA.**

**AVENIDA TIBAGI, 522  
CENTRO - CEP 85790-000  
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PARANÁ**

B/S


Endereço: Avenida Tibagi nº 522 centro Capitão Leônidas Marques Paraná Cep: 85790-000  
Fone: (45) 3286-2981 E-mail: marcioengenheiro2011@hotmail.com

9



# CONSTRUTORA JB LTDA

CNPJ: 10.699.348/0001-72



*Marcio S. Klaucek*

**MARCIO S. KLAUCZEK**  
Engenheiro Civil  
Crea - Pr 78670/d

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

*Marcio S. Klaucek*

Responsável Legal:  
Carimbo e Assinatura

10.699.348/0001-72

**M S KLAUCZEK & CIA.**  
**LTDA.**

AVENIDA TIBAGI, 522  
CENTRO - CEP 85790-000  
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PARANÁ

*[Large blue scribble]*

*M.S*

*[Handwritten signature]*  
*9*

### PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

**CNPJ:** 10.699.348/0001-72    **Fornecedor:** M S KLAUCZEK CIA LTDA    **E-mail:** MARCIOENGENHEIRO2011@HOTMAIL.COM  
**Endereço:** AVENIDA TIBAGI 522 - CENTRO - CAPITÃO LEONIDAS MARQUES/PR - CEP 85790-000    **Telefone:** 4532862981    **Fax:**    **Celular:** 45998087235  
**Inscrição Estadual:** 9083766090    **Contador:** ADIR REFA TTI    **Telefone contador:** 45998193500

**Representante:** MARCIO SANTOS KLAUCZEK    **RG:** 69986552  
**Endereço representante:** AVENIDA TIBAGI 522 - CENTRO - CAPITÃO LEONIDAS MARQUES/PR - CEP 85790-000    **Telefone representante:** 45998087235  
**E-mail representante:** MARCIOENGENHEIRO200@HOTMAIL.COM

**Banco:** 1 - BB    **Conta:** 7818-2    **Data de abertura:** 01/04/2011

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

| Lote:   | 001   | Lote 001 |       |              |       |                |             |  |  |
|---------|---|----------|-------|--------------|-------|----------------|-------------|--|--|
| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço  | Qtde.    | Unid. | Preço Máximo | Marca | Preço Unitário | Preço Total |  |  |
| 001     | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA<br>Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.<br>Obra: Edificação de ponte<br>Local da Obra: Rua José Grandó - Loteamento Vale do Country 2.<br>Área: 191,90m² | 1,00     | UN    | 527.195,84   |       | 437.552,50     | 437.552,50  |  |  |

PREÇO TOTAL DO LOTE: 437.552,50  
TOTAL DA PROPOSTA: 437.552,50

Validade da proposta: 90 dias  
Prazo de entrega: 6 meses

*Marcos Koz*

M S KLAUCZEK CIA LTDA  
CNPJ: 10.699.348/0001-72

10.699.348/0001-72


M S KLAUCZEK & CIA.  
LTDA.

AVENIDA TIBAGI, 522  
CENTRO - CEP 85790-000  
CAPITÃO LEONIDAS MARQUES - PARANÁ



# CONSTRUTORA JB LTDA

CNPJ: 10.699.348/0001-72



## DECLARAÇÃO DE VALORES

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná  
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 024/2020

EMPRESA: M S KLAUCZEK CIA LTDA

CNPJ: 10.699.348/0001-72

Endereço: estabelecida na Avenida Tibagi nº 522, Bairro Centro, Capitão L. Marques-PR,

Responsável legal: Marcio Santos Klaucek

CPF: 025.868.989-74

Lote 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 437.552,50 (Quatrocentos e trinta e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 87.510,50 (oitenta e sete mil quinhentos e dez reais e cinquenta centavos) correspondente a (20 %);

MATERIAL R\$350.042,00 (trezentos e cinquenta mil e quarenta e dois reais) correspondente a (80 %).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 30% (trinta por cento) do valor total orçado para cada lote pela empresa.

Capitão Leônidas Marques, 27 de julho de 2020.

*Marcio Santos Klaucek*  
M S KLAUCZEK CIA LTDA

C.N.P.J nº: 10.699.348/0001-72

Responsável legal da Empresa: Marcio Santos Klaucek

Rg nº 6.998.655-2

CPF nº 025.868.989-74

10.699.348/0001-72

M S KLAUCZEK & CIA.  
LTDA.

AVENIDA TIBAGI, 522  
CENTRO - CEP 85790-000  
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PARANÁ

Endereço: Avenida Tibagi nº 522 centro Capitão Leônidas Marques Paraná Cep: 85790-000  
Fone: (45) 3286-2981 E-mail: [marcioengenheiro2011@hotmail.com](mailto:marcioengenheiro2011@hotmail.com)

# CONSTRUTORA JB LTDA

CNPJ: 10.699.348/0001-72




## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


**Edital :** TP -24/2020  
**Nº Contrato de Tomador:** Recursos próprios Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR  
**Empreendimento:** Construção de Ponte Sobre o Rio Dois Vizinhos Rua José Grando - Loteamento Vale do Country 2  
**Local da Obra:** Rua José Grando - Loteamento Vale do Country 2  
**Empresa Prop.:** M S KLAUCZEK CIA LTDA  
**CNPJ:** 10.699.348/0001-72  
**Data Base:** 27/07/2020  
**BDI Serviços BDI forn.** 26,39%  
 17,28%

**Área da Ampli:** 191,90  
**Valor Tot. c/ BDI:** R\$ 437.552,50  
**Custo R\$/m2** R\$ 2.280,11

| ITEM                        | DESCRIÇÃO                    | VALOR DO GRUPO | MÊS °1    | MÊS °2     | MÊS °3     | MÊS °4     | MÊS °5     | MÊS °6     | % TOTAL |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 1                           | SERVIÇOS PRELIMINARES        | 10.990,45      | 100,00%   |            |            |            |            |            | 100,00% |
| 2                           | PREPARO DO TERRENO           | 36.646,89      | 100,00%   |            |            |            |            |            | 100,00% |
| 3                           | INFRA-ESTRUTURA: FUNDADAÇÕES | 51.064,87      | 20,00%    | 80,00%     |            |            |            |            | 100,00% |
| 4                           | SUPERESTRUTURA               | 322.986,32     | 20,00%    | 20,00%     | 35,00%     | 20,00%     | 15,00%     | 10,00%     | 100,00% |
| 5                           | SERVIÇOS COMPLEMENTARES      | 14.041,77      |           |            | 90,00%     |            |            |            | 100,00% |
| 6                           | SINALIZAÇÃO                  | 1.222,95       |           |            |            |            |            |            | 100,00% |
| 7                           | LIMPEZA DA OBRA              | 599,25         |           |            |            |            |            |            | 100,00% |
| <b>% TOTAL DE EXECUÇÃO:</b> |                              |                |           |            |            |            |            |            |         |
| <b>TOTAL:</b>               |                              | 437.552,50     | 57.850,32 | 105.449,16 | 125.682,80 | 64.597,26  | 48.447,95  | 35.525,01  | 100,00% |
| <b>TOTAL ACUM.:</b>         |                              |                | 57.850,32 | 163.299,48 | 288.982,28 | 353.579,54 | 402.027,49 | 437.552,50 |         |

  
**MARCIO S. KLAUCZEK**  
 Engenheiro Civil  
 Crea - PR 78670/d  
 Responsável Técnico  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

  
 Responsável Legal:  
 Carimbo e Assinatura



10.699.348/0001-72

M S KLAUCZEK & CIA.  
 LTDA.

AVENIDA TIBAGI, 522  
 CENTRO - CEP 85790-000

CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PARANÁ

Endereço: Avenida Tibagi nº 522 centro Capitão Leônidas Marques Paraná Cep: 85790-000  
 Fone: (45) 3286-2981 E-mail: marciogenheiro2011@hotmail.com



# CONSTRUTORA JB LTDA

CNPJ: 10.699.348/0001-72



## QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital :  
Nº Contrato de  
Tomador:  
Empreendimento:  
Local da Obra:  
Empresa Prop.:  
CNPJ:  
Data Base:  
BDI Serviços:  
BDI forn. materiais:

|  |
|--|
| TP -24/2020                                    |
| Recursos propios                               |
| Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR     |
| Construção de Ponte Sobre o Rio Dois Vizinhos  |
| Rua José Grandó - Loteamento Vale do Country 2 |
| M S KLAUCZEK CIA LTDA                          |
| 10.699.348/0001-72                             |
| 27/07/2020                                     |
| 26,39%   |
| 17,28%   |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Área da obra:      | 191,90         |
| Valor Tot. c/ BDI: | R\$ 437.552,50 |
| Custo R\$/m2       | R\$ 2.280,11   |

| ITEM   | DESCRIÇÃO                  | % DO GRUPO | VALOR DO GRUPO | TOTAL ACUM. |
|--------|----------------------------|------------|----------------|-------------|
| 1      | SERVIÇOS PRELIMINARES      | 2,51%      | 10.990,45      | 10.990,45   |
| 2      | PREPARO DO TERRENO         | 8,38%      | 36.646,89      | 47.637,34   |
| 3      | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | 11,67%     | 51.064,87      | 98.702,22   |
| 4      | SUPERESTRUTURA             | 73,82%     | 322.986,32     | 421.688,53  |
| 5      | SERVIÇOS COMPLEMENTARES    | 3,21%      | 14.041,77      | 435.730,30  |
| 6      | SINALIZAÇÃO                | 0,28%      | 1.222,95       | 436.953,25  |
| 7      | LIMPEZA DA OBRA            | 0,14%      | 599,25         | 437.552,50  |
| TOTAL: |                            | 100,00%    | 437.552,50     | 0,00        |


  
Responsável Técnico:  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: **MARCIO S. KLAUCZEK**  
Engenheiro Civil  
Crea - Pr 78670/d

  
Responsável Legal:  
Carimbo e Assinatura B/S

**10.699.348/0001-72**

**M S KLAUCZEK & CIA.  
LTDA.**

**AVENIDA TIBAGI, 522  
CENTRO - CEP 85790-000  
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PARANÁ**



## BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Edital :                | TP -24/2020                                    |
| Nº Contrato de Repasse: | Recursos próprios                              |
| Tomador:                | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR     |
| Empreendimento:         | Construção de Ponte Sobre o Rio Dois Vizinhos  |
| Local da Obra:          | Rua José Grando - Loteamento Vale do Country 2 |
| Empresa Prop.:          | M S KLAUCZEK CIA LTDA                          |
| CNPJ:                   | 10.699.348/0001-72                             |
| Data Base:              | 27/07/2020                                     |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Identifique o tipo de obra:   | 6 | Informe a base de cálculo do ISSQN.  |
|   |   | ( 0 ) Sobre os serviços.<br>x Sobre a mão-de-obra.                         |
|   |   | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. |
|   |   | 0 SEM Desoneração.<br>x COM Desoneração.                                   |
| Fornecimento de materiais e equipamentos:   | 6 |  |
| Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item D) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |   | 25,00%   |
| Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:  |   | 3,00%  |

| Item Componente do BDI                                 | Intervalo de admissibilidade |       |            | Valores Propostos |
|--|------------------------------|-------|------------|-------------------|
|  | 1º Quartil                   | Médio | 3º Quartil |                   |
| Administração Central                                  | 1,50%                        | 3,45% | 4,49%      | 1,50%             |
| Seguro e Garantia                                      | 0,30%                        | 0,48% | 0,82%      | 0,30%             |
| Risco  | 0,56%                        | 0,85% | 0,89%      | 0,56%             |
| Despesas Financeiras                                   | 0,85%                        | 0,85% | 1,11%      | 0,85%             |
| Lucro  | 3,50%                        | 5,11% | 6,22%      | 3,50%             |
| I1: PIS e COFINS                                       |                              |       |            | 3,65%             |
| I2: ISSQN (conforme legislação municipal)              |                              |       |            | 0,75%             |
| I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |                              |       |            | 4,50%             |


|   |        |
|---|--------|
| BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento | 11,76% |
| BDI - COM Desoneração da folha de pagamento | 17,28% |

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.


$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-1-I2-I3)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

  
 Responsável Técnico:  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

**MARCIO S. KLAUCZEK**  
 Engenheiro Civil  
 Crea - Pr 78670/d


  
 Responsável Legal:  
 Carimbo e Assinatura

**10.699.348/0001-72**

Endereço: Avenida Tibagi nº 522 centro Capitão Leônidas Marques Paraná Cep: 85790-000  
 Fone: (45) 3286-2981 E-mail: marcioengenheiro2011@hotmail.com

**M S KLAUCZEK & CIA.**  
**LTDA.**


**AVENIDA TIBAGI, 522**  
**CENTRO - CEP 85790-000**  
**CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PARANÁ**



BLS



B



## BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Edital :                | TP -24/2020                                    |
| Nº Contrato de Repasse: | Recursos próprios                              |
| Tomador:                | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR     |
| Empreendimento:         | Construção de Ponte Sobre o Rio Dois Vizinhos  |
| Local da Obra:          | Rua José Grandó - Loteamento Vale do Country 2 |
| Empresa Prop.:          | M S KLAUCZEK CIA LTDA                          |
| CNPJ:                   | 10.699.348/0001-72                             |
| Data Base:              | 27/07/2020                                     |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Identifique o tipo de obra:  | 1 |  |
| Construção de edifícios:   | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.  |
|  |   | ( 0 ) Sobre os serviços.<br>x Sobre a mão-de-obra.                         |
|  |   | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. |
|  |   | 0 SEM Desoneração.<br>x COM Desoneração.                                   |
| Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário, Tabela II item D) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |   | 30,00%   |
| Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:   |   | 3,00%  |

| Item Componente do BDI                                 | Intervalo de admissibilidade |       |            | Valores Propostos |
|--|------------------------------|-------|------------|-------------------|
|  | 1º Quartil                   | Médio | 3º Quartil |                   |
| Administração Central                                  | 3,00%                        | 4,00% | 5,50%      | 4,10%             |
| Seguro e Garantia                                      | 0,80%                        | 0,80% | 1,00%      | 0,80%             |
| Risco  | 0,97%                        | 1,27% | 1,27%      | 1,17%             |
| Despesas Financeiras                                   | 0,59%                        | 1,23% | 1,39%      | 1,00%             |
| Lucro  | 6,16%                        | 7,40% | 8,96%      | 7,30%             |
| I1: PIS e COFINS                                       |                              |       |            | 3,65%             |
| I2: ISSQN (conforme legislação municipal)              |                              |       |            | 0,90%             |
| I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |                              |       |            | 4,50%             |


|   |        |
|---|--------|
| BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento | 20,43% |
| BDI - COM Desoneração da folha de pagamento | 26,39% |

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.


$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

**Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.**

  
 Responsável Técnico:  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

**MARCIO S. KLAUCZEK**  
 Engenheiro Civil  
 Crea - Pr 78670/d

  
 Responsável Legal:  
 Carimbo e Assinatura

**10.699.348/0001-72**

Endereço: Avenida Tibagi nº 522 centro Capitão Leônidas Marques Paraná Cep: 85790-000

Fone: (45) 3286-2981 E-mail: marcioengenheiro2011@hotmail.com

**M S KLAUCZEK & CIA.**  
**LTDA.**

**AVENIDA TIBAGI, 522**  
**CENTRO - CEP 85790-000**  
**CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PARANÁ**

  
 BCS



**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Edital :             | TP - 024/2020                                  |
| Nº Contrato de       | Recursos próprios                              |
| Tomador:             | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR     |
| Empreendimento:      | Construção de Ponte Sobre o Rio Dois Vizinhos  |
| Local da Obra:       | Rua José Grandó - Loteamento Vale do Country 2 |
| Empresa Prop.:       | ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA                     |
| CNPJ:                | 12.279.137/0001-06                             |
| Data Base:           | 27/07/2020                                     |
| BDI Serviços         | 26,39%   |
| BDI forn. materiais: | 17,28%   |


|           |          |
|-----------|----------|
| Área:     | 191,90   |
| Custo R\$ | 2.020,11 |

| ITEM .   | REF.                     | DESCRIÇÃO  | UND. | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT C/ BDI      | TOTAL            |
|----------|--------------------------|--|------|--------|------------|------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>SINAPI JANEIRO 20</b> | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |      |        |            | <b>TOTAL DO GRUPO:</b> | <b>10.045,78</b> |
| 1.1      | 10501 SANEPAR            | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M  | M²   | 2,50   | 282,43     | 356,96                 | 892,40           |
| 1.2      | 20141-20241 SANEPAR      | LOCAÇÃO DE OBRA COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO C/ DIÁRIA DE EQUIPE   | M²   | 191,90 | 2,08       | 2,63                   | 504,70           |
| 1.3      | 99059                    | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PARA FUNDAÇÕES E LEVANTAMENTO   | M    | 95,60  | 29,16      | 36,85                  | 3.522,86         |
| 1.4      | 93207                    | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016                 | M²   | 2,00   | 537,54     | 679,40                 | 1.358,80         |
| 1.5      | 93208                    | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016                                 | M²   | 4,00   | 430,75     | 544,43                 | 2.177,72         |
| 1.6      | 10201 SANEPAR            | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA TRIFÁSICA 70A  | UNID | 1,00   | 1.108,46   | 1.400,98               | 1.400,98         |
| 1.7      | 10301 SANEPAR            | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA   | UNID | 1,00   | 148,99     | 188,30                 | 188,30           |
| <b>2</b> | <b>SINAPI JANEIRO 20</b> | <b>PREPARO DO TERRENO</b>  |      |        |            | <b>TOTAL DO GRUPO:</b> | <b>33.444,21</b> |
| 2.1      |                          | <b>LIMPEZA DO TERRENO</b>  |      |        |            |                        |                  |
| 2.1.1    | 98529                    | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018                                 | UNID | 12,00  | 45,44      | 57,43                  | 689,16           |
| 2.1.2    | 98530                    | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018                                 | UNID | 18,00  | 80,95      | 102,32                 | 1.841,76         |
| 2.1.3    | 98526                    | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018                      | UNID | 12,00  | 43,44      | 54,90                  | 658,80           |
| 2.1.4    | 98527                    | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018                      | UNID | 18,00  | 93,53      | 118,21                 | 2.127,78         |
| 2.1.5    | 98525                    | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M²   | 390,00 | 0,20       | 0,26                   | 101,40           |
| 2.2      |                          | <b>MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS</b>   |      |        |            |                        |                  |
| 2.2.1    | 40702 SANEPAR            | ESCAVAÇÃO MECÂNICA, NÃO EM VALAS, EM QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA - PROFUNDIDADE ATÉ 4M   | M³   | 281,01 | 6,62       | 8,37                   | 2.352,05         |
| 2.2.2    | 41101 SANEPAR            | RETIRADA MECÂNICA DE SOLO LAMACENTO  | M³   | 142,63 | 4,20       | 5,30                   | 755,94           |
| 2.2.3    | 40802 SANEPAR            | DESMONTE DE ROCHA BRANDA, NÃO EM VALAS - SEM USO DE EXPLOSIVOS   | M³   | 40,75  | 108,40     | 137,00                 | 5.582,75         |
| 2.2.4    | 40902 SANEPAR            | DESMONTE DE ROCHA DURA, NÃO EM VALAS - SEM USO DE EXPLOSIVOS   | M³   | 9,06   | 154,86     | 195,73                 | 1.773,31         |
| 2.2.5    | 41006 SANEPAR            | RETIRADA MECÂNICA DE ROCHA DESMONTADA, NÃO EM VALAS  | M³   | 40,75  | 23,10      | 29,20                  | 1.189,90         |
| 2.2.6    | 41001 SANEPAR            | RETIRADA MANUAL DE ROCHA DESMONTADA, NÃO EM VALAS  | M³   | 9,06   | 64,08      | 81,00                  | 733,86           |
| 2.2.7    | 96385                    | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019             | M³   | 219,74 | 5,31       | 6,71                   | 1.474,46         |
| 2.2.8    | 72888                    | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)                               | M³   | 684,13 | 0,63       | 0,79                   | 540,46           |
| 2.3      |                          | <b>PROTEÇÕES/CONTENÇÕES</b>  |      |        |            |                        |                  |
| 2.3.1    | 70101 SANEPAR            | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES  | M²   | 97,20  | 110,89     | 140,15                 | 13.622,58        |


**Engelfield Construtora Ltda**

Rua Dr José Augusto da Silva, nº 696, Centro – Irati – PR CEP 84.504-470  
CNPJ: 12.279.137/0001-06 Fone (42)3422.2543 Email: contato@engefield.com.br

B/S







**ENGELFIELD**  
construtora



| 3     | SINAPI JANEIRO 20 | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES  |     |          |            | TOTAL DO GRUPO: | 48.605,12  |
|-------|-------------------|---|-----|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.1   |                   | <b>ANCORAGEM</b>  |     |          |            |                 |            |
| 3.1.1 | 501001 SANEPAR    | PERFURAÇÃO EM ROCHA, DIÂMETRO 40MM  | M   | 70,00    | 63,35      | 80,07           | 5.604,90   |
| 3.1.2 | 92924             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                            | KG  | 625,73   | 4,65       | 5,88            | 3.679,29   |
| 3.1.3 | 157               | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE  | KG  | 56,00    | 71,27      | 90,07           | 5.043,92   |
| 3.2   |                   | <b>FUNDAÇÕES</b>  |     |          | 0,00       |                 |            |
| 3.2.1 | 96538             | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                  | M²  | 55,12    | 139,29     | 176,05          | 9.703,88   |
| 3.2.2 | 96546             | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017   | KG  | 492,91   | 7,42       | 9,37            | 4.618,57   |
| 3.2.3 | 96547             | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017  | KG  | 791,55   | 5,29       | 6,69            | 5.295,47   |
| 3.2.4 | 96558             | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016   | M³  | 36,26    | 276,22     | 349,12          | 12.659,09  |
| 4     | SINAPI JANEIRO 20 | <b>SUPERESTRUTURA</b>   |     |          |            | TOTAL DO GRUPO: | 283.085,63 |
| 4.1   |                   | <b>CABECEIRAS E APOIO CENTRAL</b>   |     |          |            |                 |            |
| 4.1.1 | COMP. 01          | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EXCETO VIGAS, PILARES E FUNDAÇÕES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA           | M²  | 300,46   | 91,10      | 115,15          | 34.597,97  |
| 4.1.2 | 92921             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                            | KG  | 2.457,36 | 4,91       | 6,20            | 15.235,63  |
| 4.1.3 | COMP. 02          | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, EXCETO FUNDAÇÕES, VIGAS E PILARES, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017               | M³  | 68,36    | 281,27     | 355,49          | 24.301,30  |
| 4.2   |                   | <b>PRÉ-MOLDADOS</b>   |     |          |            |                 |            |
| 4.2.1 | COTAÇÃO           | CONJUNTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS, TIPO CÁLICE PARA PONTE, E LAJOTAS DE COBRIMENTO, PARA VÃO LIVRE DE 6,90M, COMP. TOTAL DE 16,20M E LARGURA DE 9,50M                    | CJ  | 1,00     | 121.229,48 | 142.177,93      | 142.177,93 |
| 4.3   |                   | <b>PLATAFORMA</b>   |     |          |            |                 |            |
| 4.3.1 | 92451             | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015                | M²  | 37,65    | 80,49      | 101,73          | 3.830,13   |
| 4.3.2 | 92915             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                             | KG  | 23,36    | 8,73       | 11,03           | 257,66     |
| 4.3.3 | 92917             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                             | KG  | 834,00   | 6,86       | 8,67            | 7.230,78   |
| 4.3.4 | 92919             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                            | KG  | 576,27   | 5,94       | 7,51            | 4.327,79   |
| 4.3.5 | 92921             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                            | KG  | 184,91   | 4,91       | 6,20            | 1.146,44   |
| 4.3.6 | COMP. 02          | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, EXCETO FUNDAÇÕES, VIGAS E PILARES, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017               | M³  | 45,00    | 281,27     | 355,49          | 15.997,05  |
| 4.4   |                   | <b>GUARDA-RODAS E PROTEÇÕES</b>   |     |          |            |                 |            |
| 4.4.1 | COMP. 01          | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, EXCETO VIGAS, PILARES E FUNDAÇÕES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA           | M²  | 115,02   | 91,10      | 115,15          | 13.244,55  |
| 4.4.2 | 92916             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                             | KG  | 291,91   | 7,71       | 9,75            | 2.846,12   |
| 4.4.3 | 92919             | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                            | KG  | 252,36   | 5,94       | 7,51            | 1.895,22   |
| 4.4.4 | COMP. 02          | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO, FCK 30 MPA, EXCETO FUNDAÇÕES, VIGAS E PILARES, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017               | M³  | 45,00    | 281,27     | 355,49          | 15.997,05  |
| 5     | SINAPI JANEIRO 20 | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>  |     |          |            | TOTAL DO GRUPO: | 12.815,17  |
| 5.1   |                   | <b>ESTRUTURA DE APOIO</b>   |     |          |            |                 |            |
| 5.1.1 | 12888             | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE AÇO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM | DM³ | 144,00   | 69,60      | 87,97           | 12.667,68  |
| 5.2   |                   | <b>JUNTA DE DILATAÇÃO</b>   |     |          |            |                 |            |
| 5.2.1 | 12888             | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO   | M³  | 0,20     | 224,62     | 283,90          | 56,78      |
| 5.2.2 | 570350 DER-PR     | PREENCHIMENTO DE JUNTA COM ASFALTO MODIFICADO POR BORRACHA  | T   | 0,24     | 299,05     | 377,96          | 90,71      |

**Engelfield Construtora Ltda**

Rua Dr José Augusto da Silva, nº 696, Centro - Irati - PR CEP 84.504-470  
CNPJ: 12.279.137/0001-06 Fone (42)3422.2543 Email: contato@engelfield.com.br


*[Handwritten signatures and initials]*

| 6                                   |               | SINAPI JANEIRO 20 | SINALIZAÇÃO   | TOTAL DO GRUPO: 1.116,12 |       |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|---|--------------------------|-------|--------|-------------------|
| 6.1                                 | 821300 DER-PR |                   | SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/ TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M                   | UNID                     | 4,00  | 147,88 | 747,60            |
| 6.2                                 | 94216 DER-PR  |                   | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA ANTI-REFLETIVA (0,27M²/UD)                              | M²                       | 1,08  | 269,97 | 368,52            |
| 7                                   |               | SINAPI JANEIRO 20 | LIMPEZA DA OBRA   | TOTAL DO GRUPO: 546,64   |       |        |                   |
| 7.1                                 | 72898         |                   | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                       | M³                       | 76,24 | 2,43   | 234,06            |
| 7.2                                 | 72900         |                   | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³                       | 76,24 | 3,24   | 312,58            |
| <b>VALOR TOTAL DA OBRA :</b>        |               |                   |   |                          |       |        | <b>306.716,23</b> |
| <b>BDI :</b>                        |               |                   |   |                          |       |        | <b>80.942,42</b>  |
| <b>VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:</b> |               |                   |   |                          |       |        | <b>387.658,65</b> |


**Marcus Vinicius Binsfeld**  
Engenheiro Civil  
CREA PR-123637/D  
• 55 41. 9933 8976

Responsável Técnico: **MARCUS BINSFELD**  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: **CREA 123.637/D-PR**


Responsável Legal: **DANIEL BINSFELD**  
Carimbo e Assinatura: **CPF 031.194.469-80**



**ENGEFIELD**  
CONSTRUTORA LTDA ME  
CNPJ 12.279.137/0001-06



bis



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS- PR  
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2020

ANEXO VII

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Irati, 27 de Julho de 2020.

Modalidade Tomada de Preços nº. **024/2020**

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos/PR

Ref.: Tomada de Preços 024/2020 - PMDV

Data de abertura: 27/07/2020 as 13:30 horas.

Prezados Senhores.

PROPONENTE: Engefield Construtora LTDA EPP

CNPJ: 12.279.137/0001-06

Registro no CREA: 53136

Endereço: Rua Dr José Augusto da Silva nº 696, bairro Centro em Irati Paraná

Telefone: (42)3422-7443

E-mail: [atendimento@engefield.com.br](mailto:atendimento@engefield.com.br)

Responsável Legal: Daniel Augusto Hey Binsfeld CPF: 031.194.469-80

Apresentamos nossa proposta para prestação de serviços de engenharia com fornecimento de materiais e mão de obra, para Contratação de empresa objetivando a execução de ponte sobre o Rio Dois Vizinhos na rua José Grando - Loteamento Vale do Country 2 em Dois Vizinhos - PR, conforme abaixo:

PROPOSTA DE PREÇO

| Item   | Descrição da Obra/Objeto   | Valor total do material | Valor total da mão de obra | VALOR GLOBAL da proposta |
|--|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 01   | Contratação de empresa objetivando a execução de ponte sobre o Rio Dois Vizinhos na rua José Grando - Loteamento Vale do Country 2 em Dois Vizinhos - PR | R\$ 271.361,05          | R\$ 116.297,59             | R\$ 387.658,65           |
| <b>Valor Total.: Trezentos e oitenta e sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos.</b> |  |                         |                            |                          |

Lote 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 387.658,65 (Trezentos e oitenta e sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 116.297,59 (Cento e dezesseis mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos) correspondente a (percentual 30 %);

MATERIAL R\$ 271.361,05 (Duzentos e setenta e um mil trezentos e sessenta e um reais e cinco centavos) correspondente a (percentual 70 %).

Marcus Vinicius Binsfeld  
Engenheiro Civil  
CREA PR-123637/D  
+55 41. 9933 8978



**ENGEFIELD**  
CONSTRUTORA



Declaramos expressamente que:

– Nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações;

– Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 30% (trinta por cento) do valor total orçado para cada lote pela empresa;

– O preço foi estabelecido de acordo com as disposições do edital e estão incluídos o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra, bem como, eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação;

– Cumpriremos os dispositivos legais referentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, estabelecidos na Portaria nº 3.217/79 do Ministério do Trabalho.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** 60 dias.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 06 meses.

**Obs.: Anexa Planilha orçamentária e preferencialmente o Cronograma Físico-Financeiro.**

Irati, 27 de julho de 2020.

Bis



**ENGEFIELD**  
CONSTRUTORA LTDA ME  
CNPJ 12.279.137/0001-06

Daniel Augusto Hey Binsfeld  
CPF: 031.194.469-80  
Responsável legal  
Engenfield Construtora LTDA EPP

Marcus Vinicius Binsfeld  
Engenheiro Civil  
CREA PR-123637/D  
+55 41. 9933 8976

Marcus Vinicius Hey Binsfeld  
CPF: 057.905.439-01  
Responsável técnico  
Engenfield Construtora LTDA EPP



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**Edital :** TP - 024/2020  
**Nº Contrato de Tomador:** Recursos próprios  
**Empreendimento:** Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR  
**Local da Obra:** Construção de Ponte Sobre o Rio Dois Vizinhos  
**Empresa Prop.:** Rua José Grandó - Loteamento Vale do Country 2  
**CNPJ:** ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA  
**Data Base:** 12.279.137/0001-06  
**BDI Serviços:** 27/07/2020  
**BDI form:** 26,39%  
 17,28%

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Área de Ampli:     | 191,90         |
| Valor Tot. c/ BDI: | R\$ 387.668,65 |
| Custo R\$/m2       | R\$ 2.020,11   |

| ITEM                        | DESCRIÇÃO                | VALOR DO GRUPO | MES 1     | MES 2      | MES 3      | MES 4      | MES 5      | MES 6      | % TOTAL |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 1                           | SERVIÇOS PRELIMINARES    | 10.045,76      | 100,00%   |            |            |            |            |            | 100,00% |
| 2                           | PREPARO DO TERRENO       | 33.444,21      | 100,00%   |            |            |            |            |            | 100,00% |
| 3                           | INFRAESTRUTURA FUNDACOES | 48.605,12      | 20,00%    |            |            |            |            |            | 100,00% |
| 4                           | SUPERESTRUTURA           | 283.086,63     |           | 20,00%     | 35,00%     |            |            |            | 100,00% |
| 5                           | SERVICOS COMPLEMENTARES  | 12.815,17      |           |            | 90,00%     |            |            |            | 100,00% |
| 6                           | SINALIZAÇÃO              | 1.116,12       |           |            |            |            |            |            | 100,00% |
| 7                           | LIMPEZA DA OBRA          | 546,64         |           |            |            |            |            |            | 100,00% |
| <b>% TOTAL DE EXECUÇÃO:</b> |                          |                |           |            |            |            |            |            |         |
| <b>TOTAL:</b>               |                          | 100,00%        | 13,62%    | 24,22%     | 28,53%     | 14,60%     | 10,95%     | 8,08%      | 100,00% |
| <b>TOTAL ACUM:</b>          |                          | 387.668,65     | 52.810,99 | 93.901,22  | 110.813,62 | 56.617,13  | 42.462,84  | 31.252,64  | 100,00% |
|                             |                          |                | 52.810,99 | 148.712,21 | 297.326,84 | 313.942,98 | 366.405,81 | 387.668,65 | 100,00% |
|                             |                          |                |           |            |            |            |            |            | 0,00%   |
|                             |                          |                |           |            |            |            |            |            | 0,00%   |

**Marcus Vinicius Binsfeld**  
 Engenheiro Civil  
 CREA PR-123637/D  
 +55 41. 9933 8976


  
**ENGEFIELD**  
**CONSTRUTORA LTDA ME**  
 CNPJ 12.279.137/0001-06

Responsável Técnico:  
 Marcilio e Assinatura CREA/CAU:  
**MARCUS BINSFELD**  
 CREA 123.637/D-PR

Responsável Legal:  
 Marcilio e Assinatura:  
**DANIEL BINSFELD**  
 CPF 031.194.469-90

**Engenfield Construtora Ltda**  
 Rua Dr. José Augusto da Silva, nº 696, Centro - Itaiti - PR CEP 84.504-470  
 CNPJ: 12.279.137/0001-06 Fone (42)3422.2543 Email: contato@engenfield.com.br

B/S



9






### BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Edital :                | TP - 024/2020                                  |
| Nº Contrato de Repasse: | Recursos próprios                              |
| Tomador:                | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR     |
| Empreendimento:         | Construção de Ponte Sobre o Rio Dois Vizinhos  |
| Local da Obra:          | Rua José Grando - Loteamento Vale do Country 2 |
| Empresa Prop.:          | ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA                     |
| CNPJ:                   | 12.279.137/0001-06                             |
| Data Base:              | 27/07/2020                                     |



|   |   |  |
|---|---|--|
| Identifique o tipo de obra:   | 6 | Informe a base de cálculo do ISSQN.  |
|   |   | ( 0 ) Sobre os serviços.<br>x Sobre a mão-de-obra.                         |
|   |   | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. |
|   |   | 0 SEM Desoneração.<br>x COM Desoneração.                                   |
| Fornecimento de materiais e equipamentos:   | 6 |  |
| Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item D) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |   | 25,00%   |
| Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:  |   | 3,00%  |

| Item Componente do BDI                                  | Intervalo de admissibilidade |       |            | Valores Propostos |
|---|------------------------------|-------|------------|-------------------|
|   | 1º Quartil                   | Médio | 3º Quartil |                   |
| Administração Central                                   | 1,50%                        | 3,45% | 4,49%      | 1,50%             |
| Seguro e Garantia                                       | 0,30%                        | 0,48% | 0,82%      | 0,30%             |
| Risco   | 0,56%                        | 0,85% | 0,89%      | 0,56%             |
| Despesas Financeiras                                    | 0,85%                        | 0,85% | 1,11%      | 0,85%             |
| Lucro   | 3,50%                        | 5,11% | 6,22%      | 3,50%             |
| I1: PIS e COFINS  |                              |       |            | 3,65%             |
| I2: ISSQN (conforme legislação municipal)               |                              |       |            | 0,75%             |
| I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |                              |       |            | 4,50%             |

|   |        |
|---|--------|
| BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento | 11,76% |
| BDI - COM Desoneração da folha de pagamento | 17,28% |

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$   
 BDI - COM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

**Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.**

Marcus Vinicius Binsfeld  
Engenheiro Civil  
CREA PR-123637/D  
+55 41. 9933 8978

Responsável Técnico: MARCUS BINSFELD  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA 123.637/D-PR

ENGEFIELD  
CONSTRUTORA LTDA ME  
ENGEFIELD construtora CNPJ 12.279.137/0001-06

Responsável Legal: DANIEL BINSFELD  
Carimbo e Assinatura: CPF 031.194.469-80

Engenfield Construtora Ltda  
Rua Dr. José Augusto da Silva, nº 696, Centro - Irati - PR CEP 84.504-470  
CNPJ: 12.279.137/0001-06 Fone (42)3422.2543 Email: contato@engenfield.com.br

*Handwritten signatures and initials: 'Bcs', 'g', and a large signature.*



### BDI - Bonificações e Despesas Indiretas



|                         |  |
|-------------------------|--|
| Edital :                | TP - 024/2020                                  |
| Nº Contrato de Repasse: | Recursos próprios                              |
| Tomador:                | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR     |
| Empreendimento:         | Construção de Ponte Sobre o Rio Dois Vizinhos  |
| Local da Obra:          | Rua José Grando - Loteamento Vale do Country 2 |
| Empresa Prop.:          | ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA                     |
| CNPJ:                   | 12.279.137/0001-06                             |
| Data Base:              | 27/07/2020                                     |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Identifique o tipo de obra:  | 1 |  |
| Construção de edifícios:   | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.  |
|  |   | ( 0 ) Sobre os serviços.<br>x Sobre a mão-de-obra.                         |
|  |   | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. |
|  |   | 0 SEM Desoneração.<br>x COM Desoneração.                                   |
| Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário, Tabela II item D) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |   | 30,00%   |
| Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:   |   | 3,00%  |

| Item Componente do BDI                                  | Intervalo de admissibilidade |       |            | Valores Propostos |
|---|------------------------------|-------|------------|-------------------|
|   | 1º Quartil                   | Médio | 3º Quartil |                   |
| Administração Central                                   | 3,00%                        | 4,00% | 5,50%      | 4,00%             |
| Seguro e Garantia                                       | 0,80%                        | 0,80% | 1,00%      | 0,80%             |
| Risco   | 0,97%                        | 1,27% | 1,27%      | 0,97%             |
| Despesas Financeiras                                    | 0,59%                        | 1,23% | 1,39%      | 1,19%             |
| Lucro   | 6,16%                        | 7,40% | 8,96%      | 7,40%             |
| I1: PIS e COFINS  |                              |       |            | 3,65%             |
| I2: ISSQN (conforme legislação municipal)               |                              |       |            | 0,90%             |
| I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |                              |       |            | 4,50%             |

|  |               |
|--|---------------|
| BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento        | 20,43%        |
| <b>BDI - COM Desoneração da folha de pagamento</b> | <b>26,39%</b> |

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

**Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.**

Marcus Vinicius Binsfeld  
Engenheiro Civil  
CREA PR-123637/D  
+55 41. 9933 8976

Responsável Técnico: MARCUS BINSFELD  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA 123.637/D-PR

Responsável Legal: DANIEL BINSFELD  
Carimbo e Assinatura: CPF 031.194.469-80

**ENGEFIELD**  
CONSTRUTORA LTDA ME  
CNPJ 12.279.137/0001-06

**Engelfield Construtora Ltda**  
Rua Dr José Augusto da Silva, nº 696, Centro - Irati - PR CEP 84.504-470  
CNPJ: 12.279.137/0001-06 Fone (42)3422.2543 Email: contato@engefield.com.br

B.S

9

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO**

Edital :  
Nº Contrato de  
Tomador:  
Empreendimento:  
Local da Obra:  
Empresa Prop.:  
CNPJ:  
Data Base:  
BDI Serviços:  
BDI forn. materiais:

|  |
|--|
| TP - 024/2020                                  |
| Recursos próprios                              |
| Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR     |
| Construção de Ponte Sobre o Rio Dois Vizinhos  |
| Rua José Grandó - Loteamento Vale do Country 2 |
| ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA                     |
| 12.279.137/0001-06                             |
| 27/07/2020                                     |
| 26,39%   |
| 17,28%   |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Área da obra:      | 191,90         |
| Valor Tot. c/ BDI: | R\$ 387.658,65 |
| Custo R\$/m2       | R\$ 2.020,11   |

| ITEM           | DESCRIÇÃO                  | % DO GRUPO     | VALOR DO GRUPO:   | TOTAL ACUM. |
|----------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| 1              | SERVIÇOS PRELIMINARES      | 2,56%          | 10.045,76         | 10.045,76   |
| 2              | PREPARO DO TERRENO         | 8,63%          | 33.444,21         | 43.490,97   |
| 3              | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | 12,02%         | 46.605,12         | 90.096,09   |
| 4              | SUPERESTRUTURA             | 73,02%         | 283.085,63        | 373.181,72  |
| 5              | SERVIÇOS COMPLEMENTARES    | 3,31%          | 12.815,17         | 385.996,89  |
| 6              | SINALIZAÇÃO                | 0,29%          | 1.116,12          | 387.112,01  |
| 7              | LIMPEZA DA OBRA            | 0,14%          | 546,64            | 387.658,65  |
| <b>TOTAL :</b> |                            | <b>100,00%</b> | <b>387.658,65</b> | <b>0,00</b> |

Responsável Técnico:  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

MARCUS BINSFELD  
CREA 123.637/D-PR

Marcus Vinicius Binsfeld  
Engenheiro Civil  
CREA PR-123637/D  
+55 41. 9933 8976

Responsável Legal:  
Carimbo e Assinatura

DANIEL BINSFELD  
CPF 031.194.465/80



**ENGEFIELD**  
CONSTRUTORA LTDA ME  
CNPJ 12.279.137/0001-06



BCS







## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Município de Dois Vizinhos  
Tomada de preços 24/2020

Página: 1

CNPJ: 12.279.137/0001-06 Fornecedor: ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP

Endereço: Dr José Augusto da Silva 696 - Centro - Itait/PR - CEP 84504-470

Inscrição Estadual:

Contador: Joao Carlos

Representante: Daniel Augusto Hey Binsfeld

CPF: 031.194.469-80

RG: 62695749

Endereço representante: Dr Jose Augusto da Silva 696 - Centro - Itait/PR - CEP 84504-470

Telefone: 34227443

Telefone representante: 999728725

E-mail representante: daniel@engefield.com.br

Fax:

Telefone contador: 34222581

Banco: 104 - CEF

Agência: 390 - Caixa Economica - Itait/PR

Conta: 3476-9

Data de abertura: 01/01/2014

Forneceador enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n° 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

| Nº Item | Descrição do Produto / Serviço   | Qtd. | Unid. | Preço Máximo | Marca      | Modelo     | Preço Unitário | Preço Total |
|---------|--|------|-------|--------------|------------|------------|----------------|-------------|
| 001     | FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA<br>Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orgamentária e projetos em anexo.<br>Obra: Edificação de ponte<br>Local da Obra: Rua José Grando - Loteamento Vale do Country 2<br>Área: 191,90m² | 1,00 | UN    | 527.195,84   | Engerfield | Engerfield | 387.658,65     | 387.658,65  |

Validade da proposta: 60 dias  
Prazo de entrega: 180 dias

ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA EPP  
CNPJ: 12.279.137/0001-06

ENGEFIELD  
CONSTRUTORA LTDA ME  
CNPJ: 12.279.137/0001-06

B.C.S

PREÇO TOTAL DO LOTE : 387.658,65  
TOTAL DA PROPOSTA : 387.658,65



# Município de Dois Vizinhos



- 1 -

## Ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo documentação e as propostas de preços, em atendimento ao edital da Tomada de preços nº 24/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte e sete dias de julho de 2020, às 13h30min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação constituída pelos servidores BIANCA CRISTINA SCHREIBER, MARCIO TRENTINI e RAUL ZANELA, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, para proceder o recebimento dos envelopes protocolizados pelos proponentes interessados no fornecimento do objeto do Tomada de preços n.º 24/2020, Município de Dois Vizinhos, a saber: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO DOIS VIZINHOS. Aberta a sessão, se apresentaram as proponentes ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI e M S KLAUCZEK CIA LTDA. Em seguida, foram feitos alguns esclarecimentos sobre a aplicação dos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006 e Legislações pertinentes, que estabelecem tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte. Em ato contínuo, procedeu-se com a abertura dos envelopes n.º 1, contendo documentos de habilitação que foram analisados detalhadamente, conferidos e rubricados pelos membros da Comissão de Licitações e presentes. As empresas, ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA e CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI, informaram verbalmente durante a sessão que não tem a intenção de contratar menos, mesmo que em função de aprendiz, complementando assim ao item 5 da declaração unificada. A Comissão declarou **HABILITADAS** as proponentes ENGEFIELD CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI e M S KLAUCZEK CIA LTDA. E como ninguém se contrapôs à decisão e havia Renúncia expressa quanto aos prazos recursais, em seguida foram abertos os envelopes n.º 2 contendo as propostas de preços das proponentes. Os preços propostos foram lidos em voz alta e rubricados pela Comissão de Licitações e pelos presentes. O resultado da classificação esta consignado nas tabelas em anexo que fazem parte integrante deste instrumento. A Comissão de licitação declara que a proponente CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI, foi vencedora do certame com o valor de R\$ 367.396,53 (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos). A comissão informa que ira respeitar o prazo de 5(cinco) dias para que os interessados possam apresentar seus recursos/questionamentos e também quanto a possíveis correções nas planilhas de custos da empresa vencedora e na data de 04 de agosto de 2020, dara andamento ao processo. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Bianca Cristina Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

BCS



**Município de Dois Vizinhos - 2020**  
**Mapa da Licitação**  
**Tomada de preços 24/2020**

Data abertura: 27/07/2020 Data julgamento: 27/07/2020 Data homologação:

| Produto                               | UN | Quantidade | CNPJ: 12.279.137/0001-06<br>Preço | Marca      | CNPJ: 10.699.348/0001-72<br>Preço | Marca | CNPJ: 26.076.451/0001-04<br>Preço |
|---------------------------------------|----|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>Lote 001 - Lote 001</b>            |    |            |                                   |            |                                   |       |                                   |
| 001 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE | UN | 1,00       | 387.658,65                        | Engelfield | 437.552,50                        |       | 367.396,53 *                      |
| <b>TOTAL DO LOTE</b>                  |    |            | <b>387.658,65</b>                 |            | <b>437.552,50</b>                 |       | <b>367.396,53 *</b>               |
| <b>TOTAL GERAL DO FORNECEDOR</b>      |    |            |                                   |            |                                   |       | <b>367.396,53</b>                 |
| <b>TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR</b>    |    |            |                                   |            |                                   |       | <b>0,00</b>                       |

65

62





**Município de Dois Vizinhos - 2020**  
**Classificação por Fornecedor**  
**Tomada de preços 24/2020**

EcoSistema

Página: 1

| Item   | Produto/Serviço                              | UN. | Quantidade | Status     | Marca | Modelo | Preço Unitário    | Preço Total | Sel |
|--|--|-----|------------|------------|-------|--------|-------------------|-------------|-----|
| Fornecedor: 1091086-2 CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI |  |     |            |            |       |        |                   |             |     |
| CNPJ: 26.076.451/0001-04 Telefone:                 |  |     |            |            |       |        |                   |             |     |
| 001  | Lote 001 - Lote 001                          | UN  | 1,00       | Habilitado |       |        | 367,396,53        | 367,396,53  |     |
| 001  | 33085 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN  | 1,00       | Habilitado |       |        | 367,396,53        | 367,396,53  | *   |
| <b>VALOR TOTAL:</b>                                |  |     |            |            |       |        | <b>367.396,53</b> |             |     |

*B/S*





**Município de Dois Vizinhos - 2020**  
**Classificação por Fornecedor**  
**Tomada de preços 24/2020**

Equipamento

| Item   | Produto/Serviço                              | UN. | Quantidade | Status     | Marca | Modelo | Preço Unitário    | Preço Total | Sel |  |
|--|--|-----|------------|------------|-------|--------|-------------------|-------------|-----|--|
| Fornecedor: 1091086-2 CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI |  |     |            |            |       |        |                   |             |     |  |
| CNPJ: 26.076.451/0001-04 Telefone:                 |  |     |            |            |       |        |                   |             |     |  |
| Lote 001 - Lote 001                                |  |     |            |            |       |        |                   |             |     |  |
| 001  | 33085 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | UN  | 1,00       | Habilitado |       |        | 367.396,53        | 367.396,53  | *   |  |
| <b>VALOR TOTAL:</b>                                |  |     |            |            |       |        | <b>367.396,53</b> |             |     |  |

B/S

*Red*





# Município de Dois Vizinhos



## PARECER TÉCNICO

**Tomada de preços:** nº 024/2020

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO DOIS VIZINHOS NA RUA JOSÉ GRANDO - LOTEAMENTO VALE DO COUNTRY 2 EM DOIS VIZINHOS - PR

A planilha orçamentária, referente à proposta de preços apresentada pela empresa participante CONSTRUTORA OESTE SUL EIRELI, foi preenchida corretamente.

---

**Raul Zanella**  
Engenheiro Civil  
CREA PR-136.200/D

Dois Vizinhos, 27 de julho de 2020.

BCS