PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: **RUA SÃO LUIS SCROSOPPI, 32**
MUNICÍPIO: **DOIS VIZINHOS**
OBRA: **REFORMA PSF SANTA LUZIA**
ÓRGÃO PROP.: **Sec. Saúde**

DATA: **24/11/2021**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **REFORMA**
RESP. TÉCNICO: **Ângela Latreille**
BDI: **30,05%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 734,99	R$ 91,82	R$ 826,81	R$ 1.075,25	0,857%
2	DEMOLIÇÃO	R$ 1.919,11	R$ 3.299,61	R$ 5.218,72	R$ 6.786,81	5,408%
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R$ 500,49	R$ 184,01	R$ 684,50	R$ 890,17	0,709%
4	FORRO	R$ 1.042,66	R$ 295,19	R$ 1.337,85	R$ 1.739,84	1,386%
5	DIVISÓRIAS INTERNAS	R$ 394,49	R$ 71,28	R$ 465,77	R$ 605,72	0,483%
6	ELÉTRICA	R$ 495,83	R$ 436,82	R$ 932,65	R$ 1.212,89	0,967%
7	HIDRÁULICA	R$ 150,68	R$ 46,95	R$ 197,63	R$ 257,01	0,205%
8	ESQUADRIAS	R$ 6.015,49	R$ 650,59	R$ 6.666,08	R$ 8.669,07	6,908%
9	PINTURA EXTERNA	R$ 2.239,34	R$ 1.261,12	R$ 3.500,46	R$ 4.552,26	3,628%
10	PINTURA INTERNA	R$ 7.555,71	R$ 4.475,13	R$ 12.030,84	R$ 15.645,80	12,468%
11	COBERTURA	R$ 39.313,62	R$ 9.565,69	R$ 48.879,31	R$ 63.566,28	50,654%
12	REVESTIMENTO INTERNO	R$ 9.139,05	R$ 2.658,82	R$ 11.797,87	R$ 15.342,83	12,226%
13	PISO EXTERNO	R$ 3.059,13	R$ 338,90	R$ 3.398,03	R$ 4.419,05	3,521%
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 181,76	R$ 378,88	R$ 560,64	R$ 729,10	0,581%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 72.742,35**	**R$ 23.754,81**	**R$ 96.497,16**	**R$ 125.492,07**	**100,0%**
PERCENTAGEM (%)		**75,38%**	**24,62%**	**100,00%**	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): **120**

Ângela Latreille
Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo
Ângela Latreille
Arquiteta
CAU A-45.421-4