

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div> <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS</b></p> <p><b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS</b></p> <p><b>FOLHA RESUMO</b></p> </div> </div>				
<b>ENDEREÇO:</b> RUA PERNAMBUCO, 350 <b>MUNICÍPIO:</b> DOIS VIZINHOS <b>OBRA:</b> REFORMA PSF NOSSA SENHORA DE LOURDES <b>ÓRGÃO PROP.:</b> Sec. Saúde		<b>04/05/2022</b> <b>REFORMA</b> <b>Ângela Latreille</b> <b>25,96%</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 904,65	R\$ 1.139,53	0,562%
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 2.721,18	R\$ 3.427,71	1,691%
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS INTERNAS	R\$ 10.795,10	R\$ 13.597,98	6,708%
4	FORRO	R\$ 10.971,28	R\$ 13.819,90	6,817%
5	ELÉTRICA	R\$ 32.692,22	R\$ 41.180,55	20,314%
6	INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFÔNICA	R\$ 4.364,82	R\$ 5.498,12	2,712%
7	HIDRÁULICA	R\$ 1.526,67	R\$ 1.923,06	0,949%
8	ESQUADRIAS	R\$ 20.530,60	R\$ 25.861,25	12,757%
9	PINTURA EXTERNA	R\$ 4.433,41	R\$ 5.584,52	2,755%
10	PINTURA INTERNA	R\$ 14.841,09	R\$ 18.694,49	9,222%
11	COBERTURA	R\$ 26.945,56	R\$ 33.941,81	16,743%
12	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 9.644,40	R\$ 12.148,51	5,993%
13	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 4.405,78	R\$ 5.549,71	2,738%
14	PISO EXTERNO E ENTRADA LATERAL	R\$ 11.225,63	R\$ 14.140,30	6,975%
15	RECONSTRUÇÃO MURO E TELA - DIVISA LATERAL	R\$ 4.298,58	R\$ 5.414,68	2,671%
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 632,96	R\$ 797,30	0,393%
<b>TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA</b>		<b>R\$ 160.933,93</b>	<b>R\$ 202.719,42</b>	<b>100,0%</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):</b>		<b>120</b>		
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>Ângela Latreille</p> <p>Ass. Responsável pelo Orçamento</p> <p>Carimbo</p> </div> </div>				