BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PREFEITURA
PAVIMENTACAO - ANEXO VIl

ISS = 0,60
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4 25
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAC}AO CENTRAL 4,67 4,49
RISCOS 0,97 0,89
SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,82
DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11
LUCRO 8,69 6,22
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,22 18,38
B DI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 22 22%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAI\/IENTOS)I 18,38%




PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO - LOTE 004

Municipio:

DOIS VIZINHOS

BDI (OBRA):

Projeto:

PAVIMENTACAO POLIEDRICA

ESTRADA RURAL - MAZURANA Trecho entre a miolar e a PR 473 Entre coord. 25°45'8.48"S,

22,22%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS):

Local da Obra: 53°4'45.80" O E 25°45'1.06"S 53°4'47.54"0 18,38%
Proponetnte: Custo por m% R$ 67,42
CNPJ:
Data da Proposta:
Codigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS uD ORCAMENTO
R$)-PM
QUANT UNIT (R$)-PM (TO'?'AIS
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.374,450
COMPOSICAO 00051 ORSE ’I\DAI;\AE)CE,TRIDAEEOEOR’\?TAlA,g(I)E;(EZS,OO M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMACAO EM un 1,00 3.374.45 3.374.45
2 TERRAPLANAGEM 33.969,970
500000 DER Escarificacéo, regularizagdo compac. Subleito M2 4.406,83 5,10 22.474,83
5201008 DER Escavagédo, Carga e Transp e langamento mat 12 Cat. Colch&o de argila E=15cm M3 661,02 17,39 11.495,14
3 DRENAGEM 5.840,990
600400 DER Escavagéo de Bueiros em 22 Categoria m3 20,16 14,61 294,54
630600 DER Remocéao de bueiro 0,60m m 0,00 29,55 0,00
601200A DER Reaterro e apiloamento mecéanico m3 12,22 42,43 518,49
610800A DER Corpo de BSTC g 0,80 sem Bergo e sem Armagéo - PS-1 m 14,00 359,14 5.027,96
5 REVESTIMENTO 224.815,780
521450A DER Pedra Irregular - sem colch&o M2 4,193,83 38,24 160.372,06
532700 DER Compactacéo de pavimento poliédrico M2 4.406,83 0,76 3.349,19
603900A DER Lastro de p6 rejunte poliédrico m3 62,91 195,84 12.320,29
532650 DER Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico M2 4.193,83 11,63 48.774,24
6 MEIO-FIO E SARJETA 29.085,820
535200B DER Cordao Lateral p/ Pedras Irregulares m 1.570,00 16,21 25.449,70
575100 DER Contencdo lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico M2 1.884,00 1,93 3.636,12
PRECO GLOBAL 297.087,01 297.087,01

Resp. Técnico:

Resp. Leaqal:




E 004

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO LOT
I

Municipio: [DOIS VIZINHOS - PR | Recursos Proprios: I 297.087,00 [ 100,00%
Projeto:  |[PAVIMENTACAO POLIEDRICA | Recursos Outras Fontes I 0,00 | 0,00%
Proponetnte:
CNPJ:
Data da Proposta:
Quantidadei 4.406,83 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 297.087,01| 100,00%
GRUPO |SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM & 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ITEM (R$) TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 1 3.374,45 1,14
2 TERRAPLENAGEM 33 33 34 3 33.969,97 11,43
3 DRENAGEM 100 1 5.840,99 1,97
5 REVESTIMENTO 33 33 34 3 224.815,78 75,67
6 MEIO-FIO E SARJETA 33 33 34 3 29.085,82 9,79
TOTAIS TOTAIS I 297.087,01] 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS

ITEM PARCELAS N° DI TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ESH ITEM ITEM

RP SERVICOS PRELIMINARES 100,0%

ROF 0,00% R$| 3.37445 0,00 0,00 0,00 1 3.374,45 1,14%

RP TERRAPLENAGEM 100,0%

ROF 0,00% R$| 11.21009 [ 11.21009 | 11.549,79 0,00 3 33.969,97 11,43%

RP DRENAGEM 100,0%

ROF 0,00% R$| 5.840,99 0,00 0,00 0,00 1 5.840,99 1,97%

RP REVESTIMENTO 100,0%

ROF 0,00% R$| 7418921 | 7418921 | 76.437,36 0,00 3 224.815,78 75,67%

RP MEIO-FIO E SARJETA 100,0%

ROF 0,00% R$| 9.598,32 9.598,32 9.889,18 0,00 1 29.085,82 9,79%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$] 104.21306]  94.997,62]  97.876,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.087,01]  100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 35,08% 31,98% 32,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%) 297.087,01] _ 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 35,08% 67,05% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%) OK OK
Resp. Técnico: Assinatura: Resp. Leaal: iAssinatura: data:




DMT MATERIAIS PAVIMENTACAO POLIEDRICA - DOIS VIZINHOS

Material Distancig Origem | Coordenadas

15 Média 3 mais Proximas Conhecidas Jazidas

- 8,2 |Rio jaracatia -25808889772662100-53177674015723400

Pedra Poliédrica 2.8 |Concrevalle —25783007488606000-5310574935876440

33,4 |Zotti -25.731356321664197, -52.863841080746234
solo Empresitmo 3 km Considerando Local de Extragdo Proximo ao Trecho

15 Média 3 mais Proximas Conhecidas Jazidas

Materias Granulares Cimentos Areias e 8,2 Rio jaracatia -25808889772662100-53177674015723400

Britas e premoldados 2,8 [Concrevalle -25783007488606000-5310574935876440

33,4 |Zotti -25.731356321664197, -52.863841080746234




COMPOSIGCOES DE VALORES

- . x CONSUMO MAO DE PRECO UNIT.] PRECO UNIT.
Codigo Item | Origem DESCRICAO DOS SERVICOS | DMT km | (ton) | TRANSP | OBRA | MATERIAL | SEM BDI | COM BDI ub
1 SERVICOS PRELIMINARES
COMPOSICA PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM (EHAPA DE ACO
0 00051 ORSE |GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAGAO EM MADEIRA E 365,2 2.395,76 2.760,96 3.374,45 un
PONTALETES
2 TERRAPLENAGEM
5201008 DER |Escavacéo, Carga e Transp e lancamento . 12 Cat. 3 1,5 8,84 5,39 | | 14,23 | 17,39 m3
SERVICOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM
500000 DER |Escarificacéo, regularizagdo compac. Subleito 417 | | 4,17 | 51 m2
3 DRENAGEM
600400 DER |Escavagdo de Bueiros em 22 Categoria 11,95 11,95 14,61 m3
630600 DER JRemoc&o de bueiro 0,60m 24,18 24,18 29,55 m
601200 DER [Reaterro e apiloamento mecanico 34,72 34,72 42,43 m3
610800A DER |Corpo de BSTC g 0,80 sem Berco e sem Armagéo - PS-1 12,93 74,6 206,32 293,85 359,14 m
transporte Cimenlo 15 0,0032 0,06
transporte Arei_a 15 0,0168 0,31
transporte Tubo 15 0,67 12,55
4 BASE / SUB-BASE
603900A DER |Lastro de Brita | 15 15 f 281 | 6699 | 6515 | 16024 | 19584 m3
5 REVESTIMENTO
521450A DER Pedra Irregular - sem colchdo 15 0,3 5,62 10,26 15,41 31,29 38,24 m2
535200A DER |]Cord3o Lateral p/ Pedras Irregulares 15 0,077 1,44 7,18 4,64 13,26 16,21 m
SERVICOS EXTRAS - REVESTIMENTO
532700 DER |Compactagdo de pavimento poliédrico 0,15 0,49 0,64 0,76 m2
532650 DER JEnchimento c/ argila p/ pav. poliédrico 3 15 8,84 0,84 0,15 9,83 11,63 m2
6 MEIO-FIO E SARJETA
SERVICOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA
575100 DER ]Contencéo lateral ¢/ solo local p/ pav. poliédrico | | | | 1,58 | 1,58 | 1,93 m2
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