
ISS = 0,60
PIS = 0,65

COFINS = 3,00

CPRB = 0,00

TOTAL = 4,25

TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,67 4,49

RISCOS 0,97 0,89

SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,82

DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11

LUCRO 8,69 6,22

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,22 18,38

BDI (OBRA) 22,22%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 18,38%

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013  -  TCU  -  PREFEITURA 

PAVIMENTAÇÃO  -  ANEXO VII

IMPOSTOS



PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO - LOTE 003
Município: DOIS VIZINHOS BDI (OBRA): 22,22%

Projeto: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS):

Local da Obra:

ESTRADA RURAL - SÃO PEDRO DO BANDEIRA Trecho 01  - da estrada S. fc. Do Bandeira Sentido 

Comunidade Entre coord. 25°43'56.72"S, 53°7'47.08"O e  25°44'44.27"S 53°8'15.60"O - 1,87 KM- Trecho 

02  ligação da comunidade Entre coord. 25°45'8.49"S, 53°9'11.04"O e 25°45'6.92"S53°8'47.55"O - 

0,67KM

Proponetnte: Custo por m²:

CNPJ:

Data da Proposta:

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD ORÇAMENTO

QUANT UNIT ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      3.374,450

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE

PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
un 1,00 3.374,45 3.374,45

2 TERRAPLANAGEM      117.689,610

500000 DER Escarificação, regularização compac. Subleito M2 15.267,50 5,10 77.864,25

520100B DER Escavação, Carga e Transp e lançamento mat 1ª Cat. Colchão de argila E=15cm M3 2.290,13 17,39 39.825,36

3 DRENAGEM      37.520,080

600400 DER Escavação de Bueiros em 2ª Categoria m3 129,60 14,61 1.893,46

630600 DER Remoção de bueiro 0,60m m 0,00 29,55 0,00

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico m3 77,87 42,43 3.304,02

610800A DER Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 m 90,00 359,14 32.322,60

5 REVESTIMENTO      777.605,420

521450A DER Pedra Irregular - sem colchão M2 14.505,50 38,24 554.690,32

532700 DER Compactação de pavimento poliédrico M2 15.267,50 0,76 11.603,30

603900A DER Lastro de pó rejunte poliédrico m3 217,59 195,84 42.612,83

532650 DER Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico M2 14.505,50 11,63 168.698,97

6 MEIO-FIO E SARJETA      94.501,130

535200B DER Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares m 5.101,00 16,21 82.687,21

575100 DER Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico M2 6.121,20 1,93 11.813,92

x PREÇO GLOBAL 1.030.690,69 1.030.690,69

Resp. Técnico:

Resp. Legal:

18,38%

67,51R$                                                     



Município: Recursos Proprios: 1.030.690,69 100,00%

Projeto: Recursos Outras Fontes 0,00 0,00%

Proponetnte:
CNPJ:
Data da Proposta:

Quantidade: 15.267,50 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 1.030.690,69 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM (R$) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 1 3.374,45 0,33

2 TERRAPLENAGEM 2 20 20 20 20 20 5 117.689,61 11,42

3 DRENAGEM 3 100 1 37.520,08 3,64

5 REVESTIMENTO 5 20 20 20 20 20 5 777.605,42 75,45

6 MEIO-FIO E SARJETA 3 20 20 20 20 20 5 94.501,13 9,17

TOTAIS TOTAIS 1.030.690,69 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS 
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MESES ITEM ITEM

RP SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0%

ROF 0,00%

RP TERRAPLENAGEM 100,0%

ROF 0,00%

RP DRENAGEM 100,0%

ROF 0,00%

RP REVESTIMENTO 100,0%

ROF 0,00%

RP MEIO-FIO E SARJETA 100,0%

ROF 0,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 238.853,76 197.959,23 197.959,23 197.959,23 197.959,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030.690,69 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 23,17% 19,21% 19,21% 19,21% 19,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.030.690,69 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 23,17% 42,38% 61,59% 80,79% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Resp. Legal: Assinatura: data:

___________________________ __________________

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO LOTE 003
DOIS VIZINHOS - PR 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

R$ 3.374,45 0,00 0,00 0,00 1 3.374,45 0,33%

R$ 23.537,92 23.537,92 23.537,92 23.537,92

0,00

117.689,61 11,42%

R$ 37.520,08 0,00 0,00 0,00 0,00

23.537,93

1 37.520,08 3,64%

R$ 155.521,08 155.521,08 155.521,08 155.521,08 155.521,08 5 777.605,40 75,45%

R$ 18.900,23 18.900,23 18.900,23 18.900,23 18.900,23 5 94.501,15 9,17%

5



Material Distância Origem Coordenadas 
15 Média 3 mais Proximas Conhecidas Jazidas
8,2 Rio jaracatia  -25808889772662100-53177674015723400
2,8 Concrevalle  -25783007488606000-5310574935876440
33,4 Zotti  -25.731356321664197, -52.863841080746234

solo Empresitmo 3 km

15 Média 3 mais Proximas Conhecidas Jazidas
8,2 Rio jaracatia  -25808889772662100-53177674015723400
2,8 Concrevalle  -25783007488606000-5310574935876440
33,4 Zotti  -25.731356321664197, -52.863841080746234

DMT MATERIAIS PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - DOIS VIZINHOS

Considerando Local de Extração Proximo ao Trecho 

Materias Granulares Cimentos Areias e 

Britas e premoldados

Pedra Poliédrica



CONSUMO PREÇO UNIT. PREÇO UNIT.

( ton ) SEM BDI COM BDI

1

COMPOSIÇÃ

O 00051
ORSE

PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 

PONTALETES

365,2 2.395,76 2.760,96 3.374,45 un

2

520100B DER Escavação, Carga e Transp e  lançamento . 1ª Cat. 3 1,5 8,84 5,39 14,23 17,39 m3

SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM      

500000 DER Escarificação, regularização compac. Subleito 4,17 4,17 5,1 m2

3

600400 DER Escavação de Bueiros em 2ª Categoria 11,95 11,95 14,61 m3

630600 DER Remoção de bueiro 0,60m 24,18 24,18 29,55 m

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,72 34,72 42,43 m3

610800A DER Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 12,93 74,6 206,32 293,85 359,14 m

transporte Cimento 15 0,0032 0,06

transporte Areia 15 0,0168 0,31

transporte Tubo 15 0,67 12,55

4

603900A DER Lastro de Brita 15 1,5 28,1 66,99 65,15 160,24 195,84 m3

5

521450A DER Pedra Irregular - sem colchão 15 0,3 5,62 10,26 15,41 31,29 38,24 m2

535200A DER Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares 15 0,077 1,44 7,18 4,64 13,26 16,21 m

532700 DER Compactação de pavimento poliédrico 0,15 0,49 0,64 0,76 m2

532650 DER Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico 3 1,5 8,84 0,84 0,15 9,83 11,63 m2

6

575100 DER Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico 1,58 1,58 1,93 m2

COMPOSIÇÕES DE VALORES 

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO

MEIO-FIO E SARJETA

REVESTIMENTO

BASE / SUB-BASE

DRENAGEM

TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT km TRANSP
MÃO DE 

OBRA

SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA

MATERIAL UD
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