
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO 
Município: DOIS VIZINHOS BDI (OBRA): 22,22%

Projeto: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS):

Local da Obra:

ESTRADA SÃO VALENTIM  - Trecho 01 Entre as corrdenadas 287191.00 m E; 7140817.00 m S - 

287659.00 m E; 7140320.00 m S 0,72 km/ Trecho 02 Entre as corrdenadas 287904.00 m E; 7139918.00 m 

S - 288058.00 m E; 7139811.00 m S 0,20 km

Proponetnte: Custo por m²:

CNPJ:

Data da Proposta:

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD ORÇAMENTO

QUANT UNIT ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      3.374,450

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE

PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
un 1,00 3.374,45 3.374,45

2 TERRAPLANAGEM      42.842,300

500000 DER Escarificação, regularização compac. Subleito M2 5.557,80 5,10 28.344,78

520100B DER Escavação, Carga e Transp e lançamento mat 1ª Cat. Colchão de argila E=15cm M3 833,67 17,39 14.497,52

3 DRENAGEM      16.735,850

600400 DER Escavação de Bueiros em 2ª Categoria m3 69,12 14,61 1.009,84

630600 DER Remoção de bueiro 0,60m m 24,00 29,55 709,20

601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico m3 41,88 42,43 1.776,97

610600D DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 m 24,00 192,52 4.620,48

610800A DER Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 m 24,00 359,14 8.619,36

5 REVESTIMENTO      283.460,540

521450A DER Pedra Irregular - sem colchão M2 5.287,80 38,24 202.205,47

532700 DER Compactação de pavimento poliédrico M2 5.557,80 0,76 4.223,93

603900A DER Lastro de pó rejunte poliédrico m3 79,32 195,84 15.534,03

532650 DER Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico M2 5.287,80 11,63 61.497,11

6 MEIO-FIO E SARJETA      34.458,360

535200B DER Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares m 1.860,00 16,21 30.150,60

575100 DER Contenção lateral c/ solo local p/ pav. poliédrico M2 2.232,00 1,93 4.307,76

x PREÇO GLOBAL 380.871,50 380.871,50

Resp. Técnico:

Resp. Legal:

18,38%

68,53R$                                                     



ISS = 0,60
PIS = 0,65

COFINS = 3,00

CPRB = 0,00

TOTAL = 4,25

TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,67 4,49

RISCOS 0,97 0,89

SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,82

DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11

LUCRO 8,69 6,22

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,22 18,38

BDI (OBRA) 22,22%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 18,38%

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013  -  TCU  -  PREFEITURA 

PAVIMENTAÇÃO  -  ANEXO VII

IMPOSTOS



Município: Recursos Proprios: 380.871,50 100,00%

Projeto: Recursos Outras Fontes 0,00 0,00%

Proponetnte:
CNPJ:
Data da Proposta:

Quantidade: 5.557,80 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 380.871,50 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM (R$) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 1 3.374,45 0,89

2 TERRAPLENAGEM 2 33 33 34 5 42.842,30 11,25

3 DRENAGEM 3 100 1 16.735,85 4,39

5 REVESTIMENTO 5 33 33 34 5 283.460,54 74,42

6 MEIO-FIO E SARJETA 3 33 33 34 5 34.458,36 9,05

TOTAIS TOTAIS 380.871,50 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS 
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MESES ITEM ITEM

RP SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0%

ROF 0,00%

RP TERRAPLENAGEM 100,0%

ROF 0,00%

RP DRENAGEM 100,0%

ROF 0,00%

RP REVESTIMENTO 100,0%

ROF 0,00%

RP MEIO-FIO E SARJETA 100,0%

ROF 0,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 139.161,50 119.051,20 122.658,80 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.871,52 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 36,54% 31,26% 32,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 380.871,52 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 36,54% 67,80% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Resp. Legal: Assinatura: data:

___________________________ __________________

R$ 11.371,26 1 34.458,36 9,05%11.371,26 11.715,84 0,00 0,00

R$ 14.137,96

R$ 93.541,98 93.541,98 96.376,58 0,00 0,00 4 283.460,54 74,42%

42.842,32 11,25%

R$ 16.735,85 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02

1 16.735,85 4,39%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
DOIS VIZINHOS - PR 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

R$ 3.374,45 0,00 0,00 0,00 1 3.374,45 0,89%

14.137,96 14.566,38 0,00

0,00



Material Distância Origem Coordenadas 
15 Média 3 mais Proximas Conhecidas Jazidas
8,2 Rio jaracatia  -25808889772662100-53177674015723400
2,8 Concrevalle  -25783007488606000-5310574935876440
33,4 Zotti  -25.731356321664197, -52.863841080746234

solo Empresitmo 3 km

15 Média 3 mais Proximas Conhecidas Jazidas
8,2 Rio jaracatia  -25808889772662100-53177674015723400
2,8 Concrevalle  -25783007488606000-5310574935876440
33,4 Zotti  -25.731356321664197, -52.863841080746234

DMT MATERIAIS PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - DOIS VIZINHOS

Considerando Local de Extração Proximo ao Trecho 

Materias Granulares Cimentos Areias e 

Britas e premoldados

Pedra Poliédrica



CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ )

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT km

CONSUM

O

( ton )

TRANSP
MÃO DE 

OBRA

MATERIA

L

PREÇO 

UNIT. 

SEM BDI

PREÇO 

UNIT. 

COM BDI

UD

1

COMPOSIÇÃ

O 00051
ORSE

PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA 

DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

365,20 2.395,76 2.760,96 3.374,45 un

2

520100B DER Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. 3,00 1,5000 8,84 5,39 0,00 14,23 17,39 m3

SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM      

500000 DER Escarificação, regularização compac. Subleito 4,17 4,17 5,10 m2

3

600400 DER Escavação de Bueiros em 2ª Categoria 0,00 11,95 0,00 11,95 14,61 m3

630600 DER Remoção de bueiro 0,60m 0,00 24,18 0,00 24,18 29,55 m

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,72 0,00 34,72 42,43 m3

610600D DER
Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem 

Armação - PS-1
7,61 49,73 100,18 157,52 192,52 m

transporte Cimento 15,00 0,0026 0,05

transporte Areia 15,00 0,0134 0,25

transporte Tubo 15,00 0,3900 7,30

610800A DER
Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem 

Armação - PS-1
12,93 74,60 206,32 293,85 359,14 m

transporte Cimento 15,00 0,0032 0,06

transporte Areia 15,00 0,0168 0,31

transporte Tubo 15,00 0,6700 12,55

4

603900A DER Lastro de Brita 15,00 1,5000 28,10 66,99 65,15 160,24 195,84 m3

5

521450A DER Pedra Irregular - sem colchão 15,00 0,3000 5,62 10,26 15,41 31,29 38,24 m2

535200A DER Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares 15,00 0,0770 1,44 7,18 4,64 13,26 16,21 m

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO      

532700 DER Compactação de pavimento poliédrico 0,15 0,49 0,64 0,76 m2

532650 DER Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico 3,00 1,5000 8,84 0,84 0,15 9,83 11,63 m2

6

535200B DER Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares 15,00 0,0770 1,44 7,18 4,64 13,26 16,21 m

SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E 

SARJETA
     

575100 DER
Contenção lateral c/ solo local p/ pav. 

poliédrico
1,58 1,58 1,93 m2

MEIO-FIO E SARJETA

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM

BASE / SUB-BASE

REVESTIMENTO
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