
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   RESUMO   -   EDITAL  LICITAÇÃO

Município: DOIS VIZINHOS SAM  71

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

SEQUÊNCIA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
TOTAL DA 

MÃO DE OBRA

TOTAL DO 

MATERIAL

( R$ ) - PM

TOTAIS

Grandes 

Ìtens  (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 446,35              2.928,10           3.374,45               1,03%

2 TERRAPLENAGEM -                    -                    -                        

3 DRENAGEM -                    -                    -                        

4 BASE / SUB-BASE -                    -                    -                        

5 REVESTIMENTO 17.714,89         206.257,10       223.971,99          68,23%

6 MEIO-FIO E SARJETA 4.966,98           4.148,46           9.115,44               2,78%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 23.749,68         46.425,88         70.175,56            21,38%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 2.610,20           4.931,83           7.542,03               2,30%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                    -                    -                        

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                    -                    -                        

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 12.430,87         1.644,22           14.075,09            4,29%

61.918,97         266.335,59       328.254,56          100,01%

18,86% 81,14%

Experiência  :
Quantidade

(projeto)
Unid

Quantidade 

Edital (50%)

Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) 315,83              ton 160,00

 

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/04/2024 - sex



PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: DOIS VIZINHOS SAM  71 SAM  71 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 18,38% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 22,22%

Local da Obra : VIAS URBANAS DE DOIS VIZINHOS Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/04/2024 - sex Menor Preço = calculado... -

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT km
CONSUMO

( ton )
TRANSP

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
UD QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

VALOR DA 

MÃO DE OBRA

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

TOTAL GLOBAL

( R$ )

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

SEM BDI

PREÇO

UNITÁRIO

COM BDI

DESCONTO 

OFERTADO

( % )

TOTAL ITEM COM 

BDI = MÃO DE OBRA

( R$ )

TOTAL ITEM COM 

BDI = MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      446,35                       2.928,10                    3.374,45                    3.374,45                    usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                             -                             -                             

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES
365,20 2.395,76 2.760,96 3.374,45 un 1,00                 446,35             2.928,10          3.374,45          446,35                       2.928,10                    3.374,45                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

5 REVESTIMENTO      17.714,89                  206.257,10                223.971,99                223.971,99                usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                             -                             -                             

PAV-089 PM Curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,79 m2 2.105,52          0,79                 -                   0,79                 1.663,36                    -                             1.663,36                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43 m2 4.211,04          0,43                 -                   0,43                 1.810,75                    -                             1.810,75                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

589420B DER Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 468,00 1,0000 434,57 3.748,59 4.065,38 4.968,71 ton 2,11                 -                   4.968,71          4.968,71          -                             10.483,98                  10.483,98                  -                       Informe o preço -                             -                             -                             

570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0570 83,93 36,89 160,05 280,87 343,28 ton 105,28             45,09               298,19             343,28             4.747,08                    31.393,44                  36.140,52                  -                       Informe o preço -                             -                             -                             

589000H DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 468,00 1,0000 485,98 4.645,19 4.985,22 6.092,94 ton 6,00                 -                   6.092,94          6.092,94          -                             36.557,64                  36.557,64                  -                       Informe o preço -                             -                             -                             

570000D DER CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0510 82,37 36,89 160,05 279,31 341,38 ton 210,55             45,09               296,29             341,38             9.493,70                    62.383,86                  71.877,56                  -                       Informe o preço -                             -                             -                             

589000K DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 468,00 1,0000 485,98 4.645,19 4.985,22 6.092,94 ton 10,74               -                   6.092,94          6.092,94          -                             65.438,18                  65.438,18                  -                       Informe o preço -                             -                             -                             

6 MEIO-FIO E SARJETA      4.966,98                    4.148,46                    9.115,44                    9.115,44                    usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                             -                             -                             

PAV-071 PM Curitiba Arrancamento de Meio-Fio 13,91 8,25 22,16 27,08 m 114,00             17,00               10,08               27,08               1.938,00                    1.149,12                    3.087,12                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

810250D DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado 5,00 0,0795 0,64 21,74 20,89 43,27 52,88 m 114,00             26,57               26,31               52,88               3.028,98                    2.999,34                    6.028,32                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      23.749,68                  46.425,88                  70.175,56                  70.175,56                  usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                             -                             -                             

810250G DER Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) 5,00 0,0328 0,26 8,95 8,61 17,82 21,78 m 386,40             10,94               10,84               21,78               4.227,22                    4.188,57                    8.415,79                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,79 1,91 2,70 3,30 m2 585,56             0,97                 2,33                 3,30                 567,99                       1.364,36                    1.932,35                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

603900C DER Lastro de Brita 5,00 1,5000 12,05 66,99 65,15 144,19 176,22 m3 0,54                 81,88               94,34               176,22             44,22                         50,94                         95,16                         -                       Informe o preço -                             -                             -                             

602000A DER Formas de madeira comum 44,83 17,51 62,34 76,19 m2 7,92                 54,79               21,40               76,19               433,94                       169,48                       603,42                       -                       Informe o preço -                             -                             -                             

605000D DER Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) 1,22 13,76 11,99 26,97 32,96 m2 19,44               16,82               16,14               32,96               326,98                       313,76                       640,74                       -                       Informe o preço -                             -                             -                             

534906A DER Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia 5,00 0,1400 1,12 27,59 53,88 82,59 100,95 m2 482,32             33,72               67,23               100,95             16.263,83                  32.426,37                  48.690,20                  -                       Informe o preço -                             -                             -                             

834908 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm 18,41 77,25 95,66 116,92 m2 83,80               22,50               94,42               116,92             1.885,50                    7.912,40                    9.797,90                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      2.610,20                    4.931,83                    7.542,03                    7.542,03                    usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                             -                             -                             

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 38,46 m2 83,84               13,40               25,06               38,46               1.123,46                    2.101,03                    3.224,49                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

820000H DER Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 719,59 un 4,00                 247,79             471,80             719,59             991,16                       1.887,20                    2.878,36                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

820000I DER Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 719,59 un 2,00                 247,79             471,80             719,59             495,58                       943,60                       1.439,18                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      12.430,87                  1.644,22                    14.075,09                  14.075,09                  usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                             -                             -                             

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 187,89 un 7,00                 169,10             18,79               187,89             1.183,70                    131,53                       1.315,23                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 133,02 un 7,00                 106,37             26,65               133,02             744,59                       186,55                       931,14                       -                       Informe o preço -                             -                             -                             

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 223,17 un 7,00                 200,86             22,31               223,17             1.406,02                    156,17                       1.562,19                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 171,05 un 7,00                 136,70             34,35               171,05             956,90                       240,45                       1.197,35                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 61,13 un 7,00                 55,01               6,12                 61,13               385,07                       42,84                         427,91                       -                       Informe o preço -                             -                             -                             

09.04.03 DAER/RS Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 88,06 14,91 102,97 125,85 un 4,00                 107,63             18,22               125,85             430,52                       72,88                         503,40                       -                       Informe o preço -                             -                             -                             

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 124,29 un 4,00                 111,86             12,43               124,29             447,44                       49,72                         497,16                       -                       Informe o preço -                             -                             -                             

09.01.18 DAER/RS
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de 

prova da capa asfáltica.
5.626,44 625,16 6.251,60 7.640,71 gb 1,00                 6.876,63          764,08             7.640,71          6.876,63                    764,08                       7.640,71                    -                       Informe o preço -                             -                             -                             

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL           

 PREÇO GLOBAL 

MÃO DE OBRA 

 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL  PREÇO GLOBAL 

18,86% 81,14% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  19/4/2024 61.918,97                  266.335,59                328.254,56                - -                             -                             -                             



   ETAPAS  -  PAVIMENTAÇÃO  -  LEI Nº 14.133/2021   -   ANEXO III

Município: DOIS VIZINHOS SAM  71

Projeto : LOTE 1

Local Obra : VIAS URBANAS DE DOIS VIZINHOS

Nº Etapas

6 CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES 

ITENS

TOTAL

%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - - -

COMPOSIÇÃO 00051 100,0% 1,00

5 - REVESTIMENTO 100,0% 24,00 % 12,00 % 32,00 % 32,00 % - - - - - - - - - - - - - -

PAV-089 100,0% 2.105,52

561100A 100,0% 1.405,52 700,00 1.052,76 1.052,76

589420B 100,0% 0,70 0,35 0,53 0,53

570000A 100,0% 70,28 35,00

589000H 100,0% 4,00 2,00

570000D 100,0% 105,28 105,27

589000K 100,0% 5,37 5,37

6 - MEIO-FIO E SARJETA 100,0% - 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - -

PAV-071 100,0% 114,00

810250D 100,0% 114,00

7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 100,0% - - - - 42,00 % 58,00 % - - - - - - - - - - - -

810250G 100,0% 386,40

100576B 100,0% 585,56

603900C 100,0% 0,54

602000A 100,0% 7,92

605000D 100,0% 19,44

534906A 100,0% 156,72 325,60

834908 100,0% 14,26 69,54

8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,0% - - - - - 100,00 % - - - - - - - - - - - -

822000 100,0% 83,84

820000H 100,0% 4,00

820000I 100,0% 2,00

11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS 100,0% 11,00 % 6,00 % 42,00 % 41,00 % - - - - - - - - - - - - - -

09.02.01 100,0% 2,00 1,00 2,00 2,00

74022/27 100,0% 2,00 1,00 2,00 2,00

09.04.04 100,0% 2,00 1,00 2,00 2,00

74022/53 100,0% 2,00 1,00 2,00 2,00

09.05.02 100,0% 2,00 1,00 2,00 2,00

09.04.03 100,0% 2,00 2,00

09.04.01 100,0% 2,00 2,00

09.01.18 100,0% 0,50 0,50

FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



PAM 

2024
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: DOIS VIZINHOS SAM  71 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 300.000,00R$           91,39%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 22/04/2024 Dias 70 Data 11/07/2024 Sigla PAM nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 28.254,56R$             8,61%

Quantidade: 2.105,52 m
2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 328.254,56               100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 11/7/24 11/8/24 11/9/24 12/10/24 12/11/24 13/12/24

Data Fim 10/8/24 10/9/24 11/10/24 11/11/24 12/12/24 12/1/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0 1 3.374,45                       1,03%

2 TERRAPLENAGEM -                                

3 DRENAGEM -                                

4 BASE / SUB-BASE -                                

5 REVESTIMENTO 24,0 12,0 32,0 32,0 4 223.971,99                   68,23%

6 MEIO-FIO E SARJETA 100,0 1 9.115,44                       2,78%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 42,0 58,0 2 70.175,56                     21,38%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,0 1 7.542,03                       2,30%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                                

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                                

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 11,0 6,0 42,0 41,0 4 14.075,09                     4,29%

TOTAIS 328.254,56               100,01%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.083,99       -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 3.083,99                   0,94%

1C CONTRAPARTIDA R$ 290,46          -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   290,46                      0,09%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

2C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

3T DRENAGEM TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

3C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

4C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 49.126,46     24.563,23     65.501,94     65.501,94      -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   4 204.693,57               62,36%

5C CONTRAPARTIDA R$ 4.626,82       2.313,41       6.169,10       6.169,10        -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   19.278,42                 5,87%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ -                8.330,83       -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 8.330,83                   2,54%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                784,61          -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   784,61                      0,24%

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ -                -                -                -                 26.936,78     37.198,41     -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 64.135,19                 19,54%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 2.536,96       3.503,42       -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6.040,37                   1,84%

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                -                -                -                 -                6.892,85       -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1 6.892,85                   2,10%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                649,18          -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   649,18                      0,20%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

9C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

10C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 1.414,99       771,81          5.402,70       5.274,07        -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   4 12.863,57                 3,92%

11C CONTRAPARTIDA R$ 133,27          72,69            508,84          496,72           -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.211,52                   0,37%

T TOTAIS TESOURO R$ 53.625,44     33.665,87     70.904,64     70.776,01      26.936,78     44.091,26     -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   300.000,00               91,39%

C CONTRAPARTIDA R$ 5.050,54       3.170,71       6.677,93       6.665,82        2.536,96       4.152,60       -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   28.254,56                 8,61%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 58.675,99     36.836,58     77.582,57     77.441,82      29.473,74     48.243,85     -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   328.254,56               100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 17,88% 11,22% 23,63% 23,59% 8,98% 14,70% 328.254,56               100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 17,88% 29,10% 52,73% 76,32% 85,30% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

Murilo Rocha Szpak - CREA PR 174311/D LUIZ CARLOS TURATTO 

Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/04/2024 - sex

Convênio
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: DOIS VIZINHOS SAM  71 SAM  71

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 LOTE nº 1 ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Local da Obra :
RUA JUSCELINO 

KUBITSCHEK 
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/04/2024 - sex Menor Preço = calculado... -

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DA EMPRESA

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT km
CONSUMO

( ton )
TRANSP

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

VALOR DA 

MÃO DE OBRA

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

TOTAL GLOBAL

( R$ )

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

COM BDI

DESCONTO 

OFERTADO

( % )

TOTAL ITEM COM 

BDI = MÃO DE OBRA

( R$ )

TOTAL ITEM COM 

BDI = MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      446,35                       2.928,10                    3.374,45                    3.374,45                    (100,00 %) -                             -                             -                             

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES
365,20 2.395,76 2.760,96 3.374,45 un 1,00                 446,35             2.928,10          3.374,45          446,35                       2.928,10                    3.374,45                    -                   Informe o preço -                             -                             -                             

5 REVESTIMENTO      -                   -                   -                   17.714,89                  206.257,10                223.971,99                223.971,99                (100,00 %) -                             -                             -                             

PAV-089 PM Curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,79 m2 2.105,52          0,79                 -                   0,79                 1.663,36                    -                             1.663,36                    -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43 m2 4.211,04          0,43                 -                   0,43                 1.810,75                    -                             1.810,75                    -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

589420B DER Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 468,00 1,0000 434,57 3.748,59 4.065,38 4.968,71 ton 2,11                 -                   4.968,71          4.968,71          -                             10.483,98                  10.483,98                  -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0570 83,93 36,89 160,05 280,87 343,28 ton 105,28             45,09               298,19             343,28             4.747,08                    31.393,44                  36.140,52                  -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

589000H DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 468,00 1,0000 485,98 4.645,19 4.985,22 6.092,94 ton 6,00                 -                   6.092,94          6.092,94          -                             36.557,64                  36.557,64                  -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

570000D DER CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0510 82,37 36,89 160,05 279,31 341,38 ton 210,55             45,09               296,29             341,38             9.493,70                    62.383,86                  71.877,56                  -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

589000K DER Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 468,00 1,0000 485,98 4.645,19 4.985,22 6.092,94 ton 10,74               -                   6.092,94          6.092,94          -                             65.438,18                  65.438,18                  -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

6 MEIO-FIO E SARJETA      -                   -                   -                   4.966,98                    4.148,46                    9.115,44                    9.115,44                    (100,00 %) -                             -                             -                             

PAV-071 PM Curitiba Arrancamento de Meio-Fio 13,91 8,25 22,16 27,08 m 114,00             17,00               10,08               27,08               1.938,00                    1.149,12                    3.087,12                    -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

810250D DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado 5,00 0,0795 0,64 21,74 20,89 43,27 52,88 m 114,00             26,57               26,31               52,88               3.028,98                    2.999,34                    6.028,32                    -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   -                   -                   23.749,68                  46.425,88                  70.175,56                  70.175,56                  (100,00 %) -                             -                             -                             

810250G DER Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) 5,00 0,0328 0,26 8,95 8,61 17,82 21,78 m 386,40             10,94               10,84               21,78               4.227,22                    4.188,57                    8.415,79                    -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,79 1,91 2,70 3,30 m2 585,56             0,97                 2,33                 3,30                 567,99                       1.364,36                    1.932,35                    -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

603900C DER Lastro de Brita 5,00 1,5000 12,05 66,99 65,15 144,19 176,22 m3 0,54                 81,88               94,34               176,22             44,22                         50,94                         95,16                         -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

602000A DER Formas de madeira comum 44,83 17,51 62,34 76,19 m2 7,92                 54,79               21,40               76,19               433,94                       169,48                       603,42                       -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

605000D DER Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) 1,22 13,76 11,99 26,97 32,96 m2 19,44               16,82               16,14               32,96               326,98                       313,76                       640,74                       -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

534906A DER Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia 5,00 0,1400 1,12 27,59 53,88 82,59 100,95 m2 482,32             33,72               67,23               100,95             16.263,83                  32.426,37                  48.690,20                  -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

834908 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm 18,41 77,25 95,66 116,92 m2 83,80               22,50               94,42               116,92             1.885,50                    7.912,40                    9.797,90                    -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   -                   -                   2.610,20                    4.931,83                    7.542,03                    7.542,03                    (100,00 %) -                             -                             -                             

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 38,46 m2 83,84               13,40               25,06               38,46               1.123,46                    2.101,03                    3.224,49                    -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

820000H DER Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 719,59 un 4,00                 247,79             471,80             719,59             991,16                       1.887,20                    2.878,36                    -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

820000I DER Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 719,59 un 2,00                 247,79             471,80             719,59             495,58                       943,60                       1.439,18                    -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      -                   -                   -                   12.430,87                  1.644,22                    14.075,09                  14.075,09                  (100,00 %) -                             -                             -                             

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 

de responsabilidade da empresa executora da obra.)

 

09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 187,89 un 7,00                 169,10             18,79               187,89             1.183,70                    131,53                       1.315,23                    -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 133,02 un 7,00                 106,37             26,65               133,02             744,59                       186,55                       931,14                       -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 223,17 un 7,00                 200,86             22,31               223,17             1.406,02                    156,17                       1.562,19                    -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 171,05 un 7,00                 136,70             34,35               171,05             956,90                       240,45                       1.197,35                    -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 61,13 un 7,00                 55,01               6,12                 61,13               385,07                       42,84                         427,91                       -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

09.04.03 DAER/RS Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 88,06 14,91 102,97 125,85 un 4,00                 107,63             18,22               125,85             430,52                       72,88                         503,40                       -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 124,29 un 4,00                 111,86             12,43               124,29             447,44                       49,72                         497,16                       -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

09.01.18 DAER/RS
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de 

prova da capa asfáltica.
5.626,44 625,16 6.251,60 7.640,71 gb 1,00                 6.876,63          764,08             7.640,71          6.876,63                    764,08                       7.640,71                    -                   -                   -                   Informe o preço -                             -                             -                             

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

 PREÇO GLOBAL 

MÃO DE OBRA 

 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL  PREÇO GLOBAL 

18,86% 81,14% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/4/2024 61.918,97                  266.335,59                328.254,56                - -                             -                             -                             



ISS = 0,60
PIS = 0,65

COFINS = 3,00

CPRB = 0,00

TOTAL = 4,25

TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,67 4,49

RISCOS 0,97 0,89

SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,82

DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11

LUCRO 8,69 6,22

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,22 18,38

BDI (OBRA) 22,22%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 18,38%

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013  -  TCU  -  PREFEITURA 

PAVIMENTAÇÃO  -  ANEXO VII

IMPOSTOS



ISS = 0,60
PIS = 0,65

COFINS = 3,00

CPRB = 0,00

TOTAL = 4,25

TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,67 4,49

RISCOS 0,97 0,89

SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,82

DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11

LUCRO 8,69 6,22

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,22 18,38

BDI (OBRA) 22,22%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 18,38%

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013  -  TCU  -  EMPRESA

PAVIMENTAÇÃO

IMPOSTOS

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)



DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTES (km)

Município: DOIS VIZINHOS Prioridade: 92

Projeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS SAM: 71

Local: VIAS URBANAS DE DOIS VIZINHOS Lote: 1

 Comercial Local

Destinos Materiais Origem Pav. N/pav. Pav. N/pav.

Abrigo parada ônibus (1) 18,00

Areia Areal - 290,00 areal

Brita 4A / Bica Corrida Pedreira- 31,00 pedreira

Brita Graduada Pedreira- 5,00 pedreira

Pó de Pedra Pedreira- 35,00 pedreira

Saibro / Material de jazida / Moledo Pedreira- 36,00 pedreira

Macadame Hidráulico / Seco Pedreira- 21,00 pedreira

Rachão / Pedra de Mão Pedreira- 37,00 pedreira

Pedra Irregular / Cordão lateral Pedreira- 38,00 pedreira

Paralelepípedos Regulares / Fincadinha 

Granito 
Pedreira- 39,00 pedreira

Petit - Pavet - (Pedra Portuguesa) Pedreira- 40,00 pedreira

Cal hidratada / virgem (7) 400,00 Origem da Fábrica

CAP-50/70 (4) 510,00 CAP

Cimento Portland (5) 445,00 Origem da Fábrica

Concreto Compactado a Rolo (massa) (2) 27,00

Concreto Usinado (2) 22,00

EAI / CM-30 (4) 560,00 cap

Emulsão  RR-1C; RR-2C (6) 468,00 Emulsão

Gabião galvanizado (3) 480,00

Massa brita graduada Usina de solos 23,00 pedreira

Massa solo cimento Usina de solos 26,00

Massa a quente Usina de asfalto 36,00 Massa quente

Material de fresagem Pista p/Bota-fora 4,00

Material de pav.demolido Pista p/Bota-fora 3,00

Solo argiloso (2) 17,00

Tijolos (2) 28,00

Trilhos/chapas (3)

Fincadinha de concreto (2) 5,00

Lajotas de Concreto (2) 5,00

Meio-fio (2) 5,00

Paver ou Bloket (2) 5,00

Tubo (1) 5,00 Tubos

Areia  Areal 27,00

Brita Pedreira 33,00

Cimento Portland (5) 452,00 Dados do Revestimento do Projeto

Areia  Areal- 290,00

Brita Pedreira- 0,20

Pó de Pedra Pedreira- 0,20

CAP/CAP-Borracha/Polímero (4) 468,00

Cal hidratada CH-1 (7) 440,00

Emulsão RM-1C/2C ; RL (6) 520,00 Emulsão

Areia  Areal 27,00

Brita Pedreira 33,00

Solo (solo cimento) Saibreira 14,00

Cimento Portland (5) 453,00

Obs:

Local Origem
(1) Fabrica de tubo mais proximo, com renomado reconhecimento local.

(2) Comércio local ou próximo
(3) Curitiba
(4) Repar-Araucária
(5) Balsa Nova ou Rio Branco do Sul
(6) Apucarana(AP), Ponta Grossa (PG), Campo Largo, Curitiba (CT), Araucária
(7) Almirante Tamandaré, Itaperuçu, Rio Branco do Sul
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PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: DOIS VIZINHOS  PRIORIDADE   Nº    92 SAM  71

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : VIAS URBANAS DE DOIS VIZINHOS Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 19/04/2024 - sex

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 328.254,56 Valor total Mão de Obra: R$ 61.918,97 Valor total dos Materiais: R$ 266.335,59 

18,86% 81,14%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 

CADA ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 328.254,56

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 58.675,99

Etapa 2 30 R$ 36.836,58

Etapa 3 30 R$ 77.582,57

Etapa 4 30 R$ 77.441,82

Etapa 5 30 R$ 29.473,74

Etapa 6 30 R$ 48.243,85 conclusao da Execução das Calçadas  e execução da sinalização vertical e horizontal 

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Inicio da Execução das Calçadas 

Conclusao da execução da capa asfaltica e esnsaios tecnologicos

Inicio da execução da capa asfaltica e esnsaios tecnologicos

Conclusao da Reperfilagem e esnsaios tecnologicos  e correção dos meio fios 

Execução dos serviços preliminares, e reperfilagem parcial e esnsaios tecnologicos
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