
ISS = 0,60
PIS = 0,65

COFINS = 3,00

CPRB = 0,00

TOTAL = 4,25

TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,67 4,49

RISCOS 0,97 0,89

SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,82

DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11

LUCRO 8,69 6,22

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,22 18,38

BDI (OBRA) 22,22%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 18,38%

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013  -  TCU  -  PREFEITURA 

PAVIMENTAÇÃO  -  ANEXO VII

IMPOSTOS



PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: DOIS VIZINHOS BDI (OBRA): 22,22%

Projeto: MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO - REPERFILAGEM BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS):

Local da Obra: ESTRADA COMUNIADE EMPOSSADO Trecho: Entre Saida Latreille e Comunidade Colonia Nova

Proponetnte: Custo por m²:

CNPJ:

Data da Proposta:

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD ORÇAMENTO

QUANT UNIT ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      76.936,060

512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte m3 1.103,70 66,65 73.561,61

COMPOSIÇÃO 00051 ORSE - fev/23 PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES un 1,00 3.374,45 3.374,45

2 BASE / SUB-BASE      265.271,470

511100A DER Regularização compac.subleito 100% PN m2 2.830,00 5,26 14.885,80

531000A DER Brita Graduada m3 424,50 278,89 118.388,81

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada m3 566,00 233,21 131.996,86

3 REVESTIMENTO      1.596.774,940

PAV-089 PM Curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 20.638,60 0,79 16.304,49

560400A DER Imprimação com  CM-30 - exclusive CM-30 m2 2.830,00 0,62 1.754,60

589100A DER mat Fornecimento de CM-30 - imprimação ton 3,40 7.503,05 25.510,37

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão m2 24.268,60 0,43 10.435,50

589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp ton 12,13 4.962,36 60.193,43

570140 DER CBUQ - REMENDO (TAPA BURACO) ton 100,00 455,26 45.526,00

589000D DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) ton 5,00 6.023,75 30.118,75

570170 DER CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) ton 113,20 367,54 41.605,53

589000E DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) ton 5,66 6.023,75 34.094,43

570000D DER CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) ton 2.063,86 337,80 697.171,91

589000K DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) ton 105,26 6.023,75 634.059,93

4 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      64.634,300

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 1.236,60 37,72 46.644,55

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO un 10,00 719,59 7.195,90

820000G DER/PRC Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO un 3,00 719,59 2.158,77

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO un 6,00 719,59 4.317,54

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO un 6,00 719,59 4.317,54

5

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, 

exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)

     19.297,200

09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado un 30,00 187,89 5.636,70

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 30,00 223,17 6.695,10

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica un 30,00 171,05 5.131,50

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 30,00 61,13 1.833,90

x PREÇO GLOBAL 2.022.913,97 2.022.913,97

Resp. Técnico:

Resp. Legal:

18,38%

98,02R$                                                   



Município: Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Repasse 1.900.000,00 93,92%

Projeto: Data Dias Data Contrapartida do Proponente 122.913,97 6,08%

Proponetnte:
CNPJ:
Data da Proposta:

Quantidade: 23.388,60 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.022.913,97 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 5 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.936,06 3,80

2 BASE / SUB-BASE 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265.271,47 13,11

3 REVESTIMENTO 4 15 25 25 25 10 0 0 0 0 0 0 0 1.596.774,94 78,93

4 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 64.634,30 3,20

5 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 15 25 25 25 10 0 0 0 0 0 0 0 19.297,20 0,95

TOTAIS TOTAIS 2.022.913,97 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS 
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 0 0,00 0,00%

1C CONTRAPARTIDA R$ 76.936,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 76.936,06 3,80%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 0 0,00 0,00%

3C CONTRAPARTIDA R$ 265.271,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 265.271,47 13,11%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 0 0,00 0,00%

4C CONTRAPARTIDA R$ 239.516,24 399.193,74 399.193,74 399.193,74 159.677,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 1.596.774,94 78,93%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 0 0,00 0,00%

7C CONTRAPARTIDA R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 64.634,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 64.634,30 3,20%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 0 0,00 0,00%

11C CONTRAPARTIDA R$ 2.894,58 4.824,30 4.824,30 4.824,30 1.929,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 19.297,20 0,95%

T TOTAIS TESOURO R$

C CONTRAPARTIDA R$ 584.618,35 404.018,04 404.018,04 404.018,04 226.241,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.022.913,97 100,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 584.618,35 404.018,04 404.018,04 404.018,04 226.241,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.022.913,97 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 28,90% 19,97% 19,97% 19,97% 11,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.022.913,97 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 28,90% 48,87% 68,84% 88,82% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Resp. Legal: Assinatura: data:

___________________________ __________________

PAVIMENTAÇÃO
DOIS VIZINHOS - PR 
MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO - REPERFILAGEM 



BDI (%) - MATERIAIS: 18,38%

BDI (%) - SERVIÇOS: 22,22%

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ )

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do 

Código 

Serviço de 

Transporte

(ver DMT)

DMT km

x1 ; x2
CONSUMO

( ton )
TRANSP

MÃO DE 

OBRA
MATERIAL

PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

COM BDI
UD

SERVIÇOS PRELIMINARES

512050 DER Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte LCB 5,00 ; 0,00 1,6000 12,26 42,27 0,00 54,53 66,65 m3

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 

INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES
365,20 2.395,76 2.760,96 3.374,45 un

BASE / SUB-BASE

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 0,0000 0,00 4,30 0,00 4,30 5,26 m2

531000A DER/PRC Brita Graduada LCB 37,00 ; 0,00 2,4000 96,72 14,07 117,40 228,19 278,89 m3

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 81,81 22,01 86,99 190,81 233,21 m3

transporte DER Rachão LCB 37,00 ; 0,00 1,3500 54,41      

transporte DER Bica corrida LCB 37,00 ; 0,00 0,6800 27,40      

REVESTIMENTO

PAV-089 DER/PRC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,00 0,65 0,79 m2

560400A DER/PRC Imprimação com  CM-30 - exclusive CM-30 taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,00 0,51 0,62 m2

589100A DER/PRC Fornecimento de CM-30 - imprimação MAF 468,00 ; 0,00 1,0000 429,37 0,00 5.894,81 6.138,97 7.503,05 ton

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,00 0,35 0,43 m2

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp MAF 468,00 ; 0,00 1,0000 429,37 0,00 3.748,59 4.060,18 4.962,36 ton

570140 DER CBUQ - REMENDO (MANUAL) taxa CAP taxa CAP 0,0500 81,22 131,22 160,05 372,49 455,26 ton

transporte DER Areia LCB 290,00 ; 0,00 0,1007 30,04      

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 440,00 ; 0,00 0,0152 4,95      

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,00 ; 0,20 0,8341 2,34      

transporte DER Massa a quente LMQ 37,00 ; 0,00 1,0000 43,89      

589000D DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAF 468,00 ; 0,00 1,0000 429,37 0,00 4.645,19 4.928,61 6.023,75 ton

570170 DER CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) taxa CAP taxa CAP 0,0500 81,22 59,45 160,05 300,72 367,54 ton

transporte DER Areia LCB 290,00 ; 0,00 0,1007 30,04      

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 440,00 ; 0,00 0,0152 4,95      

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,00 ; 0,20 0,8341 2,34      

transporte DER Massa a quente LMQ 37,00 ; 0,00 1,0000 43,89      

589000E DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAF 468,00 ; 0,00 1,0000 429,37 0,00 4.645,19 4.928,61 6.023,75 ton

570000D DER/PRC
CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 

10.000 ton)
taxa CAP taxa CAP 0,0510 79,45 36,89 160,05 276,39 337,80 ton

transporte DER Areia LCB 290,00 ; 0,00 0,0956 28,52      

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 440,00 ; 0,00 0,0144 4,69      

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,00 ; 0,20 0,8390 2,35      

transporte DER Massa a quente LMQ 37,00 ; 0,00 1,0000 43,89      

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAF 468,00 ; 0,00 1,0000 429,37 0,00 4.645,19 4.928,61 6.023,75 ton

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

871000 DER Tacha refletiva bidirecional 10,18 8,21 18,39 22,48 un

873000 DER Tachão refletivo bidirecional 10,18 21,36 31,54 38,55 un

822000 DER
Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 

m2/m2) 
10,96 20,51 31,47 38,46 m2

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 719,59 un

820000G DER/PRC Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 719,59 un

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 719,59 un

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 719,59 un

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e 

equipamentos para a extração de amostras para os ensaios 

tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 

empresa executora da obra.)

09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 187,89 un

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 223,17 un

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 171,05 un

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 61,13 un

Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS DE SERVIÇOS



DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTES (km)

Município: ABATIA

Projeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Local: NOME DOS VÁRIOS BAIRROS

 Comercial Local

Destinos Materiais Origem Sigla Transporte x; x1 = Pav. x2 = Ñ pav. x; x1 = Pav. x2 = Ñ pav.

Abrigo parada ônibus (1) CCC

Areia Areal - LCB 290,00 0,00

Brita 4A / Bica Corrida Pedreira- LCB 37,00 0,00

Brita Graduada Pedreira- LCB 37,00 0,00

Macadame Hidráulico / Seco Pedreira- LCB 37,00 0,00

Rachão / Pedra de Mão / Pedra britada Pedreira- LCB 37,00 0,00

Cal hidratada / virgem (7) CCC 550,00 0,00

CAP-50/70 (4) MAF 500,00 0,00

Cimento Portland (5) CCC 445,00 0,00

EAI / CM-30 (4) MAF 468,00 0,00

Emulsão  RR-1C; RR-2C (6) MAF 468,00 0,00

Gabião galvanizado (3) CCC 450,00 0,00

Massa brita graduada Usina de solos LMF 37,00 0,00

Massa a quente Usina de asfalto LMQ 37,00 0,00

Material de pav.demolido Pista p/Bota-fora LCB 5,00 0,00

Fincadinha de concreto (2) LCC 16,00 0,00

Lajotas de Concreto (2) LCC 29,00 0,00

Meio-fio (2) LCC 5,10 0,00

Paver ou Bloket (2) LCC 32,00 0,00

Tubo (1) LCC 5,10 0,00

Areia  Areal- LCB 290,00 0,00

Brita Pedreira- LCB 0,00 0,20

Pó de Pedra Pedreira- LCB 0,00 0,20

CAP/CAP-Borracha/Polímero (4) MAF 468,00 0,00

Cal hidratada CH-1 (7) CCC 440,00 0,00

Emulsão RM-1C/2C ; RL (6) MAF 468,00 0,00
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Obs:

Referência do DER-PR Dados do Revestimento do Projeto

Densidade do CBUQ Projeto 2,500          t/m3
Teor de CAP Variavel

Custos do Transporte COEFICIENTES

Sigla Descrição do Serviço Código Fórmula de transporte (R$/t)Unidade x ; x1 x2 k
CCB Comercial - caminhão basculante 972000 1,02.x1 + 1,23.x2 t 1,02             1,23             -               
CCC Comercial - caminhão carroceria 972200 0,74.x1 + 0,89.x2 t 0,74             0,89             -               
LCB Local - caminhão basculante 972100 1,02.x1 + 1,23.x2 + 2,56 t 1,02             1,23             2,56             
LCC Local - caminhão carroceria 972300 0,74.x1 + 0,89.x2 + 7,49 t 0,74             0,89             7,49             
LMF Local - massa a frio - caminhão basculante 973100 1,02.x1 + 1,23.x2 + 5,12 t 1,02             1,23             5,12             
LMQ Local - massa a quente - caminhão basculante 973000 1,02.x1 + 1,23.x2 + 6,15 t 1,02             1,23             6,15             
MAF Material asfáltico a frio 974100 0,83.x + 40,93 t 0,83             -               40,93           
MAQ Material asfáltico a quente 974000 0,93.x + 45,48 t 0,93             -               45,48           
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