BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PREFEITURA

PAVIMENTACAO - ANEXO VII

ISS = 0,60
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4,25
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,67 4,49
RISCOS 0,97 0,89
SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,82
DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11
LUCRO 8,69 6,22
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,22 18,38
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 22,22%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 18,38%
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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO

Municipio: DOIS VIZINHOS BDI (OBRA): 22,22%
Projeto: MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO - REPERFILAGEM BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS):
Local da Obra: ESTRADA COMUNIADE EMPOSSADO Trecho: Entre Saida Latreille e Comunidade Colonia Nova 18,38%
Proponetnte: Custo por m2 R$ 98,02
CNPJ:
Data da Proposta:
Codigo Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS ub ORCAMENTO
R$)-PM
QUANT | UNIT | (R$)-PM ( TO'i'AIS
1 SERVICOS PRELIMINARES 76.936,060
512050 DER Demolicdo Mecanica de Pavimento e Transporte m3 1.103,70 66,65 73.561,61]
COMPOSICAO 00051] ORSE - fev/23 |PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMACAO EM MADEIRA E PONTALETES un 1,00 3.374,45 3.374,45]
2 BASE / SUB-BASE 265.271,470
511100A DER Regularizagdo compac.subleito 100% PN m2 2.830,00 5,26 14.885,80
531000A DER Brita Graduada m3 424,50 278,89 118.388,81
531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada m3 566,00 233,21 131.996,86
3 REVESTIMENTO 1.596.774,940
PAV-089 PM Curitiba  |Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 20.638,60 0,79 16.304,49
560400A DER Imprimagdo com CM-30 - exclusive CM-30 m2 2.830,00 0,62 1.754,60|
589100A DER mat Fornecimento de CM-30 - imprimacéo ton 3,40 7.503,05 25.510,37
561100A DER Pintura de ligacdo com RR-1C - exclusive emulséo m2 24.268,60 0,43 10.435,50)
589420B DER mat Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligacap ton 12,13 4.962,36 60.193,43]
570140 DER CBUQ - REMENDO (TAPA BURACO) ton 100,00 455,26 45.526,00|
589000D DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) ton 5,00 6.023,75 30.118,75]
570170 DER CBUQ - REMENDO (MECANICO) ton 113,20 367,54 41.605,53|
589000E DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) ton 5,66 6.023,75 34.094,43]
570000D DER CBUQ - Novos tragos - TRACO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) ton 2.063,86 337,80 697.171,91
589000K DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) ton 105,26 6.023,75 634.059,93
4 SINALIZACAO DE TRANSITO 64.634,300
822000 DER Faixa de Sinalizagéo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 1.236,60 37,72 46.644,55
820000F DER/PRC Placa sinalizagéo refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO un 10,00 719,59 7.195,90|
820000G DER/PRC Placa sinalizago refletiva-triangulo (0,1219 m2/ud) + suporte METALICO un 3,00 719,59 2.158,77|
820000H DER/PRC Placa sinalizagéo refletiva-octégono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO un 6,00 719,59 4.317,54
820000I DER/PRC Placa sinalizago refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO un 6,00 719,59 4.317,54
ENSAIOS TECNOLOGICOS
(Os custos com mobilizacdo e desmobilizagdo de equipe e equipamentos para a extragcdo de amostras para 0s ensaios tecnolégicos, 19.297,200
5 exceto da capa asfaltica, seréo de responsabilidade da empresa executora da obra)
09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado un 30,00 187,89 5.636,70)
09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 30,00 223,17 6.695,10
74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactacéo da Mistura Asféltica un 30,00 171,05 5.131,50
09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 30,00 61,13 1.833,90
PRECO GLOBAL 2.022.913,97 2.022.913,97

Resp. Técnico:

Resp. Leaal:
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PAVIMENTACAO

Municipio: [DOIS VIZINHOS - PR Edital no Municipio [ Procedimento prévio | _Inicio previsto da Obra | [ Repasse [ 1.900.000,00 | 93,92%
Projeto: [MELHORAMENTO DA CAMADA DE ROLAMENTO - REPERFILAGEN Data Dias Data | | Contrapartida do Proponente [ 12291397 [ 6,08%
Proponetnte:
CNPJ:
Data da Proposta:
Quantidade; 23.388,60 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | Valor Total 2.022.91397| 100,00%
GRUPO |SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % SI
ITEM 5) 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 ITEM (R$) TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.936,06 3,80
2 BASE / SUB-BASE 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265.271,47 13,11
3 REVESTIMENTO 15 25 25 25 10 0 0 0 0 0 0 0 1.596.774,94 78,93
4 SINALIZACAO DE TRANSITO 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 64.634,30 3,20
5 ENSAIOS TECNOLOGICOS 15 25 25 25 10 0 0 0 0 0 0 0 19.297,20 0,95
TOTAIS TOTAIS | 2.022.91397] 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/
1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES R$ 0 0,00 0,00%)
1C CONTRAPARTIDA |R$ 76.936,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 1 76.936,06 3,80%)
3T BASE / SUB-BASE R$ 0 0,00 0,00%)
3C CONTRAPARTIDA |R$ | 265.271,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 1 265.271,47]  13,11%)
4T REVESTIMENTO R$ 0 0,00 0,00%)
4c CONTRAPARTIDA |R$ | 239.516,24] 399.193,74] 399.19374]  399.193,74] 159.677,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 5 1.596.774,94]  78,93%
7T SINALIZACAO DE TRANSITO R$ 0 0,00 0,00%)
7C CONTRAPARTIDA |R$ 0,00 0,00 0,00 0,00]  64.634,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 1 64.634,30 3,20%)
11T ENSAIOS TECNOLOGICOS R$ 0 0,00 0,00%
11C CONTRAPARTIDA |R$ 2.894,58 4.824,30 4.824,30 4.824,30 1.929,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 19.297,20 0,95%
T TOTAIS [ [rs | [ [ [ [ [ [ [ [ [ | [ | | |
C [conTRAPARTIDA [R$ | 584.618,35] 404.018,04] 404.018,04]  404.018.04] 226.241,51] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 [ 2.022.913,97] 100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$| 584.618,35| 404.018,04| 404.018,04 404.018,04|  226.241,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 2.022.913,97| 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 28.90% 19,97% 19,97% 19,97% 11,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%] 2.022.913,97] _ 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 28,90% 48,87% 68,84% 88,82% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%] OK OK
Resp. Técnico: Assinatura: Resp. Leaal: Assinatura: data:
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0, - . 0,
Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragao BDI (%) - MATERIAIS: | 18,38%
BDI (%) - SERVICOS: 22,22%
SERVICO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITARIOS - (R$)
SIGLA do
. X Codigo DMTkm | CONSUMO MAO DE PRECO UNIT. [PRECO UNIT.
CODIGO ITEM ORIGEM DESCRICAO DOS SERVICOS Servico de X1 x2 (ton) TRANSP OBRA MATERIAL SEM BDI COM BDI ub
Transporte !
(ver DMT)
SERVICOS PRELIMINARES
512050 DER Demolicdo Mecanica de Pavimento e Transporte LCB 5,00 ; 0,00 1,6000 12,26 42,27 0,00 54,53 66,65 m3
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
00051 ORSE INCLUSIVE ARMACAO EM MADEIRA E PONTALETES 36520 2:395,76 276096 3.374,45 un
BASE / SUB-BASE
511100A DER/PRC|Regularizacdo compac.subleito 100% PN 0,0000 0,00 4,30 0,00 4,30 5,26 m2
531000A DER/PRC|Brita Graduada LCB 37,00 0,00 2,4000 96,72 14,07 117,40 228,19 278,89 m3
531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 81,81 22,01 86,99 190,81 233,21 m3
transporte DER Rachao LCB 37,00 ; 0,00 1,3500 54,41
transporte DER Bica corrida LCB 37,00 ; 0,00 0,6800 27,40
REVESTIMENTO
PAV-089 DER/PRC|Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,00 0,65 0,79 m2
560400A DER/PRC|Imprimacdo com CM-30 - exclusive CM-30 taxa RR-1C | taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,00 0,51 0,62 m2
589100A DER/PRC|Fornecimento de CM-30 - imprimagdo MAF 468,00 ; 0,00 1,0000 429,37 0,00 5.894,81 6.138,97 7.503,05 ton
561100A DER/PRC]|Pintura de ligacdo com RR-1C - exclusive emulsdo taxa RR-1C | taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,00 0,35 0,43 m2
589420B DER/PRC|Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de IigacéJ) MAF 468,00 ; 0,00 1,0000 429,37 0,00 3.748,59 4.060,18 4.962,36 ton
570140 DER _|CBUQ - REMENDO (MANUAL) taxa CAP taxa CAP 0,0500 81,22 131,22 160,05 372,49 455,26 ton
transporte DER Areia LCB 290,00 ; 0,00 0,1007 30,04
transporte DER |Cal Hidratada CH-1 CCC 440,00 ; 0,00 0,0152 4,95
transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,00 ; 0,20 0,8341 2,34
transporte DER Massa a guente LMQ 37,00 ; 0,00 1,0000 43,89
589000D DER/PRC|Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAF 468,00 ; 0,00 1,0000 429,37 0,00 4.645,19 4.928,61 6.023,75 ton
570170 DER _[CBUQ - REMENDO (MECANICO) taxa CAP taxa CAP 0,0500 81,22 59,45 160,05 300,72 367,54 ton
transporte DER Areia LCB 290,00 ; 0,00 0,1007 30,04
transporte DER |Cal Hidratada CH-1 CCC 440,00 ; 0,00 0,0152 4,95
transporte DER Brita (usina ) LCB 0,00 ; 0,20 0,8341 2,34
transporte DER Massa a guente LMQ 37,00 ; 0,00 1,0000 43,89
589000E DER/PRC|Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAF 468,00 ; 0,00 1,0000 429,37 0,00 4.645,19 4.928,61 6.023,75 ton
570000D DER/PRC fsgg)'tg‘no)"os tragos - TRAGO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que taxa CAP | taxaCAP | 0,0510 79,45 36,89 160,05 276,39 337,80 ton
transporte DER |Areia LCB 290,00 ; 0,00 0,0956 28,52
transporte DER _|Cal Hidratada CH-1 CccC 440,00,;0,00] 0,0144 4,69
transporte DER__[Brita (usina) LCB 0,00 ; 0,20 0,8390 2,35
transporte DER __[Massa a quente LMQ 37,00 0,00 1,0000 43,89
589000K DER/PRC|Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAF 468,00 ; 0,00 1,0000 429,37 0,00 4.645,19 4.928,61 6.023,75 ton
SINALIZACAO DE TRANSITO
871000 DER __ |Tacha refletiva bidirecional 10,18 8,21 18,39 22,48 un
873000 DER __|Tach&o refletivo bidirecional 10,18 21,36 31,54 38,55 un
822000 DER E]a;i;(;;)e Sinalizag&o Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 10,96 2051 31,47 38,46 m2
820000F DER/PRC|Placa sinalizacéo refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO 202,74 386,03 588,77 719,59 un
820000G DER/PRC|Placa sinalizacéo refletiva-triangulo (0,1219 m2/ud) + suporte METALICO 202,74 386,03 588,77 719,59 un
820000H DER/PRC|Placa sinalizago refletiva-octégono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO 202,74 386,03 588,77 719,59 un
820000! DER/PRC|Placa sinalizacéo refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METALICO 202,74 386,03 588,77 719,59 un
ENSAIOS TECNOLOGICOS
(Os custos com mobilizagéo e desmobilizagéo de equipe e
equipamentos para a extragdo de amostras para 0s ensaios
tecnolégicos, exceto da capa asféltica, serdo de responsabilidade da
empresa executora daobra,)
09.02.01 DAER/RS|Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 187,89 un
09.04.04 DAER/RS|Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 223,17 un
74022/53 SINAPI_[Ensaio de Controle do Grau de Compactacéo da Mistura Asfaltica 111,85 28,10 139,95 171,05 un
09.05.02 DAER/RS Ensgio de Densidgde do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 61,13 un
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DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTES (km)

Municipio:  ABATIA
Projeto PAVIMENTACI\O DE VIAS URBANAS
Local: NOME DOS VARIOS BAIRROS

Comercial Local
Destinos Materiais Origem Sigla Transporte|x; x1 = Pav.| x2 = N pav. [ x; x1 = Pav.| x2 = N pav.
Abrigo parada 6nibus (1) CCC
Areia Areal - LCB 290,00 0,00
Brita 4A / Bica Corrida Pedreira- LCB 37,00 0,00
< Brita Graduada Pedreira- LCB 37,00 0,00
% Macadame Hidraulico / Seco Pedreira- LCB 37,00 0,00
o) Rachdo / Pedra de Mdo / Pedra britada Pedreira- LCB 37,00 0,00
< Cal hidratada / virgem (7) CCC 550,00 0,00
a CAP-50/70 (4) MAF 500,00 0,00
Q Cimento Portland (5) cce 445,00 0,00
8 EAI / CM-30 (4) MAF 468,00 0,00
o Emulsdo RR-1C; RR-2C (6) MAF 468,00 0,00
'_, Gabido galvanizado (3) CCC 450,00 0,00
(@) Massa brita graduada Usina de solos LMF 37,00 0,00
Z Massa a quente Usina de asfalto LMQ 37,00 0,00
('7) Material de pav.demolido Pista p/Bota-fora LCB 5,00 0,00
g Fincadinha de concreto (2) LCC 16,00 0,00
Lajotas de Concreto (2) LCC 29,00 0,00
Meio-fio (2) LCC 5,10 0,00
Paver ou Bloket (2) LCC 32,00 0,00
Tubo (1) LCC 510 0,00
B Areia Areal- LCB 290,00 0,00
S 2 [t Pedreira- LCB 0,00 0,20
£2J [Pddepedra Pedreira- LCB 0,00 0,20
m g % CAP/CAP-Borracha/Polimero (4) MAF 468,00 0,00
a < Cal hidratada CH-1 (7) CCC 440,00 0,00
Emulsdo RM-1C/2C ; RL (6) MAF 468,00 0,00
Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneracdo
Obs:
Referéncia do DER-PR Dados do Revestimento do Projeto
Densidade do CBUQ Projeto 2,500 t/m3
Teor de CAP Variavel
Custos do Transporte COEFICIENTES
Sigla Descricdo do Servico Codigo Formula de transporl  Unidade X ; X1 X2 [
CCB Comercial - caminhao basculante 972000 1,02.x1 +1,23.x2 t 1,02 1,23 -
CCC Comercial - caminh&o carroceria 972200 0,74.x1 + 0,89.x2 t 0,74 0,89 -
LCB Local - caminhdo basculante 972100 1,02.x1 +1,23.x2 + 2,56 t 1,02 1,23 2,56
LCC Local - caminh&o carroceria 972300 0.74.x1 +0,89.x2 + 7,49 t 0,74 0,89 7,49
LMF Local - massa a frio - caminhdo basculante 973100 1,02.x1 +1,23.x2 +5,12 t 1,02 1,23 5,12
LMQ Local - massa a guente - caminhao basculan 973000 1,02.x1 + 1,23.x2 + 6,15 t 1,02 1,23 6,15
MAF Material asfaltico a frio 974100 0,83.x + 40,93 t 0,83 - 40,93
MAQ Material asfaltico a quente 974000 0,93.x + 45,48 t 0,93 - 45,48

Documente assinado digitalmente

b MURILO ROCHA SZPAK
g ! Data: 22/05/2024 08:47:47-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br




		2024-05-22T08:47:47-0300


		2024-05-22T08:49:19-0300


		2024-05-22T08:51:58-0300


		2024-05-22T08:53:42-0300


		2024-05-22T08:56:48-0300




