
RNP: 1712301292Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-133392/D

MARCIO TRENTINI

 AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 130

CNPJ: 76.205.640/0001-08Contratante: MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

 CENTRO - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000 

27062025Contrato: 27/06/2025Celebrado em:

Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado)

27/06/2025Data de Início: 27/06/2025Previsão de término: Coordenadas Geográficas: -25,790997 x -53,025641

Finalidade: Infra-estrutura

 ESTRADA RURAL N.13, SN

RURAL COMUNIDADE SÃO ROQUE - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000

Proprietário: MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Quantidade Unidade

[Elaboração de orçamento, Especificação, Projeto] de pavimentação poliédrica  6720,00 M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

 Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em : 02/07/2025 Valor Pago: R$ 103,03

___________________________________________________________________________

MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - CNPJ: 76.205.640/0001-08

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de 
Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO TRENTINI, registro Crea-PR 

PR-133392/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 
27/06/2025 e hora 10h27.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 

www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art

Impresso em:  02/07/2025 15:18:17

www.crea-pr.org.br      

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720253621341
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Sem Escala
Pavimentação Poliédrica

i = 4 % i = 4 %

Meio Fio de Pedra
15 x 30 x 50 cm

Compactação PN 95%
Subleito Regularizado

Meio Fio de Pedra
15 x 30 x 50 cm

2.85 2.85
6.00

Seção  Transversal  Tipo

Pavimento Poliédrico
Hm = 15,0 cm

Colchão de Argila 
Hm = 15,0 cm

Rejunte 

Contenção Lateral 
L = 1,00 m

1.00 1.00
Contenção Lateral 

L = 1,00 m

QUADRA

JUNHO /  2025

PAVIMENTAÇÃO

PARANÁDOIS  VIZINHOS

ARQUIVOESTADOMUNICIPIO

LOCAL ESCALA

LOTE

DATA

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÃOOBRA

PRANCHA

PROJETO

RESP. TÉCNICOADMINISTRAÇÃO

01/02

PREFEITURA   MUNICIPAL
Administração  2025 / 2028

6.720,00 m²

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) 1.120,00 m.l

ESTRADA RURAL N.13 -  COMUNIDADE SÃO ROQUE

SEÇÃO TRANVERSAL TIPO

Sem Escala
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

INDICADA

MAPA DE LOCALIZAÇÃO
ESTRADA RURAL N.13 - COM. SÃO ROQUE
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RODOVIA PR-281

E0 - INICIAL

E01
E02

E03

E04
E05 E06 E07

E08

E09

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

E21

E22

E23

E24

E25

E26

E27

E28

E29

E30

E31

-25.789047
-53.027522

N

S

EO

NO

SO

NE

SE

6,00

CAIXA DE RETENÇÃO

CAIXA DE RETENÇÃO

CAIXA DE RETENÇÃO

CAIXA DE RETENÇÃO

ESTRADA RURAL N.13

ESTRADA RURAL N.13

Sem Escala
Pavimentação Poliédrica

i = 4 % i = 4 %

Meio Fio de Pedra
15 x 30 x 50 cm

Compactação PN 95%
Subleito Regularizado

Meio Fio de Pedra
15 x 30 x 50 cm

2.85 2.85
6.00

Seção  Transversal  Tipo

Pavimento Poliédrico
Hm = 15,0 cm

Colchão de Argila 
Hm = 15,0 cm

Rejunte 

Contenção Lateral 
L = 1,00 m

1.00 1.00
Contenção Lateral 

L = 1,00 m

1,20 Tubo ø 80
0,80 tubo ø60

VAriavel

2 
x 

H
 T

ub
o

E29

E30

E31

E32
E33

E34

E35

E36

E37

E38

E39
E40

E41
E42

E43

E44

E45

E46

E47

E48
E49

E50

E51

E52

E53

E54

E55

E56 - FINAL

-25.794783
-53.023273 6,00

ø60

BOEIRO. ø60
12,00 m

ø60

BOEIRO. ø60
12,00 m

CAIXA DE RETENÇÃO

ESTRADA RURAL N.13

PLANTA BAIXA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
ESTRADA RURAL N.13 - SÃO ROQUE

Escala: 1/1000

N

S

EO

NO

SO

NE

SE

SEÇÃO TRANVERSAL TIPO

Sem Escala
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

DETALHE DRENAGEM 

Sem Escala
Profundida Instalação de Tubo

PLANTA BAIXA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
ESTRADA RURAL N.13 - COM. SÃO ROQUE

Escala: 1/1000

QUADRA

JUNHO /  2025

PAVIMENTAÇÃO

PARANÁDOIS  VIZINHOS

ARQUIVOESTADOMUNICIPIO

LOCAL ESCALA

LOTE

DATA

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÃOOBRA

PRANCHA

PROJETO

RESP. TÉCNICOADMINISTRAÇÃO

02/02

PREFEITURA   MUNICIPAL
Administração  2025 / 2028

6.720,00 m²

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES (CALÇAMENTO) 1.120,00 m.l

ESTRADA RURAL N.13 -  COMUNIDADE SÃO ROQUE INDICADA

Estaca a cada 20 metros lineares

Estaca a cada 20 metros lineares

PROJETO GEOMETRICO DE PAVIMENTAÇÃO - DETAHES
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO 
Município: DOIS VIZINHOS BDI (OBRA): 22,22%
Projeto: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS):

Local da Obra:
ESTRADA RURAL N.13 - COMUNIDADE SÃO ROQUE

Proponetnte: AREA (M²):

CNPJ: Custo por m²:

Data da Proposta:

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD ORÇAMENTO

QUANT UNIT ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES      1.842,44

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

un 0,50 3.684,88 1.842,44

2 TERRAPLANAGEM      33.600,00

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN M2 6.720,00 5,00 33.600,00

3 DRENAGEM      8.368,06

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria m3 11,52 10,93 125,91

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico m 8,64 33,23 287,11

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 m 24,00 331,46 7.955,04

5 REVESTIMENTO      349.903,68

521550 DER Desmonte manual de pedra  p/ pav. poliédrico M2 6.384,00 1,38 8.809,92

532600 DER Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (Exclusive esc. Carga e transporte) M2 6.384,00 9,62 61.414,08

521450A DER/PRC Pedra Irregular - sem colchão M2 6.384,00 34,02 217.183,68

532650 DER Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico (Exclusive esc. Carga e transporte) M2 6.720,00 8,53 57.321,60

532700 DER Compactação de pavimento poliédrico M2 6.720,00 0,77 5.174,40

603900 DER Lastro de Brita Rejunte m3 0,00 198,56 0,00

6 MEIO-FIO E SARJETA      37.228,80

535200B DER Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares m 2.240,00 14,85 33.264,00

575100 DER Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico Larg: 1,00m M2 2.240,00 1,77 3.964,80

x PREÇO GLOBAL 430.942,98 430.942,98

18,38%

6720,00

64,13R$                                                    
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PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021
ISS = 0,60

PIS = 0,65

COFINS = 3,00

CPRB = -

TOTAL = 4,25
TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,67 4,49

RISCOS 0,97 0,89

SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,82

DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11

LUCRO 8,69 6,22

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,22 18,38

BDI (OBRA) 22,22%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 18,38%

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013  -  TCU  -  PREFEITURA 
PAVIMENTAÇÃO  -  ANEXO VII

IMPOSTOS
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Município: Recursos Proprios: 430.942,98 100,00%
Projeto: Recursos Outras Fontes 0,00 0,00%

Proponetnte:
CNPJ:
Data da Proposta:

Quantidade: 6.720,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 430.942,98 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM (R$) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 1 1.842,44 0,43

2 TERRAPLENAGEM 2 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 33.600,00 7,80

3 DRENAGEM 3 100 1 8.368,06 1,94

5 REVESTIMENTO 5 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 349.903,68 81,19

6 MEIO-FIO E SARJETA 3 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 37.228,80 8,64

TOTAIS TOTAIS 430.942,98 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS 
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MESE ITEM ITEM

RP SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0%

ROF 0,00%

RP TERRAPLENAGEM 100,0%

ROF 0,00%

RP DRENAGEM 100,0%

ROF 0,00%

RP REVESTIMENTO 100,0%

ROF 0,00%

RP MEIO-FIO E SARJETA 100,0%

ROF 0,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 79.631,3600 69.420,8600 69.420,8600 69.420,8600 71.524,5300 71.524,5100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.942,98 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 18,48% 16,11% 16,11% 16,11% 16,60% 16,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 430.942,98 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 18,48% 34,59% 50,70% 66,81% 83,40% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Resp. Legal: Assinatura: data:
___________________________ __________________

1 37.228,80 8,64%6.328,90R$ 6.142,75 6.142,75 6.142,75 6.142,75 6.328,90

59.483,61R$ 57.734,11 57.734,11 57.734,11 57.734,11 59.483,63 4 349.903,68 81,19%

0,00

33.600,00 7,80%

R$ 8.368,06 0,00 0,00 0,00 0,00

5.712,00 5.712,00

1 8.368,06 1,94%

R$ 5.544,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00

0,00 0,00

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
DOIS VIZINHOS - PR 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

R$ 1.842,44 0,00 0,00 0,00 1 1.842,44 0,43%
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO 
Município: DOIS VIZINHOS BDI (OBRA): 22,22%
Projeto: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS):

Local da Obra:
ESTRADA RURAL N.13 - COMUNIDADE SÃO ROQUE

Proponetnte: AREA (M²):

CNPJ: Custo por m²:

Data da Proposta:

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD ORÇAMENTO

QUANT UNIT ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES      1.842,44

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

un 0,50 3.684,88 1.842,44

2 TERRAPLANAGEM      33.600,00

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN M2 6.720,00 5,00 33.600,00

3 DRENAGEM      8.368,06

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria m3 11,52 10,93 125,91

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico m 8,64 33,23 287,11

610600B DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 m 24,00 331,46 7.955,04

5 REVESTIMENTO      349.903,68

521550 DER Desmonte manual de pedra  p/ pav. poliédrico M2 6.384,00 1,38 8.809,92

532600 DER Colchão de argila p/ pav. Poliédrico (Exclusive esc. Carga e transporte) M2 6.384,00 9,62 61.414,08

521450A DER/PRC Pedra Irregular - sem colchão M2 6.384,00 34,02 217.183,68

532650 DER Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico (Exclusive esc. Carga e transporte) M2 6.720,00 8,53 57.321,60

532700 DER Compactação de pavimento poliédrico M2 6.720,00 0,77 5.174,40

603900 DER Lastro de Brita Rejunte m3 0,00 198,56 0,00

6 MEIO-FIO E SARJETA      37.228,80

535200B DER Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares m 2.240,00 14,85 33.264,00

575100 DER Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico Larg: 1,00m M2 2.240,00 1,77 3.964,80

x PREÇO GLOBAL 430.942,98 430.942,98

18,38%

6720,00

64,13R$                                                    
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PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021
ISS = 0,60

PIS = 0,65

COFINS = 3,00

CPRB = -

TOTAL = 4,25
TIPO DE SERVIÇO OBRAS MATERIAIS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,67 4,49

RISCOS 0,97 0,89

SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,82

DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11

LUCRO 8,69 6,22

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,22 18,38

BDI (OBRA) 22,22%

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) 18,38%

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013  -  TCU  -  PREFEITURA 
PAVIMENTAÇÃO  -  ANEXO VII

IMPOSTOS
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Município: Recursos Proprios: 430.942,98 100,00%
Projeto: Recursos Outras Fontes 0,00 0,00%

Proponetnte:
CNPJ:
Data da Proposta:

Quantidade: 6.720,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 430.942,98 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM (R$) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 1 1.842,44 0,43

2 TERRAPLENAGEM 2 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 33.600,00 7,80

3 DRENAGEM 3 100 1 8.368,06 1,94

5 REVESTIMENTO 5 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 349.903,68 81,19

6 MEIO-FIO E SARJETA 3 16,5 16,5 16,5 16,5 17 17 5 37.228,80 8,64

TOTAIS TOTAIS 430.942,98 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS 
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MESE ITEM ITEM

RP SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0%

ROF 0,00%

RP TERRAPLENAGEM 100,0%

ROF 0,00%

RP DRENAGEM 100,0%

ROF 0,00%

RP REVESTIMENTO 100,0%

ROF 0,00%

RP MEIO-FIO E SARJETA 100,0%

ROF 0,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 79.631,3600 69.420,8600 69.420,8600 69.420,8600 71.524,5300 71.524,5100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.942,98 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 18,48% 16,11% 16,11% 16,11% 16,60% 16,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 430.942,98 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 18,48% 34,59% 50,70% 66,81% 83,40% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Resp. Legal: Assinatura: data:
___________________________ __________________

1 37.228,80 8,64%6.328,90R$ 6.142,75 6.142,75 6.142,75 6.142,75 6.328,90

59.483,61R$ 57.734,11 57.734,11 57.734,11 57.734,11 59.483,63 4 349.903,68 81,19%

0,00

33.600,00 7,80%

R$ 8.368,06 0,00 0,00 0,00 0,00

5.712,00 5.712,00

1 8.368,06 1,94%

R$ 5.544,00 5.544,00 5.544,00 5.544,00

0,00 0,00

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
DOIS VIZINHOS - PR 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

R$ 1.842,44 0,00 0,00 0,00 1 1.842,44 0,43%
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