
 

Município de Dois Vizinhos 

 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                             CNPJ 76.205.640/0001-08 
Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR 

 

 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

EXECUTIVO 
 

PROJETO BÁSICO – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

Local: Perímetro Urbano 

 

 

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO: 

RUA SÃO LUIZ ("B") TRECHO: entre Rua Zeferino Vitto e Rua Santa Terezinha ("E") 

RUA MADRE PAULINA ("D") TRECHO: entre R. Frei Honorio ("C") e R. Leonir Antonio Galvan ("A") 

RUA MILAN ("H") TRECHO: Entre Avenida Vaticano ("A") e R. Frei Honorio ("C")  

RUA PALERMO ("B") TRECHO: Entre Rua Roma ("G") e Rua Milan ("H") 

RUA VENEZA ("D") TRECHO: Entre Rua Milan ("H") e Avenida Vaticano ("A")  

RUA NÁPOLES ("E") TRECHO: Entre Rua Milan ("H") e Avenida Vaticano ("A")  

AVENIDA VATICANO ("A") TRECHO: Entre Rua Roma e Rua Frei Honorio  

RUA  ELVIRA ZENCI TRECHO: Entre: R. Carlota Joaquina e Rua do Comércio  

RUA IGUAÇU TRECHO: Entre Rua Paraná e Rua Niteroi 
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GENERALIDADES 

O presente projeto é compreendido pela execução de pavimentação asfáltica sobre pavimento 

poliédrico, sendo que este projeto será executado duas camadas asfálticas em concreto betuminoso usinado à 

quente – capa asfáltica em CBUQ, Faixa “C” DER com espessura de 4,00 cm e reperfilagem em CBUQ, Faixa 

“E” DER com espessura de 2,00 cm, recuperação de base em pontos de fragilidade, além destes será executado 

na sua totalidade a sinalização horizontal das vias pleiteadas além de calçadas acessíveis em locais onde não 

possuir, estes serviços serão executados em vários trechos do perímetro urbano com área total de o 16.696,02 

m² do arruamento do município de Dois Vizinhos/PR.  

Para acompanhamento da obra haverá uma equipe de fiscalização do Departamento de Gestão Urbana, 

constituída de um Engenheiro Fiscal e um ou mais auxiliares. A empresa executora manterá na obra, à 

disposição da fiscalização, um livro diário de obra, onde a equipe anotará suas colocações, apreciações, 

autorizações, etc. Em princípio, as decisões de natureza técnica da fiscalização são definitivas.  

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações que seguem e dentro das normas de 

construção vigentes para este tipo de serviços, sendo que a contratada deve rigorosamente obedecer aos 

desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE. As ART’s (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) referentes a todos os serviços técnicos, pré-moldados e outros a serem executados, 

ficarão a cargo da Empresa Executora. 

Caberá à CONTRATADA a verificação, junto às obras, da obediência ao projeto, especificações e 

qualidade dos serviços. Caberá à CONTRATADA providenciar o Diário de Obra e sendo aberto oficialmente 

na reunião de partida e preenchido diariamente pelo mestre de obra. À CONTRATANTE reserva-se o direito 

de interferir nos trabalhos, sempre que estes não se desenvolverem de forma racional e correta ou de forma 

demorada.  

No preço unitário e global dos serviços, deverão ser incluídos os custos relativos a materiais, mão-de-

obra, equipamentos, ferramentas, benefícios, despesas indiretas, despesas administrativas e todas as atividades 

implícita ou explicitamente inerentes à execução de cada serviço, ou que sejam indispensáveis para a execução 

dos mesmos, salvo expressa indicação em contrário.  

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e 

reconstruídos por conta exclusivos da CONTRATADA.  

Os materiais aplicados ou serviços que não satisfazem às especificações ou forem julgados 

inadequados, serão demolidos e refeitos num prazo máximo de quarenta e oito horas, a contar da determinação 

da fiscalização.  

A CONTRATADA, ao apresentar o preço para esta construção, esclarecerá que:  

a) Está ciente de que as recomendações constantes das presentes especificações prevalecem sobre os 

desenhos, decorrentes de alterações introduzidas;  

b) Não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos.  
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A CONTRATADA deverá se dedicar particular e constante execução dos trabalhos e mantendo a 

atenção à fiel aos projetos propostos, deverá estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional 

de nível superior legalmente habilitado (Engenheiro), continuamente durante seu andamento, que responderá 

na obra pela CONTRATADA, deverá dispor de administradores, encarregados e operários de experientes e 

especializados nos tipos de trabalhos necessários. 

 

MEIO FIOS  

 

Em conjunto com a fiscalização e nos locais indicados pelo projeto a contratada deve vistoriar todos os 

trechos e identificar previamente todos os pontos onde serão necessários a substituição do meio fio, por meio 

fio novo, os locais estão previstos em projeto porem necessitarão de demarcação in loco. 

Após a determinação dos pontos a contratada fará a remoção dor meio fios avariados ou deteriorados e 

fará a substituição dos mesmos, após a remoção dos meio fios a contratada deve fazer a escavação 

complementar para assentamento do novo, com auxílio de linhas ou nível fazer a determinação das alturas do 

meio fio, e instalá-lo, o meio fio a ser utilizados será o tipo 3 DER (0,034 m³/m) simples pré-moldado 

conforme detalhe em projeto, após o assentamento do meio fio a contratada deve fazer o rejuntamento do 

mesmo com argamassa, caso a contatada neste procedimento acabe avariando de alguma forma o pavimento 

existente a mesma deve repô-lo sem oneração ao município. 

 

RECOMPOSIÇÃO DE BASE DE PAVIMENTO 

 

Para a execução deste caberá ao fiscal do contrato fazer a locação prévia dos pontos a serem 

executados em quantidades e locais previamente determinadas pelo projeto. Inicialmente a contratada deverá 

fazer a instalação previa da sinalização de trânsito para possibilitar a execução dos serviços. 

Ao início dos serviços a contratada deve fazer a demolição do pavimento sendo que este será de forma 

mecânica com auxílio de retroescavadeira ou escavadeira hidráulica. A demolição deve ter profundidade média 

de 35 cm, e o material demolido deverá ser transportando a local indicado pela fiscalização com DMT não 

superior a 6,70 km. 

Concluída a demolição do pavimento a contratada deverá fazer a regularização e compactação 

subleito, este deve ser feito de forma manual ou mecânica com auxílio de rolo liso e compactador a combustão, 

a compactação deve atingir o grau de compactação de 100%. 

Concluída a regularização e compactação do subleito a contratada fará a lançamento da camada de 

macadame seco, sendo que o espalhamento deverá ser de forma mecânica por retroescavadeira, sendo que a 

espessura final desta camada compactada será de 20 cm a compactação deste deve ser feita por rolos lisos ou 

corrugado. 
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Concluída a compactação desta camada, a contratada fará o lançamento da segunda camada de brita 

graduada com espessura final compactada de 15,0 cm, para esta camada o espalhamento deve der mecânico 

por retro escavadeira e ajustes manuais, a contratada deve ainda utilizar de rolos lisos e rolos de pneu até que a 

camada atinja grau de compactação ideal previsto em normativo. 

Concluída a aplicação e compactação das camadas de base pétrea caberá à contratada fazer a aplicação 

da pintura de impermeabilização com CM-30. 

 Após a conclusão dos serviços, e antes da liberação do trânsito, a contratada deve manter o local 

limpo e livre de sujeiras providas dos serviços realizados. 

O Controle volumétrico dos matérias aplicados devem ser feitos pela contratada e apresentados a 

fiscalização ao fim de cada rua executada, o controle deve ser feito de forma que não extrapole o total 

contratado. 

 

CALÇADAS/PASSEIOS  

 

Inicialmente a fiscalização junto a empresa contratada irão vistoriar todas as ruas do empreendimento e 

fazer a demarcação dos locais onde se pertente executar as calçadas previstas no empreendimento conforme 

projeto, sendo que será responsabilidade da fiscalização em conjunto com a secretaria de aviação de obras do 

município fazer a abertura, reposição de solo e retirada de arvores e outros obstáculos que outros que possam 

comprometer a execução dos referidos passeios, lembrado que a demolição do passeios existentes ficará sobre 

responsabilidade da empresa executora que transporta o entulho em local indicado pela fiscalização sendo que 

o DMT de transporte não deve ultrapassar os 6,70 km. 

Caberá a contratada no perímetro de indicado pelo projeto, contando a face externa do meio fio fazer 

toda a regularização e compactação do solo onde será implantado a referida calçada, a regularização do solo 

pode ser feia de forma mecânica dês de que não avaria elementos como entradas de agua e poços de visita da 

Sanepar, porem a o nivelamento final do subleito da calçada de ser feito de forma manual mantendo-se a 

inclinação mínima entre 0,5 e 1,0% em direção ao pavimento do arruamento, já para a compactação em 

hipótese alguma será dispensado a utilização do soquete mecânico a combustão, conhecimento popularmente 

como “sapo”, caberá a contratada neste momento fazer o controle da espessura da calçada a ser executada, 

lembrando que tanto o piso em concreto quanto o paver tátil terão espessura de 6,0 cm e embasamento 

granular deverá ter espessura de 4,0 cm.  

Após concluído a regularização e compactação do subleito da calçada, caberá a contratada executar as 

formas de contenção para concretagem da calçada, estas em geral serão executada em madeira serrada com 1’ 

de boa qualidade com espessura suficiente para que a mesma não deforme no momento da concretagem, as 

formas de modo geral serão executada em 3 faixas duas com largura de com intervalo previstos em projeto, 

lembrando que o intervalo central que possibilite a instalação do paver tátil será de 40 cm, sendo que esta deve 
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estar afastada em média 0,70 cm da face interna do meio fio ou conforme orientação do projeto de calçadas, as 

formas devem ser modeladas conforme projeto e devem ser contidas lateralmente por estacas de madeira 

instaladas em média a 40 cm uma da outra. 

Após este a contratada deve fazer o lançamento do embasamento granular da calçada, sem do que este 

deve ter espessura mínima de 4,0 cm após a acomodação do material. 

A calçada em concreto deve ser executada em concreto com FCK mínimo de 20 MPA, sendo que é 

recomendado que o mesmo seja usinado, o lançamento do mesmo deve ser feita de forma manual evitando o 

abaloamento das formas, a espessura da camada de concreto deve ser de no mínimo 6,0cm, após o concreto 

lançado a contratada deve fazer a regulagem da superfície e após este fazer o desempeno superficial do 

mesmo, sendo que este pode ser feto de forma manual o mecânica por meio de bailarina a combustão, após 

concluída esta etapa, em no máximo 1 hora após a execução do desempeno a contratada deve executar as 

juntas de dilatação da calçada, esta deve ser feita de forma manual, e a cada 2,00 metros, no sentido transversal  

da calçada, em casos onde houver esforços como entradas de veículos as juntas devem ser redimensionadas 

pela contratada, terminada este caberá a contratada isolar as calçadas executas evitando o trânsito de pedestres 

sobre ela. 

Após o período de cura mínima de 48 horas do concreto da calçada a contratada deve fazer a remoção 

das formas de forma cuidadosa evitando rachaduras ou quebras do pavimento de concreto, retiradas as formas 

caberá a contratada fazer a instalação dos paver tátil e direcional ou alerta conforme projeto, a empresa 

contratada não deve se omitir de fazer os recortes necessários para a instalação dos mesmos, em casos de 

obstáculos físicos a fiscalização deve ser consultada. 

Observação a critério de aceite a calçadas devem possuir funcionalidade estar em perfeito estado de 

conservação e livre de vícios construtivos, além de serem executadas dentro das normativas de acessibilidade 

pertinentes. 

 

RAMPA PNE  

A rampa PNE será executada em concreto com espessura de 6,0 cm, a baixo a mesma deve possuir um 

lastro de brita n° 1 com espessura de 4 cm, as dimensões da rampa se encontram no projeto. Para contenção do 

concreto da rampa a contratada deverá utilizar formas de madeira de no mínimo 5 cm concretando as em 

módulos. O acabamento do concreto da rampa deve ser desempenado. 

 A contratada ainda deve levar em consideração a instalação do paver podo tátil na rampa PNE conforme 

projeto.    

 

LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA 
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A pista que receberá a recuperação e recapeamento asfáltico deverá ser muito bem limpa, através de 

varredura mecânica, manual ou jato de ar comprimido, retirando desta forma todos os materiais que possam 

impedir uma boa aderência entre o leito existente com o pavimento a ser implantado. Em nenhum momento a 

contratada deve se eximir de executar a lavagem de pista com a utilização de carro pipa. 

 

IMPRIMAÇÃO EM CM-30 

 

Imprimação é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superfície da base em brita graduada 

concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando aumentar a coesão da 

superfície da base pela penetração do material betuminoso empregado, promover condições de aderência entre 

a base e o revestimento. A taxa de aplicação é a taxa máxima que pode ser absorvida, taxa de aplicação varia 

de 0,0012 ton/m2. 

Para execução após a liberação da camada a ser imprimida, procede-se à varredura da superfície, para a 

eliminação do pó e de todo material solto, a área a ser imprimida deve se encontrar seca ou ligeiramente 

umedecido. É vedado, proceder a imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja 

inferior a 10 c, ou ainda, em condições atmosféricas desfavoráveis. As faixas de viscosidade recomendadas 

para espalhamento são de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol para asfaltos diluídos.  

Toda a área imprimada que apresentar taxas abaixo da mínima especificada, deverá receber uma segunda 

aplicação de asfalto, de forma a completar a quantidade recomendada.  

Caberá ao Empreiteiro a responsabilidade de manter um eficiente dispositivo de controle do tráfego, de 

forma a não permitir a circulação de veículos sobre áreas imprimidas, antes de completada a cura. Na 

eventualidade de ocorrer defeitos (panelas) na base imprimida, em áreas abertas ao tráfego, as correções serão 

procedidas usando da própria base ou usinando de graduação densa. 

 

PINTURA DE LIGAÇÃO 

 

Pintura de ligação é a pintura asfáltica executada com a função básica de promover a aderência ou 

ligação da superfície da camada pintada com a camada asfáltica a ser sobreposta. É aplicável em camadas de 

base, em camadas de ligação ou intermediárias de duas ou mais camadas asfálticas na construção de 

pavimentos flexíveis e ainda, sobre antigos revestimentos asfálticos, previamente à execução de um reforço, 

recapeamento e reperfilagens com misturas asfálticas a frio ou a quente, neste projeto será executada em duas 

camadas sobre o pavimento poliédrico e sobre a reperfilagem executada.  

Para a execução da pintura de ligação deverá ser observada a Especificação de Serviços Rodoviários do 

DER/PR. (ES-P 17/05). 
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Pintura de ligação é a pintura asfáltica executada com função básica de promover a aderência ou ligação 

da superfície da camada pintada com a camada asfáltica a ser sobreposta. 

A pintura de ligação da camada de brita graduada deve ser realizada após a conclusão da compactação, 

tão logo se constate a evaporação do excesso de material superficial. Antes da aplicação da pintura 

betuminosa, a superfície deve ser perfeitamente limpa, mediante emprego de processos e equipamentos 

adequados. 

A superfície a ser pintada deve ser varrida e soprada, eliminando o pó e todo e qualquer material solto, 

podendo também, ser necessário, o emprego de jato de ar comprimido. 

Antes da aplicação do ligante betuminoso, no caso de bases de solo coesivos, tratados ou não, a 

superfície da base deve ser umedecida. Nas demais superfícies a serem pintadas são permitidas o ligeiro 

umedecimento, visando facilitar a penetração do ligante a aplicação deve se manter na taxa de 0,0005 ton/m2. 

A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da 

relação temperatura versus viscosidade correspondente. A faixa de viscosidade recomendada para 

espalhamento do ligante, no caso da emulsão asfáltica é de 20 a 100 segundos Saybolt-furol (DNER-ME 

004/84). A taxa de aplicação é a taxa máxima que pode ser absorvida, taxa de aplicação varia de 0,0012 

ton/m2. 

A fim de evitar a superposição de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas ou tiras de papel 

transversalmente à pista, de modo que o início e o término da aplicação se situem sobre estas faixas ou tiras de 

papel, as quais devem a seguir ser retiradas e removidas para local ambientalmente correto. 

Havendo falha na aplicação do ligante, deve ser imediatamente corrigido com o emprego do espargidor 

manual (“caneta”), ou em alguns casos, até mesmo com o refazimento da pintura asfáltica. 

Após a aplicação do ligante deve-se esperar o escoamento da água e a evaporação em decorrência da 

ruptura. 

A diluição em água da emulsão asfáltica utilizada na pintura de ligação deve ser feita no caminhão 

distribuidor, tomando-se os necessários cuidados para assegurar a correta proporção entre os dois componentes 

e a sua necessária homogeneização. 

O tempo de cura do serviço é função do tipo de ligante asfáltico empregado, das condições climáticas e 

da natureza da superfície da camada. Assim sendo, a determinação do tempo necessário à liberação da pintura 

é definida, em cada caso, em função das condições particulares vigentes. 

O preço cotado inclui o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a 

execução dos serviços. 

 

REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
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Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é uma mistura asfáltica em usina apropriada, composta 

de agregados minerais e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente. 

Devido trânsito de veículos pesados nos trechos contemplados pelo projeto, para a execução do 

revestimento em CBUQ foi adotada camada dupla sendo a primeira de reperfilagem de 2,00 cm enquadrada na 

faixa “E” DER de trabalho, com teor de cap de 5,7%; e uma de capa asfáltica de 4,0 cm espessura, enquadrada 

na faixa “C” DER de trabalho, com teor de cap de 5,5%, para a camada asfáltica de rolamento a qual deverá 

seguir as Especificações de Serviços Rodoviários do DER/PR (ES-P 21/17), sendo que ambos as traços 

apresentam densidade de projeto de 2,5 ton./m³. 

Tabela 1-DER/PR - ES-P 21/17 

 

 

TRAÇOS ADOTADOS: 

FAIXA “E” DER REPERFILAGEM 
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FAIXA “C” DER CAPA ASFÁLTICA 

 

Não é permitida a execução deste revestimento sem o preparo prévio da superfície, caracterizado por sua 

limpeza e preparo preliminar, quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 10ºC e em dias de chuva. 

Todo carregamento de ligante betuminoso, que chegar à obra, deve apresentar o certificado de resultados 

de análise correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento e transporte para o canteiro de 

serviço. Deve trazer também a indicação clara da procedência, do tipo, da quantidade do seu conteúdo e da 

distância de transporte entre a fonte de produção e o canteiro de obras. 

É recomendado o emprego de cimento asfáltico de petróleo tipo, CAP 50-70. 

A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais. 

A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deve ser inferior a 140°C. 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas devem ser corrigidas de imediato, 

pela adição manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metálicos. 

Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade do 

serviço. 

A compressão da mistura asfáltica tem início imediatamente após a distribuição da mesma. 

As coberturas dos equipamentos de compressão utilizados devem atender às seguintes orientações 

gerais: 

- a compressão deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo ponto mais baixo 

da seção transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto; 

- em cada passada, o equipamento deve recobrir, ao menos, a metade da largura rolada na passagem 

anterior. 
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O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequadas condições de 

acabamento. 

A camada de concreto asfáltico recém-acabada somente deve ser liberada ao tráfego após o seu completo 

resfriamento. 

O preço cotado inclui o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a 

execução dos serviços. 

A medição para pagamento será feita por tonelada (t) de revestimento asfáltico em CBUQ efetivamente 

realizado. 

 

PINTURA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

Os serviços de sinalização horizontal do sistema viário compreendem as operações de pintura de faixas 

de pedestres, lombadas, zebrados e faixas de demarcação de tráfego. 

A tinta a ser utilizada nas demarcações será à base de resina acrílica, que deverá atender a norma EB-

2162 da ABNT. Sobre a tinta ainda úmida será aplicada (taxa de 200g/m3) uma camada de microesferas de 

vidro tipo “drop on”. 

Os locais dos serviços, determinados, deverão estar limpos e secos, antes da aplicação da tinta. 

A película da tinta deverá ter espessura mínima de 0,6mm. 

Os serviços serão desenvolvidos de forma manual ou mecânica com auxílio de ferramentas e 

equipamentos adequados. 

O preço cotado inclui o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para 

execução da pintura de faixas de tráfego. 

 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

 

Os materiais licitados devem atender às especificações estabelecidas na Lei nr. 9503/1997 (Código de 

Trânsito Brasileiro), Resolução 160/2004 do CONTRAN, Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Vol. I 

– Sinalização Vertical de Regulamentação e Vol. II – Sinalização Vertical de Sinalização de Advertência), 

NBR 7008/03, NBR 14644/01, NBR 14890/03, 14891/02 e NBR 14962/02.  

Materiais – deverão atender, no mínimo, as seguintes especificações:  

– CHAPA DE AÇO  

As placas devem ser confeccionadas em chapas de aço galvanizadas a fogo. Devem, ainda, ser 

perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebardas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes 

à corrosão atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidação, prontas para receber o 
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revestimento com película refletiva, e com o verso pintado em preto semifosco. As chapas devem ter a 

espessura mínima de 1,25mm.  

- PELÍCULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS  

Nas placas (chapas de aço), devem ser utilizadas películas retrorrefletivas, ou seja, devem ser revestidas 

com películas que retrorrefletem os raios luminosos incidentes dos faróis dos veículos, devendo apresentar a 

mesma visibilidade, forma e cor durante o dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01. 

O fundo da face principal, os dizeres, símbolos, orlas, tarjas e setas devem ser em película refletiva Tipo 

I-A (GTP – Grau Técnico Prismático), nas cores:  

-Branca (notação N 9,5 do sistema Munsell); 

-Amarela (notação 10 YR MAX do sistema Munsell);  

-Verde (notação 10 G 3/8 do sistema Munsell);  

-Vermelha (notação 7,5 R 4/14 do sistema Munsell); 

-Azul (notação 5 PB 2/8 do sistema Munsell);  

-Laranja (notação 2,5 YR 6/14 do sistema Munsell);  

-Marrom (notação 10 R 3/8 do sistema Munsell);  

Exceto os de cor preta, que devem ser em película não refletiva Tipo IV-B (notação N 0,5 do sistema 

Munsell).  

Quando houver necessidade de legendas, deve-se utilizar a fonte tipo “Arial Black”, para alfabetos e 

números.  

As placas devem conter no seu verso, as seguintes informações: – Identificação ou marca do 

fabricante; – Identificação do CMUTRAN; – Data de fabricação (mês / ano). 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

 

A responsabilidade civil e profissional pela qualidade, solidez e segurança dos serviços é da 

CONTRATADA. Todos os equipamentos utilizados nos serviços, antes do início da execução das obras, 

deverão estar em perfeitas condições de uso, para o início dos serviços. 

A usina a ser utilizada para misturas asfálticas deve ser totalmente revisada e aferida em todos os seus 

aspectos, antes do início da produção o projeto de massa asfáltica deve ser previamente apresentado e 

aprovado pela fiscalização juntamente a ART de execução do empreendimento. 

No caso da utilização de rolos de pneumáticos, é obrigatória a utilização de pneus uniformes, de modo a 

se evitar marcas indesejáveis na mistura comprimida. O rolo compressor de rodas metálicas lisas deve ter peso 

compatível com a espessura da camada. O emprego de rolos lisos vibratórios poderá ser admitido, desde que a 

frequência e a amplitude de vibração sejam ajustadas às necessidades do serviço, que venha a não causar danos 

as edificações lindeiras a pavimentação. 
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Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada de concreto asfáltico, estas devem ser 

corrigidas de imediato, pela adição manual de massa. Esta solução deve ser minimizada já que o excesso de 

reparo manual é nocivo à qualidade do serviço. 

No caso de rejeição dos serviços de um segmento por desempenho insatisfatório quanto à qualidade dos 

serviços, a solução será remover o material empregado e refazer os serviços. A CONTRATADA tem 

responsabilidade sobre a integridade do pavimento por período determinado por lei, se o pavimento apresentar 

defeitos relativos à sua execução a mesma deverá solucionar os mesmos. 

Ao início dos serviços a empresa contratada deve apresentar o projeto de massa asfáltica utilizada, todo e 

qualquer aferição de serviços executados só serão realizados após a apresentação dos tickets de pesagem de 

massa asfáltica, ao final do contrato para recebimento de última parcela a empresa deve apresentar os laudos 

tecnológicos do pavimento sendo eles serão apresentados a cada 600 m² pista: 

• Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) -  

• Sub-base" 

• Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 

• Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 

• Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 

• Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 

• Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 

• Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 

• Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 

• Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas 

• Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 

• Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da 

capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização) 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Eng. Civil Murilo Rocha Szpak 

CREA PR 174311/D 

Técnico do Município de Dois Vizinhos - PR 
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MEMORIAL DE CÁLCULO  
DISTÂNCIA DE TRANSPORTE 

 
 
Projeto: Recapeamento Asfáltico 
Área de Projeto:  16.696,02 m² 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, 
RECUPERAÇÃO DE BASE, SINALIZAÇÃO E CALÇADAS CONFORME TRECHOS A BAIXO: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO TRECHO  ÁREA (M²) 

1 

Local do Projeto: 

Trechos: 
RUA SÃO LUIZ ("B") TRECHO: entre Rua Zeferino Vitto e Rua Santa Terezinha ("E") 

RUA MADRE PAULINA ("D") TRECHO: entre R. Frei Honorio ("C") e R. Leonir Antônio 

Galvan ("A") 

RUA MILAN ("H") TRECHO: Entre Avenida Vaticano ("A") e R. Frei Honorio ("C")  

RUA PALERMO ("B") TRECHO: Entre Rua Roma ("G") e Rua Milan ("H") 

RUA VENEZA ("D") TRECHO: Entre Rua Milan ("H") e Avenida Vaticano ("A")  

RUA NÁPOLES ("E") TRECHO: Entre Rua Milan ("H") e Avenida Vaticano ("A")  

AVENIDA VATICANO ("A") TRECHO: Entre Rua Roma e Rua Frei Honorio  

RUA ELVIRA ZENCI TRECHO: Entre: R. Carlota Joaquina e Rua do Comércio  

RUA IGUAÇU TRECHO: Entre Rua Paraná e Rua Niterói  

16.696,02  

TOTAL: 16.696,02 

 

Localização das Usinas  
>Usina - 01 
-25.782554, -53.105950 
Endereço: PR 281 - KM 544,5 - Centro, Dois Vizinhos - PR, 85660-000 
Distancia de Transporte:  5,0 KM  
>Usina - 02 
-26.045384, -52.993640 
Endereço: Rod Pr 566, S/n, Km 5,5 Francisco Beltrão - PR, 85609-350 
Distancia de Transporte:  52,50 KM 
>Usina - 03 
-26.064681, -53.108065 
Endereço: Rod Pr 783, S/n,Francisco Beltrão - PR,  
Distancia de Transporte:  52,2 KM  
Distância Média de Transporte = (5,0+52,20+52,50) / 3= 36,56 KM 
 

Salientamos que para este projeto utilizaremos a distância média de transporte de CBUQ as três 
usinas mais próximas, cujo o transporte ficou em de transporte de 36,00 km para matérias betuminosos. 

Os demais matérias utilizados para obra estas descritos com seus relativos distâncias a baixo. 
 
 

DMT MATERIAIS PAVIMENTAÇÃO - DOIS VIZINHOS 
 

Material Distância Origem Coordenadas  Destino da obra  

Areia 308 km União da Vitória 
 -26.28011472697555,  
-51.04884913201864 

  -25.742058672469852, 
-53.07082585198819 

Asfaltos (CM-30 / RR-1C) 468 km Araucária (refinaria Petrobrás) 
 -25.5651117092627, 
-49.36591193262245 

  -25.742058672469852, 
-53.07082585198819 

Cal hidratada 444 km Castro (Abapã) 
 -24.943202593387046, 
-49.82533972499396 

  -25.742058672469852, 
-53.07082585198819 

Cimento 432 km Balsa Nova (Itambé) 
 -25.45779873119296,  
-49.60644596629357  

  -25.742058672469852, 
-53.07082585198819 
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Pedra 6,8 km 
Dois Vizinhos - Pedreira Mais 
próxima 

 -25.782843581249196, 
-53.10565619882256 

  -25.742058672469852,  
-53.07082585198819 

Paver, Tubos e pré-
moldados 

4,3 km Dois Vizinhos  
-25.76878787341249, 
-53.05594606350667 

  -25.742058672469852, 
 -53.07082585198819 

30,6 km Salto Do Lontra  
 -25.79159412599286,  
-53.301522282454854 

  -25.742058672469852, 
-53.07082585198819 

24,2 km São Jorge d'oeste  
 -25.718308876600492, 
-52.92000689442449 

  -25.742058672469852,  
-53.07082585198819 

19,7 Media  

Descarte de 
Materias demolidos  

6,7km Dois Vizinhos 
 -25.763921633592492, -

53.09142149036795 
  -25.742058672469852, 

-53.07082585198819 

Descarte de Solos 
Moles  

6,7km Dois Vizinhos 
 -25.763921633592492, -

53.09142149036795 
  -25.742058672469852, 

-53.07082585198819 

Descarte de material 
Fresado  

6,7km Dois Vizinhos 
 -25.763921633592492, -

53.09142149036795 
  -25.742058672469852,  

-53.07082585198819 

CBUQ, e BASES 
GRANULARES E 

MATERIAIS 
PÉTREOS 

PREENCHIMENTO  

53 km Fco Beltrão  
 -26.04317230956263, -
52.992253743708545 

  -25.742058672469852,  
-53.07082585198819 

47 km Fco Beltrão  
 -26.063557550853677, -

53.10804996624664 
  -25.742058672469852, 

-53.07082585198819 

6,8 km Dois Vizinhos 
 -25.782843581249196, -

53.10565619882256 
  -25.742058672469852,  

-53.07082585198819 

36,0 Media  

CBUQ - USINA DOIS VIZINHOS 

Material Distância Origem Coordenadas  Destino da obra  

CAP 468 km Araucária (refinaria Petrobrás) 
 -25.5651117092627, -
49.36591193262245 

  -25.742058672469852, 
-53.07082585198819 

Areia 308 km União da Vitória 
 -26.28011472697555, -

51.04884913201864 
  -25.742058672469852, 

-53.07082585198819 

Cal hidratada 444 km Castro (Abapã) 
 -24.943202593387046, -

49.82533972499396 
  -25.742058672469852,  

-53.07082585198819 

Brita 0,2 km Pedreira anexa     

 
 

 

 

 

 

Eng. Civil Murilo Rocha Szpak 
CREA PR 174311/D 

Técnico do Município de Dois Vizinhos - PR 
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1- Plano de Amostragem  

 
1.1 Objetivo 

 

Garantir que os materiais e a execução da pavimentação atendam às 

especificações técnicas e normas vigentes, assegurando a qualidade e a 

durabilidade do pavimento. 

 

A aferição dos serviços se dará através de ensaios de laboratório, realizados 

durante o processo de execução dos serviços. 

 

Cada etapa de execução do projeto deverá ser acompanhada de equipe 

apta, que faça a coleta adequada de amostras, conforme especificado pelas 

normas apropriadas e pertinentes a cada serviço, a fim de avaliar o resultado 

do trabalho, como subsídio na tomada de decisão quanto a aceitação ou 

rejeição deles.  

 

Compete à Contratada apresentar relatório dos testes e ensaios que 

demonstrem a seleção adequada dos insumos e a realização do serviço de boa 

qualidade e em conformidade com as especificações técnicas e normas.    

 

A Contratada deve avisar a Fiscalização com antecedência sobre a realização 

dos ensaios para o devido acompanhamento da sua execução e registro dessa 

atividade no Relatório Diário de Obra (RDO). 

 

1.2 Procedimentos 

 

 A Norma DNER-PRO 277/97 estabelece que a amostragem deve envolver 

aleatoriedade nos pontos de extração, além de definir conceitos e riscos 

inerentes ao controle.  

 

A tabela abaixo define a relação entre o risco que o executante assume de ter 

rejeitado um serviço de boa qualidade (α), em função do número de amostras 

(n). 

 
Planos de Inspeção 

Condicionantes: 

∝= probabilidade de rejeição de um serviço de boa qualidade 

β= probabilidade de aceitação de um serviço de má qualidade 

𝑝1 = % de “defeitos” máxima admitida em um serviço de boa qualidade 

𝑝2 = % de “defeitos” mínima admitida em um serviço de má qualidade 

 

Tabela 1                                                                                Amostragem Variável 

n 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21 

k 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 

∝ 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

n = nº de amostras;                    k = coeficiente multiplicador;                   ∝ = risco do executante; 
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Na Tabela 1, a variável β (risco do DNER) e os valores de 𝑝1e 𝑝2 tiveram seus valores 

fixados em 10%, 5% e 25% respectivamente, adotados como referência no controle 

estatístico constante das especificações de serviço pertinente. 

 

Tamanho da amostra: é o número mínimo de extrações ou coletas que 

serão ensaiadas para fins de aceitação, reprovação ou outras 

medidas pertinentes, sob condições de risco e os conceitos 

previamente estabelecidos no plano de amostragem. Assim, quanto 

maior a amostra definida, menor o risco de ter um serviço de boa 

qualidade rejeitado. 

 

 

1.2.1 Critérios Estatísticos (conforme Norma DNER- PRO 277/97): 

 
Se X̅  −  𝑘𝑠 <  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 ∴  𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎 − 𝑠𝑒 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 

 

Se X̅  −  𝑘𝑠 ≥  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 ∴  aceita − 𝑠𝑒 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 

 

Para o caso de valor máximo especificado, a decisão será: 

 

Se X̅  +  𝑘𝑠 >  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 ∴  𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎 − 𝑠𝑒 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 

 

Se X̅  +  𝑘𝑠 ≤  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚áximo 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 ∴  aceita − 𝑠𝑒 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 

 

Para o caso de valor especificado entre mínimo e máximo, a decisão será: 

 

Se X̅  −  𝑘𝑠 <  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚ínimo 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜  
      ou X̅  +  𝑘𝑠 >  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜                ∴  rejeita − 𝑠𝑒 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 

 

 

Caso contrário, aceita-se o serviço. 

 
1.2.2 Aceitação Dos Serviços 

 
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta 

especificação. 9.5.3 Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser 

corrigido. 9.5.4 Qualquer serviço só é aceito se as correções executadas o 

colocarem em conformidade com o disposto nesta especificação; caso 

contrário é rejeitado. (DER/PR ES-PA 21/23) 

 

Caso um ou mais indicadores de desempenho não for(em) atingido(s), a 

construtora deverá apresentar à Fiscalização as alternativas técnicas de 

intervenção que irá adotar, às suas expensas, para atender os padrões de 

desempenho exigidos. (DER/PR ES-PA 21/23) 

 

 

1.3 Considerações 

 
Para fins de atendimento à norma DNER-PRO 277/97 item 6.1, adotar-se-á no 

mínimo 5 amostras para o cálculo estatístico.  
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Portanto, se na ETAPA planejada (ou no acumulado de ETAPAS), a soma das 

áreas ou comprimentos ou peso em toneladas de CBUQ, for calculado, 

conforme parâmetros das Normas vigentes, um número de amostras inferior a 5, 

deverá será apresentado o mínimo de 5. 

 

Se na ETAPA planejada (ou no acumulado de ETAPAS), a soma das áreas ou 

comprimentos ou peso em toneladas de CBUQ, for calculado, conforme 

parâmetros das Normas vigentes, um número de amostras superior a 5, a análise 

dos ensaios deverá ser feita com no mínimo essa quantidade de pontos. 

 

Se numa mesma ETAPA (ou no acumulado de ETAPAS), estiver sendo medido 

vários trechos/ ruas/ quadras de um mesmo segmento, deverá ser adotado, no 

mínimo, 1 amostra por trecho/ rua/ quadra, totalizando 5 amostras ou mais.   

Tabela Exemplificativa: 

 

 
Fica a critério da Contratada a realização de pontos de ensaios adicionais, à 

suas expensas, com o intuito de diminuir o risco (α) de não aceitação da 

amostra. 

 

Serão considerados seguimentos homogêneos, a rua inteira ou dividida em 

quadras, ou a quantidade prevista para aquela etapa, de acordo com o 

planejamento da obra, a fim de garantir a qualidade do serviço, e desde que 

tenham a mesma espessura e sejam executadas em conjunto ou intervalo de 

tempo referente à medição em análise. 

 
O pagamento do serviço só será efetivado após aceitação dos resultados. 

 

Se uma amostra extraída não satisfizer ao valor especificado pelo controle 

estatístico e não estiver atendendo às tolerâncias previstas em Norma, com 

aceitação da Fiscalização, deverá ser retirada outra amostra em outro ponto 

próximo ao anterior, às expensas da Contratada, para fins de comprovação.  

 

Se uma amostra extraída não satisfizer ao valor especificado pelo controle 

global estatístico, mas individualmente estiver dentro da faixa das tolerâncias 

previstas em Norma, a Contratada deverá apresentar amostras 

complementares para verificar se com a diminuição do risco (α) o valor global 

é satisfeito. 

 

 

 

 

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04

Quantidades de Ensaios (CP) Prevista em Cada Etapa 2 ud 3 ud 2 ud 7 ud

Medição 01 Med 01

Medição 02

Medição 03 Med. 03

Total de Cada Medição 5* ud 7 ud

*Obs.: Mínimo de 5 ensaios (CP - Corpos de Prova) na medição.

5 ud

Med. 02
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2. Materiais e serem amostrados e ensaios recomendados: 
 

 

2.1 DADOS DO EMPREENDIMENTO 

Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

Local: Município de Dois Vizinhos - PR 

Área total: 16.696,02 m² 

 

2.2 FINALIDADE: Verificação da qualidade dos serviços executados e 

materiais empregados na obra de Recapeamento Asfáltico, para 

embasamento à aceitação ou rejeição dos serviços realizados na obra. 

 

2.3 OBJETIVO: Emissão de Laudos de Controle Tecnológico para obra de 

Recapeamento Asfáltico e realização de parecer técnico 

contemplando análise de resultados, com intuito de aferição/avaliação 

dos materiais e serviços realizados, quanto ao cumprimento de 

especificações técnicas do projeto licitado, bem como atendimento às 

Normas Técnicas específicas. 

 

2.4 NORMAS DE REFERÊNCIA: Para realização dos ensaios e avaliação dos de 

resultados foram utilizadas as Normas: 

 

• DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas – percentagem de betume; 

• DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa – determinação da densidade 

aparente; 

• DNIT 136/18-ME - Pavimentação asfáltica - Misturas Asfálticas - 

determinação da resistência a tração por compressão diametral; 

• DNIT 136/18-ME - Pavimentação asfáltica - Misturas Asfálticas - 

determinação da resistência a tração por compressão diametral; 

• DNER-ME 083/98 - Agregados – análise granulométrica; 

• DER/PR ES-PA 21/23 - Pavimentação: Concreto Asfáltico Usinado à 

Quente; 

• DNER-PRO 277/97: Metodologia para controle estatístico de obras e 

serviços; 

 

A metodologia de realização dos ensaios atende integralmente às 

Especificações Técnicas e Normas da ABNT, e estão de acordo com o Plano 

estatístico de amostragem previsto na Norma DNER-PRO 277/97. 

 

3 Programação de Resultados:  

 
Abaixo listamos os serviços do Projeto Executivo que foram submetidos ao 

controle tecnológico de materiais empregados e sua aplicação na obra. 

 

3.1 Previsão de resultados de ensaios de acordo com etapas 
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3.2 TERRAPLENAGEM: camada de limpeza e preparação de superfície de da 

plataforma de terraplenagem da via a ser implantada: 20,0 cm de 

remoção de camada superficial. 

Parâmetros: grau de compactação mínimo a ser atingido é de 100%, em 

relação à massa específica aparente seca máxima.  

 

3.3 REFORÇO DO SUBLEITO: camada complementar de material, 

normalmente proveniente de jazida, utilizada como aterro para melhoria 

da capacidade de suporte do solo local, ou para ganho de cota (altura) 

do terreno da plataforma de terraplenagem da via a ser implantada: 

20,0 cm de aterro. 

Parâmetros: grau de compactação mínimo a ser atingido é de 100%, em 

relação à massa específica aparente seca máxima. 

 

3.4 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO: conformação da camada final de 

terraplenagem, mediante cortes e/ou aterros de até 20,0 cm, conferindo-

lhe condições adequadas em termos geométricos e de compactação. 

Parâmetros: grau de compactação mínimo a ser atingido é de 100%, em 

relação à massa específica aparente seca máxima. Um ensaio a cada 

100m de pista. 

 

3.5 SUB-BASE: Sub-base em Macadame Seco travado com brita graduada, 

com espessura de 20,0 cm.  

Parâmetros: ensaio de granulometria e abrasão Los Angeles. Um ensaio a 

cada 100m de pista. 

 

3.6 BASE: base em Brita-graduada, Faixa II do DER-PR, com espessura de 15,0 

cm.  

Parâmetros: grau de compactação mínimo a ser atingido é de 100%, em 

relação à massa específica aparente seca máxima. Um ensaio a cada 

100m de pista. 

 

3.7 IMPRIMAÇÃO: imprimação com asfalto diluído tipo CM-30 

Parâmetros: Taxa do Betume na etapa Imprimação da Base de Brita- 

graduada (CM-30) = 0,0012 t/m² 

Tolerância: Taxa de aplicação não pode variar em ± 10% da Taxa de 

projeto. 

O controle será realizado pelo “Método da Bandeja”. Um ensaio a cada 

600m² de pista. 

 

3.8 PINTURA DE LIGAÇÃO: pintura com emulsão asfáltica tipo RR-1C 

Parâmetros: Taxa de emulsão na etapa Pintura de Ligação (RR-1C) = 0,5 

l/m² (ou se diluído: taxa total de emulsão + água seja sempre igual a 1,0 

l/m²) 

Tolerância: Taxa de aplicação não pode variar em ± 10% da Taxa de 

projeto. 

O controle será realizado pelo “Método da Bandeja”. Um ensaio a cada 

600m² de pista. 
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3.9 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS 

CAPA (revestimento) – Faixa C 

Projeto Marshall proposto pelo PROJETISTA: 

Taxa de CAP = 5,5 % (0,0550) 

 

REPERFILAGEM (revestimento) – Faixa E 

Projeto Marshall proposto pelo PROJETISTA: 

Taxa de CAP = 5,70 % (0,0570) 

 

Tolerância: Taxa de CAP não deve variar em relação ao teor de projeto 

da Dosagem (Método Marshall) de mais do que 0,3% para mais ou para 

menos. Um ensaio a cada 600m² de pista. 

 

3.10 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA 

ASFÁLTICA 

Grau de Compactação de projeto = 100% 

Tolerância:  devem estar no intervalo de 97% a 101%. 

 

3.11 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO 

CAPA (revestimento) – Faixa C e Faixa D 

Densidade de Projeto: 2,50 t/m3 

 

 

3.12 EXTRAÇÃO DE CORPO-DE-PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA 

ROTATIVA 

 

Revestimento (CAPA): Espessura CONSTANTE de Projeto = 4,00 cm, 

devendo observar a seção de cada rua: 

 

Tolerâncias: 

A) A espessura média deve situar-se no intervalo de + 5% em relação à 

espessura prevista em projeto; 

B) Não são tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de + 

10% em relação à espessura prevista em projeto. 

C) A faixa utilizada deve apresentar diâmetro máximo inferior a ⅔ da 

espessura 

da camada asfáltica. 

D) Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não 

deve ser inferior a 4% do total. 

E)  

3.13 RUAS PREVISTAS PARA INTERVENÇÃO 

 

A) RUA SÃO LUIZ ("B") TRECHO: entre Rua Zeferino Vitto e Rua Santa 

Terezinha ("E") 

B) RUA MADRE PAULINA ("D") TRECHO: entre R. Frei Honorio ("C") e R. 

Leonir Antônio Galvan ("A") 

C) RUA MILAN ("H") TRECHO: Entre Avenida Vaticano ("A") e R. Frei 

Honorio ("C")  

D) RUA PALERMO ("B") TRECHO: Entre Rua Roma ("G") e Rua Milan ("H") 
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E) RUA VENEZA ("D") TRECHO: Entre Rua Milan ("H") e Avenida 

Vaticano ("A")  

F) RUA NÁPOLES ("E") TRECHO: Entre Rua Milan ("H") e Avenida 

Vaticano ("A")  

G) AVENIDA VATICANO ("A") TRECHO: Entre Rua Roma e Rua Frei 

Honorio  

H) RUA ELVIRA ZENCI TRECHO: Entre: R. Carlota Joaquina e Rua do 

Comércio  

I) RUA IGUAÇU TRECHO: Entre Rua Paraná e Rua Niterói  

 

 

 

4 Previsão de localização de pontos de coleta das amostras:  
 

                 Ficará a critério da Fiscalização, juntamente com a empresa 

executora, a localização dos pontos de coleta na obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Dois Vizinhos – PR, julho de 2025. 

 

______________________________ 

Eng. Civil Murilo Rocha Szpak 

CREA PR 174311/D 

Técnico do Município de Dois Vizinhos - PR 
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DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES DO 
PAVIMENTO EXISTENTE

"VIGA BENKELMAN"

DIVERSAS RUAS PERÍMETRO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS/PR
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DEFLEXÃO 

GERAL

DESVIO 

PADRÃO

DEFLEXÃO 

CORRIGIDA
NÚMERO "N"

DEFLEXÃO 

ADMISSÍVEL

CORREÇÃO DE 

PAVIMENTO - 

(REPERFILAGEM 

CBUQ)

ESPESSURA DO 

REFORÇO EM 

CBUQ

Espessura do 

recape em CBUQ -

Construtivo

1 RUA IGUAÇU RUA NITEROI RUA PARANÁ 126,90 15,46 142,36 1x10^5 135 2,00 0,92 4,00

2 RUA SÃO LUIZ RUA ZEFERINO VITTO RUA SANTA TEREZINHA 138,38 10,07 148,45 1x10^5 135 2,00 1,65 4,00

3 RUA MADRE PAULINA RUA FREI HONÓRIO RUA LEONIR A. GALVAN 141,38 11,31 152,69 1x10^5 135 2,00 2,14 4,00

4 RUA MILAN AV. VATICANO RUA FREI HONÓRIO 142,22 12,52 154,75 1x10^5 135 2,00 2,37 4,00

5 RUA PALERMO RUA ROMA RUA MILAN 147,58 12,03 159,62 1x10^5 135 2,00 2,91 4,00

6 RUA VENEZA RUA MILAN AV. VATICANO 143,88 6,57 150,45 1x10^5 135 2,00 1,88 4,00

7 RUA NÁPOLES RUA MILAN AV. VATICANO 138,21 11,66 149,87 1x10^5 135 2,00 1,81 4,00

8 AVENIDA VATICANO RUA ROMA RUA FREI HONÓRIO 147,08 13,42 160,49 1x10^5 135 2,00 3,00 4,00

9 RUA ELVIRA ZENCI RUA CARLOTA JOAQUINA RUA DO COMERCIO 143,42 15,18 158,60 1x10^5 135 2,00 2,80 4,00

RESPONSAVEL TÉCNICO 

Espessura Base e Brita Graduada : 15,0 cm Centimetros 

Espessura SubBase em Macadame: 20,0 Centimetros 

Tipo Pontual para correçoes de pontos intaveis 

Espessura de Demolição  : 35,00 Centimetros 

DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPE ASFÁLTICO) ATRAVÉS DO MÉTODO PRÓ 11/79 - DEFLEXÕES POR VIGA BENKELMAN
Município de Dois Vizinhos - Paraná

DADOS E RESULTADOS - RESUMO GERAL

RUA TRECHO ENTRE:

Recuperação de Base ( Remendo Profundo )

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Murilo Rocha Szpak (07/08/2025 11:30:26). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080711302631



RUA: 330,00 METROS

VIGA Nº : 

001
Coef.

Viga: 2,00

LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

16 426 148 430 140

15 432 136 423 154

14 419 162 434 132

13 429 142 429 142

12 451 98 435 130

11 442 116 440 120

10 442 116 449 102

9 446 108 441 118

8 431 138 441 118

7 444 112 431 138

6 438 124 438 124

5 453 94 433 134

4 439 122 435 130

3 436 128 437 126

2 446 108 431 138

1 431 138 436 128

0 445 110 430 140

125 122 128 133

20,62 16,92 12,27 12,04

Desvio padrão geral

15,46

Deflexão geral corrigida

142,36

Média Aritmética:

Desvio padrão:

RESULTADOS PARA CÁLCULOS

Deflexão geral

126,90

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

E
S

T
A

C
A

LE LD LE LD

RUA IGUAÇU EXTENSÃO:

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES

DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
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RUA: 150,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

7 436 128 436 128

6 426 148 432 136

5 435 130 432 136

4 427 146 439 122

3 432 136 426 148

2 436 128 421 158

1 428 144 432 136

0 430 140 425 150

Média Aritmética: 141 135 142 137
Desvio padrão: 9,00 7,19 15,86 8,25

10,07
Deflexão geral corrigida

148,45

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

138,38
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA SÃO LUIZ EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
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RUA: 150,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

7 428 144 425 150

6 423 154 423 154

5 432 136 438 124

4 437 126 422 156

3 425 150 431 138

2 426 148 440 120

1 429 142 432 136

0 431 138 427 146

Média Aritmética: 142 143 144 137
Desvio padrão: 12,26 5,77 16,57 10,65

11,31
Deflexão geral corrigida

152,69

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

141,38
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA MADRE PAULINA EXTENSÃO:
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RUA: 280,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

14 426 148 420 160

13 425 150 421 158

12 432 136 423 154

11 429 142 436 128

10 423 154 424 152

9 434 132 430 140

8 436 128 438 124

7 432 136 419 162

6 430 140 425 150

5 433 134 434 132

4 419 162 435 130

3 421 158 440 120

2 428 144 431 138

1 425 150 430 140

0 437 126 430 140

Média Aritmética: 142 143 144 140
Desvio padrão: 12,40 9,79 12,55 15,36

12,52

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

142,22
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA MILAN EXTENSÃO:
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Deflexão geral corrigida
154,75
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RUA: 80,00      METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

4 424 152 419 162

3 423 154 423 154

2 419 162 428 144

1 423 154 434 132

0 436 128 434 132

Média Aritmética: 147 154 146 143
Desvio padrão: 17,47 0,00 15,10 15,56

12,03
Deflexão geral corrigida

159,62

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

147,58
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA PALERMO EXTENSÃO:
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RUA: 70,00      METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

6 429 142 428 144

5 430 140 425 150

4 424 152 425 150

3 424 152 424 152

2 430 140 434 132

1 431 138 428 144

0 432 136 431 138

Média Aritmética: 143 143 141 149
Desvio padrão: 6,81 7,57 7,75 4,16

6,57
Deflexão geral corrigida

150,45

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

143,88
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA VENEZA EXTENSÃO:
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RUA: 70,00      METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

6 440 120 430 140

5 423 154 425 150

4 444 112 424 152

3 432 136 424 152

2 429 142 430 140

1 435 130 436 128

0 432 136 432 136

Média Aritmética: 128 140 142 143
Desvio padrão: 13,89 12,49 6,93 13,32

11,66
Deflexão geral corrigida

149,87

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

138,21
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA NÁPOLES EXTENSÃO:
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RUA: 500,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

25 421 158 434 132

24 428 144 432 136

23 419 162 425 150

22 422 156 423 154

21 420 160 427 146

20 436 128 421 158

19 434 132 440 120

18 429 142 411 178

17 428 144 421 158

16 435 130 424 152

15 424 152 427 146

14 426 148 420 160

13 432 136 433 134

12 421 158 435 130

11 433 134 436 128

10 440 120 423 154

9 426 148 425 150

8 430 140 420 160

7 416 168 427 146

6 422 156 438 124

5 422 156 433 134

4 415 170 432 136

3 425 150 417 166

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

AVENIDA VATICANO EXTENSÃO:

________________________________________
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2 424 152 421 158

1 428 144 426 148

0 433 134 416 168

Média Aritmética: 144 150 151 143
Desvio padrão: 14,10 11,26 15,59 12,72

13,42
Deflexão geral corrigida

160,49

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

147,08
Desvio padrão geral
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RUA: 360,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

18 438 124 436 128

17 442 116 429 142

16 416 168 418 164

15 423 154 421 158

14 424 152 433 134

13 425 150 420 160

12 425 150 432 136

11 422 156 429 142

10 427 146 425 150

9 440 120 426 148

8 417 166 430 140

7 441 118 419 162

6 430 140 417 166

5 426 148 440 120

4 440 120 429 142

3 427 146 433 134

2 428 144 435 130

1 430 140 435 130

0 416 168 429 142

Média Aritmética: 148 139 143 144
Desvio padrão: 16,96 16,19 13,14 14,46

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHO - PR Data: JULHO/2025

RUA ELVIRA ZENCI EXTENSÃO:
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15,18
Deflexão geral corrigida

158,60

Deflexão geral
143,42

Desvio padrão geral
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 Município de  

Dois Vizinhos    Estado do Paraná 
 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                           CNPJ 76.205.640/0001-08 

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 
CONTRAPARTIDA 

 
 

 

 

 

 

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias vigente, que o Município de Dois Vizinhos - PR dispõe de recursos 

orçamentários, no valor de R$ 325.172,96 (trezentos e vinte e cinco mil cebtos e 

setenta e dois reais e noventa e seis centavos), para participação, a título de 

contrapartida, no convênio que tem por objeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

URBANAS, cuja solicitação consta do protocolo nº 24.177.580-1.  

 

Os recursos estão dispostos na rubrica orçamentária:  

09 – Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos  

09.003 – Departamento de Obras  

15.451.0008.1056 – Pavimentação Urbana  

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações 00000 – Recursos Ordinários (livres) 
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Município: CNPJ:

Projeto: Componente: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Prioridade: 109 PAM Convênio:

Contato: CPF:

CAU/CREA: Cargo:

e-mail: Telefone:

Lote 01
R01

R02

R03

R04

R05

R06

R07

R08

R09

Área/Quantidade TOTAL: 16.696,02 m² Extensão TOTAL:

Área/Quantidade LOTE 1: 16.696,02 m² Extensão:

Nº da Lei do Sistema Viário Municipal:

Data de Aprovação da Lei:

SIM NÃO
O projeto apresentado atende a Lei do Sistema Viário Municipal?

RUAS DO LOTE 01

R01 Rua São Luiz (entre Rua Zeferino Vitto e Rua Santa Terezinha)

PROJETO

Caracterização da Via: Locais tipo 01

Largura da Caixa da Via: 12,00 m

Largura da Pista 3,50 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R02 Rua Madre Paulina (entre Rua Frei Honório e Rua Leonir Antonio Galvan)

PROJETO

Caracterização da Via: Locais tipo 01

Largura da Caixa da Via: 12,00 m

Largura da Pista 3,50 m

Largura da calçada 2,50 m

LEI Nº 2571/2021

21/12/2021

O Projeto atende a Lei Municipal 2571/2021. - Sistema Viário.

Rua Elvira Zenci (entre Rua Carlota Joaquina e Rua do Comércio)

Rua Iguaçu (entre Rua Paraná e Rua Niterói)

ATENDEU À LEGISLAÇÃO

X

LEI

X

X

X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

PARECER URBANÍSTICO

DOIS VIZINHOS 76.205.640/0001-08

CREAPR 174311/D ENGENHEIRO CIVIL

muriloszpak@hotmail.com 46 9125 3078

01. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Pavimentação asfaltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 16.696,02m2, incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta,

serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

02. LOCALIZAÇÃO

Vias urbanas de Dois Vizinhos

03. OBJETO (VIAS A SEREM PAVIMENTADAS)

NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

MURILO ROCHA SZPAK 093.471.589-09

Programa

Rua São Luiz (entre Rua Zeferino Vitto e Rua Santa Terezinha)

Rua Madre Paulina (entre Rua Frei Honório e Rua Leonir Antonio Galvan)

Rua Milan (entre Av Vaticano e Rua Frei Honorio)

Rua Palermo (entre Rua Roma e Rua Milan)

Rua Veneza (entre Rua Milan e Av Vaticano)

Rua Nápoles (entre Rua Milan e Av Vaticano)

Av Vaticano (entre Rua Roma e Rua Freo Honório)

04. ÁREA/ QUANTIDADE

0,00 m

0,00 m

2,50 m

2,50 m

Justifique sua Resposta:

05. OBSERVÂNCIA À LEI DO SISTEMA VIÁRIO

06. IDENTIFICAÇÃO DA VIA A SER PAVIMENTADA
COMPATIBILIDADE COM A HIERARQUIA SEGUNDO LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

XLocais tipo 01

15,00 m

Locais tipo 01 X

15,00 m X

2,50 m X

2,50 m
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Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R03 Rua Milan (entre Av Vaticano e Rua Frei Honorio)

PROJETO

Caracterização da Via: Locais tipo 01

Largura da Caixa da Via: 12,30 m

Largura da Pista 3,65 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R04 Rua Palermo (entre Rua Roma e Rua Milan)

PROJETO

Caracterização da Via: Locais tipo 01

Largura da Caixa da Via: 12,00 m

Largura da Pista 3,50 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R05 Rua Veneza (entre Rua Milan e Av Vaticano)

PROJETO

Caracterização da Via: Locais tipo 01

Largura da Caixa da Via: 12,00 m

Largura da Pista 3,50 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R06 Rua Nápoles (entre Rua Milan e Av Vaticano)

PROJETO

Caracterização da Via: Locais tipo 01

Largura da Caixa da Via: 12,00 m

Largura da Pista 3,50 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R07 Av Vaticano (entre Rua Roma e Rua Freo Honório)

PROJETO

Caracterização da Via: Vias Marginais

Largura da Caixa da Via: 30,20 m

Largura da Pista 7,00 m

Largura da calçada 2,60 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R08 Rua Elvira Zenci (entre Rua Carlota Joaquina e Rua do Comércio)

PROJETO

Caracterização da Via: Locais tipo 01

Largura da Caixa da Via: 14,00 m

Largura da Pista 3,25 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R09 Rua Iguaçu (entre Rua Paraná e Rua Niterói)

PROJETO

Caracterização da Via: Coletora

Largura da Caixa da Via: 15,00 m

Largura da Pista 3,75 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

X

X17,00 m

3,00 m

Coletora

15,00 m X

2,50 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Locais tipo 01 X

X3,00 m

X

X

X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

7,00 m

21,00 m

Vias Marginais

15,00 m

X

2,50 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

2,50 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Locais tipo 01 X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Locais tipo 01 X

15,00 m X

X

2,50 m

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO

15,00 m

2,50 m X

2,50 m X

Locais tipo 01 X

15,00 m

X

2,50 m X

NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

X

Locais tipo 01 X
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PARECER URBANÍSTICO

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

SIM NÃO

4.1 x

4.2 x

4.3

4.5

4.6

SIM NÃO

5.1 x
5.2 x
5.3 x

5.4 x

x

x

Conforme projetos apresentados, serão necessaris a substituição pontual da calçadas, em locais onde não permite trafegabilidade 

X3,00 m

Recape Asfáltico em CBUQ

Pavimentação Asfáltica com patologias severasTipo de leito atual da via a ser pavimentada

Tipo de revestimento do projeto de pavimentação

RUA SÃO LUIZ ("B"), 75,0 metros de meio fio a ser substituido 

RUA MADRE PAULINA ("D") 83,0 metros de meio fio a ser substituido 

RUA MILAN ("H") 107,0 metros de meio fio a ser substituido 

RUA PALERMO ("B"), 31,0 metros de meio fio a ser substituido 

RUA VENEZA ("D") 21,0 metros de meio fio a ser substituido 

RUA NÁPOLES ("E"), 39,0 metros de meio fio a ser substituido 

AVENIDA VATICANO, 192,0 metros de meio fio a ser substituido 

RUA  ELVIRA ZENCI, 172,0 metros de meio fio a ser substituido

RUA IGUAÇU 244,0 metros de meio fio a ser substituido

Justifique:5.8

Há compatibilidade do projeto de pavimentação com os parâmetros estabelecidos no Plano de 

Arborização ou legislação específica que discipline plantio de espécies vegetais no Município?

Justifique:

não se aplica

5.6

5.7

5.5

4.4

Rede de esgoto

Rede de abastecimento de água

05. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

Justifique a situação por rua:

Os passeios existente necessitarão ser substituídos? x

x

As calçadas estão delimitadas por meio-fio existente?

Sistema de drenagem pluvial

xNo caso de recapeamento, é necessário considerar tapa buracos?

No caso de construção de dispositivos de drenagem de águas pluviais, o trecho está associado com via a 

ser pavimentada?

07. IDENTIFICAÇÃO DA VIA A SER PAVIMENTADA

Os passeios existentes (parte destinada ao trânsito de pedestres) estão em conformidade com a ABNT 

NBR 9050:2015/2020 e/ou Lei Municipal específica?
Justifique a situação por rua:

Justifique a situação por rua:

Os meios-fios necessitarão ser substituídos?

A Localização do projeto proposto está inserido no Perímetro Urbano?

As vias do projeto estão localizadas em loteamento aprovado?

06. INFRAESTRUTURA NA VIA A SER PAVIMENTADA
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PARECER URBANÍSTICO

08. PARECER FINAL FAVORÁVEL X DESFAVORÁVEL

DOIS VIZINHOS

MURILO ROCHA SZPAK

ENGENHEIRO CIVIL

CREAPR 174311/D

ENG AMERICO NONAKA (E. R. PARANACIDADE)
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 18.461/D

Eu, ENGENHEIRO CIVIL abaixo assinado(a), representante do Município DOIS VIZINHOS neste processo, DECLARO para os devidos fins, que as informações prestadas são

verdadeiras, e que para o preenchimento e a emissão do presente Parecer Técnico foi realizada visita 'in loco' na(s) área(s) em que será implantado o Projeto Executivo em pauta,

com a finalidade de realizar o levantamento das características específicas locais, constatar possíveis infraestruturas existentes, e de justificar os serviços previstos no projeto.

Por ser expressão da verdade, assino abaixo:

Considerações técnicas:

Vias localizadas na sede do Município com médio adensamento populacional, cuja pavimentação e urbanização dos passeios, proporcionarão melhores condições de mobilidade, 

segurança e conseqüentemente melhor conforto e qualidade de vida à população.

Atesto para os devidos fins, que foram consideradas exclusivamente as informações repassadas pelo Município, presentes neste Relatório Técnico, certificadas pelo

representante do Município, na Declaração acima assinada, e que, atendem aos critérios de elegililidade e estão compatíveis com o  projeto apresentado.

, 07 de agosto de 2025
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Município: CNPJ:

Projeto: Componente: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Prioridade: 109 PAM Convênio:

Contato: CPF:

CAU/CREA: Cargo:

e-mail: Telefone:

Área Pavimentada

No caso de abertura de rua (via nova em terreno limpo):

Área do Terreno Área Construída

Matrícula do Terreno

SIM NÃO

Caso afirmativo, informe o número do documento:

O empreendimento necessita de PCA/EIA RIMA?
Caso afirmativo, informe o número do documento:

O empreendimento necessita de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV?
Caso afirmativo, informe o número do documento e legislação municipal pertinente:

SIM NÃO

a

b

c

d

e

f

g

h

SIM NÃO

a x

Áreas embargadas pelo IBAMA¹

¹Consulta através do https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php
j x

<área (m²)>

x
Caso afirmativo, informe o número da Lei Municipala

Informe as Leis Estaduais e Federais aplicáveis:

b

Área com indícios de possível contaminação do solo do terreno ou logradouro por descarte de efluentes no

solo ou esgoto a céu aberto, manchas no solo, odores de substâncias químicas, alterações na vegetação,

ocorrência de animais mortos, vazamento ou derramamento de substâncias químicas, odor de gás e/ou

combustível, ou quando nas áreas anexas, ou no próprio imóvel no passado, tiveram atividades como posto

de gasolina, armazenamento de resíduos, indústrias poluentes, e similares, atero com entulho?

x

x

Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades
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QUESTIONÁRIO AMBIENTAL

DOIS VIZINHOS 76.205.640/0001-08

CREAPR 174311/D ENGENHEIRO CIVIL

muriloszpak@hotmail.com 46 9125 3078

01. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Pavimentação asfaltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 16.696,02m2, incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços

de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Programa

MURILO ROCHA SZPAK 093.471.589-09

<Número do ofício e Comarca>

2.2 SISTEMAS/FONTES DE ÁGUA EXISTENTES

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

Cartório

16.696,02 m²

<área (m²)>

Unidades de Conservação

Encostas com declividade superior a 30%

Áreas de preservação permanente ou APA

2.1 O PROJETO SITUA-SE EM:

Área de manancial de abastecimento de água

Área de reflorestamento de araucária (espécies com mais de 30 anos)

Área de influência de manguezais

Área de várzea

02. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

O Município possui legislação ambiental?

<número da matrícula>

Poço individual

O empreendimento necessita de Autorização ou Licença Ambiental?

x

x

x

c

Área de vulnerabilidade social/ambiental por enchentes, desequilíbrios climáticos, área de encosta sujeita a 

deslizamentos?

x

d

e

x

x

i

Caso afirmativo, justifique quais:
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QUESTIONÁRIO AMBIENTAL

b x

c x

SIM NÃO

a x

b x
c x

SIM NÃO

a x

b x

Justifique:

Justifique:

e x

Justifique:

SIM NÃO

a x

b x

c x

d x

SIM NÃO

a x

b x

SIM NÃO

a x

b x

c x

d x

SIM NÃO

Descreva:

Descreva:

c x

d x

e x

x

A REDE PLUVIAL EXISTENTE E ATENDE A DEMANDA REGIONAL

NESTE CASO NÃO SERÁ NECESSARIO A COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE, A REDE ATUAL COMPORTA A DEMANDA DA REGIAO

AS REDES EXISTENTES FAZEM PARTES DOS LOTEAMENTO APROVADOS EM CONFORMIDADE A LEI DOS LOTEAMENTOS

Coleta 2 (Dous) vez por semana. Disposição em aterro tipo trincheira coberta, com controle.

COMERCIOS DE BAIRRO E PRESTADORES DE SERVIÇO E OUTROS 

CLASSE MEDIA BAIXA, E CLASSE MEDIA

Coleta de Resíduos Perigosos

f
Frequência de coleta (na área do projeto) e disposição dos resíduos (aterro sanitário/ aterro controlado/ aterro sem controle/ lixão)

f

d

x
b

Necessidade de contenção de processos erosivos?

Possui área de bota-fora/ empréstimo, aprovado pelo orgão ambiental municipal? 

2.8 OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O EMPREENDIMENTO

Atividades econômicas

2.7 SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMÉSTICOS EXISTENTES

Baixa Tensão

Captação de Energia Solar

Micro Sistemas de Energia

x

f

2.3 SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO EXISTENTES

c

Existe rede de esgoto pública com tratamento?

a

Fonte Superficial individual

Existe fossa Séptica Individual?

Haverá aproveitamento da rede existente no projeto?

Rede existente está funcionando corretamente? 

Possui dissipadores de energia (croqui de Localização utilizando o Google Earth ou o SEDU PARANACIDADE 

Interativo)

x

x

x

Coleta de Resíduos Domésticos

Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 

Coleta de Resíduos Sólidos Hospitalares

2.6 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES

Iluminação Pública Convencional

Iluminação Pública em LED

Dissipadores existentes estão funcionando corretamente e regularizado ambientalmente? 

2.5 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTES

Média Tensão

População local

Possui vegetação nativa?

Presença de animais silvestres?

Insira o croqui de localização do bota fora/empréstimo utilizando o Google Earth ou o SEDU PARANACIDADE Interativo

Ligação com rede de abastecimento de água

Existe fossa Séptica Coletiva?

2.4 SISTEMAS/GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTES

Rede de Galerias de Àguas Pluviais

Rede existente suporta novas inclusões?

2 / 4

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Murilo Rocha Szpak (07/08/2025 15:28:58). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080715285872

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Americo Megumy Nonaka (07/08/2025 15:39:22). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080715392290



Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

QUESTIONÁRIO AMBIENTAL

SIM NÃO

d

e x

f x

g x

h x

SIM NÃO

a X

b X

c X

d X

Justifique:

Alteração no sistema viário e tráfego local?

APENAS DURANTE A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO DE 6 MESES

COMO SE TRATA DE RECAPEAMENTO URBANO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO, ESTE POR SUA VEZ IMPEDIRÁ A CONTAMINAÇÃO DO SOLO DOS 

NÃO HAVERÁ AUMENTO DA POLUIÇÃO ATESMOSFERICA QUANTO A VELOCIDADE, SALIENTO QUE AS RUAS PLEITADAS JÁ POSSUEM SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL A QUAL RESTRINGE A VELOCIDADE DAS RUAS PARA VELOCIDADES DE 40 KM/H

NÃO HAVERÁ ALTERAÇÃO POIS DOS OS TRECHOS JÁ POSSUEM SISTEMA DE DRENAGEM COMPLETO, ALEM DE JÁ SEREM ATENDIDOS COM COLETA DE LIXO

X

APENAS DURANTE A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO DE 6 MESES

f

Caso afirmativo, especifique as áreas:
xRequer desmate? 

f
Caso afirmativo, justifique se serão temporários (durante a execução da obra) ou permanentes

Requer movimentação de terras? c

Impacto positivo da obra na saúde, segurança e bem estar da população?

Valorização imobiliária do entorno?

Há sítios arqueológicos e históricos?

b

Caso afirmativo, especifique os tipos e volumes:
xGera resíduos sólidos? 

x
Caso afirmativo, especifique o volume:

Quanto a alteração da qualidade ambiental dos solos (contaminação com óleos lubrificantes, combustíveis ou outros produtos químicos, coleta de lixo 

existente, coleta de esgoto residencial).

Modificações do uso do solo

Favorecimento de dispersão de vegetação exótica

Assoreamento de rios

Qual impacto da obra na qualidade dos recursos ambientais existentes:

Contaminação de águas subtrrâneas e superficiais

Haverá transtornos aos moradores diretamente afetado? 

Poluição sonora? (equipamentos, maquinários)

5.  MEDIDAS DE MITIGAÇÃO AOS IMPACTOS AMBIENTAIS

4. IMPACTOS SOCIAIS/ECONÔMICOS

Haverá aumento de renda regional, local e das arrecadações públicas?

Incentivo ao Turismo Regional?

e

a

b

c

Quanto a poluição atmosférica (controle de velocidade de veículos, manutenção dos veículos).

Quanto a alteração da qualidade dos recursos hídricos (coleta de lixo e esgoto residencial, drenagem superficial, uso de pavimentos permeáveis).

Quanto a supressão de vegetação (arborização no entorno do empreendimento)

Descreva como irá ocorrer:

Descreva como irá ocorrer:

Descreva como irá ocorrer:

d

Caso afirmativo, justifique se serão temporários (durante a execução da obra) ou permanentes

3.  IMPACTO AMBIENTAL

a

x

g x

Caso afirmativo, justifique se serão temporários (durante a execução da obra) ou permanentes

Caso afirmativo, justifique se serão temporários (durante a execução da obra) ou permanentesh

i

x

x
Alteração na qualidade do ar, solos e recursos hídricos em função da instalação do canteiro?
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Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades
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QUESTIONÁRIO AMBIENTAL

DOIS VIZINHOS

MURILO ROCHA SZPAK

ENGENHEIRO CIVIL

CREAPR 174311/D

ENG AMERICO NONAKA (E. R. PARANACIDADE)
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 18.461/D

NÃO HAVERÁ SUPRESSAO DE VEGETAÇÃO

Eu, ENGENHEIRO CIVIL abaixo assinado(a), representante do Município DOIS VIZINHOS neste processo, DECLARO para os devidos fins, que as informações prestadas são verdadeiras,

e que para o preenchimento e a emissão do presente Parecer Técnico foi realizada visita 'in loco' na(s) área(s) em que será implantado o Projeto Executivo em pauta, com a finalidade

de realizar o levantamento das características específicas locais, constatar possíveis infraestruturas existentes, e de justificar os serviços previstos no projeto. Por ser expressão da

verdade, assino abaixo:

, 07 de agosto de 2025

6. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO (utilizando o Google Earth ou o SEDU PARANACIDADE Interativo)

5.1. OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Descreva como irá ocorrer:
d

Atesto para os devidos fins, que foram consideradas exclusivamente as informações repassadas pelo Município, presentes neste Relatório Técnico, certificadas pelo representante do

Município, na Declaração acima assinada, e que, atendem aos critérios de elegililidade e estão compatíveis com o  projeto apresentado.

4 / 4
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Município: Projeto:

RUA MILAN ("H") TRECHO: Entre Avenida Vaticano ("A") e R. Frei Honorio ("C") RUA MILAN ("H") TRECHO: Entre Avenida Vaticano ("A") e R. Frei Honorio ("C") 

RUA SÃO LUIZ ("B") TRECHO: entre Rua Zeferino Vitto e Rua Santa Terezinha ("E") RUA SÃO LUIZ ("B") TRECHO: entre Rua Zeferino Vitto e Rua Santa Terezinha ("E")

RUA MADRE PAULINA ("D") TRECHO: entre R. Frei Honorio ("C") e R. Leonir

Antonio Galvan ("A")

RUA MADRE PAULINA ("D") TRECHO: entre R. Frei Honorio ("C") e R. Leonir

Antonio Galvan ("A")

Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS
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Município: Projeto:

Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA VENEZA ("D") TRECHO: Entre Rua Milan ("H") e Avenida Vaticano ("A") RUA VENEZA ("D") TRECHO: Entre Rua Milan ("H") e Avenida Vaticano ("A") 

RUA MILAN ("H") TRECHO: Entre Avenida Vaticano ("A") e R. Frei Honorio ("C") RUA MILAN ("H") TRECHO: Entre Avenida Vaticano ("A") e R. Frei Honorio ("C") 

RUA PALERMO ("B") TRECHO: Entre Rua Roma ("G") e Rua Milan ("H") RUA PALERMO ("B") TRECHO: Entre Rua Roma ("G") e Rua Milan ("H")
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Governo do Estado do Paraná
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA NÁPOLES ("E") TRECHO: Entre Rua Milan ("H") e Avenida Vaticano ("A") RUA NÁPOLES ("E") TRECHO: Entre Rua Milan ("H") e Avenida Vaticano ("A") 

AVENIDA VATICANO ("A") TRECHO: Entre Rua Roma e Rua Frei Honorio AVENIDA VATICANO ("A") TRECHO: Entre Rua Roma e Rua Frei Honorio 

AVENIDA VATICANO ("A") TRECHO: Entre Rua Roma e Rua Frei Honorio AVENIDA VATICANO ("A") TRECHO: Entre Rua Roma e Rua Frei Honorio 
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Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA IGUAÇU TRECHO: Entre Rua Paraná e Rua Niteroi RUA IGUAÇU TRECHO: Entre Rua Paraná e Rua Niteroi

RUA  ELVIRA ZENCI TRECHO: Entre: R. Carlota Joaquina e Rua do Comércio RUA  ELVIRA ZENCI TRECHO: Entre: R. Carlota Joaquina e Rua do Comércio 

RUA  ELVIRA ZENCI TRECHO: Entre: R. Carlota Joaquina e Rua do Comércio RUA  ELVIRA ZENCI TRECHO: Entre: R. Carlota Joaquina e Rua do Comércio 
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RNP: 1718081839Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-174311/D

MURILO ROCHA SZPAK

 AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 130

CNPJ: 76.205.640/0001-08Contratante: MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

 CENTRO - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000 

(Sem número)Contrato: 22/07/2025Celebrado em:

Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado)

22/07/2025Data de Início: 22/12/2025Previsão de término: Coordenadas Geográficas: -25,749834 x -53,053536

 DIVERSAS RUAS, S/N

 CENTRO - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000

Proprietário: MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Quantidade Unidade
[Elaboração de orçamento, Especificação, Projeto] de pavimentação asfáltica para vias urbanas 16696,02 M2
[Projeto] de sinalização viária 16696,02 M2
[Projeto] de calçada 16696,02 M2
[Projeto] de sistema de redes de águas pluviais 16696,02 M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio 
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, 
de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, através da 
Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CMA/CREA-PR, 
localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6932, e de conformidade 
com o seu Regulamento de Arbitragem.  Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes 
declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.

 6. Declarações

 5. Observações
ART PRIORIDADE 109, PAV. SOBRE POLIÉDRICO

Contratante

Declaração assinada eletronicamente por MURILO ROCHA SZPAK, 
registro Crea-PR PR-174311/D, na área restrita do profissional 
com uso de login e senha, na data  07/08/2025 e hora 20h23.

 Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em : 08/08/2025 Valor Pago: R$ 103,03

___________________________________________________________________________
MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - CNPJ: 76.205.640/0001-08

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de 
Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por MURILO ROCHA SZPAK, registro Crea-
PR PR-174311/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na 
data 07/08/2025 e hora 20h23.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  08/08/2025 16:39:16

www.crea-pr.org.br      

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720254537549
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