Municipio de Dois Vizinhos

TERMO DE REFERENCIA
EXECUTIVO

PROJETO BASICO - RECAPEAMENTO ASFALTICO

Local: Perimetro Urbano

LOCALIZACAO DO PROJETO:

RUA SAN MARINO - TRECHO: entre Fim de Rua e R. José¢ Maria Galvan

RUA VERONA - TRECHO: entre Fim de Rua ¢ R. Jos¢ Maria Galvan

RUA PERUGIA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Padova

RUA GENOVA 01 - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Padova

RUA DAS ORQUIDEAS 02 - TRECHO: entre R. Limoeiros ¢ R. Genova

RUA SEM NOME - TRECHO: entre R. das Orquideas e Fim de rua

RUA MONZA - TRECHO: entre R. Limoeiros e¢ R. Genova

RUA AREZZO - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova

RUA GENOVA 02 - TRECHO: entre R. Sicilia e R. das Orquideas

RUA DINARTE GALVAN ("C") - TRECHO: entre R. dos Marfins e R. Pau Brasil

RUA DOS MARFINS - TRECHO: entre R. José¢ Maria Galvan e R. dos Macacos

RUA DOS ANGELINS ("H") - TRECHO: entre R. José¢ Maria Galvan e R. Bombeiro Reni Cigerza
RUA DAS PEROBAS ("G") - TRECHO: entre R. Jos¢ Maria Galvan e R. Bombeiro Reni Cigerza

RUA PAU BRASIL ("F") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Dinarte Galvan

RUA BOMBEIRO RENI CIGERZA 01 - TRECHO: entre Rua Antoénio Matuchaki e Rua das Perobas ("G")
PROL. RUA BOMBEIRO RENI CIGERZA 02 - TRECHO: entre Rua das Perobas ("G") e Fim de Rua
PROL. DA RUA DOS LOUROS - TRECHO: entre Prol. R. Bombeiro R Cigerza ¢ R. Amanhecer
PROL. DA RUA VERONA - TRECHO: entre Prol. da Rua Bombeiro Reni Cigerza e R. Por do Sol
PROL. DA RUA SAN MARINO - TRECHO: entre Prol. da Rua Bombeiro Reni Cigerza e R. Por do Sol
PROL. DA RUA PADOVA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. dos Macacos

PROL. DA RUA DAS BRACATINGAS (“J”) - TRECHO: entre Fim de Rua e Prol. da R. Bombeiro Reni Cigerza
RUA AMANHECER - TRECHO: entre Fim de Rua e Prol. Da R. dos Louros

RUA DOS MACACOS - TRECHO: entre Prol. da Rua Padova e Rua dos Marfins

RUA POR DO SOL - TRECHO: entre Rotula ¢ final de rua
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Municipio de Dois Vizinhos

RUA MARILDE DE CARLI - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Perimetral Norte

RUA NEUCI DE CARLI - TRECHO: entre Cruzamento R. Anderson Decarli e R. Perimetral Norte

RUA ANDERSON DECARLI - TRECHO: entre Cruzamento R. dos Cactos ¢ R. das Orquideas

RUA DOS CACTOS - TRECHO: entre Cruzamento R. Anderson Decarli e R. das Orquideas

RUA DAS LARANIJEIRAS - TRECHO: entre R. das Orquideas e R. Perimetral Norte

RUA DAS LIMOEIROS - TRECHO: entre R. das Orquideas ¢ R. Perimetral Norte

RUA DOS COQUEIROS - TRECHO: entre R. Perimetral Norte e R. Perimetral Norte

RUA DAS ORQUIDEAS 01 - TRECHO: entre R. Marilde Decarli ¢ R. dos Limoeiros

RUA GILIA VITTO - TRECHO: entre Rua Perimetral Norte e Rua Zeferino Vitto

RUA LEONIR ANTONIO GALVAN ("A") - TRECHO: entre Rua 1° De Maio ("D") e Rua Frei Honorio ("C")
RUA SANTA TEREZINHA ("E") - TRECHO: entre R. Frei Honorio ("C") e R. Leonir Antonio Galvan ("A")
RUA CHICO ANYSIO - TRECHO: entre Rua Jorge Jos¢ Fernandes até fim da rua

RUA FELIPE DOS SANTOS - TRECHO: entre Rua Chico Anysio ¢ Rua Ernesto Zancanaro

RUA ERNESTO ZANCANARO - TRECHO: entre Rua Felipe Dos Santos e Rua Severiano Leon De Aguero
RUA SEVERIANO LEON DE AGUERO - TRECHO: entre Rua Chico Anysio ¢ Rua Ernesto Zancanaro
RUA JORGE JOSE FERNANDES - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua Ernesto Zancanaro

RUA ELIS REGINA 01 - TRECHO: entre Rua Jorge José Fernandes e Rua Chico Anysio

RUA ELIS REGINA 02 - TRECHO: entre Rua Chico Anysio até fim da rua

RUA TOM JOBIM - TRECHO: entre Rua Chico Anysio até fim da rua

Area de 71.354,09 m?

Agosto de 2025
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Municipio de Dois Vizinhos

GENERALIDADES

O presente projeto ¢ compreendido pela execugdo de pavimentacdo asfiltica sobre pavimento
poliédrico, sendo que este projeto sera executado duas camadas asfalticas em concreto betuminoso usinado a
quente — capa asfaltica em CBUQ, Faixa “C” DER com espessura de 4,00 cm e reperfilagem em CBUQ, Faixa
“E” DER com espessura de 2,00 cm, além destes sera executado na sua totalidade a sinalizagao horizontal das
vias pleiteadas além de calgadas acessiveis em locais onde ndo possuir, estes servicos serdo executados em
varios trechos do perimetro urbano com area total de o 71.354,09 m? do arruamento do municipio de Dois
Vizinhos/PR.

Para acompanhamento da obra havera uma equipe de fiscalizagdo do Departamento de Gestao Urbana,

constituida de um Engenheiro Fiscal ¢ um ou mais auxiliares. A empresa executora mantera na obra, a
disposicao da fiscalizacdo, um livro didrio de obra, onde a equipe anotara suas colocagdes, apreciagdes,
autorizagdes, etc. Em principio, as decisdes de natureza técnica da fiscalizagdo sdo definitivas.
Todos os servicos deverdo ser executados de acordo com as especificagdes que seguem e dentro das normas de
construgdo vigentes para este tipo de servigos, sendo que a contratada deve rigorosamente obedecer aos
desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE. As ART’s (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) referentes a todos os servigos técnicos, pré-moldados e outros a serem executados,
ficardo a cargo da Empresa Executora.

Cabera a CONTRATADA a verificagdo, junto as obras, da obediéncia ao projeto, especificagdes e
qualidade dos servigos. Cabera 8 CONTRATADA providenciar o Diario de Obra e sendo aberto oficialmente
na reunido de partida e preenchido diariamente pelo mestre de obra. A CONTRATANTE reserva-se o direito
de interferir nos trabalhos, sempre que estes ndo se desenvolverem de forma racional e correta ou de forma
demorada.

No preco unitario e global dos servigos, deverdo ser incluidos os custos relativos a materiais, mao-de-
obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas, despesas administrativas e todas as atividades
implicita ou explicitamente inerentes a execugdo de cada servigo, ou que sejam indispensaveis para a execucao
dos mesmos, salvo expressa indicagdo em contrario.

Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execugdo, serdo demolidos e
reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA.

Os materiais aplicados ou servigos que ndo satisfazem as especificagdes ou forem julgados
inadequados, serdo demolidos e refeitos num prazo maximo de quarenta e oito horas, a contar da determinacao
da fiscalizag@o.

A CONTRATADA, ao apresentar o preco para esta construcao, esclarecera que:

a) Esta ciente de que as recomendagdes constantes das presentes especificagdes prevalecem sobre os

desenhos, decorrentes de alteragdes introduzidas;
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b) Nao teve duvidas na interpretagdo dos detalhes construtivos.

A CONTRATADA devera se dedicar particular e constante execugdo dos trabalhos e mantendo a
atencdo a fiel aos projetos propostos, devera estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional
de nivel superior legalmente habilitado (Engenheiro), continuamente durante seu andamento, que respondera
na obra pela CONTRATADA, devera dispor de administradores, encarregados e operarios de experientes e

especializados nos tipos de trabalhos necessarios.

MEIO FIOS

Em conjunto com a fiscalizagdo e nos locais indicados pelo projeto a contratada deve vistoriar todos os
trechos e identificar previamente todos os pontos onde serdo necessarios a substitui¢do do meio fio, por meio
fio novo, os locais estdo previstos em projeto porem necessitardo de demarcagéo in loco.

Ap6s a determinag@o dos pontos a contratada fard a remog¢do dor meio fios avariados ou deteriorados e
fard a substitui¢do dos mesmos, apds a remogdo dos meio fios a contratada deve fazer a escavacdo
complementar para assentamento do novo, com auxilio de linhas ou nivel fazer a determinagdo das alturas do
meio fio, e instala-lo, o meio fio a ser utilizados serd o tipo 3 DER (0,034 m*m) simples pré-moldado
conforme detalhe em projeto, apds o assentamento do meio fio a contratada deve fazer o rejuntamento do
mesmo com argamassa, caso a contatada neste procedimento acabe avariando de alguma forma o pavimento

existente a mesma deve repd-lo sem oneragdo ao municipio.

RECOMPOSICAO DE BASE DE PAVIMENTO

Para a execugdo deste caberd ao fiscal do contrato fazer a locagdo prévia dos pontos a serem
executados em quantidades e locais previamente determinadas pelo projeto. Inicialmente a contratada devera
fazer a instalago previa da sinalizag@o de transito para possibilitar a execu¢do dos servigos.

Ao inicio dos servigos a contratada deve fazer a demoli¢do do pavimento sendo que este sera de forma
mecanica com auxilio de retroescavadeira ou escavadeira hidraulica. A demoli¢do deve ter profundidade média
de 35 cm, e o material demolido devera ser transportando a local indicado pela fiscalizagdo com DMT nao
superior a 6,70 km.

Concluida a demolicdo do pavimento a contratada devera fazer a regularizacdo e compactacdo
subleito, este deve ser feito de forma manual ou mecanica com auxilio de rolo liso ¢ compactador a combustio,
a compactag@o deve atingir o grau de compactagao de 100%.

Concluida a regularizacdo e compactacdo do subleito a contratada fard a langamento da camada de
macadame seco, sendo que o espalhamento deverd ser de forma mecanica por retroescavadeira, sendo que a
espessura final desta camada compactada sera de 20 cm a compactagio deste deve ser feita por rolos lisos ou

corrugado.
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Concluida a compactagdo desta camada, a contratada fara o lancamento da segunda camada de brita
graduada com espessura final compactada de 15,0 cm, para esta camada o espalhamento deve der mecénico
por retro escavadeira e ajustes manuais, a contratada deve ainda utilizar de rolos lisos e rolos de pneu até que a
camada atinja grau de compactacdo ideal previsto em normativo.

Concluida a aplicag¢do e compactacdo das camadas de base pétrea cabera a contratada fazer a aplicagdo
da pintura de impermeabilizagdo com CM-30.

Apds a conclusdo dos servigos, e antes da liberagdo do transito, a contratada deve manter o local
limpo e livre de sujeiras providas dos servicos realizados.

O Controle volumétrico dos materiais aplicados devem ser feitos pela contratada e apresentados a
fiscalizagdo ao fim de cada rua executada, o controle deve ser feito de forma que nfo extrapole o total

contratado.

CALCADAS/PASSEIOS

Inicialmente a fiscalizagdo junto a empresa contratada irfo vistoriar todas as ruas do empreendimento e
fazer a demarcagdo dos locais onde se pertente executar as calgadas previstas no empreendimento conforme
projeto, sendo que serd responsabilidade da fiscalizagdo em conjunto com a secretaria de aviagdo de obras do
municipio fazer a abertura, reposi¢cdo de solo e retirada de arvores e outros obstaculos que outros que possam
comprometer a execucdo dos referidos passeios, lembrado que a demolicdo do passeios existentes ficara sobre
responsabilidade da empresa executora que transporta o entulho em local indicado pela fiscalizagdo sendo que
o DMT de transporte ndo deve ultrapassar os 6,70 km.

Caberd a contratada no perimetro de indicado pelo projeto, contando a face externa do meio fio fazer
toda a regularizacdo e compactacdo do solo onde serd implantado a referida calgada, a regularizacdo do solo
pode ser feia de forma mecanica des de que ndo avaria elementos como entradas de agua e pogos de visita da
Sanepar, porem a o nivelamento final do subleito da calgada de ser feito de forma manual mantendo-se a
inclinacdo minima entre 0,5 ¢ 1,0% em direcdo ao pavimento do arruamento, ja para a compactacdo em
hipotese alguma sera dispensado a utilizagdo do soquete mecanico a combustio, conhecimento popularmente
como “sapo”, caberd a contratada neste momento fazer o controle da espessura da calgada a ser executada,
lembrando que tanto o piso em concreto quanto o paver tatil terdo espessura de 6,0 cm e embasamento
granular devera ter espessura de 4,0 cm.

Ap6s concluido a regularizacdo e compactacdo do subleito da calgada, caberd a contratada executar as
formas de contencdo para concretagem da calcada, estas em geral serdo executada em madeira serrada com 1’
de boa qualidade com espessura suficiente para que a mesma ndo deforme no momento da concretagem, as
formas de modo geral serdo executada em 3 faixas duas com largura de com intervalo previstos em projeto,
lembrando que o intervalo central que possibilite a instalacdo do paver tatil serd de 40 cm, sendo que esta deve

estar afastada em média 1,10 cm da face interna do meio fio conforme projeto de calgadas, as formas devem
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ser modeladas conforme projeto e devem ser contidas lateralmente por estacas de madeira instaladas em média
a 40 cm uma da outra.

Ap0s este a contratada deve fazer o lancamento do embasamento granular da calgada, sem do que este
deve ter espessura minima de 4,0 cm apds a acomodacao do material.

A calgcada em concreto deve ser executada em concreto com FCK minimo de 20 MPA, sendo que ¢
recomendado que o mesmo seja usinado, o langamento do mesmo deve ser feita de forma manual evitando o
abaloamento das formas, a espessura da camada de concreto deve ser de no minimo 6,0cm, apds o concreto
langado a contratada deve fazer a regulagem da superficie e apods este fazer o desempeno superficial do
mesmo, sendo que este pode ser feto de forma manual o mecéanica por meio de bailarina a combustao, apds
concluida esta etapa, em no maximo 1 hora apds a execugdo do desempeno a contratada deve executar as
juntas de dilatacdo da calgada, esta deve ser feita de forma manual, ¢ a cada 2,00 metros, no sentido
longitudinal a calgada, em casos onde houver esforcos como entradas de veiculos as juntas devem ser
redimensionadas pela contratada, terminada este caberd a contratada isolar as calgadas executas evitando o
transito de pedestres sobre ela.

Ap0s o periodo de cura minima de 48 horas do concreto da calgada a contratada deve fazer a remogao
das formas de forma cuidadosa evitando rachaduras ou quebras do pavimento de concreto, retiradas as formas
cabera a contratada fazer a instalacdo dos paver tatil e direcional ou alerta conforme projeto, a empresa
contratada ndo deve se omitir de fazer os recortes necessarios para a instalagdo dos mesmos, em casos de
obstaculos fisicos a fiscalizagdo deve ser consultada.

Observagdo a critério de aceite a calgadas devem possuir funcionalidade estar em perfeito estado de
conservacdo e livre de vicios construtivos, além de serem executadas dentro das normativas de acessibilidade

pertinentes.

RAMPA PNE

A rampa PNE sera executada em concreto com espessura de 6,0 cm, a baixo a mesma deve possuir um
lastro de brita n° 1 com espessura de 4 cm, as dimensdes da rampa se encontram no projeto. Para contengdo do
concreto da rampa a contratada devera utilizar formas de madeira de no minimo 5 cm concretando as em
modulos. O acabamento do concreto da rampa deve ser desempenado.

A contratada ainda deve levar em consideragdo a instalacdo do paver podo tatil na rampa PNE conforme

projeto.

LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA
A pista que receberd a recuperacdo e recapeamento asfaltico devera ser muito bem limpa, através de

varredura mecénica, manual ou jato de ar comprimido, retirando desta forma todos os materiais que possam
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impedir uma boa aderéncia entre o leito existente com o pavimento a ser implantado. Em nenhum momento a

contratada deve se eximir de executar a lavagem de pista com a utiliza¢do de carro pipa.

IMPRIMACAO EM CM-30

Imprimag@o é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superficie da base em brita graduada
concluida, antes da execucdo de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando aumentar a coesdo da
superficie da base pela penetragdo do material betuminoso empregado, promover condigdes de aderéncia entre
a base e o revestimento. A taxa de aplicacdo ¢ a taxa maxima que pode ser absorvida, taxa de aplicacdo varia
de 0,0012 ton/m2.

Para execugdo apoés a liberagdo da camada a ser imprimida, procede-se a varredura da superficie, para a
elimina¢do do p6 e de todo material solto, a area a ser imprimida deve se encontrar seca ou ligeiramente
umedecido. E vedado, proceder a imprimacdo da superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja
inferior a 10 ¢, ou ainda, em condi¢des atmosféricas desfavoraveis. As faixas de viscosidade recomendadas
para espalhamento sdo de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol para asfaltos diluidos.

Toda a area imprimada que apresentar taxas abaixo da minima especificada, devera receber uma segunda
aplicacgdo de asfalto, de forma a completar a quantidade recomendada.

Cabera ao Empreiteiro a responsabilidade de manter um eficiente dispositivo de controle do trafego, de
forma a ndo permitir a circulagdo de veiculos sobre areas imprimidas, antes de completada a cura. Na
eventualidade de ocorrer defeitos (panelas) na base imprimida, em areas abertas ao trafego, as corregdes serdo

procedidas usando da propria base ou usinando de graduagéo densa.

PINTURA DE LIGACAO

Pintura de ligagdo ¢ a pintura asfaltica executada com a fungdo basica de promover a aderéncia ou
ligagio da superficie da camada pintada com a camada asféltica a ser sobreposta. E aplicavel em camadas de
base, em camadas de ligacdo ou intermediarias de duas ou mais camadas asfalticas na construgdo de
pavimentos flexiveis e ainda, sobre antigos revestimentos asfalticos, previamente a execugdo de um reforco,
recapeamento e reperfilagens com misturas asfalticas a frio ou a quente, neste projeto serd executada em
camada unica sobre o pavimento existente, ¢ nos locais onde foi restaurando o pavimento, tano na recuperacio
de base quanto na recuperagdo de capa asfaltica.

Para a execugdo da pintura de ligacdo devera ser observada a Especificacdo de Servigos Rodoviarios do
DER/PR. (ES-P 17/05).

Pintura de ligagdo ¢ a pintura asfaltica executada com fungdo basica de promover a aderéncia ou ligacao
da superficie da camada pintada com a camada asfaltica a ser sobreposta.

A pintura de ligacao da camada de brita graduada deve ser realizada apos a conclusdo da compactagao,

tdo logo se constate a evaporagdo do excesso de material superficial. Antes da aplicagdo da pintura
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betuminosa, a superficie deve ser perfeitamente limpa, mediante emprego de processos e equipamentos
adequados.

A superficie a ser pintada deve ser varrida e soprada, eliminando o pd e todo e qualquer material solto,
podendo também, ser necessario, o emprego de jato de ar comprimido.

Antes da aplicacdo do ligante betuminoso, no caso de bases de solo coesivos, tratados ou ndo, a
superficie da base deve ser umedecida. Nas demais superficies a serem pintadas sdo permitidas o ligeiro
umedecimento, visando facilitar a penetra¢do do ligante a aplicagdo deve se manter na taxa de 0,0005 ton/m2.

A temperatura de aplicacdo do ligante asfaltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em fungdo da
relacdo temperatura versus viscosidade correspondente. A faixa de viscosidade recomendada para
espalhamento do ligante, no caso da emulsdo asfaltica é de 20 a 100 segundos Saybolt-furol (DNER-ME
004/84). A taxa de aplicagdo ¢ a taxa maxima que pode ser absorvida, taxa de aplicagdo varia de 0,0012
ton/m2.

A fim de evitar a superposicdo de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas ou tiras de papel
transversalmente a pista, de modo que o inicio e o término da aplicagdo se situem sobre estas faixas ou tiras de
papel, as quais devem a seguir ser retiradas e removidas para local ambientalmente correto.

Havendo falha na aplicagdo do ligante, deve ser imediatamente corrigido com o emprego do espargidor
manual (“caneta”), ou em alguns casos, at€ mesmo com o refazimento da pintura asfaltica.

Ap6s a aplicagdo do ligante deve-se esperar o escoamento da agua e a evaporagdo em decorréncia da
ruptura.

A diluicdo em agua da emulsdo asfaltica utilizada na pintura de ligacdo deve ser feita no caminhdo
distribuidor, tomando-se os necessarios cuidados para assegurar a correta propor¢ao entre os dois componentes
e a sua necessaria homogeneizagao.

O tempo de cura do servigo é fungdo do tipo de ligante asfaltico empregado, das condigdes climaticas e
da natureza da superficie da camada. Assim sendo, a determinacdo do tempo necessario a liberacdo da pintura
¢ definida, em cada caso, em funcdo das condi¢des particulares vigentes.

O prego cotado inclui o fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para a

execugdo dos servigos.

REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é uma mistura asfaltica em usina apropriada, composta
de agregados minerais e cimento asfaltico de petroleo, espalhada e comprimida a quente.

Devido ao baixo transito de veiculos pesados nos trechos contemplados pelo projeto, para a execugdo do
revestimento em CBUQ foi adotada camada dupla sendo a primeira de reperfilagem de 2,00 cm enquadrada na
faixa “E” DER de trabalho, com teor de cap de 5,7%; e uma de capa asfaltica de 4,0 cm espessura, enquadrada

na faixa “C” DER de trabalho, com teor de cap de 5,3%, para a camada asféltica de rolamento a qual devera
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seguir as Especificagdes de Servigos Rodoviarios do DER/PR (ES-P 21/17), sendo que ambos as tragos
apresentam densidade de projeto de 2,5 ton./m?.

Tabela 1-DER/PR - ES-P 21/17

Peneira de malha
quadrada Percentagem passando, em peso
ABNT | Abertura, mm | FaixaA | FaixaB | FaixaC | FaixaD | FaixaE Faixa F
1" 38,1 100 100 - - - -
1 254 95—100 | 90-100 100 - - —
W 19,1 80 -100 - 80 - 100 100 100 -
" 12,7 — 56 — 80 - 80— 100 | 90— 100 -
S 95 45 — 80 - 56 — 80 70-90 75-90 100
n'4 4.8 28 — 60 29-59 35-65 5070 45— 65 75— 100
n®10 2,00 20-—45 18 —42 22 — 46 3348 25-35 50— 90
n. 40 0,42 10 -32 8-22 8-24 15-25 8-17 20-50
n.* 80 0,18 8-20 - - 8-17 5-13 7-28
n.” 200 0,075 3-8 1-7 2-8 4-10 2-10 3-10
Utilizago como Ligacae Rolamento Reperfilagem
Variacao do teor de ligante 40-55 45-6,0 50-65
Espessura max., cm 6,0 5.0 3,0
TRACOS ADOTADOS:
FAIXA “E” DER REPERFILAGEM
Nome da Usina / Pedreira Concrevalle
Local da Pedreira PR 281
Local daUsina Dois Vizinhos - PR
TRACO (DER 570000) FAIXA CBUQ - Reperfilamento
Utilizagao Reperfilamento
DADOS DO PROJETO MARSHAL CALCULO DO DA COMPOSICAO
DEN SIDADE APARENTE DA MASSA 2,500
TEOR OTIMO DE LIGANTE 5,70% Agregados SEM Betume
Composicao dos agregados (SEM LIGANTE) MATERIAL COMPOSICAO
MATERIAL % DE CADA AGREGADO Sem Betume
Brita "a" brita 3/4 10,00%
Pedrisco 48 48% Brita 87 58%
Brita "c” P6 de pedra 29.10%
Areia Areia 10,90% Areia 10,90%
Cal Hidratada CH-1 ou Filler Cal Hidratada CH-1 1,52% Cal Hidratada CH-1 1,52%
Total agregados 100,00% Total agregados 100,00%
conferéncia OK conferéncia OK
CALCULO DO DO TRAGO
CALCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA Agregados COM Betume
MATERIAL COMPOSICAO
Observacao : Sem B
O perceentual de Agregados naMassa é:
100,00% menos o percentual de betume Brita 0,8259
Percentual de Agregados na Massa ] 94,30% Areia 0,1028
Cal Hidratada CH-1 0,0143
Tedér Otimo de Bet 0,0570
Total da Massa 1,00000
conferéncia OK
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FAIXA “C” DER CAPA ASFALTICA

Nome da Usina / Pedreira Concrevalle
Local da Pedreira PR 281
Local daUsina Dois Vizinhes - PR
TRACO (DER 570000H) FAIXA CBUQ-TRACO 6 - FAIXA "C"
Utilizagao CAPA - {Quantidade menor que 10.000 ton}
DADOS DO PROJETO MARSHAL CALCULO DO DA COMPOSICAO
DEN SIDADE APARENTE DA MASSA 2500
TEOR OTIMO DE LIGANTE 5,30% Agregados SEM Betume
Composicao dos agregados (SEM LIGANTE) MATERIAL COMPOSICAO
MATERIAL % DE CADA AGREGADO Sem Betume
Brita "a" brita 3/4 28.00%
Pedrisco 38.48% Brita 90,58%
Brita "c" P6 de pedra 24 10%
Areia Areia 7.90% Areia 7.90%
Cal Hidratada CH-1 ou Filler Cal Hidratada CH-1 1.52% Cal Hidratada CH-1 1.52%
Total agregados 100,00% Total agregados 100,00%
conferéncia OK conferéncia OK
CALCULO DO DO TRACO
CALCULO DO PERCENTUAL DE AGREADOS NA MASSA Agregados COM Betume
MATERIAL COMPOSICAO
Observagao : Sem Betume
O perceentual de Agregados naMassaé:
100,00% menos o percentual de betume Brita 0,8578
Percentual de Agregados naMassa [ 94,70% Areia 0,0748
Cal Hidratada CH-1 0,0144
Tedér Otimo de Betume 0,0530
Total da Massa 1,00000
conferéncia OK

Nao é permitida a execucdo deste revestimento sem o preparo prévio da superficie, caracterizado por sua
limpeza e preparo preliminar, quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 10°C e em dias de chuva.

Todo carregamento de ligante betuminoso, que chegar a obra, deve apresentar o certificado de resultados
de analise correspondente a data de fabricacdo ou ao dia de carregamento e transporte para o canteiro de
servico. Deve trazer também a indicagdo clara da procedéncia, do tipo, da quantidade do seu conteudo e da
distancia de transporte entre a fonte de produgdo e o canteiro de obras.

E recomendado o emprego de cimento asféltico de petroleo tipo, CAP 50-70.

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de p6 ou outras substancias prejudiciais.

A temperatura da mistura, no momento da distribui¢do, ndo deve ser inferior a 140°C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser corrigidas de imediato,
pela adi¢cdo manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metalicos.
Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, ja que o excesso de reparo manual é nocivo a qualidade do
Servigo.

A compressao da mistura asfaltica tem inicio imediatamente ap6s a distribui¢do da mesma.

As coberturas dos equipamentos de compressdo utilizados devem atender as seguintes orientagdes

gerais:
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- a compressao deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo ponto mais baixo
da secdo transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto;

- em cada passada, o equipamento deve recobrir, a0 menos, a metade da largura rolada na passagem
anterior.

O processo de execucdo das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequadas condigdes de
acabamento.

A camada de concreto asfaltico recém-acabada somente deve ser liberada ao trafego apos o seu completo
resfriamento.

O prego cotado inclui o fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para a
execucdo dos servigos.

A medigdo para pagamento sera feita por tonelada (t) de revestimento asfaltico em CBUQ efetivamente

realizado.

PINTURA DE FAIXA DE SINALIZACAO VIARIA
PINTURA DE SINALIZACAO

Os servicos de sinalizagdo horizontal do sistema viario compreendem as operagdes de pintura de faixas
de pedestres, lombadas, zebrados e faixas de demarcagéo de trafego.

A tinta a ser utilizada nas demarcagdes sera a base de resina acrilica, que devera atender a norma EB-
2162 da ABNT. Sobre a tinta ainda imida sera aplicada (taxa de 200g/m3) uma camada de microesferas de
vidro tipo “drop on”.

Os locais dos servigos, determinados, deverdo estar limpos e secos, antes da aplicacdo da tinta.

A pelicula da tinta devera ter espessura minima de 0,6mm.

Os servigos serdo desenvolvidos de forma manual ou mecdnica com auxilio de ferramentas e
equipamentos adequados.

O prego cotado inclui o fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios para

execuc¢do da pintura de faixas de trafego.

PLACAS DE SINALIZACAO

Os materiais licitados devem atender as especificagdes estabelecidas na Lei nr. 9503/1997 (Codigo de
Transito Brasileiro), Resolugdo 160/2004 do CONTRAN, Manual Brasileiro de Sinalizag¢do de Transito (Vol. I
— Sinaliza¢@o Vertical de Regulamentacdo e Vol. II — Sinalizagdo Vertical de Sinalizagdo de Adverténcia),
NBR 7008/03, NBR 14644/01, NBR 14890/03, 14891/02 ¢ NBR 14962/02.

Materiais — deverdo atender, no minimo, as seguintes especificagdes:

— CHAPA DE ACO
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As placas devem ser confeccionadas em chapas de aco galvanizadas a fogo. Devem, ainda, ser
perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebardas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes
a corrosdo atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidagdo, prontas para receber o
revestimento com pelicula refletiva, e com o verso pintado em preto semifosco. As chapas devem ter a
espessura minima de 1,25mm.

- PELICULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMACAO DOS SINAIS

Nas placas (chapas de ago), devem ser utilizadas peliculas retrorrefletivas, ou seja, devem ser revestidas
com peliculas que retrorrefletem os raios luminosos incidentes dos far6is dos veiculos, devendo apresentar a
mesma visibilidade, forma e cor durante o dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01.

O fundo da face principal, os dizeres, simbolos, orlas, tarjas e setas devem ser em pelicula refletiva Tipo
I-A (GTP — Grau Técnico Prismatico), nas cores:

-Branca (notagdo N 9,5 do sistema Munsell);

-Amarela (notacdo 10 YR MAX do sistema Munsell);

-Verde (notag¢do 10 G 3/8 do sistema Munsell);

-Vermelha (notagdo 7,5 R 4/14 do sistema Munsell);

-Azul (notagdo 5 PB 2/8 do sistema Munsell);

-Laranja (notagdo 2,5 YR 6/14 do sistema Munsell);

-Marrom (notagdo 10 R 3/8 do sistema Munsell);

Exceto os de cor preta, que devem ser em pelicula nio refletiva Tipo IV-B (notacdo N 0,5 do sistema
Munsell).

Quando houver necessidade de legendas, deve-se utilizar a fonte tipo “Arial Black”, para alfabetos e
nimeros.

As placas devem conter no seu verso, as seguintes informagdes: — Identificagdo ou marca do

fabricante; — Identificagdo do CMUTRAN; — Data de fabricagdo (més / ano).

CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVICOS

A responsabilidade civil e profissional pela qualidade, solidez e seguranca dos servigos ¢ da
CONTRATADA. Todos os equipamentos utilizados nos servigos, antes do inicio da execugdo das obras,
deverdo estar em perfeitas condi¢des de uso, para o inicio dos servigos.

A usina a ser utilizada para misturas asfélticas deve ser totalmente revisada e aferida em todos os seus
aspectos, antes do inicio da producdo o projeto de massa asfaltica deve ser previamente apresentado e
aprovado pela fiscalizagdo juntamente a ART de execucdo do empreendimento.

No caso da utilizacdo de rolos de pneumaticos, é obrigatoria a utilizagdo de pneus uniformes, de modo a
se evitar marcas indesejaveis na mistura comprimida. O rolo compressor de rodas metalicas lisas deve ter peso

compativel com a espessura da camada. O emprego de rolos lisos vibratorios podera ser admitido, desde que a
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frequéncia e a amplitude de vibragdo sejam ajustadas as necessidades do servigo, que venha a nio causar danos
as edificagdes lindeiras a pavimentacao.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada de concreto asfaltico, estas devem ser
corrigidas de imediato, pela adicdo manual de massa. Esta solucdo deve ser minimizada ja que o excesso de
reparo manual ¢ nocivo a qualidade do servigo.

No caso de rejeicdo dos servigos de um segmento por desempenho insatisfatorio quanto a qualidade dos
servicos, a solugdo sera remover o material empregado e refazer os servigos. A CONTRATADA tem
responsabilidade sobre a integridade do pavimento por periodo determinado por lei, se o pavimento apresentar
defeitos relativos a sua execu¢do a mesma devera solucionar os mesmos.

Ao inicio dos servigos a empresa contratada deve apresentar o projeto de massa asfaltica utilizada, todo e
qualquer aferigdo de servigos executados s6 serdo realizados apos a apresentagdo dos tickets de pesagem de
massa asfaltica, ao final do contrato para recebimento de ltima parcela a empresa deve apresentar os laudos
tecnologicos do pavimento sendo eles serdo apresentados a cada 600 m? pista:

e Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactacdo) - Base

e Ensaio de Granulometria do Agregado da Base

e Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base

e Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagdo de Ligante Betuminoso

e Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas

e Ensaio de Controle do Grau de Compactagao da Mistura Asfaltica

e Ensaio de Densidade do Material Betuminoso

e Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas

e Extragdo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa

e Mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamento e equipe para extracdo de corpos de prova da

capa asfaltica - (para cada 25 extragdes de CP’s corresponde a 1 mobilizagdo)

Eng. Civil Raul Zanella
CREA PR-136.200/D
Técnico do Municipio de Dois Vizinhos - PR
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MEMORIAL DE CALCULO
DISTANCIA DE TRANSPORTE

Projeto: Recapeamento Asfaltico
Area de Projeto: 71.354,09 m?

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO,
RECUPERAGAO DE BASE, SINALIZAGAO E CALCADAS CONFORME TRECHOS A BAIXO:

ITEM

DESCRICAO DO TRECHO

AREA (M?)

Local do Projeto:

Trechos:

RUA SAN MARINO - TRECHO: entre Fim de Rua e R. José Maria Galvan

RUA VERONA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Jos¢ Maria Galvan

RUA PERUGIA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Padova

RUA GENOVA 01 - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Padova

RUA DAS ORQUIDEAS 02 - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova

RUA SEM NOME - TRECHO: entre R. das Orquideas e Fim de rua

RUA MONZA - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova

RUA AREZZO - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova

RUA GENOVA 02 - TRECHO: entre R. Sicilia e R. das Orquideas

RUA DINARTE GALVAN ("C") - TRECHO: entre R. dos Marfins e R. Pau Brasil

RUA DOS MARFINS - TRECHO: entre R. Jos¢ Maria Galvan e R. dos Macacos

RUA DOS ANGELINS ("H") - TRECHO: entre R. Jos¢ Maria Galvan e R. Bombeiro Reni Cigerza
RUA DAS PEROBAS ("G") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Bombeiro Reni Cigerza
RUA PAU BRASIL ("F") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Dinarte Galvan

RUA BOMBEIRO RENI CIGERZA 01 - TRECHO: entre R. Antoénio Matuchaki e R. das Perobas
PROL. RUA BOMBEIRO RENI CIGERZA 02 - TRECHO: entre Rua das Perobas ("G") e Fim de Rua
PROL. DA RUA DOS LOUROS - TRECHO: entre Prol. R. Bombeiro R Cigerza e R. Amanhecer
PROL. DA RUA VERONA - TRECHO: entre Prol. da Rua Bombeiro Reni Cigerza e R. Por do Sol
PROL. DA RUA SAN MARINO - TRECHO: entre Prol. da R. Bombeiro Reni Cigerza e R. Por do Sol
PROL. DA RUA PADOVA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. dos Macacos

PROL. DA RUA DAS BRACATINGAS (“J”) - TRECHO: entre Fim de Rua e Prol. R. Bombeiro Reni C.
RUA AMANHECER - TRECHO: entre Fim de Rua e Prol. Da R. dos Louros

RUA DOS MACACOS - TRECHO: entre Prol. da Rua Padova e Rua dos Marfins

RUA POR DO SOL - TRECHO: entre Rotula e final de rua

RUA MARILDE DE CARLI - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Perimetral Norte

RUA NEUCI DE CARLI - TRECHO: entre Cruzamento R. Anderson Decarli e R. Perimetral Norte
RUA ANDERSON DECARLI - TRECHO: entre Cruzamento R. dos Cactos e R. das Orquideas

RUA DOS CACTOS - TRECHO: entre Cruzamento R. Anderson Decarli e R. das Orquideas

RUA DAS LARANIJEIRAS - TRECHO: entre R. das Orquideas e R. Perimetral Norte

RUA DAS LIMOEIROS - TRECHO: entre R. das Orquideas e R. Perimetral Norte

RUA DOS COQUEIROS - TRECHO: entre R. Perimetral Norte ¢ R. Perimetral Norte

RUA DAS ORQUIDEAS 01 - TRECHO: entre R. Marilde Decarli e R. dos Limoeiros

RUA GILIA VITTO - TRECHO: entre Rua Perimetral Norte e Rua Zeferino Vitto

RUA LEONIR ANTONIO GALVAN ("A") - TRECHO: entre Rua 1° De Maio ("D") e Rua Frei Honorio
RUA SANTA TEREZINHA ("E") - TRECHO: entre R. Frei Honorio ("C") e R. Leonir Antdnio Galvan
RUA CHICO ANYSIO - TRECHO: entre Rua Jorge José Fernandes até fim da rua

RUA FELIPE DOS SANTOS - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua Ernesto Zancanaro

RUA ERNESTO ZANCANARO - TRECHO: entre R. Felipe Dos Santos e R. Severiano Leon De Aguero
RUA SEVERIANO LEON DE AGUERO - TRECHO: entre Rua Chico Anysio ¢ Rua Ernesto Zancanaro
RUA JORGE JOSE FERNANDES - TRECHO: entre Rua Chico Anysio ¢ Rua Ernesto Zancanaro
RUA ELIS REGINA 01 - TRECHO: entre Rua Jorge José Fernandes e Rua Chico Anysio

RUA ELIS REGINA 02 - TRECHO: entre Rua Chico Anysio até fim da rua

RUA TOM JOBIM - TRECHO: entre Rua Chico Anysio até fim da rua

71.354,09

TOTAL:

71.354,09
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Localizagéo das Usinas

>Usina - 01

-25.782554, -53.105950

Endereco: PR 281 - KM 544,5 - Centro, Dois Vizinhos - PR, 85660-000
Distancia de Transporte: 5,0 KM

>Usina - 02

-26.045384, -52.993640

Enderecgo: Rod Pr 566, S/n, Km 5,5 Francisco Beltrdo - PR, 85609-350
Distancia de Transporte: 52,50 KM

>Usina - 03

-26.064681, -53.108065

Enderego: Rod Pr 783, S/n,Francisco Beltrdo - PR,

Distancia de Transporte: 52,2 KM

Distancia Média de Transporte = (5,0+52,20+52,50) / 3= 36,56 KM

Salientamos que para este projeto utilizaremos a distadncia média de transporte de CBUQ as trés
usinas mais proximas, cujo o transporte ficou em de transporte de 36,00 km para matérias betuminosos.
Os demais matérias utilizados para obra estas descritos com seus relativos distancias a baixo.

DMT MATERIAIS PAVIMENTAGAO - DOIS VIZINHOS

Material Distancia Origem Coordenadas Destino da obra
) — — 26.28011472697555, 25.742058672469852,
Areia 808 km | Unifo da Vitoria -51.04884913201864 -53.07082585198819
— ) ~25.5651117092627, 25.742058672469852,
Asfaltos (cm-30/RR-10) 468 km Araucaria (refinaria Petrobras) -49 36591193262245 _53.07082585198819
) - 24.943202593387046, 25.742058672469852,
Cal hidratada 444 km | Castro (Abapa) -49.82533972499396 _53.07082585198819
) ) ~25.45779873119296, 25.742058672469852,
Cimento 432km | Balsa Nova (ltambé) -49.60644596629357 -53.07082585198819
oodra 6.8 km | DOIS Vizinhos - Pedreira Mais 25.782843581249196, 25.742058672469852,
, proxima -53.10565619882256 -53.07082585198819
w3t | Doie Visinhos 25 76878787341249, 25.742058672469852,
’ -53.05594606350667 -53.07082585198819
| s06km | safto Do Lontra ~25.79159412599286, 25.742058672469852,
Paver, Tubos e pré- ; -53.301522282454854 -53.07082585198819
moldados 42 km | Sao Jorae d'oeste 25.718308876600492, 25.742058672469852,
: g -52.92000689442449 -53.07082585198819
19,7 Media
Descarte de s7km | ois Viginhos -25.763921633592492, - -25.742058672469852,
Materias demolidos ' 53.09142149036795 -53.07082585198819
Descarte de Solos s7km | Dois Viginhos -25.763921633592492, - -25.742058672469852,
Moles ’ 53.09142149036795 -53.07082585198819
Descarte de material | ¢ 2 | pois Visinhos -25.763921633592492, - -25.742058672469852,
Fresado ' 53.09142149036795 -53.07082585198819
. o Belrao 26.04317230956263, - 25.742058672469852,
CBUQ. 6 BASES 52.992253743708545 -53.07082585198819
GRANULARES E ~ 26.063557550853677, - -25.742058672469852,
MATERIAIS |1 km Feo Beltrdo 53.10804996624664 -53.07082585198819
PETREOS — 25.782843581249196, - ~25.742058672469852,
PREENCHIMENTO | &8 KM ittt 53.10565619882256 -53.07082585198819
36,0 Media
PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ

76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 — Fone (46) 3536 8800 — CEP 85.660-000 — Dois Vizinhos - PR

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (07/08/2025 08:37:26). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080708372699




Municipio de Dois Vizinhos

CBUQ - USINA DOIS VIZINHOS

Material Distancia | Origem Coordenadas Destino da obra

CAP 468 km | Araucéria (refinaria Petrobras) '5955’255;1111;3%52215' '_25%'2‘;%%‘22%221‘;%%?592‘

. — ” 26.28011472697555, - 25.742058672469852,
Areia 308 km | Unigo da Vitéria 51.04884913201864 -53.07082585198819

. ~ 24.943202593387046, - 25.742058672469852,
Cal hidratada 444 km | Castro (Abapa) 49.82533972499396 -53.07082585198819
Brita 0,2 km Pedreira anexa
Eng. Civil Raul Zanella
CREA PR-136.200/D
Técnico do Municipio de Dois Vizinhos - PR
Dois Vizinhos, Agosto de 2025.
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DETERMINACAO DAS DEFLEXOES DO
PAVIMENTO EXISTENTE

"VIGA BENKELMAN"

DIVERSAS RUAS PERIMETRO URBANO
DO MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS/PR
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DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTACAO (RECAPE ASFALTICO) ATRAVES DO METODO PRO 11/79 - DEFLEXOES POR VIGA BENKELMAN

Municipio de Dois Vizinhos - Parana

DADOS E RESULTADOS - RESUMO GERAL

RUA TRECHO ENTRE: DEFLEXAO DESVIO DEFLEXAO NUMERO "N" | DEFLEXAO CORRECAO DE | ESPESSURA DO [ Espessura do
GERAL PADRAO  |CORRIGIDA ADMISSIVEL PAVIMENTO - | REFORCOEM | recape em CBUQ -
(REPERFILAGEM cBUQ Construtivo
CBUQ)
1 RUA SAN MARINO RUA DOS LIMOEIROS RUA JOSE MARIA GALVAN 126,90 15,46 142,36 1x1075 135 2,00 0,92 4,00
2 RUA VERONA RUA JOSE MARIA GALVAN FIM DA RUA 144,75 12,36 157,11 1x1075 135 2,00 2,63 4,00
3 RUA PERUGIA RUA PADOVA FIM DA RUA 147,38 13,16 160,53 1x1075 135 2,00 3,01 4,00
4 RUA GENOVA 01 RUA PADOVA FIM DA RUA 154,83 10,17 165,00 1x1075 135 2,00 3,49 4,00
5 RUA DAS ORQUIDEAS 02 RUA GENOVA RUA DOS LIMOEIROS 124,83 11,79 136,63 1x1075 135 2,00 0,21 4,00
6 RUA SEM NOME RUA DAS ORQUIDEAS FIM DA RUA 137,50 14,22 151,72 1x1075 135 2,00 2,03 4,00
7 RUA MONZA RUA GENOVA RUA DOS LIMOEIROS 130,08 13,28 143,37 1x1075 135 2,00 1,04 4,00
8 RUA AREZZO RUA GENOVA RUA DOS LIMOEIROS 137,25 13,79 151,04 1x1075 135 2,00 1,95 4,00
9 RUA GENOVA 02 RUA SICILIA RUA DAS ORQUIDEAS 144,93 18,20 163,12 1x1075 135 2,00 3,29 4,00
10 RUA DINARTE GALVAN RUA DOS MARFINS RUA PAU BRASIL 143,00 16,32 159,32 1x1075 135 2,00 2,88 4,00
11 RUA DOS MARFINS RUA JOSE MARIA GALVAN RUA DOS MACACOS 148,28 16,42 164,70 1x1075 135 2,00 3,45 4,00
12 RUA DOS ANGELINS RUA JOSE MARIA GALVAN RUA BOMBEIRO RENI GIGERZA 147,38 15,30 162,68 1x1075 135 2,00 3,24 4,00
13 RUA DAS PEROBAS RUA JOSE MARIA GALVAN RUA BOMBEIRO RENI GIGERZA 140,54 16,14 156,68 1x1075 135 2,00 2,59 4,00
14 RUA PAU BRASIL RUA JOSE MARIA GALVAN RUA DINARTE GALVAN 145,25 9,55 154,80 1x1075 135 2,00 2,38 4,00
15 PROL. RUA DOS LOUROS RUA DINARTE GALVAN FIM DA RUA 139,83 17,38 157,21 1x1075 135 2,00 2,65 4,00
16 PROL. RUA VERONA RUA DINARTE GALVAN FIM DA RUA 138,30 15,74 154,03 1x1075 135 2,00 2,29 4,00
17 PROL. RUA SAN MARINO RUA DINARTE GALVAN FIM DA RUA 145,12 13,58 158,70 1x1075 135 2,00 2,81 4,00
18 PROL. RUA PADOVA RUA DINARTE GALVAN RUA DOS MACACOS 148,83 11,16 159,99 1x1075 135 2,00 2,95 4,00
19 PROL. RUA DAS BRACATINGAS RUA DINARTE GALVAN RUA BOMBEIRO RENI GIGERZA 157,25 2,47 159,72 1x1075 135 2,00 2,92 4,00
20 RUA AMANHECER RUA DOS LOUROS FIM DA RUA 153,67 10,38 164,04 1x1075 135 2,00 3,39 4,00
21 RUA DOS MACACOS RUA DOS MARFINS RUA PADOVA 147,83 11,41 159,24 1x1075 135 2,00 2,87 4,00
22 RUA POR DO SOL INICIO DA RUA PROX. RUA SAN FIM DA RUA 144,75 12,36 157,11 1x1075 135 2,00 2,63 4,00
MARINO
23 RUA BOMBEIRO RENI GIGERZA 01 RUA ANTONIO MATUCHAKI RUA DAS PEROBAS 143,83 10,50 154,33 1x1075 135 2,00 2,32 4,00
24 PROL. RUA BOMBEIRO RENI GIGERZA RUA DAS PEROBAS FIM DA RUA 141,36 13,39 154,76 1x1075 135 2,00 2,37 4,00
25 RUA MARILDE DE CARLI RUA PERIMETRAL NORTE FIM DA RUA 139,66 13,13 152,78 1x1075 135 2,00 2,15 4,00
26 RUA NELCI DE CARLI RUA PERIMETRAL NORTE FIM DA RUA 140,70 15,39 156,09 1x1075 135 2,00 2,52 4,00
27 RUA ANDERSON DE CARLI RUA DAS ORQUIDEAS FIM DA RUA 142,63 12,51 155,15 1x1075 135 2,00 2,42 4,00
28 RUA DOS CACTOS RUA DAS ORQUIDEAS FIM DA RUA 140,38 10,67 151,04 1x107°5 135 2,00 1,95 4,00
29 RUA DAS LARANJEIRAS RUA PERIMETRAL NORTE RUA DAS ORQUIDEAS 142,38 14,80 157,18 1x107°5 135 2,00 2,64 4,00
30 RUA DOS LIMOEIROS RUA PERIMETRAL NORTE RUA DAS ORQUIDEAS 142,91 12,65 155,56 1x107°5 135 2,00 2,46 4,00
31 RUA DOS COQUEIROS INICIO DA RUA CRUZAMENTO FIM DA RUA CRUZAMENTO RUA 136,33 14,19 150,52 1x1075 135 2,00 1,89 4,00
RUA DAS LARANJEIRAS DOS LIMOEIROS
32 RUA DAS ORQUIDEAS 01 RUA MARILDE DE CARLI RUA DOS LIMOEIROS 145,33 10,50 155,83 1x1075 135 2,00 2,49 4,00
33 RUA GILIA VITTO RUA ZEFERINO VITTO RUA PERIMETRAL NORTE 148,07 14,99 163,06 1x1075 135 2,00 3,28 4,00
34 RUA LEONIR ANTONIO GALVAN RUA 1° DE MAIO RUA FREI HONORIO 144,20 13,41 157,60 1x1075 135 2,00 2,69 4,00
35 RUA SANTA TEREZINHA RUA FREI HONORIO RUA LEONIR A. GALVAN 154,83 10,17 165,00 1x107°5 135 2,00 3,49 4,00
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36 RUA CHICO ANYSIO RUA JORGE JOSE FERANANDES FIM DA RUA 138,96 12,95 151,91 1x1075 135 2,00 2,05 4,00
37 RUA FELIPE DOS SANTOS RUA CHICO ANYSIO RUA ERNESTO ZANCANARO 140,75 13,83 154,58 1x1075 135 2,00 2,35 4,00
38 RUA ERNESTO ZANCANARO RUA FELIPE DOS SANTOS FIM DA RUA 146,65 13,86 160,51 1x1075 135 2,00 3,01 4,00
39 RUA SEVERIANO LEON DE AGUERO RUA ERNESTO ZANCANARO RUA JORGE J. FERNANDES 143,42 11,12 154,54 1x1075 135 2,00 2,35 4,00
40 RUA JORGE JOSE FERNANDES RUA ERNESTO ZANCANARO RUA CHICO ANYSIO 141,40 9,89 151,29 1x1075 135 2,00 1,98 4,00
41 RUA ELIS REGINA 01 RUA CHICO ANYSIO FIM DA RUA 147,38 13,16 160,53 1x1075 135 2,00 3,01 4,00
42 RUA ELIS REGINA 02 RUA CHICO ANYSIO RUA JORGE J. FERNANDES 138,00 10,24 148,24 1x1075 135 2,00 1,63 4,00
43 RUA TOM JOBIM RUA CHICO ANYSIO FIM DA RUA 143,65 10,80 154,45 1x1075 135 2,00 2,34 4,00
Recuperacdo de Base ( Remendo Profundo )
Tipo Pontual para corregoes de pontos intaveis
Espessura de Demoligdo : 35,00 Centimetros
Espessura Base e Brita Graduada : 15,0 cm Centimetros
Esp a Suk em Macad 20,0 Centimetros
RESPONSAVEL TECNICO
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DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA: RUA SAN MARINO EXTENSAO: 330,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

< LE LD LE LD LE LD LE LD

g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500

m U'E:IIL;I‘IEA DEFLEXAO LEIILLAFEA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LIIE:IILL/:EA DEFLEXAO U'E:IIL;I‘IEA DEFLEXAO LEIILLAFEA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LIIE:IILL/:EA DEFLEXAO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

16 I 426 148 | 430 140 | I

15 ! | 432 136 | 423 154 !

14 I 419 162 | 434 132 | ]

13 I I 429 142 I 429 142 I

12 ! 451 98 ! 435 130 | !

11 H | 442 116 | 440 120 I

10 I 442 116 | 449 102 | I

9 | | 446 108 I 441 118 |

8 g 431 138 | 441 118 ! '

7 I | 444 112 | 431 138 1

6 I 438 124 | 438 124 | I

5 I I 453 94 I 433 134 |

4 H 439 122 435 130 H

3 I | 436 128 | 437 126 l

2 I 446 108 | 431 138 | I

1 I I 431 138 I 436 128 I

0 i 445 110 430 140 '
Média Aritmética: 125 122 128 133
Desvio padrao: 20,62 16,92 12,27 12,04

RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
126,90

RESPONSAVEL TECNICO
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DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO0/2025
RUA: RUA SAN MARINO EXTENSAO: 330,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
< LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
o L?ILL:\'EA DEFLEXAO LE'ILLAFEA DEFLEXAO LE:LLEA DEFLEXAO LE'ILLEA DEFLEXAO L?ILL:\'EA DEFLEXAO LE'ILLAFEA DEFLEXAO LE:LLEA DEFLEXAO LE'ILLEA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
Desvio padrdo geral
15,46
Deflexdo geral corrigida
142,36

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA RUA VERONA EXTENSAO: 280,00 METROS
VIGA N°: Coef. DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
001 Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
LE LD LE LD LE LD LE LD
Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (LO) = 500
& LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO| LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO
S FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL
2 (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
14 423 154 423 154
13 421 158 435 130
12 430 140 432 136
1 434 132 436 128
10 434 132 434 132
9 427 146 421 158
8 421 158 430 140
7 426 148 416 168
6 428 144 421 158
5 432 136 430 140
4 436 128 427 146
3 426 148 425 150
2 422 156 416 168
1 425 150 438 124
0 426 148 433 134
Média Aritmética: 145 145 146 143
Desvio padrdo: 11,11 8,77 12,92 16,64
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
144,75
Desvio padrdo geral
12,36
Deflexdo geral corrigida
157,11
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DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO0/2025
RUA: RUA PERUGIA EXTENSAO: 100,00 METROS
VIGAN®: Coef. DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
001 Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
LE LD LE LD LE LD LE LD
Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500
g LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO| LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO
'S FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL
& (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
5 423 154 435 130
4 430 140 430 140
3 438 124 438 124
2 432 136 426 148
1 432 136 423 154
0 431 138 434 132
Média Aritmética: 138 138 140 136
Desvio padréo: 2,00 15,10 8,00 15,87
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
138,00
Desvio padrdo geral
10,24
Deflexdo geral corrigida
148,24
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DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR

Data: AGOST0/2025

RUA: RUA GENOVA 01 EXTENSAO: 115,00 METROS
VIGAN®: Coef. DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
001 Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
LE LD LE LD LE LD LE LD
Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500
g LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO| LEITURA DEFLEXAO LEITURA DEFLEXAO
5 FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL
& (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
6 416 168 420 160
5 423 154 416 168
4 423 154 419 162
3 425 150 423 154
2 416 168 426 148
1 421 158 425 150
0 432 136 432 136
Média Aritmética: 157 154 152 157
Desvio padrdo: 15,18 4,00 12,04 9,45

RESULTADOS PARA CALCULOS

Deflexdo geral
154,83

Desvio padrdo geral
10,17

Deflexdo geral corrigida
165,00
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DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA DAS ORQUIDEAS 02 EXTENSAO: 100,00 METROS
oea | coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
< LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
i LlEzllLLAFEA DEFLEXAO LE'lLL:EA DEFLEXAO Li'ILL/i'EA DEFLEXAO LlE:'ILL:EA DEFLEXAO LlEzllLLAFEA DEFLEXAO LE'lLL:EA DEFLEXAO Li'ILL/i'EA DEFLEXAO LlE:'ILL:EA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
5 ! Vo444 112 ! 431 138 !
4 1 431 138 441 118 | |
3 I | 433 134 | 429 142 I
2 | 436 128 | 440 120 | |
1 ! T 440 120 I 450 100 !
0 1 430 140 | 446 108 H
Média Aritmética: 135 122 115 127
Desvio padrio: 6,43 11,14 6,43 23,18
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
124,83
Desvio padrao geral
11,79
Deflexdo geral corrigida
136,63

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA SEM NOME EXTENSAO: 100,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
= LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
i LlE:'ILL/i'EA DEFLEXAO LI|E=||rT\1L,ifA DEFLEXAO L"E:'lLLAfA DEFLEXAO Li'ILL/i'iA DEFLEXAO LlE:'ILL/i'EA DEFLEXAO LE'ILLATA DEFLEXAO L"E:'lLLAfA DEFLEXAO Li'ILL/i'iA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
5 ! ! 439 122 Vo424 152 :
4 ! 423 154 | 435 130 !
3 I | 431 138 | 438 124 ]
2 | 427 146 | 427 146 | |
1 ! I 430 140 V422 156 !
0 1 438 124 441 118 | 1
Média Aritmética: 141 133 131 144
Desvio padrio: 15,53 9,87 14,05 17,44
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
137,50
Desvio padrao geral
14,22
Deflexdo geral corrigida
151,72

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINACAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO0/2025
RUA: RUA MONZA EXTENSAO: 80,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
< LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
m U'E:IILL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLAFEA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILL:EA DEFLEXAO U'E:IILL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLAFEA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILL:EA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
4 I 424 152 | 442 116 | |
3 ! | 441 118 | 421 158 !
2 I 437 126 | 431 138 | ]
1 | I 438 124 I 429 142 |
0 ! 443 114 | 449 102 | !
Média Aritmética: 131 121 119 150
Desvio padrao: 19,43 4,24 18,15 11,31

RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
130,08
Desvio padrao geral
13,28
Deflexao geral corrigida
143,37

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINACAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA AREZZO EXTENSAO: 70,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
= LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
o LlE:'ILL/i'EA DEFLEXAO LI|E=||rT\1L,iF|fA DEFLEXAO L"E:'lLL:EA DEFLEXAO L'f:'ILL/i'iA DEFLEXAO LlE:'ILL/i'EA DEFLEXAO LI|E=||rT\1L,iF|fA DEFLEXAO L"E:'lLL:EA DEFLEXAO L'f:'ILL/i'iA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
3 ! 1442 116 A 158 :
2 ! 421 158 | 434 132 !
1 I | 430 140 | 432 136 ]
0 | 431 138 | 440 120 | |
Média Aritmética: 148 128 126 147
Desvio padrao: 14,14 16,97 8,49 15,56

RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
137,25
Desvio padrao geral
13,79
Deflexao geral corrigida
151,04

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA GENOVA 02 EXTENSAO: 160,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
< LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
i LlE:'ILL:EA DEFLEXAO LE%L&T_{A DEFLEXAO L"E:'lLL:EA DEFLEXAO LI|E:I|LL/J$A DEFLEXAO LlE:'ILL:EA DEFLEXAO LE%L&T_{A DEFLEXAO L"E:'lLL:EA DEFLEXAO L'f:'ILL/i'iA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
8 I 428 144 | 416 168 | I
7 ! | 422 156 K 178 !
6 I 436 128 | 434 132 | I
5 | I 425 150 I 430 140 |
4 I 416 168 | 428 144 1 !
3 H | 439 122 | 426 148 I
2 | 440 120 | 421 158 | I
1 | I 427 146 I 419 162 |
0 H 442 116 | 441 118 | !
Média Aritmética: 135 144 144 157
Desvio padréo: 21,24 14,91 19,95 16,69
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
144,93
Desvio padrao geral
18,20
Deflexao geral corrigida
163,12

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA DINARTE GALVAN EXTENSAO: 140,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
= LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
i L'E:'ILli'EA DEFLEXAO LE'ILLATA DEFLEXAO LE'L%TA DEFLEXAO L"E:'ILLEA DEFLEXAO L'E:'ILli'EA DEFLEXAO LE'ILLATA DEFLEXAO LE'L%TA DEFLEXAO L"E:'ILLEA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
7 ! 1424 152 ! 425 150 :
6 ! 413 174 | 435 130 !
5 I | 430 140 | 419 162 ]
4 | 439 122 | 418 164 | |
3 ! I 432 136 V' 433 134 !
2 H 421 158 436 128 I
1 | | 437 126 | 436 128 |
0 | 430 140 | 428 144 | |
Média Aritmética: 149 139 142 144
Desvio padrdo: 22,47 10,75 16,60 15,44
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
143,00
Desvio padrdo geral
16,32
Deflexdo geral corrigida
159,32

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA DOS MARFINS EXTENSAO: 200,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
< LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
m U'E:IIL%EA DEFLEXAO LEIILL:I:_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLI:EA DEFLEXAO U'E:IIL%EA DEFLEXAO LEIILL:I:_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLI:EA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
10 ! 426 148 | 425 150 | |
9 ! , 428 144 | 418 164 !
8 I 434 132 | 422 156 | ]
7 1 AT 168 | 424 152 |
6 ! 421 158 | 438 124 ! !
5 H | 421 158 | 415 170 I
4 | 442 116 | 419 162 | I
3 | I 434 132 I 437 126 |
2 ! 414 172 | 432 136 H
1 I | 427 146 | 428 144 1
0 | 420 160 | 430 140 | |
Média Aritmética: 148 150 145 151
Desvio padrdo: 20,49 13,81 14,01 17,36
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
148,28
Desvio padrdo geral
16,42
Deflexdo geral corrigida
164,70

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA DOS ANGELINS EXTENSAO: 140,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
= LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
i L|E=||Ll;$A DEFLEXAO LI|E=||LLAFEA DEFLEXAO LE'L%TA DEFLEXAO LE'ILLEA DEFLEXAO LlE:'ILli'EA DEFLEXAO LI|E=||LLAFEA DEFLEXAO LE'L%TA DEFLEXAO LE'ILLEA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
7 ! ! 426 148 ! 432 136 :
6 ! 421 158 | 425 150 !
5 I | 432 136 | 423 154 ]
4 | 419 162 | 419 162 | |
3 ! I 419 162 T 436 128 !
2 H 430 140 430 140 I
1 | | 430 140 | 414 172 |
0 | 442 116 | 423 154 | |
Média Aritmética: 144 147 152 148
Desvio padrdo: 20,98 11,47 9,15 19,62
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
147,38
Desvio padrdo geral
15,30
Deflexdo geral corrigida
162,68

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINACAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA: RUA DAS PEROBAS EXTENSAO: 130,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
< LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
m L'E:IILL:EA DEFLEXAO LEIILLAFEA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LIIE:IILL/:EA DEFLEXAO L'E:IILL:EA DEFLEXAO LEIILLAFEA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LIIE:IILL/:EA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
6 I 423 154 | 432 136 | I
5 ! , 430 140 | 423 154 !
4 I 416 168 | 428 144 | ]
3 I I 442 116 I 440 120 |
2 ! 415 170 | 440 120 ! !
1 H | 426 148 | 430 140 I
0 437 126 430 140
Média Aritmética: 155 135 135 138
Desvio padrio: 20,29 16,65 10,52 17,09

RESULTADOS PARA CALCULOS

Deflexdo geral
140,54
Desvio padrdo geral
16,14
Deflexdo geral corrigida
156,68

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINACAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA: RUA PAU BRASIL EXTENSAO: 60,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
< LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
m L'E:IILL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLAT_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLI:EA DEFLEXAO L'E:IILL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLAT_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLI:EA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
3 y T 428 144 419 162 J
2 ! 425 150 | 432 136 !
1 I | 436 128 | 430 140 ]
0 | 419 162 | 430 140 | |
Média Aritmética: 156 136 138 151
Desvio padrao: 8,49 11,31 2,83 15,56

RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
145,25
Desvio padrao geral
9,55
Deflexao geral corrigida
154,80

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA: PROL. RUA DOS LOUROS EXTENSAO: 340,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

< LE LD LE LD LE LD LE LD

g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500

m U'E:IIL;I"EA DEFLEXAO LI'E:IILL:EA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO U'E:IIL;I"EA DEFLEXAO LI'E:IILL:EA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

17 I I 432 136 I 425 150 I

16 ! 423 154 | 418 164 !

15 I | 428 144 | 416 168 ]

14 I 419 162 | 424 152 | I

13 ! V421 158 T 435 130 !

12 H 432 136 435 130 I

11 I | 420 160 | 426 148 I

10 | 436 128 | 431 138 | |

9 g 446 108 1 440 120 /

8 I 431 138 | 430 140 | 1

7 I I 439 122 | 431 138 I

6 | 426 148 | 434 132 | I

5 H | 432 136 | 426 148 H

4 I 420 160 442 116 | l

3 I I 430 140 I 420 160 I

2 I 424 152 | 428 144 | I

1 H | 451 98 | 423 154 H

0 I 448 104 | 441 118 | I
Média Aritmética: 142 134 137 146
Desvio padrio: 18,35 20,95 15,37 14,85

RESULTADOS PARA CALCULOS

Deflexao geral

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




139,83

Desvio padrdo geral
17,38

Deflexdo geral corrigida
157,21

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA: PROL. RUA VERONA EXTENSAO: 330,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

< LE LD LE LD LE LD LE LD

g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500

m U'E:IIL;I"EA DEFLEXAO LI'E:IILL:EA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO U'E:IIL;I"EA DEFLEXAO LI'E:IILL:EA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

16 I 439 122 | 435 130 | I

15 ! | 436 128 | 419 162 !

14 I 424 152 | 436 128 | ]

13 I I 432 136 I 421 158 I

12 ! 436 128 | 427 146 ! !

11 H ] 430 140 | 430 140 I

10 I 432 136 | 439 122 | I

9 | I 426 148 I 436 128 |

8 g 426 148 | 434 132 | /

7 I | 432 136 | 434 132 1

6 I 425 150 | 430 140 | I

5 I I 444 112 I 419 162 I

4 i 416 168 | 421 158 H

3 I | 422 156 | 436 128 l

2 I 438 124 | 419 162 | I

1 I I 446 108 I 430 140 I

0 i 437 126 442 116 '
Média Aritmética: 139 133 137 144
Desvio padrao: 15,91 16,53 15,72 14,79

RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
138,30

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




Desvio padrao geral
15,74

Deflexao geral corrigida
154,03

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA: PROL. RUA SAN MARINO EXTENSAO: 320,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

< LE LD LE LD LE LD LE LD

g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500

m U'E:IIL:I"EA DEFLEXAO LEIILL:I:_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LIIE:IILLATA DEFLEXAO U'E:IIL:I"EA DEFLEXAO LEIILL:I:_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LIIE:IILLATA DEFLEXAO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

16 I 416 168 | 435 130 | I

15 ! | 430 140 | 425 150 !

14 I 423 154 | 436 128 | ]

13 I I 431 138 I 418 164 |

12 ! 436 128 | 425 150 ! !

11 H | 422 156 | 417 166 I

10 I 431 138 | 429 142 | 1

9 | I 425 150 I 421 158 |

8 g 413 174 | 436 128 | /

7 I | 441 118 | 433 134 1

6 I 422 156 | 430 140 | I

5 I I 431 138 I 424 152 |

4 H 436 128 432 136 H

3 I | 442 116 | 425 150 I

2 I 421 158 | 417 166 | I

1 I I 426 148 I 428 144 I

0 I 420 160 436 128 i
Média Aritmética: 152 138 139 152
Desvio padrao: 16,61 14,42 12,81 10,50

RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
145,12

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




Desvio padrao geral
13,58

Deflexao geral corrigida
158,70

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: PROL. RUA PADOVA EXTENSAO: 100,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
= LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
i L'E:'ILL:EA DEFLEXAO L"E:'ILLEA DEFLEXAO L"E:'lLL:EA DEFLEXAO L"E:'ILLEA DEFLEXAO L'E:'ILL:EA DEFLEXAO L"E:'ILLEA DEFLEXAO L"E:'lLL:EA DEFLEXAO L"E:'ILLEA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
5 ! ! 425 150 419 162 :
4 ! 416 168 | 427 146 !
3 I | 422 156 | 425 150 ]
2 | 432 136 | 428 144 | |
1 ! I 430 140 V434 132 !
0 1 426 148 | 423 154 | 1
Média Aritmética: 151 149 148 148
Desvio padrio: 16,17 8,08 5,29 15,10
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
148,83
Desvio padrao geral
11,16
Deflexdo geral corrigida
159,99

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINACAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA: PROL. RUA DAS BRACATINGAS EXTENSAO: 40,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
< LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
2 i | perLexao | FEIERA | perLexao | HEITRRA | pertexao | MEDRA | DeFLexao | HETERA | perexao | MEIDEA | DeFLexao | HETERA | perexao | MEIVRA | DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
2 y 417 166 °© 428 144 ! J
1 ! , 423 154 | 417 166 !
0 I 421 158 | 425 150 | I
Média Aritmética: 162 154 147 166
Desvio padrio: 5,66 0,00 4,24 0,00

RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
157,25
Desvio padrdo geral
2,47
Deflexdo geral corrigida
159,72

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA AMANHECER EXTENSAO: 115,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
= LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
i L'E:IILL:EA DEFLEXAO LE'ILLATA DEFLEXAO L"E:'lLL:EA DEFLEXAO LE'ILLEA DEFLEXAO L'E:IILL:EA DEFLEXAO LE'ILLATA DEFLEXAO L"E:'lLL:EA DEFLEXAO LE'ILLEA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
5 ! ! 431 138 ! 428 144 :
4 ! 423 154 | 425 150 !
3 I | 423 154 | 421 158 ]
2 | 422 156 | 423 154 | |
1 ! I 416 168 419 162 !
0 1 430 140 417 166 | 1
Média Aritmética: 150 153 157 155
Desvio padrio: 8,72 15,01 8,33 9,45
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
153,67
Desvio padrao geral
10,38
Deflexdo geral corrigida
164,04

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINACAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA: RUA DOS MACACOS EXTENSAO: 80,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
< LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
o LE'ILL:EA DEFLEXAO LI|E=||rT\1L,iF|fA DEFLEXAO L"E:'lLL:EA DEFLEXAO LE'ILL:EA DEFLEXAO LE'ILL:EA DEFLEXAO LI|E=||rT\1L,iF|fA DEFLEXAO L"E:'lLL:EA DEFLEXAO LE'ILL:EA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
4 I 423 154 | 423 154 | I
3 ! | 425 150 | 428 144 !
2 I 428 144 | 419 162 | I
1 | 1 428 144 I 419 162 |
0 ! 436 128 | 434 132 ! I
Média Aritmética: 142 147 149 153
Desvio padrao: 13,11 4,24 15,53 12,73

RESULTADOS PARA CALCULOS

Deflexao geral
147,83
Desvio padrao geral
11,41
Deflexao geral corrigida
159,24

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA POR DO SOL EXTENSAO: 280,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

< LE LD LE LD LE LD LE LD

g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500

m U'E:IILliIEA DEFLEXAO LEIILL:I:_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO U'E:IILliIEA DEFLEXAO LEIILL:I:_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

14 I 423 154 | 423 154 | |

13 ! 421 158 | 435 130 !

12 I 430 140 | 432 136 | ]

11 I I 434 132 I 436 128 |

10 v 434 132 | 434 132 | '

9 H | 427 146 | 421 158 I

8 1 421 158 | 430 140 | I

7 | I 426 148 I 416 168 |

6 g 428 144 | 421 158 ! '

5 I | 432 136 | 430 140 1

4 1 436 128 | 427 146 | ]

3 | I 426 148 I 425 150 |

2 i 422 156 | 416 168 H

1 I | 425 150 | 438 124 l

0 [ 426 148 | 433 134 | I
Média Aritmética: 145 145 146 143
Desvio padrdo: 11,11 8,77 12,92 16,64

RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
144,75
Desvio padrao geral
12,36

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




Deflexdo geral corrigida
157,11

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA BOMBEIRO RENI GIGERZA 01 EXTENSAO: 100,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
= LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
i L'E:IILL:EA DEFLEXAO LE'ILLATA DEFLEXAO L"E:'lLL:EA DEFLEXAO LE'ILLEA DEFLEXAO L'E:IILL:EA DEFLEXAO LE'ILLATA DEFLEXAO L"E:'lLL:EA DEFLEXAO LE'ILLEA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
5 ! 1424 152 423 154 :
4 ! 421 158 | 425 150 !
3 I | 425 150 | 422 156 ]
2 | 432 136 | 438 124 | |
1 ! I 428 144 U 429 142 !
0 1 438 124 432 136 | 1
Média Aritmética: 139 149 137 151
Desvio padrio: 17,24 4,16 13,01 7,57
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
143,83
Desvio padrao geral
10,50
Deflexdo geral corrigida
154,33

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA: PROL. RUA BOMBEIRO RENI GIGERZA EXTENSAO: 415,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

< LE LD LE LD LE LD LE LD

g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500

m U'E:IIL;I‘IEA DEFLEXAO LI'E:IILL:EA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO U'E:IIL;I‘IEA DEFLEXAO LI'E:IILL:EA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

21 I I 428 144 I 418 164 I

20 ! 416 168 | 423 154 !

19 I | 434 132 | 419 162 ]

18 I 432 136 | 431 138 | I

17 ! I 431 138 I 438 124 !

16 H 438 124 427 146 I

15 I | 423 154 | 427 146 I

14 | 421 158 | 428 144 | |

13 g | 428 144 1422 156 :

12 I 428 144 | 425 150 | 1

11 I | 435 130 | 425 150 I

10 | 436 128 | 434 132 | I

9 i [ 437 126 | 426 148 !

8 I 427 146 440 120 | l

7 I I 431 138 | 440 120 I

6 I 414 172 | 437 126 | I

5 i | 427 146 | 424 152 i

4 I 437 126 | 435 130 | ]

3 I I 439 122 I 426 148 I

2 ! 426 148 | 445 110 ! J

1 I | 432 136 | 419 162 H

0 425 150 436 128
Média Aritmética: 145 137 134 148

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




IDesvio padrio: I 16,23 I | 9,43 I | 13,44 | 14,47 I I
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
141,36
Desvio padrdo geral
13,39
Deflexdo geral corrigida
154,76

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA: RUA MARILDE DE CARLI EXTENSAO: 440,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

< LE LD LE LD LE LD LE LD

g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
m U'E:IIL:I‘IEA DEFLEXAO LI'E:IILL:EA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLI:EA DEFLEXAO U'E:IIL:I‘IEA DEFLEXAO LI'E:IILL:EA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLI:EA DEFLEXAO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

22 I 421 158 | 432 136 | I
21 ! | 440 120 | 416 168 !
20 I 438 124 | 424 152 | I

19 I I 430 140 I 413 174 I

18 ! 416 168 | 430 140 ! !

17 H | 437 126 | 424 152 I

16 I 427 146 | 421 158 | I

15 | I 431 138 I 428 144 |

14 g 431 138 | 434 132 | /

13 I | 428 144 | 439 122 1

12 I 428 144 | 436 128 | I

11 | I 432 136 I 416 168 |

10 H 435 130 441 118 | H

9 I | 435 130 | 437 126 l

8 I 436 128 | 444 112 | I

7 I I 436 128 I 425 150 I

6 i 426 148 | 436 128 1

5 1 | 427 146 | 426 148 ]

4 I 425 150 | 427 146 | I

3 ! T 431 138 I 428 144 J

2 H 438 124 431 138 | H

1 I | 430 140 | 432 136 I

0 I 432 136 | 440 120 | I

RESPONSAVEL TECNICO
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Média Aritmética: 141 135 134 148

Desvio padrio: 13,76 8,07 13,86 16,82

RESULTADOS PARA CALCULOS

Deflexao geral
139,66

Desvio padrdo geral
13,13

Deflexao geral corrigida
152,78

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA NELCI DE CARLI EXTENSAO: 180,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
< LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
m U'E:IIL%EA DEFLEXAO LEIILLAFEA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO U'E:IIL%EA DEFLEXAO LEIILLAFEA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
9 ! I 434 132 I 438 124 |
8 ! 421 158 | 423 154 !
7 I | 428 144 | 421 158 ]
6 1 416 168 | 419 162 | |
5 ! P 441 118 Y 126 !
4 H 437 126 435 130 I
3 | | 425 150 | 433 134 I
2 | 423 154 | 438 124 | |
1 . 1430 140 1434 132 :
0 i 419 162 | 441 118 | 1
Média Aritmética: 154 137 138 135
Desvio padrao: 16,27 12,38 19,31 13,61
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
140,70
Desvio padrao geral
15,39
Deflexao geral corrigida
156,09

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAQAO DAS DEFLEX6ES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO0/2025
RUA: RUA ANDERSON DE CARLI EXTENSAO: 200,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
< LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
i LlE:'ILli'EA DEFLEXAO LE'ILLAFEA DEFLEXAO L',E:'lLLA’\fA DEFLEXAO L§I|LL/J$A DEFLEXAO LlE:'ILli'EA DEFLEXAO LE'ILLAFEA DEFLEXAO L',E:'lLLA’\fA DEFLEXAO L§I|LL/J$A DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
10 I 415 170 | 432 136 | I
9 ! , 423 154 | 422 156 !
8 I 424 152 | 436 128 | ]
7 | I 436 128 I 427 146 |
6 ! 426 148 | 428 144 1 !
5 H | 432 136 | 425 150 I
4 | 416 168 | 430 140 | I
3 | I 435 130 I 440 120 |
2 g 438 124 | 432 136 | /
1 I | 438 124 | 429 142 1
0 | 417 166 | 426 148 | |
Média Aritmética: 155 134 139 143
Desvio padrdo: 17,51 11,78 7,00 13,75
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
142,63
Desvio padrdo geral
12,51
Deflexdo geral corrigida
155,15

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA DOS CACTOS EXTENSAO: 150,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
= LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
i L|E=I|LlilEA DEFLEXAO LI|E=||rT\1L,iF|fA DEFLEXAO LE'L%TA DEFLEXAO LI|E:I|LL/J$A DEFLEXAO L|E=I|LlilEA DEFLEXAO LI|E=||rT\1L,iF|fA DEFLEXAO LE'L%TA DEFLEXAO LI|E:I|LL/J$A DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
7 ! ! 436 128 ! 432 136 :
6 ! 425 150 | 426 148 !
5 I | 426 148 | 435 130 ]
4 | 429 142 | 419 162 | |
3 ! I 430 140 V424 152 !
2 H 436 128 428 144 I
1 | | 432 136 | 436 128 |
0 | 442 116 | 421 158 | |
Média Aritmética: 134 138 153 137
Desvio padrdo: 15,06 8,33 8,41 10,88
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
140,38
Desvio padrdo geral
10,67
Deflexdo geral corrigida
151,04

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA: RUA DAS LARANJEIRAS EXTENSAO: 300,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

< LE LD LE LD LE LD LE LD

g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500

m U'E:IILliIEA DEFLEXAO LIIE:II-II:IL:I:_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO U'E:IILliIEA DEFLEXAO LIIE:II-II:IL:I:_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

15 I I 431 138 I 437 126 I

14 ! 424 152 | 435 130 !

13 I | 428 144 | 423 154 ]

12 I 416 168 | 420 160 | I

11 ! Vo417 166 T 435 130 !

10 H 428 144 426 148 I

9 | | 438 124 | 434 132 I

8 | 436 128 | 428 144 | |

7 g 436 128 1 436 128 /

6 I 432 136 425 150 | 1

5 I | 423 154 | 428 144 I

4 | 416 168 | 440 120 | |

3 H | 425 150 | 418 164 H

2 I 428 144 432 136 | l

1 I | 434 132 | 425 150 I

0 I 442 116 | 426 148 | I
Média Aritmética: 145 142 142 141
Desvio padrio: 18,20 14,26 12,69 14,06

RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
142,38
Desvio padrdo geral

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




14,80

Deflexao geral corrigida
157,18

RESPONSAVEL TECNICO
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DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA: RUA DOS LIMOEIROS EXTENSAO: 280,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

< LE LD LE LD LE LD LE LD

g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500

m U'E:IIL*EA DEFLEXAO LIIE:II-II:IL:I:_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO U'E:IIL*EA DEFLEXAO LIIE:II-II:IL:I:_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

14 I 436 128 | 425 150 | I

13 ! , 435 130 | 430 140 !

12 I 432 136 | 419 162 | I

11 I I 425 150 | 444 112 |

10 ! 423 154 | 424 152 | !

9 H | 426 148 | 419 162 I

8 1 422 156 | 432 136 | 1

7 | I 419 162 I 429 142 |

6 g 419 162 | 426 148 | /

5 I | 432 136 | 440 120 1

4 1 421 158 | 425 150 | ]

3 | I 430 140 I 432 136 |

2 i 425 150 | 427 146 H

1 I | 436 128 | 433 134 l

0 I 430 140 | 436 128 | I
Média Aritmética: 148 142 147 135
Desvio padrdo: 12,00 12,11 10,35 16,12

RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
142,91
Desvio padrao geral
12,65

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




Deflexdo geral corrigida
155,56

RESPONSAVEL TECNICO
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DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA DOS COQUEIROS EXTENSAO: 215,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
< LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
m U'E:IIL%EA DEFLEXAO LEIILLAFEA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO U'E:IIL%EA DEFLEXAO LEIILLAFEA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
11 I I 425 150 I 423 154 |
10 ! 432 136 430 140 !
9 I | 428 144 | 437 126 ]
8 | 441 118 | 437 126 | |
7 ! I 439 122 V' 426 148 !
6 H 429 142 421 158 I
5 | | 435 130 | 432 136 I
4 | 418 164 | 430 140 | |
3 g D427 146 | 438 124 /
2 I 424 152 438 124 1
1 | | 436 128 | 437 126 |
0 I 441 118 | 440 120 | I
Média Aritmética: 138 137 135 136
Desvio padrio: 18,39 11,43 14,18 12,74
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
136,33
Desvio padrdo geral
14,19
Deflexdo geral corrigida
150,52

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA DAS ORQUIDEAS 01 EXTENSAO: 220,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
< LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
m L'E:IIL:I"EA DEFLEXAO LEIILL:I:_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LIIE:IILLATA DEFLEXAO L'E:IIL:I"EA DEFLEXAO LEIILL:I:_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LIIE:IILLATA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
11 I I 423 154 I 422 156 I
10 ! 425 150 | 432 136 !
9 I | 428 144 | 420 160 ]
8 | 436 128 | 426 148 | |
7 ! V427 146 I 438 124 !
6 H 432 136 427 146 I
5 | | 432 136 | 425 150 I
4 | 426 148 | 431 138 | |
3 . 1419 162 1432 136 :
2 I 422 156 | 423 154 | 1
1 | | 426 148 | 436 128 I
0 I 423 154 | 425 150 | I
Média Aritmética: 145 148 145 142
Desvio padrio: 11,00 8,89 7,00 15,10
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
145,33
Desvio padrdo geral
10,50
Deflexdo geral corrigida
155,83

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA: RUA GILIA VITTO EXTENSAO: 860,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

< LE LD LE LD LE LD LE LD

g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
m L'E:IIL;I‘IEA DEFLEXAO LEIILLAFEA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LIIE:IILL/:EA DEFLEXAO L'E:IIL;I‘IEA DEFLEXAO LEIILLAFEA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LIIE:IILL/:EA DEFLEXAO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

43 I I 432 136 I 431 138 I

42 ! 438 124 | 430 140 !

41 I | 423 154 | 418 164 ]

40 I 422 156 | 421 158 | I

39 ! I 422 156 I 417 166 !

38 H 431 138 416 168 I

37 I | 436 128 | 423 154 I

36 | 430 140 | 417 166 | |

35 g | 426 148 1 424 152 /

34 I 426 148 | 420 160 | 1

33 I I 415 170 | 425 150 I

32 | 416 168 | 429 142 | |

31 i | 418 164 | 422 156 !

30 I 413 174 426 148 | I

29 I I 420 160 I 430 140 I

28 I 417 166 | 415 170 | I

27 i | 421 158 | 437 126 i

26 1 426 148 | 438 124 | ]

25 I I 438 124 I 414 172 I

24 ! 428 144 | 432 136 ! J

23 H | 424 152 | 419 162 H

22 I 425 150 | 423 154 | I

21 | I 433 134 I 417 166 |

RESPONSAVEL TECNICO
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20 H 416 168 | 424 152 H
19 I | 431 138 | 416 168 I
18 I 438 124 | 420 160 | I
17 I I 421 158 I 439 122 I
16 i 421 158 | 433 134 !
15 I | 439 122 | 430 140 I
14 I 425 150 | 431 138 | I
13 I I 440 120 I 426 148 I
12 ! 441 118 419 162 .
11 I | 431 138 | 425 150 I
10 I 436 128 | 418 164 | I
9 ! V423 154 ' 418 164 !
8 I 432 136 439 122 1
7 I I 419 162 | 425 150 I
6 | 417 166 | 423 154 | |
5 H ! 430 140 ! 418 164 !
4 l 430 140 | 422 156 | 1
3 [ | 434 132 I 430 140 I
2 I 419 162 | 430 140 | I
1 ! , 436 128 | 436 128 !
0 I 425 150 | 435 130 | I
Média Aritmética: 148 144 149 151
Desvio padrio: 15,94 15,18 14,41 14,44
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
148,07
Desvio padrdo geral
14,99
Deflexdo geral corrigida
163,06

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA: RUA LEONIR ANTONIO GALVAN EXTENSAO: 290,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

< LE LD LE LD LE LD LE LD

g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500

m U'E:IIL:I"EA DEFLEXAO LEIILL:I:_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LIIE:IILLATA DEFLEXAO U'E:IIL:I"EA DEFLEXAO LEIILL:I:_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LIIE:IILLATA DEFLEXAO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

14 I 435 130 | 436 128 | I

13 ! ;423 154 | 429 142 !

12 I 423 154 | 425 150 | ]

11 | I 422 156 | 437 126 |

10 ! 436 128 ! 423 154 | !

9 H | 439 122 | 426 148 I

8 | 418 164 | 434 132 | I

7 | I 425 150 I 432 136 |

6 g 416 168 | 428 144 | /

5 I | 427 146 | 430 140 1

4 | 434 132 | 416 168 | l

3 | I 431 138 I 422 156 |

2 H 425 150 419 162 H

1 I | 430 140 | 425 150 i

0 | 440 120 | 430 140 | |
Média Aritmética: 143 144 147 143
Desvio padrio: 18,05 11,69 13,98 9,91

RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
144,20
Desvio padrao geral
13,41

RESPONSAVEL TECNICO
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Deflexdo geral corrigida
157,60

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINACAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA: RUA SANTA TEREZINHA EXTENSAO: 115,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
< LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
m L"E:IILL:EA DEFLEXAO LEIILLAFEA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO L"E:IILL:EA DEFLEXAO LEIILLAFEA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
6 I 416 168 | 420 160 | ]
5 ! , 423 154 | 416 168 !
4 1 423 154 | 419 162 | I
3 I I 425 150 I 423 154 I
2 ! 416 168 | 426 148 ! !
1 H | 421 158 | 425 150 I
0 432 136 432 136
Média Aritmética: 157 154 152 157
Desvio padrio: 15,18 4,00 12,04 9,45

RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
154,83
Desvio padrdo geral
10,17
Deflexdo geral corrigida
165,00

RESPONSAVEL TECNICO
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DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA: RUA CHICO ANYSIO EXTENSAO: 280,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

< LE LD LE LD LE LD LE LD

g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500

m U'E:IIL;I‘IEA DEFLEXAO LIIE:IILL,{\}EA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO U'E:IIL;I‘IEA DEFLEXAO LIIE:IILL,{\}EA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

14 I 440 120 | 419 162 | I

13 ! ;423 154 | 432 136 !

12 I 436 128 | 430 140 | ]

11 I I 432 136 I 424 152 |

10 ! 423 154 | 436 128 ! !

9 H | 438 124 | 425 150 I

8 1 437 126 | 437 126 | I

7 | I 421 158 I 426 148 |

6 g 426 148 | 425 150 | /

5 I | 417 166 | 435 130 1

4 1 430 140 | 427 146 | ]

3 | I 438 124 I 431 138 |

2 H 437 126 434 132 H

1 I | 431 138 | 430 140 l

0 I 438 124 | 441 118 | I
Média Aritmética: 133 143 138 142
Desvio padrio: 12,46 16,69 14,48 8,16

RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
138,96
Desvio padrao geral
12,95

RESPONSAVEL TECNICO
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Deflexdo geral corrigida
151,91

RESPONSAVEL TECNICO
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DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA FELIPE DOS SANTOS EXTENSAO: 170,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
< LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
i LlE:'ILL:EA DEFLEXAO LE%L&T_{A DEFLEXAO L"E:'lLL:EA DEFLEXAO LI|E:I|LL/J$A DEFLEXAO LlE:'ILL:EA DEFLEXAO LE%L&T_{A DEFLEXAO L"E:'lLL:EA DEFLEXAO L'f:'ILL/i'iA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
8 I 432 136 | 426 148 | I
7 ! | 434 132 | 424 152 !
6 I 430 140 | 432 136 | ]
5 | 1 428 144 I 422 156 |
4 ! 419 162 | 423 154 1 !
3 H 1 419 162 | 438 124 I
2 | 434 132 | 437 126 | I
1 | I 439 122 | 434 132 |
0 H 431 138 | 431 138 | v
Média Aritmética: 142 140 140 141
Desvio padrdo: 11,78 17,20 10,90 15,45
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
140,75
Desvio padrao geral
13,83
Deflexao geral corrigida
154,58

RESPONSAVEL TECNICO
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DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA ERNESTO ZANCANARO EXTENSAO: 170,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
< LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
i LlE:'ILL/i'EA DEFLEXAO LI|E=||rT\1L,iF|fA DEFLEXAO L"E:'lLLAfA DEFLEXAO L'f:'ILL/i'iA DEFLEXAO LlE:'ILL/i'EA DEFLEXAO LI|E=||rT\1L,iF|fA DEFLEXAO L"E:'lLLAfA DEFLEXAO L'f:'ILL/i'iA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
8 I 422 156 | 432 136 | I
7 ! 421 158 | 423 154 !
6 I 417 166 | 423 154 | ]
5 | I 423 154 I 417 166 |
4 ! 429 142 | 431 138 ! !
3 H | 420 160 | 437 126 I
2 | 434 132 | 427 146 | I
1 | I 438 124 I 431 138 |
0 H 430 140 | 426 148 | v
Média Aritmética: 147 149 144 146
Desvio padrdo: 13,61 16,85 7,40 17,59
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
146,65
Desvio padrao geral
13,86
Deflexao geral corrigida
160,51

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA: RUA SEVERIANO LEON DE AGUERO EXTENSAO: 220,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
< LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
m L'E:IIL:I‘IEA DEFLEXAO LIIE:II-II:IL:I:_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LIIE:IILLATA DEFLEXAO L'E:IIL:I‘IEA DEFLEXAO LIIE:II-II:IL:I:_{A DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LIIE:IILLATA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
11 I I 425 150 I 433 134 I
10 ! 428 144 | 426 148 !
9 I | 419 162 | 421 158 ]
8 | 436 128 | 425 150 | |
7 ! I 435 130 I 430 140 !
6 H 418 164 424 152 I
5 | | 430 140 | 430 140 I
4 | 432 136 | 438 124 | |
3 . | 433 134 1424 152 :
2 I 431 138 | 431 138 | 1
1 | | 428 144 | 432 136 I
0 I 425 150 | 425 150 | I
Média Aritmética: 143 143 144 143
Desvio padrio: 12,56 11,57 10,84 9,52
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexdo geral
143,42
Desvio padrdo geral
11,12
Deflexdo geral corrigida
154,54

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA JORGE JOSE FERNANDES EXTENSAO: 180,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

< LE LD LE LD LE LD LE LD

g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500

m U'E:IIL%EA DEFLEXAO LEIILLAFEA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO U'E:IIL%EA DEFLEXAO LEIILLAFEA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LI'E:IILLATA DEFLEXAO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

9 ! I 432 136 I 427 146 |

8 ! 430 140 | 428 144 !

7 I | 435 130 | 424 152 ]

6 1 429 142 | 424 152 | |

5 ! I 426 148 U 429 142 !

4 H 436 128 425 150 I

3 | | 425 150 | 431 138 I

2 | 419 162 | 431 138 | |

1 g 434 132 1 435 130 /

0 i 430 140 | 436 128 | 1
Média Aritmética: 142 139 142 142
Desvio padrio: 12,28 9,23 9,74 8,29

RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
141,40
Desvio padrao geral
9,89
Deflexao geral corrigida
151,29

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA ELIS REGINA 01 EXTENSAO: 140,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
= LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
i L'E:'ILli'EA DEFLEXAO LE'ILLAFEA DEFLEXAO L"E:'lLL:EA DEFLEXAO L"E:'ILLEA DEFLEXAO L'E:'ILli'EA DEFLEXAO LE'ILLAFEA DEFLEXAO L"E:'lLL:EA DEFLEXAO L"E:'ILLEA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
7 ! ! 439 122 429 142 :
6 ! 423 154 | 433 134 !
5 I | 421 158 | 425 150 ]
4 | 432 136 | 419 162 | |
3 ! V427 146 Y 126 !
2 H 420 160 420 160 I
1 | | 419 162 | 426 148 |
0 | 423 154 | 428 144 | |
Média Aritmética: 151 147 150 142
Desvio padrdo: 10,39 18,00 13,37 10,88
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
147,38
Desvio padrdo geral
13,16
Deflexdo geral corrigida
160,53

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINAGAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN
LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
RUA: RUA ELIS REGINA 02 EXTENSAO: 100,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO
= LE LD LE LD LE LD LE LD
g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500
o L'E:'ILL:EA DEFLEXAO LI|E=||rT\1L,iF|fA DEFLEXAO L"E:'lLLAfA DEFLEXAO L"E:'ILLEA DEFLEXAO L'E:'ILL:EA DEFLEXAO LI|E=||rT\1L,iF|fA DEFLEXAO L"E:'lLLAfA DEFLEXAO L"E:'ILLEA DEFLEXAO
(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)
5 ! ! 423 154 ! 435 130 :
4 ! 430 140 | 430 140 !
3 I | 438 124 | 438 124 ]
2 | 432 136 | 426 148 | |
1 ! I 432 136 U 423 154 !
0 1 431 138 434 132 | 1
Média Aritmética: 138 138 140 136
Desvio padrio: 2,00 15,10 8,00 15,87
RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
138,00
Desvio padrao geral
10,24
Deflexdo geral corrigida
148,24

RESPONSAVEL TECNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021




DETERMINACAO DAS DEFLEXOES
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOST0/2025
RUA: RUA TOM JOBIM EXTENSAO: 160,00 METROS
oA |, coef DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79
: Viga: 2,00
PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

< LE LD LE LD LE LD LE LD

g Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0O) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) =500 | Leitura Inicial (L0) = 500

m L'E:IILL:EA DEFLEXAO LEIILL:EA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LIIE:IILL/:EA DEFLEXAO L'E:IILL:EA DEFLEXAO LEIILL:EA DEFLEXAO Ll'E:llLL:EA DEFLEXAO LIIE:IILL/:EA DEFLEXAO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

8 I 431 138 | 425 150 | I

7 ! | 427 146 | 428 144 !

6 I 429 142 | 422 156 | ]

5 | | 428 144 | 425 150 |

4 ! 430 140 ! 434 132 | !

3 H | 436 128 | 434 132 I

2 | 428 144 | 436 128 | I

1 | I 418 164 I 430 140 |

0 ! 420 160 ! 426 148 | '
Média Aritmética: 145 146 143 142
Desvio padréo: 8,79 14,73 12,13 7,55

RESULTADOS PARA CALCULOS
Deflexao geral
143,65
Desvio padrao geral
10,80
Deflexao geral corrigida
154,45

RESPONSAVEL TECNICO
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Municipio de

DOiS ViZinhOS Estado do Parana

Pavimentacdo de vias
urbanas
Vias Diversas

PLANO DE AMOSTRAGEM

Municipio Dois Vizinhos - PR
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Municipio de

DOiS ViZinhOS Estado do Parana

1- Plano de Amosiragem

1.1 Objetivo

Garantir que os materiais e a execucdo da pavimentacdo atendam ds
especificacdes técnicas e normas vigentes, assegurando a qualidade e a
durabilidade do pavimento.

A afericdo dos servicos se dard através de ensaios de laboratdrio, realizados
durante o processo de execucdo dos servicos.

Cada etapa de execucdo do projeto deverd ser acompanhada de equipe
apta, que faca a coleta adequada de amostras, conforme especificado pelas
normas apropriadas e pertinentes a cada servico, a fim de avaliar o resultado
do trabalho, como subsidio na tomada de decisdo quanto a aceitagcdo ou
rejeicdo deles.

Compete a Contratada apresentar relatério dos testes e ensaios que
demonstrem a selecdo adequada dos insumos e a realizacdo do servico de boa
qualidade e em conformidade com as especificacdes técnicas e normas.

A Contratada deve avisar a Fiscalizacdao com antecedéncia sobre a realizacdo
dos ensaios para o devido acompanhamento da sua execucdo e registro dessa
atividade no Relatdrio Didrio de Obra (RDO).

1.2 Procedimentos
A Norma DNER-PRO 277/97 estabelece que a amostragem deve envolver
aleatoriedade nos pontos de extracdo, além de definir conceitos e riscos
inerentes ao confrole.

A tabela abaixo define a relacdo entre o risco que o executante assume de ter
rejeitado um servico de boa qualidade (a), em funcdo do nUmero de amostras

(n).

Planos de Inspecdo

Condicionantes:

= probabilidade de rejeicdo de um servico de boa qualidade

B= probabilidade de aceita¢cdo de um servico de md qualidade

p, = % de “defeitos” mdaxima admitida em um servico de boa qualidade
p, = % de "defeitos” minima admitida em um servico de md qualidade

Tabela 1 Amostragem Varidvel
n 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21
k1155|141 (136|131 125|121 116|113 | 1,11 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,01
x| 0,451]035|030 025|019 |015|0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01
n = n° de amostras; k = coeficiente multiplicador; « =risco do executante;

Na Tabela 1, a varidvel B (risco do DNER) e os valores de p,e p, fiveram seus valores
fixados em 10%, 5% e 25% respectivamente, adotados como referéncia no controle
estatistico constante das especificacdes de servico pertinente.
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Municipio de

DOiS ViZinhOS Estado do Parana

Tamanho da amostra: € o numero minimo de extracdes ou coletas que
sero ensaiadas para fins de aceitacdo, reprovacdo ou outras
medidas pertinentes, sob condicoes de risco e o0s conceitos
previamente estabelecidos no plano de amosfragem. Assim, quanto
maior a amostra definida, menor o risco de ter um servico de boa
qualidade rejeitado.

1.2.1 Critérios Estatisticos (conforme Norma DNER- PRO 277/97):

Se X — ks < valor minimo especificado - rejeita — se o servico

Se X — ks = valor minimo especificado .. aceita — se o servico

Para o caso de valor maximo especificado, a decisdo sera:

Se X + ks > valor maximo especificado - rejeita — se o servigo

Se X + ks < valor méximo especificado . aceita — se o servico

Para o caso de valor especificado entre minimo e mdximo, a decisdo sera:
Se X — ks < valor minimo especificado

ouX + ks > valor maximo especificado -~ rejeita — se o servigo

Caso contrdrio, aceita-se o servigo.

1.2.2 Aceitagdo Dos Servigos

Os servicos s& devem ser aceitos se atenderem &s prescricoes desta
especificacdo. 2.5.3 Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser
corrigido. 9.5.4 Qualguer servico sé é aceito se as correcdes executadas o
colocarem em conformidade com o disposto nesta especificacdo; caso
contrdrio é rejeitado. (DER/PR ES-PA 21/23)

Caso um ou mais indicadores de desempenho ndo for(em) atingido(s), a
construtora deverd apresentar & Fiscalizacdo as alternativas técnicas de
intervencdo que ird adotar, ds suas expensas, para atender os padrdes de
desempenho exigidos. (DER/PR ES-PA 21/23)

1.3 Consideragoes
Para fins de atendimento d norma DNER-PRO 277/97 item 6.1, adotar-se-& no
minimo 5 amostras para o cdlculo estafistico.

Portanto, se na ETAPA planejada (ou no acumulado de ETAPAS), a soma das
dreas ou comprimentos ou peso em toneladas de CBUQ, for calculado,
conforme par@metros das Normas vigentes, um niUmero de amostras inferior a 5,
deverd serd apresentado o minimo de 5.
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Municipio de

DOiS ViZinhOS Estado do Parana

Se na ETAPA planejada (ou no acumulado de ETAPAS), a soma das dreas ou
comprimentos ou peso em toneladas de CBUQ, for calculado, conforme
pardmetros das Normas vigentes, um nUmero de amostras superior a 5, a andlise
dos ensaios deverd ser feita com no minimo essa quantidade de pontos.

Se numa mesma ETAPA (ou no acumulado de ETAPAS), estiver sendo medido

vdrios trechos/ ruas/ quadras de um mesmo segmento, deverd ser adotado, no

minimo, 1 amostra por trecho/ rua/ quadra, totalizando 5 amostras ou mais.
Tabela Exemplificativa:

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04
Quantidades de Ensaios (CP) Prevista em Cada Etapa 2ud 3ud 2ud 7 ud
Medigdo 01
Medigdo 02
Medigdo 03
Total de Cada Medicdo 5* ud 5ud 7 ud

*Qbs.: Minimo de 5 ensaios (CP - Corpos de Prova) na medigdo.

Fica a critério da Contratada a realizacdo de pontos de ensaios adicionais, @
suas expensas, com o intuito de diminuir o risco (a) de ndo aceitacdo da
amostra.

Serdo considerados seguimentos homogéneos, a rua inteira ou dividida em
quadras, ou a quantidade prevista para aquela etapa, de acordo com o
planejamento da obra, a fim de garantir a qualidade do servico, e desde que
tenham a mesma espessura e sejam executadas em conjunto ou intervalo de
tempo referente d medicdo em andlise.

O pagamento do servico so serd efetivado apds aceitacdo dos resultados.

Se uma amostra extraida ndo satisfizer ao valor especificado pelo controle
estatistico e ndo estiver atendendo ds toler@ncias previstas em Norma, com
aceitacdo da Fiscalizacdo, deverd ser retirada outra amostra em outro ponto
préoximo ao anterior, as expensas da Contratada, para fins de comprovagdo.

Se uma amostra extraida ndo satisfizer ao valor especificado pelo controle
global estatistico, mas individualmente estiver dentro da faixa das toler@ncias
previstas em Norma, a Confratada deverd apresentar amostras
complementares para verificar se com a diminuicdo do risco (a) o valor global
é satisfeito.

2. Materiais e serem amostrados e ensaios recomendados:

2.1 DADOS DO EMPREENDIMENTO
Obra: RECAPEAMENTO ASFALTICO
Local: Municipio de Dois Vizinhos - PR
Area total: 71.354,09 m?
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Municipio de

DOiS ViZinhOS Estado do Parana

22 FINALIDADE: Verificacdo da qualidade dos servicos executados e
materiais empregados na obra de Recapeamento Asfdltico, para
embasamento d aceitagcdo ou rejeicdo dos servicos realizados na obra.

23 OBJETIVO: Emissdo de Laudos de Controle Tecnoldgico para obra de
Recapeamento Asfdltico e realzacdo de parecer técnico
contemplando andlise de resultados, com intuito de aferico/avaliagcdo
dos materiqis e servicos realizados, quanto ao cumprimento de
especificacdes técnicas do projeto licitado, bem como atendimento ds
Normas Técnicas especificas.

24 NORMAS DE REFERENCIA: Para realizacdo dos ensaios e avaliacdo dos de
resultados foram utilizadas as Normas:

o DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas — percentagem de betume;

e DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade
aparente;

e DNIT 136/18-ME - Pavimentacdo asfdltica - Misturas Asfdlticas -
determinacdo da resisténcia a fracdo por compressdo diametral;

e DNIT 136/18-ME - Pavimentacdo asfdltica - Misturas Asfdlticas -
determinacdo da resisténcia a fracdo por compressdo diametral;

e DNER-ME 083/98 - Agregados — andlise granulométrica;

e DER/PR ES-PA 21/23 - Pavimentacdo: Concreto Asfdltico Usinado a
Quente;

e DNER-PRO 277/97: Metodologia para controle estatistico de obras e
servicos;

e Ensaio de Massa Especifica in situ - Método do Frasco de Areid" para
determinacdo do grau de compactacdo em sub-base e Bases ABNT NBR
7182:2016

A metodologia de realizacdo dos ensaios atende integralmente as
Especificacdes Técnicas e Normas da ABNT, e estdo de acordo com o Plano
estatistico de amostragem previsto na Norma DNER-PRO 277/97.

3 Programacgao de Resultados:

Abaixo listamos os servicos do Projeto Executivo que foram submetidos ao
controle tecnoldgico de materiais empregados e sua aplicacdo na obra.

3.1 Previsao de resultados de ensaios de acordo com etapas
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3.2 TERRAPLENAGEM: camada de limpeza e preparacdo de superficie de da
plataforma de terraplenagem da via a ser implantada: 20,0 cm de
remocdo de camada superficial.

Parametros: grau de compactacdo minimo a ser atingido € de 100%, em
relacdo a massa especifica aparente seca maxima.

3.3 REFORCO DO SUBLEITO: camada complementar de material,
normalmente proveniente de jazida, utilizada como aterro para melhoria
da capacidade de suporte do solo local, ou para ganho de cota (altura)
do terreno da plataforma de terraplenagem da via a ser implantada:
20,0 cm de aterro.
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Parametros: grau de compactacdo minimo a ser atingido € de 100%, em

relacdo a massa especifica aparente seca mdxima.

3.4 REGULARIZACAO DO SUBLEITO: conformacdo da camada final de
terraplenagem, mediante cortes e/ou aterros de até 20,0 cm, conferindo-
lhe condi¢coes adequadas em termos geométricos e de compactagdo.
Parametros: grau de compactacdo minimo a ser atingido é de 100%, em
relacdo d massa especifica aparente seca mdxima. Um ensaio a cada

100m de pista.

3.5 SUB-BASE: Sub-base em Macadame Seco fravado com brita graduada,

com espessura de 20,0 cm.

Parametros: ensaio de granulometria e abrasdo Los Angeles. Um ensaio a

cada 100m de pista.

3.6 BASE: base em Brita-graduada, Faixa Il do DER-PR, com espessura de 15,0

cm.

Parametros: grau de compactacdo minimo a ser atingido € de 100%, em
relacdo a massa especifica aparente seca mdxima. Um ensaio a cada

100m de pista.

3.7  IMPRIMAGCAO: imprimacdo com asfalto diluido tipo CM-30

Parametros: Taxa do Betume na etapa Imprimacdo da Base de Brita-

graduada (CM-30) =0,0012 t/m?

TolerGncia: Taxa de aplicacdo ndo pode variar em £ 10% da Taxa de

projeto.

O conftrole serd realizado pelo “Método da Bandeja”. Um ensaio a cada

600m? de pista.

3.8 PINTURA DE LIGACAO: pintura com emuls&o asfdaltica tipo RR-1C

ParGmetros: Taxa de emulsdo na etapa Pintura de Ligagdo (RR-1C) =0,5
I/m? (ou se diluido: taxa total de emulsdo + dgua seja sempre igual a 1,0

/m?)

TolerGncia: Taxa de aplicacdo ndo pode variar em + 10% da Taxa de

projeto.

O controle serd realizado pelo “Método da Bandeja”. Um ensaio a cada

600m? de pista.

3.9 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS
REPERFILAGEM (corregcdo de pavimento) - Faixa E
Projeto Marshall proposto pelo PROJETISTA:
Taxa de CAP = 5,7 % (0,0570)

CAPA (revestimento) - Faixa C
Projeto Marshall proposto pelo PROJETISTA:
Taxa de CAP = 5,30 % (0,0550)
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Tolerdncia: Taxa de CAP ndo deve variar em relacdo ao teor de projeto
da Dosagem (Método Marshall) de mais do que 0,3% para mais ou para
menos. Um ensaio a cada 600m? de pista.

3.10 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA
ASFALTICA
Grau de Compactacdo de projeto = 100%
TolerGncia: devem estar no intervalo de 97% a 101%.

3.11 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO
CAPA (revestimento) - Faixa C e Faixa D
Densidade de Projeto: 2,50 /m3

3.12 EXTRAGAO DE CORPO-DE-PROVA DE CONCRETO ASFALTICO COM SONDA
ROTATIVA

Revestimento (CAPA): Espessura CONSTANTE de Projeto = 4,00 cm

Toler@ncias:

A) A espessura média deve situar-se no intervalo de + 5% em relacdo &
espessura prevista em projeto;

B) N&o sdo tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de +
10% em relacdo & espessura prevista em projeto.

C) A faixa utilizada deve apresentar di@metro mdximo inferior a % da
espessura
da camada asfdlfica.

D) Paratodos os tipos, a fracdo retida entre duas peneiras consecutivas ndo
deve ser inferior a 4% do total.

4 Previsao de localizagdo de pontos de coleta das amostras:

Ficard a critério da Fiscalizacdo, juntamente com a empresa
executora, a localizacdo dos pontos de coleta na obra.

Dois Vizinhos — PR, julho de 2025.

Eng. Civil Raul Zanella
CREA PR-136.200/D
Técnico do Municipio de Dois Vizinhos - PR
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Municipio de

Dois Vizinhos

Estado do Parana

DECLARACAO DE PREVISAO ORCAMENTARIA DE

CONTRAPARTIDA

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes

Orgamentarias vigente, que o Municipio de Dois Vizinhos - PR dispbe de recursos

orgamentarios, no valor de R$ 576.349,79 (Quinhentos e setenta e seis mil, trezentos

e quarenta e nove reais e setena e nove centavos), para participacao, a titulo de
contrapartida, no convénio que tem por objeto PAVIMENTACAO DE VIAS
URBANAS, cuja solicitagdo consta do protocolo n® 23.996.523-7.

Os recursos estao dispostos na rubrica orcamentaria:

09 — Secretaria de Viagao, Obras e Servigos Urbanos

09.003 — Departamento de Obras
15.451.0008.1056 — Pavimentacao Urbana

4.4.90.51.00.00 — Obras e Instalagdes 00000 — Recursos Ordinarios (livres)

LU IS inado digitaimente por LUIS CARLOS

TURA'I'I'O 68111762968

ND: C=BR, O=ICP-Bra \OUCr\f ado
Digital PF AL, OU=Pre

48587170000140, OU=, AC Sy g \ riD Multipla
CN LUIS CARLOS TURATTO 68111762968

TURATTO: 6L s

Data: 2025 08.08 11 25 44 03 00

8111762968

Assinado digitalmente por Luiz Carlos Turtto
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA- P R AF;ZCIOEZ?SZIZ508I.I4SOE{VI§O

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

RAUL ZANELLA

Titulo profissional: RNP: 1712765922
ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-136200/D
2. Dados do Contrato

Contratante; MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08

AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 130

CENTRO - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000

Contrato:  (Sem numero) Celebrado em: 16/10/2017

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira
Ago Institucional: Orgao Publico (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Servico
DIVERSAS RUAS, S/N
PERIMETRO URBANO - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000

Data de Inicio: 06/01/2025 Previsdo de término: 05/01/2026 Coordenadas Geograficas: -25,749882 x -53,053408
Finalidade: Outro
Proprietario:. MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
[Elaboracgéo de orgcamento, Projeto] de pavimenta¢do asfaltica para vias urbanas 71354,09 M2
[Projeto] de sinalizagao viaria 71354,09 M2
[Projeto] de calgada 71354,09 M2
Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagdes
SECID-PARANACIDADE Prioridade 102
7. Assinaturas 8. Informagdes
Declaro serem verdadeiras as informacdes registradas nesta Anotagdo de - AART é valida somente quando 'i"it_ada' conforme informacGes no
Responsabilidade Técnica. rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

. . . K -pr.org.b .confea.org.b
Documento assinado eletronicamente por RAUL ZANELLA, registro Crea-PR WWW.Crea-pr.org.r ou www.contea.org.br

PR-136200/D, na &rea restrita do profissional com uso de login e senha, na data - A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional
05/08/2025 e hora 12h05 e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

CREA-PR

Consalha Ragicnal de Engenharia
© Agronan nie do Parmnd

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS - CNPJ: 76.205.640/0001-08 Central de atendimento: 0800 041 0067

Valor da ART:R$ 103,03 Registrada em : 07/08/2025 Valor Pago: R$ 103,03

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 07/08/2025 17:21:06

n CREA-PR

canalho agiona & n

WWw.crea-pr.org.br
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SECRETARIA DAS CIDADES PaRaNaCIDaDE
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OBIETIVOS
SUSTENTAVEL
PARECER URBANISTICO
Municipio: DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08
Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS Componente: PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS
Prioridade: 102 Programa PAM Convénio:
Contato: RAUL ZANELLA CPF: 063.393.919-66
CAU/CREA: CREAPR 136200/D Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
e-mail: raul_zanella@hotmail.com Telefone: 46 3536 8837

01. DESCRICAO DO OBJETO

Pavimentagdo asfaltica sobre pedras irregulares em vias urbana em CBUQ, 71.354,09m2, incluindo servigos preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta,
servigos de urbanizagdo, sinalizacdo de transito, ensaios tecnoldgicos e placa de comunicagéo visual.
Bairro Margarida Galvan e Bairro da Luz
Lote 01

RO1 Rua dos Louros (entre Rua Dinarte Galvan e Rua Amanhecer + 59,00m)

RO2 Rua Verona (entre Rua Genova + 60,00m e Rua Perugia + 99,00m)

RO3 Rua Verona (entre Rua Dinarte Galvan e Rua Por do Sol + 113,00m)

RO4 Rua San Marino (entre Rua Genova + 73,00m e Rua Perugia + 118,00m)

RO5 Rua San Marino (entre Rua Dinarte Galvan e Rua Por do Sol + 98,00m)

RO6 Rua Genova (entre Rua Verona + 33,00m e Rua Padova)

RO7 Rua Perugia (entre Rua Verona + 27,00m e Rua Padova)

RO8 Rua Amanhecer (entre Rua dos Louros e Rua dos Louros + 107,00m)

RO9 Rua Pér do Sol (entre Rua dos Louros + 88,00m e Rua San Marino + 75,00m)

R10 Rua Bombeiro Renio Cigerza (entre Rua dos Louros + 88,00m e Rua Antonio Matuchaki)

R11 Rua Padova (entre Rua dos Macacos e Rua Bombeiro Reni Cigerza)

R12 Rua das Bracatingas (entre Rua Bombeiro Reni Cigerza e Rua Bombeiro Reni Cigerza + 40,00m)

R13 Rua dos Macacos (entre Rua Padova e Rua dos Marfins)

R14 Rua dos Marfins (entre José Maria Galvan e Rua dos Macacos)

R15 Rua dos Angelins (entre Rua José Maria Galvan e Rua Bombeiro Reni Cigerza)

R16 Rua das Perobas (entre Rua José Maria Galvan e Rua Bombeiro Reni Cigerza)

R17 Rua do Pau Brasil (entre Rua José Maria Galvan e Rua Bombeiro Reni Cigerza)

R18 Rua Dinarte Galvan (entre Rua dos Marfins e Rua Pau Brasil + 31,00m)

R19 Rua Monza (entre Rua dos Limoeiros e Rua Genova)

R20 Rua Arezzo (entre Rua dos Limoeiros e Rua Genova)

R21 Rua Genova (entre Rua Sicilia e Rua das Orquideas)

R22 Rua dos Cactos (entre Rua Anderson de Carli e Rua das Orquideas)

R23 Rua Anderson de Carli (entre Rua dos Cactos e Rua das Orquideas)

R24 Rua Neuci de Carli (entre Rua Anderson de Carli e Rua Perimetral Norte)

R25 Rua Marilde de Carli (entre Rua das Orquideas + m e Rua Perimetral Norte)

R26 Rua das Orquideas (entre Rua Marilde de Carli + m e Rua Genova)

R27 Rua das Laranjeiras (entre Rua das Orquideas e Rua dos Limoeiros)

R28 Rua os Limoeiros (entre Rua das orquideas e Rua das Laranjeiras)

R29 Rua Gilia Vitto (entre Rua Perimetral Norte e Rua Zeferino Vitto)

R30 Rua Leonir Antonio Galvan (entre Rua 12 de Maio e Rua Frei Honério)

R31 Rua Santa Terezinha (entre Rua Leonir Antonio Galvan e Frei Honério)

R32 Rua Ernesto Zancanaro (entre Rua Felipe dos Santos e Rua Severiano Leon)

R33 Rua Tom Jobim (entre Rua Chico Anysio e Rua Chico Anysio + 120,00m)

R34 Rua Elis Regina (entre Rua Chico Anysio + 71,00m e Rua Jorge José Fernandes)

R35 Rua Severiano Leon (entre Rua Ernesto Zancanaro e Rua Jorge José Fernandes)

R36 Rua Jorge José Fernandes (entre Rua Ernesto Zancanaro e Rua Chico Anysio)

R37 Rua Felipe dos Santos (entre Rua Ernesto Zancanaro e Rua Chico Anysio)
Area/Quantidade TOTAL: 71.354,09 m* Extens3o TOTAL: 0,00m
Area/Quantidade LOTE 1: 71.354,09 m? Extensdo: 0,00m

05. OBSERVANCIA A LEI DO SISTEMA VIARIO

N da Lei do Sistema Vidrio Municipal: ‘LEI Ne 2571/2021 ‘
Data de Aprovagdo da Lei: \21/12/2021
528,
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O Projeto atende a Lei Municipal 2571/2021. - Sistema Vidrio.

06. IDENTIFICAGAO DA VIA A SER PAVIMENTADA

COMPATIBILIDADE COM A HIERARQUIA SEGUNDO LEGISLAGAO MUNICIPAL

RUAS DO LOTE 01
RO1 ‘Rua dos Louros (entre Rua Dinarte Galvan e Rua Amanhecer + 59,00m)
LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
RO2 Rua Verona (entre Rua Genova + 60,00m e Rua Perugia + 99,00m)
PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
RO3 Rua Verona (entre Rua Dinarte Galvan e Rua Por do Sol + 113,00m)
PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
RO4 Rua San Marino (entre Rua Genova + 73,00m e Rua Perugia + 118,00m)
PROJETO ATENDEU A LEGISLAGAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
RO5 Rua San Marino (entre Rua Dinarte Galvan e Rua Pér do Sol + 98,00m)
PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Vias Coletoras Vias Coletoras X
Largura da Caixa da Via: 17,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 3,00 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
RO6 Rua Genova (entre Rua Verona + 33,00m e Rua Padova)
LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Vias Coletoras Vias Coletoras X
Largura da Caixa da Via: 17,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 3,00 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
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[Ro7 [Rua Perugia (entre Rua Verona + 27,00m e Rua Padova)

LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
RO8 Rua Amanhecer (entre Rua dos Louros e Rua dos Louros + 107,00m)

LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
RO9 Rua Pér do Sol (entre Rua dos Louros + 88,00m e Rua San Marino + 75,00m)

PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO

Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
R10 Rua Bombeiro Renio Cigerza (entre Rua dos Louros + 88,00m e Rua Antonio Matuchaki)

LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
R11 \Rua Padova (entre Rua dos Macacos e Rua Bombeiro Reni Cigerza)

PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
R12 \Rua das Bracatingas (entre Rua Bombeiro Reni Cigerza e Rua Bombeiro Reni Cigerza +40,00m)

ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
R13 \Rua dos Macacos (entre Rua Padova e Rua dos Marfins)
LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
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[R14 [Rua dos Marfins (entre José Maria Galvan e Rua dos Macacos)

GOVERNO DO ESTADO

LEI ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
R15 \Rua dos Angelins (entre Rua José Maria Galvan e Rua Bombeiro Reni Cigerza)
LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
R16 \Rua das Perobas (entre Rua José Maria Galvan e Rua Bombeiro Reni Cigerza)

PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
R17 [Rua do Pau Brasil (entre Rua José Maria Galvan e Rua Bombeiro Reni Cigerza)
LEI ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
R18 Rua Dinarte Galvan (entre Rua dos Marfins e Rua Pau Brasil +31,00m)
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
R19 Rua Monza (entre Rua dos Limoeiros e Rua Genova)
PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
R20 Rua Arezzo (entre Rua dos Limoeiros e Rua Genova)
PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
S
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[R21

\Rua Genova (entre Rua Sicilia e Rua das Orquideas)

LEI

PROJETO

NAO ATENDEU A LEGISLAGAO

Caracterizagdo da Via: Vias Coletoras Vias Coletoras X
Largura da Caixa da Via: 17,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 3,00 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R22

\Rua dos Cactos (entre Rua Anderson de Carli e Rua das Orquideas)

ATENDEU A LEGISLAGAO

NAO ATENDEU A LEGISLAGAO

Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 12,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R23

\Rua Anderson de Carli (entre Rua dos Cactos e Rua das Orquideas)

PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 12,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa
R24 Rua Neuci de Carli (entre Rua Anderson de Carli e Rua Perimetral Norte)
PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 12,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R25

Rua Marilde de Carli (entre Rua das Orquideas + m e Rua Perimetral Norte)

ATENDEU A LEGISLAGAO

NAO ATENDEU A LEGISLAGAO

Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R26

\Rua das Orquideas (entre Rua Marilde de Carli + m e Rua Genova)

LEI

PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLAGAO

Caracterizagdo da Via: Vias Coletoras Vias Coletoras X
Largura da Caixa da Via: 17,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 3,00 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R27

\Rua das Laranjeiras (entre Rua das

LEI

Orquideas e Rua dos Li

moeiros)

PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLAGAO

Caracterizagdo da Via: Vias Coletoras Vias Coletoras X
Largura da Caixa da Via: 17,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 3,00 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R28

P

Rua os Limoeiros (entre Rua das orq

e Rua das Laranjeiras)
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ATENDEU A LEGISLACAO

LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,00 m X
Largura da calgada 2,50m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
R29 \Rua Gilia Vitto (entre Rua Perimetral Norte e Rua Zeferino Vitto)

NAO ATENDEU A LEGISLAGAO

PROJETO

Caracterizagdo da Via: Vias Coletoras Vias Coletoras X

Largura da Caixa da Via: 17,00 m 13,00 m X
Largura da Pista 3,00 m 4,00 m X

Largura da calgada 2,50m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R30 Rua Leonir Antonio Galvan (entre Rua 12 de Maio e Rua Frei Honério)

ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 12,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R31 \Rua Santa Te|

rezinha (entre Rua Le

PROJETO

onir Antonio Galvan e Frei Honério)

ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLAGAO

Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 12,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
R32 Rua Ernesto Zancanaro (entre Rua Felipe dos Santos e Rua Severiano Leon)
LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 12,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 3,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R33 Rua Tom Job

Caracterizagdo da Via:

Vias Locais Tipo 2

Vias Locais Tipo 2

im (entre Rua Chico Anysio e Rua Chico Anysio + 120,00m)
ATENDEU A LEGISLACAO

NAO ATENDEU A LEGISLACAO

X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R34 \Rua Elis Regina (entre Rua Chico Anysio + 71,00m e Rua Jorge José Fernandes)
LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLAGAO

Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X

Largura da Caixa da Via: 13,00 m 14,00 m X

Largura da Pista 2,50 m 4,50 m X

Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R35 \Rua Severiano Leon (entre Rua Ernesto Zancanaro e Rua Jorge José Fernandes)

LEI PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
S
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Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 12,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
R36 Rua Jorge José Fernandes (entre Rua Ernesto Zancanaro e Rua Chico Anysio)
PROJETO ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO

Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa
R37 \Rua Felipe dos Santos (entre Rua Ernesto Zancanaro e Rua Chico Anysio)

LEI ATENDEU A LEGISLACAO NAO ATENDEU A LEGISLACAO
Caracterizagdo da Via: Vias Locais Tipo 2 Vias Locais Tipo 2 X
Largura da Caixa da Via: 13,00 m 14,00 m X
Largura da Pista 2,50 m 4,50 m X
Largura da calgada 2,50 m 2,50 m X
Largura do passeio
Ciclovia
Ciclofaixa

05. CARACTERISTICAS DO PROJETO

4.1 A Localizagdo do projeto proposto estd inserido no Perimetro Urbano? X
4.2 As vias do projeto estdo localizadas em loteamento aprovado?
43 No caso de construgdo de dispositivos de drenagem de dguas pluviais, o trecho esta associado com via a
. ser pavimentada?
Hé4 compatibilidade do projeto de pavimentagdo com os parametros estabelecidos no Plano de
Arborizagdo ou legislagdo especifica que discipline plantio de espécies vegetais no Municipio? X
4.4 ifig
ndo se aplica
45 Tipo de leito atual da via a ser pavimentada Pavimentagado Poliédrica com patologias moderadas
4.6 Tipo de revestimento do projeto de pavimentagdo Recape Asfaltico em CBUQ
06. INFRAESTRUTURA NA VIA A SER PAVIMENTADA
5.1 Sistema de drenagem pluvial X
5.2 Rede de esgoto X
53 Rede de abastecimento de dgua X
5.4 As calgadas estdo delimitadas por meio-fio existente? X
Os meios-fios necessitardo ser substituidos? X
Justifique a situagdo por rua:
5.5
Os passeios existentes (parte destinada ao transito de pedestres) estdo em conformidade com a ABNT
NBR 9050:2015/2020 e/ou Lei Municipal especifica? X
Justifique a situagdo por rua:
5.6
Os passeios existente necessitardo ser substituidos? X
Justifique a situagdo por rua:
Conforme projetos apresentados, serdo necessaris a substituicdo pontual da calgadas, em locais onde ndo permite trafegabilidade
5.7
83,
ooss
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No caso de recapeamento, é necessario considerar tapa buracos?
5.8 ifiq

07. IDENTIFICAGAO DA VIA A SER PAVIMENTADA

0!
ra

Vias localizadas na sede do Municipio com médio adensamento populacional, cuja pavimentagdo e urbanizagdo dos passeios, proporcionardo melhores condigbes de mobilidade,
seguranga e conseqiientemente melhor conforto e qualidade de vida a populagdo.

8. PARECER FINAL FAVORAVEL |JBESE oesFAvORAVEL

¢

DOIS VIZINHOS , 08 de agosto de 2025

Eu, ENGENHEIRO CIVIL abaixo assinado(a), representante do Municipio DOIS VIZINHOS neste processo, DECLARO para os devidos fins, que as informagdes prestadas sdo
verdadeiras, e que para o preenchimento e a emissdo do presente Parecer Técnico foi realizada visita 'in loco' na(s) drea(s) em que sera implantado o Projeto Executivo em pauta,
com a finalidade de realizar o levantamento das caracteristicas especificas locais, constatar possiveis infraestruturas existentes, e de justificar os servigos previstos no projeto.
Por ser expressdo da verdade, assino abaixo:

RAUL ZANELLA
ENGENHEIRO CIVIL
CREAPR 136200/D

Atesto para os devidos fins, que foram consideradas exclusivamente as informagbes repassadas pelo Municipio, presentes neste Relatério Técnico, certificadas pelo
representante do Municipio, na Declaragdo acima assinada, e que, atendem aos critérios de elegililidade e estdo compativeis com o projeto apresentado.

ENG AMERICO NONAKA (E. R. PARANACIDADE)
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 18.461/D
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QUESTIONARIO AMBIENT,

eat L
1 Governo do Estado do Parand
PARANA &

GOVERNO DO ESTADO

Municipio: DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08

Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS Componente:  PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS
Prioridade: 102 Programa PAM Convénio:

Contato: RAUL ZANELLA CPF: 063.393.919-66

CAU/CREA: CREAPR 136200/D Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

e-mail: raul zanella@hotmail.com Telefone: 46 3536 8837

01. DESCRICAO DO OBJETO

Pavimentagdo asfaltica sobre pedras irregulares em vias urbana em CBUQ, 71.354,09m2, incluindo servicos preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta,
servigos de urbanizagdo, sinalizagdo de transito, ensaios tecnoldgicos e placa de comunicagdo visual.

Area Pavimentada 71.354,09 m? ‘

No caso de abertura de rua (via nova em terreno limpo):

Area do Terreno <érea (m?)> Area Construida <érea (m?)>

Matricula do Terreno <numero da matricula> Cartdrio <Ndmero do oficio e Comarca>

02. DIAGNOSTICO AMBIENTAL

O Municipio possui legislagdo ambiental? .
a Caso afirmativo, informe o nimero da Lei Municipal
Informe as Leis Estaduais e Federais aplicaveis:
b
0O empreendimento necessita de Autorizagdo ou Licenga Ambiental? -
¢ Caso afirmativo, informe o numero do d
0 empreendimento necessita de PCA/EIA RIMA? X
d Caso afirmativo, informe o numero do
0 empreendimento necessita de Estudo de Impacto de Vizinhanga - EIV? o
Caso afirmativo, informe o nimero do d e legislaga icipal pertil
e
2.1 0 PROJETO SITUA-SE EM:
a Area de manancial de abastecimento de dgua
b Area de reflorestamento de araucéria (espécies com mais de 30 anos)
c Area de influéncia de manguezais
d Area de vérzea
e Unidades de Conservagdo
f Encostas com declividade superior a 30%
g Areas de preservagdo permanente ou APA
h Area de vulnerabilidade social/ambiental por enchentes, desequilibrios climaticos, 4rea de encosta sujeita a
deslizamentos?

Area com indicios de possivel contaminag&o do solo do terreno ou logradouro por descarte de efluentes no
solo ou esgoto a céu aberto, manchas no solo, odores de substancias quimicas, alteragdes na vegetagdo,
ocorréncia de animais mortos, vazamento ou derramamento de substancias quimicas, odor de gas e/ou
combustivel, ou quando nas areas anexas, ou no préprio imével no passado, tiveram atividades como posto
de gasolina, armazenamento de residuos, industrias poluentes, e similares, atero com entulho?

Caso afirmativo, justifique quais:

Areas embargadas pelo IBAMA'

"Consulta através do https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/ / ubli php

2.2 SISTEMAS/FONTES DE AGUA EXISTENTES

i | | | | x | j

a ‘Pogo individual
glit,\
005 =
DS 1/4
| Jacy Loureirs de Campos. £/ 1 2* anvdar | Bxacio das Araucarias | Comro CIvico | Curtina/i | BCS50-140 | <1 $350.5100 Darsnacidase

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 16:12:00). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080816120056

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Americo Megumy Nonaka (08/08/2025 16:14:51). Verifiqgue a autenticidade em

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080816145166




GOVERNO DO E

PARANA &

SECRETARIA DAS CIDADES

Governo do Estado do Parand
Secretaria das Cidades
Rua Euripedes Garcez do Nascimento, n® 1195| 3¢ andar | Ahu CEP 80540-280 |

srTapo Curitiba | Parana | Fone (41) 3350 - 3300 http://www.paranacidade.org.br/

Ak,

ParanNacipape

E .

QUESTIONARIO AMBIENTAL

b

Fonte Superficial individual

C

Ligagdo com rede de abastecimento de dgua

2.3 SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO EXISTENTES

a

Existe rede de esgoto publica com tratamento?

b

Existe fossa Séptica Individual?

C

Existe fossa Séptica Coletiva?

2.4 SISTEMAS/GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EXISTENTES

Rede de Galerias de Aguas Pluviais

x | x |x x | x x
x x

b Rede existente suporta novas inclusdes?

Rede existente esta funcionando corretamente?
c q

A REDE PLUVIAL EXISTENTE E ATENDE A DEMANDA REGIONAL

Havera aproveitamento da rede existente no projeto? X

d ifiq
NESTE CASO NAO SERA NECESSARIO A COMPLEMENTAGAO DA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE, A REDE ATUAL COMPORTA A DEMANDA DA REGIAO

R Possui dissipadores de energia (croqui de Localizagdo utilizando o Google Earth ou o SEDU PARANACIDADE

Interativo) X

Dissipadores existentes estdo funcionando corretamente e regularizado ambientalmente? o
f

AS REDES EXISTENTES FAZEM PARTES DOS LOTEAMENTO APROVADOS EM CONFORMIDADE A LEI DOS LOTEAMENTOS
2.5 REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA EXISTENTES

a Média Tensdo
b Baixa Tensdo
c Captagdo de Energia Solar
d Micro Sistemas de Energia

2.6 SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA EXISTENTES

x x | x x | x
x | x

a lluminagdo Publica Convencional
b lluminagdo Publica em LED
2.7 SISTEMA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E DOMESTICOS EXISTENTES
a Coleta de Residuos Domésticos
b Coleta Seletiva de Residuos Sélidos
c Coleta de Residuos Sdlidos Hospitalares
d Coleta de Residuos Perigosos
Frequéncia de coleta (na drea do projeto) e disposigdo dos residuos (aterro sanitario/ aterro controlado/ aterro sem controle/ lixdo)
f

Coleta 2 (Dous) vez por semana. Disposigdo em aterro tipo trincheira coberta, com controle.

2.8 OUTRAS CARACTERISTICAS DO LOCAL ONDE SERA EXECUTADO O EMPREENDIMENTO

Atividades econémicas

1 Sacy Loureirs de Campos. &/n

Possui drea de bota-fora/ empréstimo, aprovado pelo orgdo ambiental municipal?

X
Descreva:
a
COMERCIOS DE BAIRRO E PRESTADORES DE SERVICO E OUTROS
Populagdo local X
Descreva:
b
CLASSE MEDIA BAIXA, E CLASSE MEDIA
c Possui vegetagdo nativa? X
d Presenca de animais silvestres? X
e Necessidade de contengdo de processos erosivos? X
X

Insira o croqui de localizagéo do bota fora/empréstimo utilizando o Google Earth ou o SEDU PARANACIDADE Interativo

820,
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SUSTENTAVEL

3. IMPACTO AMBIENTAL

a Requer desmate? .
Caso afirmativo, especifique as dreas:

b Gera residuos sélidos? .
Caso afirmativo, especifique os tipos e vol

c Requer movimentagdo de terras? X
Caso afirmativo, especifique o volume:

d Qual impacto da obra na qualidade dos recursos ambientais existentes:

e Modificagdes do uso do solo X

f Favorecimento de dispersdo de vegetagdo exdtica X

g Assoreamento de rios X

h Contaminagdo de aguas subtrraneas e superficiais X

4. IMPACTOS SOCIAIS/ECONOMICOS

Havera aumento de renda regional, local e das arrecadagdes publicas?

Impacto positivo da obra na saude, seguranga e bem estar da populagdo?

Valorizagdo imobiliaria do entorno?

alo|o|w

Incentivo ao Turismo Regional?

Ha sitios arqueoldgicos e historicos?
Justifique:

Havera transtornos aos moradores diretamente afetado?
Caso afirmativo, justifique se seréo tempordrios (durante a ¢éo da obra) ou per

APENAS DURANTE A EXECUGAO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO DE 10 MESES

Alteragdo no sistema viario e trafego local?
Caso afirmativo, justifique se seréo tempordrios (durante a do da obra) ou per

Poluigdo sonora? (equipamentos, maquinarios)
h Caso afirmativo, justifique se serdo tempordrios (durante a execugéo da obra) ou per

APENAS DURANTE A EXECUGAO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO DE 10 MESES

Alteragdo na qualidade do ar, solos e recursos hidricos em fungdo da instalagdo do canteiro?
Caso afirmativo, justifique se serdo tempordrios (durante a do da obra) ou per

5. MEDIDAS DE MITIGACAO AOS IMPACTOS AMBIENTAIS

a Quanto a alteragdo da qualidade ambiental dos solos (contaminagdo com dleos lubrificantes, combustiveis ou outros produtos quimicos, coleta de lixo
existente, coleta de esgoto residencial).
Descreva como ird ocorrer:

COMO SE TRATA DE RECAPEAMENTO URBANO SOBRE PAVIMENTO POLIEDRICO, ESTE POR SUA VEZ IMPEDIRA A CONTAMINAGAO DO SOLO DOS

b Quanto a poluigdo atmosférica (controle de velocidade de veiculos, manutengéo dos veiculos).
Descreva como ird ocorrer:
NAO HAVERA AUMENTO DA POLUIGAO ATESMOSFERICA QUANTO A VELOCIDADE, SALIENTO QUE AS RUAS PLEITADAS JA POSSUEM SINALIZAGAO
HORIZONTAL A QUAL RESTRINGE A VELOCIDADE DAS RUAS PARA VELOCIDADES DE 40 KM/H

Quanto a alteragdo da qualidade dos recursos hidricos (coleta de lixo e esgoto residencial, drenagem superficial, uso de pavimentos permeaveis).

Descreva como ird ocorrer:

NAO HAVERA ALTERAGAO POIS DOS OS TRECHOS JA POSSUEM SISTEMA DE DRENAGEM COMPLETO, ALEM DE JA SEREM ATENDIDOS COM COLETA DE LIXO

Quanto a supressdo de vegetagdo (arborizagdo no entorno do empreendimento)

529,
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Descreva como ird ocorrer:

ParanNacipape

NAO HAVERA SUPRESSAO DE VEGETAGAO

5.1. OUTRAS CARACTERISTICAS

6. CROQUI DE LOCALIZAGAO (utilizando o Google Earth ou o SEDU PARANACIDADE Interativo)

DOIS VIZINHOS , 08 de agosto de 2025

Eu, ENGENHEIRO CIVIL abaixo assinado(a), representante do Municipio DOIS VIZINHOS neste processo, DECLARO para os devidos fins, que as informagdes prestadas sdo verdadeiras,
e que para o preenchimento e a emissdo do presente Parecer Técnico foi realizada visita 'in loco' na(s) drea(s) em que serd implantado o Projeto Executivo em pauta, com a finalidade
de realizar o levantamento das caracteristicas especificas locais, constatar possiveis infraestruturas existentes, e de justificar os servigos previstos no projeto. Por ser expressdo da

RAUL ZANELLA
ENGENHEIRO CIVIL
CREAPR 136200/D

Atesto para os devidos fins, que foram consideradas exclusivamente as informagdes repassadas pelo Municipio, presentes neste Relatério Técnico, certificadas pelo representante do
Municipio, na Declaragdo acima assinada, e que, atendem aos critérios de elegililidade e estdo compativeis com o projeto apresentado.

ENG AMERICO NONAKA (E. R. PARANACIDADE)
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 18.461/D
52p,
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GOVERNO DO ESTADO

L DOIS VIZINHOS Projeto: PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS
Municipio:

RUA SAN MARINO - TRECHO: entre Fim de Rua e R. José Maria Galvan RUA SAN MARINO - TRECHO: entre Fim de Rua e R. José Maria Galvan

RUA VERONA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. José Maria Galvan RUA VERONA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. José Maria Galvan

RUA PERUGIA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Padova RUA PERUGIA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Padova
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DOIS VIZINHOS Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

OGRAFICO

Municipio:

RUA GENOVA 01 - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Padova

RUA DAS ORQUIDEAS 02 - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova

RUA SEM NOME - TRECHO: entre R. das Orquideas e Fim de rua RUA SEM NOME - TRECHO: entre R. das Orquideas e Fim de rua

&
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e DOIS VIZINHOS
Municipio:

Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

RUA MONZA - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova

RUA MONZA - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova

RUA AREZZO - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova

RUA AREZZO - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova

RUA GENOVA 02 - TRECHO: entre R. Sicilia e R. das Orquideas

RUA GENOVA 02 - TRECHO: entre R. Sicilia e R. das Orquideas
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e DOIS VIZINHOS
Municipio:

PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

Projeto:

RUA DINARTE GALVAN ("C") - TRECHO: entre R. dos Marfins e R. Pau Brasil

RUA DINARTE GALVAN ("C") - TRECHO: entre R. dos Marfins e R. Pau Brasil

RUA DOS MARFINS - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. dos Macacos

RUA DOS MARFINS - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. dos Macacos

RUA DOS ANGELINS ("H") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Bombeiro
Reni Cigerza

RUA DOS ANGELINS ("H") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Bombeiro Reni
Cigerza
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e DOIS VIZINHOS
Municipio:

Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

RUA DAS PEROBAS ("G") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Bombeiro Reni
Cigerza

RUA DAS PEROBAS ("G") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Bombeiro Reni
Cigerza

RUA PAU BRASIL ("F") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Dinarte Galvan

RUA PAU BRASIL ("F") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Dinarte Galvan

RUA BOMBEIRO RENI CIGERZA 01 - TRECHO: entre Rua Ant6nio Matuchaki e Rua
das Perobas ("G")

RUA BOMBEIRO RENI CIGERZA 01 - TRECHO: entre Rua Ant6nio Matuchaki e Rua
das Perobas ("G")
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RELATG

e DOIS VIZINHOS
Municipio:

Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

PROL. RUA BOMBEIRO RENI CIGERZA 02 - TRECHO: entre Rua das Perobas ("G") e
Fim de Rua

PROL. RUA BOMBEIRO RENI CIGERZA 02 - TRECHO: entre Rua das Perobas ("G") e
Fim de Rua

i
\~~ \
—

PROL. DA RUA DOS LOUROS - TRECHO: entre Prol. R. Bombeiro R Cigerza e R.
Amanhecer

PROL. DA RUA DOS LOUROS - TRECHO: entre Prol. R. Bombeiro R Cigerza e R.
Amanhecer

._A

PROL. DA RUA VERONA - TRECHO: entre Prol. da Rua Bombeiro Reni Cigerza e R.
Por do Sol

PROL. DA RUA VERONA - TRECHO: entre Prol. da Rua Bombeiro Reni Cigerza e R.
Por do Sol
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Municipio:

PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

Projeto:

PROL. DA RUA SAN MARINO - TRECHO: entre Prol. da Rua Bombeiro Reni Cigerza e
R. Por do Sol

PROL. DA RUA SAN MARINO - TRECHO: entre Prol. da Rua Bombeiro Reni Cigerza e
R. Por do Sol

>

PROL. DA RUA PADOVA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. dos Macacos

PROL. DA RUA PADOVA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. dos Macacos

PROL. DA RUA DAS BRACATINGAS (“J”) - TRECHO: entre Fim de Rua e Prol. da R.
Bombeiro Reni Cigerza

PROL. DA RUA DAS BRACATINGAS (“)”) - TRECHO: entre Fim de Rua e Prol. da R.
Bombeiro Reni Cigerza
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SUSTENTAVEL

RELATORIO FOTOGRAFICO

L DOIS VIZINHOS Projeto: PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS
Municipio:

RUA AMANHECER - TRECHO: entre Fim de Rua e Prol. Da R. dos Louros RUA AMANHECER - TRECHO: entre Fim de Rua e Prol. Da R. dos Louros

RUA DOS MACACOS - TRECHO: entre Prol. da Rua Padova e Rua dos Marfins RUA DOS MACACOS - TRECHO: entre Prol. da Rua Padova e Rua dos Marfins

RUA POR DO SOL - TRECHO: entre Rotula e final de rua RUA POR DO SOL - TRECHO: entre Rotula e final de rua
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SUSTENTAVEL
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RELATORIO FOTOGRAFICO

e DOIS VIZINHOS
Municipio:

Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

RUA MARILDE DE CARLI - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Perimetral Norte

RUA MARILDE DE CARLI - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Perimetral Norte

RUA NEUCI DE CARLI - TRECHO: entre Cruzamento R. Anderson Decarli e R.

RUA NEUCI DE CARLI - TRECHO: entre Cruzamento R. Anderson Decarli e R.

&

RUA ANDERSON DECARLI - TRECHO: entre Cruzamento R. dos Cactos e R. das

RUA ANDERSON DECARLI - TRECHO: entre Cruzamento R. dos Cactos e R. das
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e DOIS VIZINHOS
Municipio:

Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

RUA DOS CACTOS - TRECHO: entre Cruzamento R. Anderson Decarli e R. das

RUA DOS CACTOS - TRECHO: entre Cruzamento R. Anderson Decarli e R. das

RUA DAS LARANJEIRAS - TRECHO: entre R. das Orquideas e R. Perimetral Norte

RUA DAS LARANJEIRAS - TRECHO: entre R. das Orquideas e R. Perimetral Norte

RUA DAS LIMOEIROS - TRECHO: entre R. das Orquideas e R. Perimetral Norte

RUA DAS LIMOEIROS - TRECHO: entre R. das Orquideas e R. Perimetral Norte
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Municipio:

PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

Projeto:

RUA DOS COQUEIROS - TRECHO: entre R. Perimetral Norte e R. Perimetral Norte

RUA DOS COQUEIROS - TRECHO: entre R. Perimetral Norte e R. Perimetral Norte

RUA DAS ORQUIDEAS 01 - TRECHO: entre R. Marilde Decarli e R. dos Limoeiros

RUA DAS ORQUIDEAS 01 - TRECHO: entre R. Marilde Decarli e R. dos Limoeiros

RUA GILIA VITTO - TRECHO: entre Rua Perimetral Norte e Rua Zeferino Vitto

RUA GILIA VITTO - TRECHO: entre Rua Perimetral Norte e Rua Zeferino Vitto
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e (S HE EHEAE

RELATORIO FOTOGRAFICO
DOIS VIZINHOS Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

SUSTENTAVEL

Municipio:

RUA LEONIR ANTONIO GALVAN ("A") - TRECHO: entre Rua 12 De Maio ("D") e Rua

RUA SANTA TEREZINHA ("E") - TRECHO: entre R. Frei Honorio ("C") e R. Leonir RUA SANTA TEREZINHA ("E") - TRECHO: entre R. Frei Honorio ("C") e R. Leonir

RUA CHICO ANYSIO - TRECHO: entre Rua Jorge José Fernandes até fim da rua RUA CHICO ANYSIO - TRECHO: entre Rua Jorge José Fernandes até fim da rua

L)

S0 gy Loursirs de Campos. £/ 1 2¢ andar | Baaclo das Araucdrias | Contro CIvico | Curtiba/Pi |5 ¥ 8CS50-140 | <1 $350.5100 Daranacidade o3 o

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 16:12:55). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080816125569




Governo do Estado do Parana
Secretaria das Cidades
Rua Euripedes Garcez do Nascimento, n® 1195| 32 andar | Ahi CEP 80540-280 |
Curitiba | Parana | Fone (41) 3350 — 3300 http://www.paranacidade.org.br/

PARANA !

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DAS CIDADES PAaRaNacibape
=3 T

R o | B

SUSTENTAVEL - hinacd

RELATORIO FOTOGRAFICO

L DOIS VIZINHOS Projeto: PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS
Municipio:

RUA FELIPE DOS SANTOS - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua Ernesto

——————

RUA ERNESTO ZANCANARO - TRECHO: entre Rua Felipe Dos Santos e Rua RUA ERNESTO ZANCANARO - TRECHO: entre Rua Felipe Dos Santos e Rua Severiano

. b
'. Ve
e *ﬁ

RUA SEVERIANO LEON DE AGUERO - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua RUA SEVERIANO LEON DE AGUERO - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua Ernesto
BN
00§
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e DOIS VIZINHOS
Municipio:

Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS

RUA JORGE JOSE FERNANDES - TRE HO: entre Rua Chico Anysio e Rua Ernesto

RUA JORGE JOSE FERNANDES - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua Ernesto

RUA ELIS REGINA 01 - TRECHO: entre Rua Jorge José Fernandes e Rua Chico Anysio

\

RUA ELIS REGINA 02 - TRECHO: entre Rua Chico Anysio até fim da rua

RUA ELIS REGINA 02 - TRECHO: entre Rua Chico Anysio até fim da rua
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RELATORIO FOTOGRAFICO
Municipi DOIS VIZINHOS Projeto: PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS
unicipio:
RUA TOM JOBIM - TRECHO: entre Rua Chico Anysio até fim da rua RUA TOM JOBIM - TRECHO: entre Rua Chico Anysio até fim da rua
RAUL ZANELLA ENG AMERICO NONAKA (E. R. PARANACIDADE)
ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO CIVIL
CREAPR 136200/D CREA 18.461/D
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