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TERMO DE REFERÊNCIA 

EXECUTIVO 
 

PROJETO BÁSICO – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

Local: Perímetro Urbano 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO: 

RUA SAN MARINO - TRECHO: entre Fim de Rua e R. José Maria Galvan 

RUA VERONA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. José Maria Galvan 

RUA PERUGIA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Padova 

RUA GENOVA 01 - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Padova 

RUA DAS ORQUIDEAS 02 - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova 

RUA SEM NOME - TRECHO: entre R. das Orquídeas e Fim de rua 

RUA MONZA - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova 

RUA AREZZO - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova 

RUA GENOVA 02 - TRECHO: entre R. Sicilia e R. das Orquídeas 

RUA DINARTE GALVAN ("C") - TRECHO: entre R. dos Marfins e R. Pau Brasil 

RUA DOS MARFINS - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. dos Macacos 

RUA DOS ANGELINS ("H") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Bombeiro Reni Cigerza 

RUA DAS PEROBAS ("G") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Bombeiro Reni Cigerza 

RUA PAU BRASIL ("F") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Dinarte Galvan 

RUA BOMBEIRO RENI CIGERZA 01 - TRECHO: entre Rua Antônio Matuchaki e Rua das Perobas ("G")  

PROL. RUA BOMBEIRO RENI CIGERZA 02 - TRECHO: entre Rua das Perobas ("G") e Fim de Rua 

PROL. DA RUA DOS LOUROS - TRECHO: entre Prol. R. Bombeiro R Cigerza e R. Amanhecer 

PROL. DA RUA VERONA - TRECHO: entre Prol. da Rua Bombeiro Reni Cigerza e R. Pôr do Sol 

PROL. DA RUA SAN MARINO - TRECHO: entre Prol. da Rua Bombeiro Reni Cigerza e R. Pôr do Sol 

PROL. DA RUA PÁDOVA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. dos Macacos 

PROL. DA RUA DAS BRACATINGAS (“J”) - TRECHO: entre Fim de Rua e Prol. da R. Bombeiro Reni Cigerza  

RUA AMANHECER - TRECHO: entre Fim de Rua e Prol. Da R. dos Louros 

RUA DOS MACACOS - TRECHO: entre Prol. da Rua Pádova e Rua dos Marfins 

RUA PÔR DO SOL - TRECHO: entre Rotula e final de rua 
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RUA MARILDE DE CARLI - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Perimetral Norte 

RUA NEUCI DE CARLI - TRECHO: entre Cruzamento R. Anderson Decarli e R. Perimetral Norte 

RUA ANDERSON DECARLI - TRECHO: entre Cruzamento R. dos Cactos e R. das Orquídeas 

RUA DOS CACTOS - TRECHO: entre Cruzamento R. Anderson Decarli e R. das Orquídeas 

RUA DAS LARANJEIRAS - TRECHO: entre R. das Orquídeas e R. Perimetral Norte 

RUA DAS LIMOEIROS - TRECHO: entre R. das Orquídeas e R. Perimetral Norte 

RUA DOS COQUEIROS - TRECHO: entre R. Perimetral Norte e R. Perimetral Norte 

RUA DAS ORQUIDEAS 01 - TRECHO: entre R. Marilde Decarli e R. dos Limoeiros 

RUA GILIA VITTO - TRECHO: entre Rua Perimetral Norte e Rua Zeferino Vitto 

RUA LEONIR ANTONIO GALVAN ("A") - TRECHO: entre Rua 1º De Maio ("D") e Rua Frei Honorio ("C") 

RUA SANTA TEREZINHA ("E") - TRECHO: entre R. Frei Honorio ("C") e R. Leonir Antônio Galvan ("A") 

RUA CHICO ANYSIO - TRECHO: entre Rua Jorge José Fernandes até fim da rua 

RUA FELIPE DOS SANTOS - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua Ernesto Zancanaro 

RUA ERNESTO ZANCANARO - TRECHO: entre Rua Felipe Dos Santos e Rua Severiano Leon De Aguero 

RUA SEVERIANO LEON DE AGUERO - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua Ernesto Zancanaro 

RUA JORGE JOSÉ FERNANDES - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua Ernesto Zancanaro 

RUA ELIS REGINA 01 - TRECHO: entre Rua Jorge José Fernandes e Rua Chico Anysio  

RUA ELIS REGINA 02 - TRECHO: entre Rua Chico Anysio até fim da rua 

RUA TOM JOBIM - TRECHO: entre Rua Chico Anysio até fim da rua 

 

 

 

 

 
 
Área de 71.354,09 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto de 2025 

 

 

 

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (07/08/2025 16:50:48). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080716504816



 

Município de Dois Vizinhos 

 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                             CNPJ 76.205.640/0001-08 
Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR 

 

GENERALIDADES 

O presente projeto é compreendido pela execução de pavimentação asfáltica sobre pavimento 

poliédrico, sendo que este projeto será executado duas camadas asfálticas em concreto betuminoso usinado à 

quente – capa asfáltica em CBUQ, Faixa “C” DER com espessura de 4,00 cm e reperfilagem em CBUQ, Faixa 

“E” DER com espessura de 2,00 cm, além destes será executado na sua totalidade a sinalização horizontal das 

vias pleiteadas além de calçadas acessíveis em locais onde não possuir, estes serviços serão executados em 

vários trechos do perímetro urbano com área total de o 71.354,09 m² do arruamento do município de Dois 

Vizinhos/PR.  

Para acompanhamento da obra haverá uma equipe de fiscalização do Departamento de Gestão Urbana, 

constituída de um Engenheiro Fiscal e um ou mais auxiliares. A empresa executora manterá na obra, à 

disposição da fiscalização, um livro diário de obra, onde a equipe anotará suas colocações, apreciações, 

autorizações, etc. Em princípio, as decisões de natureza técnica da fiscalização são definitivas.  

Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações que seguem e dentro das normas de 

construção vigentes para este tipo de serviços, sendo que a contratada deve rigorosamente obedecer aos 

desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE. As ART’s (Anotação de 

Responsabilidade Técnica) referentes a todos os serviços técnicos, pré-moldados e outros a serem executados, 

ficarão a cargo da Empresa Executora. 

Caberá à CONTRATADA a verificação, junto às obras, da obediência ao projeto, especificações e 

qualidade dos serviços. Caberá à CONTRATADA providenciar o Diário de Obra e sendo aberto oficialmente 

na reunião de partida e preenchido diariamente pelo mestre de obra. À CONTRATANTE reserva-se o direito 

de interferir nos trabalhos, sempre que estes não se desenvolverem de forma racional e correta ou de forma 

demorada.  

No preço unitário e global dos serviços, deverão ser incluídos os custos relativos a materiais, mão-de-

obra, equipamentos, ferramentas, benefícios, despesas indiretas, despesas administrativas e todas as atividades 

implícita ou explicitamente inerentes à execução de cada serviço, ou que sejam indispensáveis para a execução 

dos mesmos, salvo expressa indicação em contrário.  

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e 

reconstruídos por conta exclusivos da CONTRATADA.  

Os materiais aplicados ou serviços que não satisfazem às especificações ou forem julgados 

inadequados, serão demolidos e refeitos num prazo máximo de quarenta e oito horas, a contar da determinação 

da fiscalização.  

A CONTRATADA, ao apresentar o preço para esta construção, esclarecerá que:  

a) Está ciente de que as recomendações constantes das presentes especificações prevalecem sobre os 

desenhos, decorrentes de alterações introduzidas;  

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (07/08/2025 16:50:48). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080716504816



 

Município de Dois Vizinhos 

 

PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                                             CNPJ 76.205.640/0001-08 
Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR 

b) Não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos.  

A CONTRATADA deverá se dedicar particular e constante execução dos trabalhos e mantendo a 

atenção à fiel aos projetos propostos, deverá estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional 

de nível superior legalmente habilitado (Engenheiro), continuamente durante seu andamento, que responderá 

na obra pela CONTRATADA, deverá dispor de administradores, encarregados e operários de experientes e 

especializados nos tipos de trabalhos necessários. 

 

MEIO FIOS  

Em conjunto com a fiscalização e nos locais indicados pelo projeto a contratada deve vistoriar todos os 

trechos e identificar previamente todos os pontos onde serão necessários a substituição do meio fio, por meio 

fio novo, os locais estão previstos em projeto porem necessitarão de demarcação in loco. 

Após a determinação dos pontos a contratada fará a remoção dor meio fios avariados ou deteriorados e 

fará a substituição dos mesmos, após a remoção dos meio fios a contratada deve fazer a escavação 

complementar para assentamento do novo, com auxílio de linhas ou nível fazer a determinação das alturas do 

meio fio, e instalá-lo, o meio fio a ser utilizados será o tipo 3 DER (0,034 m³/m) simples pré-moldado 

conforme detalhe em projeto, após o assentamento do meio fio a contratada deve fazer o rejuntamento do 

mesmo com argamassa, caso a contatada neste procedimento acabe avariando de alguma forma o pavimento 

existente a mesma deve repô-lo sem oneração ao município. 

 

RECOMPOSIÇÃO DE BASE DE PAVIMENTO 

Para a execução deste caberá ao fiscal do contrato fazer a locação prévia dos pontos a serem 

executados em quantidades e locais previamente determinadas pelo projeto. Inicialmente a contratada deverá 

fazer a instalação previa da sinalização de trânsito para possibilitar a execução dos serviços. 

Ao início dos serviços a contratada deve fazer a demolição do pavimento sendo que este será de forma 

mecânica com auxílio de retroescavadeira ou escavadeira hidráulica. A demolição deve ter profundidade média 

de 35 cm, e o material demolido deverá ser transportando a local indicado pela fiscalização com DMT não 

superior a 6,70 km. 

Concluída a demolição do pavimento a contratada deverá fazer a regularização e compactação 

subleito, este deve ser feito de forma manual ou mecânica com auxílio de rolo liso e compactador a combustão, 

a compactação deve atingir o grau de compactação de 100%. 

Concluída a regularização e compactação do subleito a contratada fará a lançamento da camada de 

macadame seco, sendo que o espalhamento deverá ser de forma mecânica por retroescavadeira, sendo que a 

espessura final desta camada compactada será de 20 cm a compactação deste deve ser feita por rolos lisos ou 

corrugado. 
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Concluída a compactação desta camada, a contratada fará o lançamento da segunda camada de brita 

graduada com espessura final compactada de 15,0 cm, para esta camada o espalhamento deve der mecânico 

por retro escavadeira e ajustes manuais, a contratada deve ainda utilizar de rolos lisos e rolos de pneu até que a 

camada atinja grau de compactação ideal previsto em normativo. 

Concluída a aplicação e compactação das camadas de base pétrea caberá à contratada fazer a aplicação 

da pintura de impermeabilização com CM-30. 

 Após a conclusão dos serviços, e antes da liberação do trânsito, a contratada deve manter o local 

limpo e livre de sujeiras providas dos serviços realizados. 

O Controle volumétrico dos materiais aplicados devem ser feitos pela contratada e apresentados a 

fiscalização ao fim de cada rua executada, o controle deve ser feito de forma que não extrapole o total 

contratado. 

 

CALÇADAS/PASSEIOS  

Inicialmente a fiscalização junto a empresa contratada irão vistoriar todas as ruas do empreendimento e 

fazer a demarcação dos locais onde se pertente executar as calçadas previstas no empreendimento conforme 

projeto, sendo que será responsabilidade da fiscalização em conjunto com a secretaria de aviação de obras do 

município fazer a abertura, reposição de solo e retirada de arvores e outros obstáculos que outros que possam 

comprometer a execução dos referidos passeios, lembrado que a demolição do passeios existentes ficará sobre 

responsabilidade da empresa executora que transporta o entulho em local indicado pela fiscalização sendo que 

o DMT de transporte não deve ultrapassar os 6,70 km. 

Caberá a contratada no perímetro de indicado pelo projeto, contando a face externa do meio fio fazer 

toda a regularização e compactação do solo onde será implantado a referida calçada, a regularização do solo 

pode ser feia de forma mecânica des de que não avaria elementos como entradas de agua e poços de visita da 

Sanepar, porem a o nivelamento final do subleito da calçada de ser feito de forma manual mantendo-se a 

inclinação mínima entre 0,5 e 1,0% em direção ao pavimento do arruamento, já para a compactação em 

hipótese alguma será dispensado a utilização do soquete mecânico a combustão, conhecimento popularmente 

como “sapo”, caberá a contratada neste momento fazer o controle da espessura da calçada a ser executada, 

lembrando que tanto o piso em concreto quanto o paver tátil terão espessura de 6,0 cm e embasamento 

granular deverá ter espessura de 4,0 cm.  

Após concluído a regularização e compactação do subleito da calçada, caberá a contratada executar as 

formas de contenção para concretagem da calçada, estas em geral serão executada em madeira serrada com 1’ 

de boa qualidade com espessura suficiente para que a mesma não deforme no momento da concretagem, as 

formas de modo geral serão executada em 3 faixas duas com largura de com intervalo previstos em projeto, 

lembrando que o intervalo central que possibilite a instalação do paver tátil será de 40 cm, sendo que esta deve 

estar afastada em média 1,10 cm da face interna do meio fio conforme projeto de calçadas, as formas devem 
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ser modeladas conforme projeto e devem ser contidas lateralmente por estacas de madeira instaladas em média 

a 40 cm uma da outra. 

Após este a contratada deve fazer o lançamento do embasamento granular da calçada, sem do que este 

deve ter espessura mínima de 4,0 cm após a acomodação do material. 

A calçada em concreto deve ser executada em concreto com FCK mínimo de 20 MPA, sendo que é 

recomendado que o mesmo seja usinado, o lançamento do mesmo deve ser feita de forma manual evitando o 

abaloamento das formas, a espessura da camada de concreto deve ser de no mínimo 6,0cm, após o concreto 

lançado a contratada deve fazer a regulagem da superfície e após este fazer o desempeno superficial do 

mesmo, sendo que este pode ser feto de forma manual o mecânica por meio de bailarina a combustão, após 

concluída esta etapa, em no máximo 1 hora após a execução do desempeno a contratada deve executar as 

juntas de dilatação da calçada, esta deve ser feita de forma manual, e a cada 2,00 metros, no sentido 

longitudinal a calçada, em casos onde houver esforços como entradas de veículos as juntas devem ser 

redimensionadas pela contratada, terminada este caberá a contratada isolar as calçadas executas evitando o 

trânsito de pedestres sobre ela. 

Após o período de cura mínima de 48 horas do concreto da calçada a contratada deve fazer a remoção 

das formas de forma cuidadosa evitando rachaduras ou quebras do pavimento de concreto, retiradas as formas 

caberá a contratada fazer a instalação dos paver tátil e direcional ou alerta conforme projeto, a empresa 

contratada não deve se omitir de fazer os recortes necessários para a instalação dos mesmos, em casos de 

obstáculos físicos a fiscalização deve ser consultada. 

Observação a critério de aceite a calçadas devem possuir funcionalidade estar em perfeito estado de 

conservação e livre de vícios construtivos, além de serem executadas dentro das normativas de acessibilidade 

pertinentes. 

 

RAMPA PNE  

A rampa PNE será executada em concreto com espessura de 6,0 cm, a baixo a mesma deve possuir um 

lastro de brita n° 1 com espessura de 4 cm, as dimensões da rampa se encontram no projeto. Para contenção do 

concreto da rampa a contratada deverá utilizar formas de madeira de no mínimo 5 cm concretando as em 

módulos. O acabamento do concreto da rampa deve ser desempenado. 

 A contratada ainda deve levar em consideração a instalação do paver podo tátil na rampa PNE conforme 

projeto.    

 

LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA 

A pista que receberá a recuperação e recapeamento asfáltico deverá ser muito bem limpa, através de 

varredura mecânica, manual ou jato de ar comprimido, retirando desta forma todos os materiais que possam 
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impedir uma boa aderência entre o leito existente com o pavimento a ser implantado. Em nenhum momento a 

contratada deve se eximir de executar a lavagem de pista com a utilização de carro pipa. 

 

IMPRIMAÇÃO EM CM-30 

Imprimação é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a superfície da base em brita graduada 

concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando aumentar a coesão da 

superfície da base pela penetração do material betuminoso empregado, promover condições de aderência entre 

a base e o revestimento. A taxa de aplicação é a taxa máxima que pode ser absorvida, taxa de aplicação varia 

de 0,0012 ton/m2. 

Para execução após a liberação da camada a ser imprimida, procede-se à varredura da superfície, para a 

eliminação do pó e de todo material solto, a área a ser imprimida deve se encontrar seca ou ligeiramente 

umedecido. É vedado, proceder a imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja 

inferior a 10 c, ou ainda, em condições atmosféricas desfavoráveis. As faixas de viscosidade recomendadas 

para espalhamento são de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol para asfaltos diluídos.  

Toda a área imprimada que apresentar taxas abaixo da mínima especificada, deverá receber uma segunda 

aplicação de asfalto, de forma a completar a quantidade recomendada.  

Caberá ao Empreiteiro a responsabilidade de manter um eficiente dispositivo de controle do tráfego, de 

forma a não permitir a circulação de veículos sobre áreas imprimidas, antes de completada a cura. Na 

eventualidade de ocorrer defeitos (panelas) na base imprimida, em áreas abertas ao tráfego, as correções serão 

procedidas usando da própria base ou usinando de graduação densa. 

 

PINTURA DE LIGAÇÃO 

Pintura de ligação é a pintura asfáltica executada com a função básica de promover a aderência ou 

ligação da superfície da camada pintada com a camada asfáltica a ser sobreposta. É aplicável em camadas de 

base, em camadas de ligação ou intermediárias de duas ou mais camadas asfálticas na construção de 

pavimentos flexíveis e ainda, sobre antigos revestimentos asfálticos, previamente à execução de um reforço, 

recapeamento e reperfilagens com misturas asfálticas a frio ou a quente, neste projeto será executada em 

camada única sobre o pavimento existente, e nos locais onde foi restaurando o pavimento, tano na recuperação 

de base quanto na recuperação de capa asfáltica.  

Para a execução da pintura de ligação deverá ser observada a Especificação de Serviços Rodoviários do 

DER/PR. (ES-P 17/05). 

Pintura de ligação é a pintura asfáltica executada com função básica de promover a aderência ou ligação 

da superfície da camada pintada com a camada asfáltica a ser sobreposta. 

A pintura de ligação da camada de brita graduada deve ser realizada após a conclusão da compactação, 

tão logo se constate a evaporação do excesso de material superficial. Antes da aplicação da pintura 
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betuminosa, a superfície deve ser perfeitamente limpa, mediante emprego de processos e equipamentos 

adequados. 

A superfície a ser pintada deve ser varrida e soprada, eliminando o pó e todo e qualquer material solto, 

podendo também, ser necessário, o emprego de jato de ar comprimido. 

Antes da aplicação do ligante betuminoso, no caso de bases de solo coesivos, tratados ou não, a 

superfície da base deve ser umedecida. Nas demais superfícies a serem pintadas são permitidas o ligeiro 

umedecimento, visando facilitar a penetração do ligante a aplicação deve se manter na taxa de 0,0005 ton/m2. 

A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da 

relação temperatura versus viscosidade correspondente. A faixa de viscosidade recomendada para 

espalhamento do ligante, no caso da emulsão asfáltica é de 20 a 100 segundos Saybolt-furol (DNER-ME 

004/84). A taxa de aplicação é a taxa máxima que pode ser absorvida, taxa de aplicação varia de 0,0012 

ton/m2. 

A fim de evitar a superposição de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas ou tiras de papel 

transversalmente à pista, de modo que o início e o término da aplicação se situem sobre estas faixas ou tiras de 

papel, as quais devem a seguir ser retiradas e removidas para local ambientalmente correto. 

Havendo falha na aplicação do ligante, deve ser imediatamente corrigido com o emprego do espargidor 

manual (“caneta”), ou em alguns casos, até mesmo com o refazimento da pintura asfáltica. 

Após a aplicação do ligante deve-se esperar o escoamento da água e a evaporação em decorrência da 

ruptura. 

A diluição em água da emulsão asfáltica utilizada na pintura de ligação deve ser feita no caminhão 

distribuidor, tomando-se os necessários cuidados para assegurar a correta proporção entre os dois componentes 

e a sua necessária homogeneização. 

O tempo de cura do serviço é função do tipo de ligante asfáltico empregado, das condições climáticas e 

da natureza da superfície da camada. Assim sendo, a determinação do tempo necessário à liberação da pintura 

é definida, em cada caso, em função das condições particulares vigentes. 

O preço cotado inclui o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a 

execução dos serviços. 

 

REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é uma mistura asfáltica em usina apropriada, composta 

de agregados minerais e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente. 

Devido ao baixo trânsito de veículos pesados nos trechos contemplados pelo projeto, para a execução do 

revestimento em CBUQ foi adotada camada dupla sendo a primeira de reperfilagem de 2,00 cm enquadrada na 

faixa “E” DER de trabalho, com teor de cap de 5,7%; e uma de capa asfáltica de 4,0 cm espessura, enquadrada 

na faixa “C” DER de trabalho, com teor de cap de 5,3%, para a camada asfáltica de rolamento a qual deverá 
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seguir as Especificações de Serviços Rodoviários do DER/PR (ES-P 21/17), sendo que ambos as traços 

apresentam densidade de projeto de 2,5 ton./m³. 

Tabela 1-DER/PR - ES-P 21/17 

 

 

TRAÇOS ADOTADOS: 

FAIXA “E” DER REPERFILAGEM 
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FAIXA “C” DER CAPA ASFÁLTICA 

 

 

Não é permitida a execução deste revestimento sem o preparo prévio da superfície, caracterizado por sua 

limpeza e preparo preliminar, quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 10ºC e em dias de chuva. 

Todo carregamento de ligante betuminoso, que chegar à obra, deve apresentar o certificado de resultados 

de análise correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento e transporte para o canteiro de 

serviço. Deve trazer também a indicação clara da procedência, do tipo, da quantidade do seu conteúdo e da 

distância de transporte entre a fonte de produção e o canteiro de obras. 

É recomendado o emprego de cimento asfáltico de petróleo tipo, CAP 50-70. 

A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais. 

A temperatura da mistura, no momento da distribuição, não deve ser inferior a 140°C. 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas devem ser corrigidas de imediato, 

pela adição manual de massa, sendo o espalhamento desta efetuado por meio de ancinhos e/ou rodos metálicos. 

Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade do 

serviço. 

A compressão da mistura asfáltica tem início imediatamente após a distribuição da mesma. 

As coberturas dos equipamentos de compressão utilizados devem atender às seguintes orientações 

gerais: 
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- a compressão deve ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciada pelo ponto mais baixo 

da seção transversal, e progredindo no sentido do ponto mais alto; 

- em cada passada, o equipamento deve recobrir, ao menos, a metade da largura rolada na passagem 

anterior. 

O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequadas condições de 

acabamento. 

A camada de concreto asfáltico recém-acabada somente deve ser liberada ao tráfego após o seu completo 

resfriamento. 

O preço cotado inclui o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para a 

execução dos serviços. 

A medição para pagamento será feita por tonelada (t) de revestimento asfáltico em CBUQ efetivamente 

realizado. 

 

PINTURA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

PINTURA DE SINALIZAÇÃO 

Os serviços de sinalização horizontal do sistema viário compreendem as operações de pintura de faixas 

de pedestres, lombadas, zebrados e faixas de demarcação de tráfego. 

A tinta a ser utilizada nas demarcações será à base de resina acrílica, que deverá atender a norma EB-

2162 da ABNT. Sobre a tinta ainda úmida será aplicada (taxa de 200g/m3) uma camada de microesferas de 

vidro tipo “drop on”. 

Os locais dos serviços, determinados, deverão estar limpos e secos, antes da aplicação da tinta. 

A película da tinta deverá ter espessura mínima de 0,6mm. 

Os serviços serão desenvolvidos de forma manual ou mecânica com auxílio de ferramentas e 

equipamentos adequados. 

O preço cotado inclui o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários para 

execução da pintura de faixas de tráfego. 

 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Os materiais licitados devem atender às especificações estabelecidas na Lei nr. 9503/1997 (Código de 

Trânsito Brasileiro), Resolução 160/2004 do CONTRAN, Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Vol. I 

– Sinalização Vertical de Regulamentação e Vol. II – Sinalização Vertical de Sinalização de Advertência), 

NBR 7008/03, NBR 14644/01, NBR 14890/03, 14891/02 e NBR 14962/02.  

Materiais – deverão atender, no mínimo, as seguintes especificações:  

– CHAPA DE AÇO  
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As placas devem ser confeccionadas em chapas de aço galvanizadas a fogo. Devem, ainda, ser 

perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e isentas de rebardas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes 

à corrosão atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidação, prontas para receber o 

revestimento com película refletiva, e com o verso pintado em preto semifosco. As chapas devem ter a 

espessura mínima de 1,25mm.  

- PELÍCULA RETRORREFLETIVA E DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS  

Nas placas (chapas de aço), devem ser utilizadas películas retrorrefletivas, ou seja, devem ser revestidas 

com películas que retrorrefletem os raios luminosos incidentes dos faróis dos veículos, devendo apresentar a 

mesma visibilidade, forma e cor durante o dia e a noite, atendendo a NBR 14644/01. 

O fundo da face principal, os dizeres, símbolos, orlas, tarjas e setas devem ser em película refletiva Tipo 

I-A (GTP – Grau Técnico Prismático), nas cores:  

-Branca (notação N 9,5 do sistema Munsell); 

-Amarela (notação 10 YR MAX do sistema Munsell);  

-Verde (notação 10 G 3/8 do sistema Munsell);  

-Vermelha (notação 7,5 R 4/14 do sistema Munsell); 

-Azul (notação 5 PB 2/8 do sistema Munsell);  

-Laranja (notação 2,5 YR 6/14 do sistema Munsell);  

-Marrom (notação 10 R 3/8 do sistema Munsell);  

Exceto os de cor preta, que devem ser em película não refletiva Tipo IV-B (notação N 0,5 do sistema 

Munsell).  

Quando houver necessidade de legendas, deve-se utilizar a fonte tipo “Arial Black”, para alfabetos e 

números.  

As placas devem conter no seu verso, as seguintes informações: – Identificação ou marca do 

fabricante; – Identificação do CMUTRAN; – Data de fabricação (mês / ano). 

 

CONTROLE DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

A responsabilidade civil e profissional pela qualidade, solidez e segurança dos serviços é da 

CONTRATADA. Todos os equipamentos utilizados nos serviços, antes do início da execução das obras, 

deverão estar em perfeitas condições de uso, para o início dos serviços. 

A usina a ser utilizada para misturas asfálticas deve ser totalmente revisada e aferida em todos os seus 

aspectos, antes do início da produção o projeto de massa asfáltica deve ser previamente apresentado e 

aprovado pela fiscalização juntamente a ART de execução do empreendimento. 

No caso da utilização de rolos de pneumáticos, é obrigatória a utilização de pneus uniformes, de modo a 

se evitar marcas indesejáveis na mistura comprimida. O rolo compressor de rodas metálicas lisas deve ter peso 

compatível com a espessura da camada. O emprego de rolos lisos vibratórios poderá ser admitido, desde que a 
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frequência e a amplitude de vibração sejam ajustadas às necessidades do serviço, que venha a não causar danos 

as edificações lindeiras a pavimentação. 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada de concreto asfáltico, estas devem ser 

corrigidas de imediato, pela adição manual de massa. Esta solução deve ser minimizada já que o excesso de 

reparo manual é nocivo à qualidade do serviço. 

No caso de rejeição dos serviços de um segmento por desempenho insatisfatório quanto à qualidade dos 

serviços, a solução será remover o material empregado e refazer os serviços. A CONTRATADA tem 

responsabilidade sobre a integridade do pavimento por período determinado por lei, se o pavimento apresentar 

defeitos relativos à sua execução a mesma deverá solucionar os mesmos. 

Ao início dos serviços a empresa contratada deve apresentar o projeto de massa asfáltica utilizada, todo e 

qualquer aferição de serviços executados só serão realizados após a apresentação dos tickets de pesagem de 

massa asfáltica, ao final do contrato para recebimento de última parcela a empresa deve apresentar os laudos 

tecnológicos do pavimento sendo eles serão apresentados a cada 600 m² pista: 

• Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 

• Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 

• Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 

• Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 

• Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 

• Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 

• Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 

• Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 

• Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 

• Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da 

capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização) 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
Eng. Civil Raul Zanella 
CREA PR-136.200/D 

Técnico do Município de Dois Vizinhos - PR 
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MEMORIAL DE CÁLCULO  
DISTÂNCIA DE TRANSPORTE 

 
Projeto: Recapeamento Asfáltico 
Área de Projeto:  71.354,09 m² 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, 
RECUPERAÇÃO DE BASE, SINALIZAÇÃO E CALÇADAS CONFORME TRECHOS A BAIXO: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO TRECHO  ÁREA (M²) 

1 

Local do Projeto: 

Trechos: 
RUA SAN MARINO - TRECHO: entre Fim de Rua e R. José Maria Galvan 

RUA VERONA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. José Maria Galvan 

RUA PERUGIA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Padova 

RUA GENOVA 01 - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Padova 

RUA DAS ORQUIDEAS 02 - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova 

RUA SEM NOME - TRECHO: entre R. das Orquídeas e Fim de rua 

RUA MONZA - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova 

RUA AREZZO - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova 

RUA GENOVA 02 - TRECHO: entre R. Sicilia e R. das Orquídeas 

RUA DINARTE GALVAN ("C") - TRECHO: entre R. dos Marfins e R. Pau Brasil 

RUA DOS MARFINS - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. dos Macacos 

RUA DOS ANGELINS ("H") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Bombeiro Reni Cigerza 

RUA DAS PEROBAS ("G") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Bombeiro Reni Cigerza 

RUA PAU BRASIL ("F") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Dinarte Galvan 

RUA BOMBEIRO RENI CIGERZA 01 - TRECHO: entre R. Antônio Matuchaki e R. das Perobas  

PROL. RUA BOMBEIRO RENI CIGERZA 02 - TRECHO: entre Rua das Perobas ("G") e Fim de Rua 

PROL. DA RUA DOS LOUROS - TRECHO: entre Prol. R. Bombeiro R Cigerza e R. Amanhecer 

PROL. DA RUA VERONA - TRECHO: entre Prol. da Rua Bombeiro Reni Cigerza e R. Pôr do Sol 

PROL. DA RUA SAN MARINO - TRECHO: entre Prol. da R. Bombeiro Reni Cigerza e R. Pôr do Sol 

PROL. DA RUA PÁDOVA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. dos Macacos 

PROL. DA RUA DAS BRACATINGAS (“J”) - TRECHO: entre Fim de Rua e Prol. R. Bombeiro Reni C.  

RUA AMANHECER - TRECHO: entre Fim de Rua e Prol. Da R. dos Louros 

RUA DOS MACACOS - TRECHO: entre Prol. da Rua Pádova e Rua dos Marfins 

RUA PÔR DO SOL - TRECHO: entre Rotula e final de rua 

RUA MARILDE DE CARLI - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Perimetral Norte 

RUA NEUCI DE CARLI - TRECHO: entre Cruzamento R. Anderson Decarli e R. Perimetral Norte 

RUA ANDERSON DECARLI - TRECHO: entre Cruzamento R. dos Cactos e R. das Orquídeas 

RUA DOS CACTOS - TRECHO: entre Cruzamento R. Anderson Decarli e R. das Orquídeas 

RUA DAS LARANJEIRAS - TRECHO: entre R. das Orquídeas e R. Perimetral Norte 

RUA DAS LIMOEIROS - TRECHO: entre R. das Orquídeas e R. Perimetral Norte 

RUA DOS COQUEIROS - TRECHO: entre R. Perimetral Norte e R. Perimetral Norte 

RUA DAS ORQUIDEAS 01 - TRECHO: entre R. Marilde Decarli e R. dos Limoeiros 

RUA GILIA VITTO - TRECHO: entre Rua Perimetral Norte e Rua Zeferino Vitto 

RUA LEONIR ANTONIO GALVAN ("A") - TRECHO: entre Rua 1º De Maio ("D") e Rua Frei Honorio  

RUA SANTA TEREZINHA ("E") - TRECHO: entre R. Frei Honorio ("C") e R. Leonir Antônio Galvan  

RUA CHICO ANYSIO - TRECHO: entre Rua Jorge José Fernandes até fim da rua 

RUA FELIPE DOS SANTOS - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua Ernesto Zancanaro 

RUA ERNESTO ZANCANARO - TRECHO: entre R. Felipe Dos Santos e R. Severiano Leon De Aguero 

RUA SEVERIANO LEON DE AGUERO - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua Ernesto Zancanaro 

RUA JORGE JOSÉ FERNANDES - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua Ernesto Zancanaro 

RUA ELIS REGINA 01 - TRECHO: entre Rua Jorge José Fernandes e Rua Chico Anysio  

RUA ELIS REGINA 02 - TRECHO: entre Rua Chico Anysio até fim da rua 

RUA TOM JOBIM - TRECHO: entre Rua Chico Anysio até fim da rua  

71.354,09 

TOTAL: 71.354,09 
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Localização das Usinas  
>Usina - 01 
-25.782554, -53.105950 
Endereço: PR 281 - KM 544,5 - Centro, Dois Vizinhos - PR, 85660-000 
Distancia de Transporte:  5,0 KM  
>Usina - 02 
-26.045384, -52.993640 
Endereço: Rod Pr 566, S/n, Km 5,5 Francisco Beltrão - PR, 85609-350 
Distancia de Transporte:  52,50 KM 
>Usina - 03 
-26.064681, -53.108065 
Endereço: Rod Pr 783, S/n,Francisco Beltrão - PR,  
Distancia de Transporte:  52,2 KM  
Distância Média de Transporte = (5,0+52,20+52,50) / 3= 36,56 KM 
 

Salientamos que para este projeto utilizaremos a distância média de transporte de CBUQ as três 
usinas mais próximas, cujo o transporte ficou em de transporte de 36,00 km para matérias betuminosos. 

Os demais matérias utilizados para obra estas descritos com seus relativos distâncias a baixo. 
 

DMT MATERIAIS PAVIMENTAÇÃO - DOIS VIZINHOS 
 

Material Distância Origem Coordenadas  Destino da obra  

Areia 308 km União da Vitória 
 -26.28011472697555,  
-51.04884913201864 

  -25.742058672469852, 
-53.07082585198819 

Asfaltos (CM-30 / RR-1C) 468 km Araucária (refinaria Petrobrás) 
 -25.5651117092627, 
-49.36591193262245 

  -25.742058672469852, 
-53.07082585198819 

Cal hidratada 444 km Castro (Abapã) 
 -24.943202593387046, 
-49.82533972499396 

  -25.742058672469852, 
-53.07082585198819 

Cimento 432 km Balsa Nova (Itambé) 
 -25.45779873119296,  
-49.60644596629357  

  -25.742058672469852, 
-53.07082585198819 

Pedra 6,8 km 
Dois Vizinhos - Pedreira Mais 
próxima 

 -25.782843581249196, 
-53.10565619882256 

  -25.742058672469852,  
-53.07082585198819 

Paver, Tubos e pré-
moldados 

4,3 km Dois Vizinhos  
-25.76878787341249, 
-53.05594606350667 

  -25.742058672469852, 
 -53.07082585198819 

30,6 km Salto Do Lontra  
 -25.79159412599286,  
-53.301522282454854 

  -25.742058672469852, 
-53.07082585198819 

24,2 km São Jorge d'oeste  
 -25.718308876600492, 
-52.92000689442449 

  -25.742058672469852,  
-53.07082585198819 

19,7 Media  

Descarte de 
Materias demolidos  

6,7km Dois Vizinhos 
 -25.763921633592492, -

53.09142149036795 
  -25.742058672469852, 

-53.07082585198819 

Descarte de Solos 
Moles  

6,7km Dois Vizinhos 
 -25.763921633592492, -

53.09142149036795 
  -25.742058672469852, 

-53.07082585198819 

Descarte de material 
Fresado  

6,7km Dois Vizinhos 
 -25.763921633592492, -

53.09142149036795 
  -25.742058672469852,  

-53.07082585198819 

CBUQ, e BASES 
GRANULARES E 

MATERIAIS 
PÉTREOS 

PREENCHIMENTO  

53 km Fco Beltrão  
 -26.04317230956263, -
52.992253743708545 

  -25.742058672469852,  
-53.07082585198819 

47 km Fco Beltrão  
 -26.063557550853677, -

53.10804996624664 
  -25.742058672469852, 

-53.07082585198819 

6,8 km Dois Vizinhos 
 -25.782843581249196, -

53.10565619882256 
  -25.742058672469852,  

-53.07082585198819 

36,0 Media  
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CBUQ - USINA DOIS VIZINHOS 

Material Distância Origem Coordenadas  Destino da obra  

CAP 468 km Araucária (refinaria Petrobrás) 
 -25.5651117092627, -
49.36591193262245 

  -25.742058672469852, 
-53.07082585198819 

Areia 308 km União da Vitória 
 -26.28011472697555, -

51.04884913201864 
  -25.742058672469852, 

-53.07082585198819 

Cal hidratada 444 km Castro (Abapã) 
 -24.943202593387046, -

49.82533972499396 
  -25.742058672469852,  

-53.07082585198819 

Brita 0,2 km Pedreira anexa     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Eng. Civil Raul Zanella 

CREA PR-136.200/D 

Técnico do Município de Dois Vizinhos - PR 

 

 

 

 

Dois Vizinhos, Agosto de 2025. 
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DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES DO 
PAVIMENTO EXISTENTE

"VIGA BENKELMAN"

DIVERSAS RUAS PERÍMETRO URBANO 
DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS/PR
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DEFLEXÃO 

GERAL

DESVIO 

PADRÃO

DEFLEXÃO 

CORRIGIDA

NÚMERO "N" DEFLEXÃO 

ADMISSÍVEL
CORREÇÃO DE 

PAVIMENTO - 

(REPERFILAGEM 

CBUQ)

ESPESSURA DO 

REFORÇO EM 

CBUQ

Espessura do 

recape em CBUQ -

Construtivo

1 RUA SAN MARINO RUA DOS LIMOEIROS RUA JOSÉ MARIA GALVAN 126,90 15,46 142,36 1x10^5 135 2,00 0,92 4,00

2 RUA VERONA RUA JOSÉ MARIA GALVAN FIM DA RUA 144,75 12,36 157,11 1x10^5 135 2,00 2,63 4,00

3 RUA PERUGIA RUA PADOVA FIM DA RUA 147,38 13,16 160,53 1x10^5 135 2,00 3,01 4,00

4 RUA GENOVA 01 RUA PADOVA FIM DA RUA 154,83 10,17 165,00 1x10^5 135 2,00 3,49 4,00

5 RUA DAS ORQUÍDEAS 02 RUA GENOVA RUA DOS LIMOEIROS 124,83 11,79 136,63 1x10^5 135 2,00 0,21 4,00

6 RUA SEM NOME RUA DAS ORQUÍDEAS FIM DA RUA 137,50 14,22 151,72 1x10^5 135 2,00 2,03 4,00

7 RUA MONZA RUA GENOVA RUA DOS LIMOEIROS 130,08 13,28 143,37 1x10^5 135 2,00 1,04 4,00

8 RUA AREZZO RUA GENOVA RUA DOS LIMOEIROS 137,25 13,79 151,04 1x10^5 135 2,00 1,95 4,00

9 RUA GENOVA 02 RUA SICILIA RUA DAS ORQUÍDEAS 144,93 18,20 163,12 1x10^5 135 2,00 3,29 4,00

10 RUA DINARTE GALVAN RUA DOS MARFINS RUA PAU BRASIL 143,00 16,32 159,32 1x10^5 135 2,00 2,88 4,00

11 RUA DOS MARFINS RUA JOSÉ MARIA GALVAN RUA DOS MACACOS 148,28 16,42 164,70 1x10^5 135 2,00 3,45 4,00

12 RUA DOS ANGELINS RUA JOSÉ MARIA GALVAN RUA BOMBEIRO RENI GIGERZA 147,38 15,30 162,68 1x10^5 135 2,00 3,24 4,00

13 RUA DAS PEROBAS RUA JOSÉ  MARIA GALVAN RUA BOMBEIRO RENI GIGERZA 140,54 16,14 156,68 1x10^5 135 2,00 2,59 4,00

14 RUA PAU BRASIL RUA JOSÉ MARIA GALVAN RUA DINARTE GALVAN 145,25 9,55 154,80 1x10^5 135 2,00 2,38 4,00

15 PROL. RUA DOS LOUROS RUA DINARTE GALVAN FIM DA RUA 139,83 17,38 157,21 1x10^5 135 2,00 2,65 4,00

16 PROL. RUA VERONA RUA DINARTE GALVAN FIM DA RUA 138,30 15,74 154,03 1x10^5 135 2,00 2,29 4,00

17 PROL. RUA SAN MARINO RUA DINARTE GALVAN FIM DA RUA 145,12 13,58 158,70 1x10^5 135 2,00 2,81 4,00

18 PROL. RUA PÁDOVA RUA DINARTE GALVAN RUA DOS MACACOS 148,83 11,16 159,99 1x10^5 135 2,00 2,95 4,00

19 PROL. RUA DAS BRACATINGAS RUA DINARTE GALVAN RUA BOMBEIRO RENI GIGERZA 157,25 2,47 159,72 1x10^5 135 2,00 2,92 4,00

20 RUA AMANHECER RUA DOS LOUROS FIM DA RUA 153,67 10,38 164,04 1x10^5 135 2,00 3,39 4,00

21 RUA DOS MACACOS RUA DOS MARFINS RUA PADOVA 147,83 11,41 159,24 1x10^5 135 2,00 2,87 4,00

22 RUA POR DO SOL INÍCIO DA RUA PRÓX. RUA SAN

MARINO

FIM DA RUA 144,75 12,36 157,11 1x10^5 135 2,00 2,63 4,00

23 RUA BOMBEIRO RENI GIGERZA 01 RUA ANTONIO MATUCHAKI RUA DAS PEROBAS 143,83 10,50 154,33 1x10^5 135 2,00 2,32 4,00

24 PROL. RUA BOMBEIRO RENI GIGERZA RUA DAS PEROBAS FIM DA RUA 141,36 13,39 154,76 1x10^5 135 2,00 2,37 4,00

25 RUA MARILDE DE CARLI RUA PERIMETRAL NORTE FIM DA RUA 139,66 13,13 152,78 1x10^5 135 2,00 2,15 4,00

26 RUA NELCI DE CARLI RUA PERIMETRAL NORTE FIM DA RUA 140,70 15,39 156,09 1x10^5 135 2,00 2,52 4,00

27 RUA ANDERSON DE CARLI RUA DAS ORQUÍDEAS FIM DA RUA 142,63 12,51 155,15 1x10^5 135 2,00 2,42 4,00

28 RUA DOS CACTOS RUA DAS ORQUÍDEAS FIM DA RUA 140,38 10,67 151,04 1x10^5 135 2,00 1,95 4,00

29 RUA DAS LARANJEIRAS RUA PERIMETRAL NORTE RUA DAS ORQUÍDEAS 142,38 14,80 157,18 1x10^5 135 2,00 2,64 4,00

30 RUA DOS LIMOEIROS RUA PERIMETRAL NORTE RUA DAS ORQUÍDEAS 142,91 12,65 155,56 1x10^5 135 2,00 2,46 4,00

31 RUA DOS COQUEIROS INÍCIO DA RUA CRUZAMENTO

RUA DAS LARANJEIRAS

FIM DA RUA CRUZAMENTO RUA

DOS LIMOEIROS

136,33 14,19 150,52 1x10^5 135 2,00 1,89 4,00

32 RUA DAS ORQUÍDEAS 01 RUA MARILDE DE CARLI RUA DOS LIMOEIROS 145,33 10,50 155,83 1x10^5 135 2,00 2,49 4,00

33 RUA GILIA VITTO RUA ZEFERINO VITTO RUA PERIMETRAL NORTE 148,07 14,99 163,06 1x10^5 135 2,00 3,28 4,00

34 RUA LEONIR ANTONIO GALVAN RUA 1° DE MAIO RUA FREI HONÓRIO 144,20 13,41 157,60 1x10^5 135 2,00 2,69 4,00

35 RUA SANTA TEREZINHA RUA FREI HONÓRIO RUA LEONIR A. GALVAN 154,83 10,17 165,00 1x10^5 135 2,00 3,49 4,00

DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPE ASFÁLTICO) ATRAVÉS DO MÉTODO PRÓ 11/79 - DEFLEXÕES POR VIGA BENKELMAN
Município de Dois Vizinhos - Paraná

DADOS E RESULTADOS - RESUMO GERAL
RUA TRECHO ENTRE:

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021



36 RUA CHICO ANYSIO RUA JORGE JOSÉ FERANANDES FIM DA RUA 138,96 12,95 151,91 1x10^5 135 2,00 2,05 4,00

37 RUA FELIPE DOS SANTOS RUA CHICO ANYSIO RUA ERNESTO ZANCANARO 140,75 13,83 154,58 1x10^5 135 2,00 2,35 4,00

38 RUA ERNESTO ZANCANARO RUA FELIPE DOS SANTOS FIM DA RUA 146,65 13,86 160,51 1x10^5 135 2,00 3,01 4,00

39 RUA SEVERIANO LEON DE AGUERO RUA ERNESTO ZANCANARO RUA JORGE J. FERNANDES 143,42 11,12 154,54 1x10^5 135 2,00 2,35 4,00

40 RUA JORGE JOSÉ FERNANDES RUA ERNESTO ZANCANARO RUA CHICO ANYSIO 141,40 9,89 151,29 1x10^5 135 2,00 1,98 4,00

41 RUA ELIS REGINA 01 RUA CHICO ANYSIO FIM DA RUA 147,38 13,16 160,53 1x10^5 135 2,00 3,01 4,00

42 RUA ELIS REGINA 02 RUA CHICO ANYSIO RUA JORGE J. FERNANDES 138,00 10,24 148,24 1x10^5 135 2,00 1,63 4,00

43 RUA TOM JOBIM RUA CHICO ANYSIO FIM DA RUA 143,65 10,80 154,45 1x10^5 135 2,00 2,34 4,00

Espessura SubBase em Macadame: 20,0 Centimetros 

RESPONSAVEL TÉCNICO 

Tipo Pontual para correçoes de pontos intaveis 

Espessura de Demolição  : 35,00 Centimetros 

Espessura Base e Brita Graduada : 15,0 cm Centimetros 

Recuperação de Base ( Remendo Profundo )
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RUA: 330,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

16 426 148 430 140

15 432 136 423 154

14 419 162 434 132

13 429 142 429 142

12 451 98 435 130

11 442 116 440 120

10 442 116 449 102

9 446 108 441 118

8 431 138 441 118

7 444 112 431 138

6 438 124 438 124

5 453 94 433 134

4 439 122 435 130

3 436 128 437 126

2 446 108 431 138

1 431 138 436 128

0 445 110 430 140

Média Aritmética: 125 122 128 133
Desvio padrão: 20,62 16,92 12,27 12,04

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

126,90

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA SAN MARINO EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
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RUA: 330,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA SAN MARINO EXTENSÃO:

15,46
Deflexão geral corrigida

142,36

Desvio padrão geral

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
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RUA: 280,00 METROS

VIGA Nº : 

001
Coef.

Viga: 2,00

LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

14 423 154 423 154

13 421 158 435 130

12 430 140 432 136

11 434 132 436 128

10 434 132 434 132

9 427 146 421 158

8 421 158 430 140

7 426 148 416 168

6 428 144 421 158

5 432 136 430 140

4 436 128 427 146

3 426 148 425 150

2 422 156 416 168

1 425 150 438 124

0 426 148 433 134

145 145 146 143

11,11 8,77 12,92 16,64

Deflexão geral corrigida

157,11

Média Aritmética:

Desvio padrão:

RESULTADOS PARA CÁLCULOS

Deflexão geral

144,75

Desvio padrão geral

12,36

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

E
S

T
A

C
A

LE LD LE LD

RUA VERONA EXTENSÃO:

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES

DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
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RUA: 100,00 METROS

VIGA Nº : 

001
Coef.

Viga: 2,00

LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

5 423 154 435 130

4 430 140 430 140

3 438 124 438 124

2 432 136 426 148

1 432 136 423 154

0 431 138 434 132

138 138 140 136

2,00 15,10 8,00 15,87

Deflexão geral corrigida

148,24

Média Aritmética:

Desvio padrão:

RESULTADOS PARA CÁLCULOS

Deflexão geral

138,00

Desvio padrão geral

10,24

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

E
S

T
A

C
A

LE LD LE LD

RUA PERUGIA EXTENSÃO:

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES

DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
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RUA: 115,00 METROS

VIGA Nº : 

001
Coef.

Viga: 2,00

LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO LEITURA

FINAL

DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

6 416 168 420 160

5 423 154 416 168

4 423 154 419 162

3 425 150 423 154

2 416 168 426 148

1 421 158 425 150

0 432 136 432 136

157 154 152 157

15,18 4,00 12,04 9,45

Deflexão geral corrigida

165,00

Média Aritmética:

Desvio padrão:

RESULTADOS PARA CÁLCULOS

Deflexão geral

154,83

Desvio padrão geral

10,17

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

E
S

T
A

C
A

LE LD LE LD

RUA GENOVA 01 EXTENSÃO:

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES

DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025
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RUA: 100,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

5 444 112 431 138

4 431 138 441 118

3 433 134 429 142

2 436 128 440 120

1 440 120 450 100

0 430 140 446 108

Média Aritmética: 135 122 115 127
Desvio padrão: 6,43 11,14 6,43 23,18

11,79
Deflexão geral corrigida

136,63

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

124,83
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA DAS ORQUÍDEAS 02 EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
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RUA: 100,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

5 439 122 424 152

4 423 154 435 130

3 431 138 438 124

2 427 146 427 146

1 430 140 422 156

0 438 124 441 118

Média Aritmética: 141 133 131 144
Desvio padrão: 15,53 9,87 14,05 17,44

14,22
Deflexão geral corrigida

151,72

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

137,50
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA SEM NOME EXTENSÃO:
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RUA: 80,00      METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

4 424 152 442 116

3 441 118 421 158

2 437 126 431 138

1 438 124 429 142

0 443 114 449 102

Média Aritmética: 131 121 119 150
Desvio padrão: 19,43 4,24 18,15 11,31

13,28
Deflexão geral corrigida

143,37

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

130,08
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA MONZA EXTENSÃO:
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RUA: 70,00      METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

3 442 116 421 158

2 421 158 434 132

1 430 140 432 136

0 431 138 440 120

Média Aritmética: 148 128 126 147
Desvio padrão: 14,14 16,97 8,49 15,56

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA AREZZO EXTENSÃO:

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

13,79
Deflexão geral corrigida

151,04

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

137,25
Desvio padrão geral
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RUA: 160,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

8 428 144 416 168

7 422 156 411 178

6 436 128 434 132

5 425 150 430 140

4 416 168 428 144

3 439 122 426 148

2 440 120 421 158

1 427 146 419 162

0 442 116 441 118

Média Aritmética: 135 144 144 157
Desvio padrão: 21,24 14,91 19,95 16,69

18,20
Deflexão geral corrigida

163,12

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

144,93
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA GENOVA 02 EXTENSÃO:
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RUA: 140,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

7 424 152 425 150

6 413 174 435 130

5 430 140 419 162

4 439 122 418 164

3 432 136 433 134

2 421 158 436 128

1 437 126 436 128

0 430 140 428 144

Média Aritmética: 149 139 142 144
Desvio padrão: 22,47 10,75 16,60 15,44

16,32
Deflexão geral corrigida

159,32

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

143,00
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA DINARTE GALVAN EXTENSÃO:
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RUA: 200,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

10 426 148 425 150

9 428 144 418 164

8 434 132 422 156

7 416 168 424 152

6 421 158 438 124

5 421 158 415 170

4 442 116 419 162

3 434 132 437 126

2 414 172 432 136

1 427 146 428 144

0 420 160 430 140

Média Aritmética: 148 150 145 151
Desvio padrão: 20,49 13,81 14,01 17,36

16,42
Deflexão geral corrigida

164,70

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

148,28
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA DOS MARFINS EXTENSÃO:
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RUA: 140,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

7 426 148 432 136

6 421 158 425 150

5 432 136 423 154

4 419 162 419 162

3 419 162 436 128

2 430 140 430 140

1 430 140 414 172

0 442 116 423 154

Média Aritmética: 144 147 152 148
Desvio padrão: 20,98 11,47 9,15 19,62

15,30
Deflexão geral corrigida

162,68

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

147,38
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA DOS ANGELINS EXTENSÃO:
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RUA: 130,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

6 423 154 432 136

5 430 140 423 154

4 416 168 428 144

3 442 116 440 120

2 415 170 440 120

1 426 148 430 140

0 437 126 430 140

Média Aritmética: 155 135 135 138
Desvio padrão: 20,29 16,65 10,52 17,09

16,14
Deflexão geral corrigida

156,68

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

140,54
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA DAS PEROBAS EXTENSÃO:
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RUA: 60,00      METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

3 428 144 419 162

2 425 150 432 136

1 436 128 430 140

0 419 162 430 140

Média Aritmética: 156 136 138 151
Desvio padrão: 8,49 11,31 2,83 15,56

9,55
Deflexão geral corrigida

154,80

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

145,25
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA PAU BRASIL EXTENSÃO:
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RUA: 340,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

17 432 136 425 150

16 423 154 418 164

15 428 144 416 168

14 419 162 424 152

13 421 158 435 130

12 432 136 435 130

11 420 160 426 148

10 436 128 431 138

9 446 108 440 120

8 431 138 430 140

7 439 122 431 138

6 426 148 434 132

5 432 136 426 148

4 420 160 442 116

3 430 140 420 160

2 424 152 428 144

1 451 98 423 154

0 448 104 441 118

Média Aritmética: 142 134 137 146
Desvio padrão: 18,35 20,95 15,37 14,85

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

PROL. RUA DOS LOUROS EXTENSÃO:
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17,38
Deflexão geral corrigida

157,21

139,83
Desvio padrão geral
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RUA: 330,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

16 439 122 435 130

15 436 128 419 162

14 424 152 436 128

13 432 136 421 158

12 436 128 427 146

11 430 140 430 140

10 432 136 439 122

9 426 148 436 128

8 426 148 434 132

7 432 136 434 132

6 425 150 430 140

5 444 112 419 162

4 416 168 421 158

3 422 156 436 128

2 438 124 419 162

1 446 108 430 140

0 437 126 442 116

Média Aritmética: 139 133 137 144
Desvio padrão: 15,91 16,53 15,72 14,79

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

138,30

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

PROL. RUA VERONA EXTENSÃO:
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15,74
Deflexão geral corrigida

154,03

Desvio padrão geral
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RUA: 320,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

16 416 168 435 130

15 430 140 425 150

14 423 154 436 128

13 431 138 418 164

12 436 128 425 150

11 422 156 417 166

10 431 138 429 142

9 425 150 421 158

8 413 174 436 128

7 441 118 433 134

6 422 156 430 140

5 431 138 424 152

4 436 128 432 136

3 442 116 425 150

2 421 158 417 166

1 426 148 428 144

0 420 160 436 128

Média Aritmética: 152 138 139 152
Desvio padrão: 16,61 14,42 12,81 10,50

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

145,12

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

PROL. RUA SAN MARINO EXTENSÃO:
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13,58
Deflexão geral corrigida

158,70

Desvio padrão geral
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RUA: 100,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

5 425 150 419 162

4 416 168 427 146

3 422 156 425 150

2 432 136 428 144

1 430 140 434 132

0 426 148 423 154

Média Aritmética: 151 149 148 148
Desvio padrão: 16,17 8,08 5,29 15,10

11,16
Deflexão geral corrigida

159,99

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

148,83
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

PROL. RUA PÁDOVA EXTENSÃO:
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RUA: 40,00      METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

2 417 166 428 144

1 423 154 417 166

0 421 158 425 150

Média Aritmética: 162 154 147 166
Desvio padrão: 5,66 0,00 4,24 0,00

2,47
Deflexão geral corrigida

159,72

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

157,25
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

PROL. RUA DAS BRACATINGAS EXTENSÃO:
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RUA: 115,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

5 431 138 428 144

4 423 154 425 150

3 423 154 421 158

2 422 156 423 154

1 416 168 419 162

0 430 140 417 166

Média Aritmética: 150 153 157 155
Desvio padrão: 8,72 15,01 8,33 9,45

10,38
Deflexão geral corrigida

164,04

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

153,67
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA AMANHECER EXTENSÃO:
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RUA: 80,00      METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

4 423 154 423 154

3 425 150 428 144

2 428 144 419 162

1 428 144 419 162

0 436 128 434 132

Média Aritmética: 142 147 149 153
Desvio padrão: 13,11 4,24 15,53 12,73

11,41
Deflexão geral corrigida

159,24

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

147,83
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA DOS MACACOS EXTENSÃO:
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RUA: 280,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

14 423 154 423 154

13 421 158 435 130

12 430 140 432 136

11 434 132 436 128

10 434 132 434 132

9 427 146 421 158

8 421 158 430 140

7 426 148 416 168

6 428 144 421 158

5 432 136 430 140

4 436 128 427 146

3 426 148 425 150

2 422 156 416 168

1 425 150 438 124

0 426 148 433 134

Média Aritmética: 145 145 146 143
Desvio padrão: 11,11 8,77 12,92 16,64

12,36

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

144,75
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA POR DO SOL EXTENSÃO:
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Deflexão geral corrigida
157,11
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RUA: 100,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

5 424 152 423 154

4 421 158 425 150

3 425 150 422 156

2 432 136 438 124

1 428 144 429 142

0 438 124 432 136

Média Aritmética: 139 149 137 151
Desvio padrão: 17,24 4,16 13,01 7,57

10,50
Deflexão geral corrigida

154,33

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

143,83
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA BOMBEIRO RENI GIGERZA 01 EXTENSÃO:
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RUA: 415,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

21 428 144 418 164

20 416 168 423 154

19 434 132 419 162

18 432 136 431 138

17 431 138 438 124

16 438 124 427 146

15 423 154 427 146

14 421 158 428 144

13 428 144 422 156

12 428 144 425 150

11 435 130 425 150

10 436 128 434 132

9 437 126 426 148

8 427 146 440 120

7 431 138 440 120

6 414 172 437 126

5 427 146 424 152

4 437 126 435 130

3 439 122 426 148

2 426 148 445 110

1 432 136 419 162

0 425 150 436 128

Média Aritmética: 145 137 134 148

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

PROL. RUA BOMBEIRO RENI GIGERZA EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021



Desvio padrão: 16,23 9,43 13,44 14,47

13,39
Deflexão geral corrigida

154,76

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

141,36
Desvio padrão geral
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RUA: 440,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

22 421 158 432 136

21 440 120 416 168

20 438 124 424 152

19 430 140 413 174

18 416 168 430 140

17 437 126 424 152

16 427 146 421 158

15 431 138 428 144

14 431 138 434 132

13 428 144 439 122

12 428 144 436 128

11 432 136 416 168

10 435 130 441 118

9 435 130 437 126

8 436 128 444 112

7 436 128 425 150

6 426 148 436 128

5 427 146 426 148

4 425 150 427 146

3 431 138 428 144

2 438 124 431 138

1 430 140 432 136

0 432 136 440 120

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA MARILDE DE CARLI EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021



Média Aritmética: 141 135 134 148
Desvio padrão: 13,76 8,07 13,86 16,82

13,13
Deflexão geral corrigida

152,78

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

139,66
Desvio padrão geral
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RUA: 180,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

9 434 132 438 124

8 421 158 423 154

7 428 144 421 158

6 416 168 419 162

5 441 118 437 126

4 437 126 435 130

3 425 150 433 134

2 423 154 438 124

1 430 140 434 132

0 419 162 441 118

Média Aritmética: 154 137 138 135
Desvio padrão: 16,27 12,38 19,31 13,61

15,39
Deflexão geral corrigida

156,09

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

140,70
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA NELCI DE CARLI EXTENSÃO:
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RUA: 200,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

10 415 170 432 136

9 423 154 422 156

8 424 152 436 128

7 436 128 427 146

6 426 148 428 144

5 432 136 425 150

4 416 168 430 140

3 435 130 440 120

2 438 124 432 136

1 438 124 429 142

0 417 166 426 148

Média Aritmética: 155 134 139 143
Desvio padrão: 17,51 11,78 7,00 13,75

12,51
Deflexão geral corrigida

155,15

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

142,63
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA ANDERSON DE CARLI EXTENSÃO:
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RUA: 150,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

7 436 128 432 136

6 425 150 426 148

5 426 148 435 130

4 429 142 419 162

3 430 140 424 152

2 436 128 428 144

1 432 136 436 128

0 442 116 421 158

Média Aritmética: 134 138 153 137
Desvio padrão: 15,06 8,33 8,41 10,88

10,67
Deflexão geral corrigida

151,04

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

140,38
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA DOS CACTOS EXTENSÃO:
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RUA: 300,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

15 431 138 437 126

14 424 152 435 130

13 428 144 423 154

12 416 168 420 160

11 417 166 435 130

10 428 144 426 148

9 438 124 434 132

8 436 128 428 144

7 436 128 436 128

6 432 136 425 150

5 423 154 428 144

4 416 168 440 120

3 425 150 418 164

2 428 144 432 136

1 434 132 425 150

0 442 116 426 148

Média Aritmética: 145 142 142 141
Desvio padrão: 18,20 14,26 12,69 14,06

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

142,38
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA DAS LARANJEIRAS EXTENSÃO:
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14,80
Deflexão geral corrigida

157,18
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RUA: 280,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

14 436 128 425 150

13 435 130 430 140

12 432 136 419 162

11 425 150 444 112

10 423 154 424 152

9 426 148 419 162

8 422 156 432 136

7 419 162 429 142

6 419 162 426 148

5 432 136 440 120

4 421 158 425 150

3 430 140 432 136

2 425 150 427 146

1 436 128 433 134

0 430 140 436 128

Média Aritmética: 148 142 147 135
Desvio padrão: 12,00 12,11 10,35 16,12

12,65

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

142,91
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA DOS LIMOEIROS EXTENSÃO:
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Deflexão geral corrigida
155,56
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RUA: 215,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

11 425 150 423 154

10 432 136 430 140

9 428 144 437 126

8 441 118 437 126

7 439 122 426 148

6 429 142 421 158

5 435 130 432 136

4 418 164 430 140

3 427 146 438 124

2 424 152 438 124

1 436 128 437 126

0 441 118 440 120

Média Aritmética: 138 137 135 136
Desvio padrão: 18,39 11,43 14,18 12,74

14,19
Deflexão geral corrigida

150,52

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

136,33
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA DOS COQUEIROS EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021



RUA: 220,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

11 423 154 422 156

10 425 150 432 136

9 428 144 420 160

8 436 128 426 148

7 427 146 438 124

6 432 136 427 146

5 432 136 425 150

4 426 148 431 138

3 419 162 432 136

2 422 156 423 154

1 426 148 436 128

0 423 154 425 150

Média Aritmética: 145 148 145 142
Desvio padrão: 11,00 8,89 7,00 15,10

10,50
Deflexão geral corrigida

155,83

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

145,33
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA DAS ORQUÍDEAS 01 EXTENSÃO:
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RUA: 860,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

43 432 136 431 138

42 438 124 430 140

41 423 154 418 164

40 422 156 421 158

39 422 156 417 166

38 431 138 416 168

37 436 128 423 154

36 430 140 417 166

35 426 148 424 152

34 426 148 420 160

33 415 170 425 150

32 416 168 429 142

31 418 164 422 156

30 413 174 426 148

29 420 160 430 140

28 417 166 415 170

27 421 158 437 126

26 426 148 438 124

25 438 124 414 172

24 428 144 432 136

23 424 152 419 162

22 425 150 423 154

21 433 134 417 166

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA GILIA VITTO EXTENSÃO:
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20 416 168 424 152

19 431 138 416 168

18 438 124 420 160

17 421 158 439 122

16 421 158 433 134

15 439 122 430 140

14 425 150 431 138

13 440 120 426 148

12 441 118 419 162

11 431 138 425 150

10 436 128 418 164

9 423 154 418 164

8 432 136 439 122

7 419 162 425 150

6 417 166 423 154

5 430 140 418 164

4 430 140 422 156

3 434 132 430 140

2 419 162 430 140

1 436 128 436 128

0 425 150 435 130

Média Aritmética: 148 144 149 151
Desvio padrão: 15,94 15,18 14,41 14,44

14,99
Deflexão geral corrigida

163,06

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

148,07
Desvio padrão geral
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RUA: 290,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

14 435 130 436 128

13 423 154 429 142

12 423 154 425 150

11 422 156 437 126

10 436 128 423 154

9 439 122 426 148

8 418 164 434 132

7 425 150 432 136

6 416 168 428 144

5 427 146 430 140

4 434 132 416 168

3 431 138 422 156

2 425 150 419 162

1 430 140 425 150

0 440 120 430 140

Média Aritmética: 143 144 147 143
Desvio padrão: 18,05 11,69 13,98 9,91

13,41

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

144,20
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA LEONIR ANTONIO GALVAN EXTENSÃO:
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Deflexão geral corrigida
157,60
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RUA: 115,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

6 416 168 420 160

5 423 154 416 168

4 423 154 419 162

3 425 150 423 154

2 416 168 426 148

1 421 158 425 150

0 432 136 432 136

Média Aritmética: 157 154 152 157
Desvio padrão: 15,18 4,00 12,04 9,45

10,17
Deflexão geral corrigida

165,00

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

154,83
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA SANTA TEREZINHA EXTENSÃO:
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RUA: 280,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

14 440 120 419 162

13 423 154 432 136

12 436 128 430 140

11 432 136 424 152

10 423 154 436 128

9 438 124 425 150

8 437 126 437 126

7 421 158 426 148

6 426 148 425 150

5 417 166 435 130

4 430 140 427 146

3 438 124 431 138

2 437 126 434 132

1 431 138 430 140

0 438 124 441 118

Média Aritmética: 133 143 138 142
Desvio padrão: 12,46 16,69 14,48 8,16

12,95

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

138,96
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA CHICO ANYSIO EXTENSÃO:
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Deflexão geral corrigida
151,91
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RUA: 170,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

8 432 136 426 148

7 434 132 424 152

6 430 140 432 136

5 428 144 422 156

4 419 162 423 154

3 419 162 438 124

2 434 132 437 126

1 439 122 434 132

0 431 138 431 138

Média Aritmética: 142 140 140 141
Desvio padrão: 11,78 17,20 10,90 15,45

13,83
Deflexão geral corrigida

154,58

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

140,75
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA FELIPE DOS SANTOS EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
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RUA: 170,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

8 422 156 432 136

7 421 158 423 154

6 417 166 423 154

5 423 154 417 166

4 429 142 431 138

3 420 160 437 126

2 434 132 427 146

1 438 124 431 138

0 430 140 426 148

Média Aritmética: 147 149 144 146
Desvio padrão: 13,61 16,85 7,40 17,59

13,86
Deflexão geral corrigida

160,51

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

146,65
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA ERNESTO ZANCANARO EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
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RUA: 220,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

11 425 150 433 134

10 428 144 426 148

9 419 162 421 158

8 436 128 425 150

7 435 130 430 140

6 418 164 424 152

5 430 140 430 140

4 432 136 438 124

3 433 134 424 152

2 431 138 431 138

1 428 144 432 136

0 425 150 425 150

Média Aritmética: 143 143 144 143
Desvio padrão: 12,56 11,57 10,84 9,52

11,12
Deflexão geral corrigida

154,54

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

143,42
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA SEVERIANO LEON DE AGUERO EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
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RUA: 180,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

9 432 136 427 146

8 430 140 428 144

7 435 130 424 152

6 429 142 424 152

5 426 148 429 142

4 436 128 425 150

3 425 150 431 138

2 419 162 431 138

1 434 132 435 130

0 430 140 436 128

Média Aritmética: 142 139 142 142
Desvio padrão: 12,28 9,23 9,74 8,29

9,89
Deflexão geral corrigida

151,29

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

141,40
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA JORGE JOSÉ FERNANDES EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 09:18:00). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080809180021



RUA: 140,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

7 439 122 429 142

6 423 154 433 134

5 421 158 425 150

4 432 136 419 162

3 427 146 437 126

2 420 160 420 160

1 419 162 426 148

0 423 154 428 144

Média Aritmética: 151 147 150 142
Desvio padrão: 10,39 18,00 13,37 10,88

13,16
Deflexão geral corrigida

160,53

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

147,38
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA ELIS REGINA 01 EXTENSÃO:

________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
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RUA: 100,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

5 423 154 435 130

4 430 140 430 140

3 438 124 438 124

2 432 136 426 148

1 432 136 423 154

0 431 138 434 132

Média Aritmética: 138 138 140 136
Desvio padrão: 2,00 15,10 8,00 15,87

10,24
Deflexão geral corrigida

148,24

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

138,00
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA ELIS REGINA 02 EXTENSÃO:

________________________________________
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RUA: 160,00    METROS

VIGA 
Nº : 001

Coef. 
Viga: 2,00

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

LEITURA 
FINAL

DEFLEXÃO
LEITURA 

FINAL
DEFLEXÃO

(LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i) (LF) D(i)

8 431 138 425 150

7 427 146 428 144

6 429 142 422 156

5 428 144 425 150

4 430 140 434 132

3 436 128 434 132

2 428 144 436 128

1 418 164 430 140

0 420 160 426 148

Média Aritmética: 145 146 143 142
Desvio padrão: 8,79 14,73 12,13 7,55

10,80
Deflexão geral corrigida

154,45

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

RESULTADOS PARA CÁLCULOS
Deflexão geral

143,65
Desvio padrão geral

LE LD LE LD

Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500 Leitura Inicial (L0) = 500

DIMENSIONAMENTO DNER PRO 11/79

E
S

T
A

C
A

 

PISTA 1: ESTACIONAMENTO ESQUERDO PISTA 2: ROLAMENTO ESQUERDO PISTA 3: ROLAMENTO DIREITO PISTA 4: ESTACIONAMENTO DIREITO

LE LD LE LD

DETERMINAÇÃO DAS DEFLEXÕES 
DO PAVIMENTO COM A VIGA BENKELMAN

LOCAL : DOIS VIZINHOS - PR Data: AGOSTO/2025

RUA TOM JOBIM EXTENSÃO:
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1- Plano de Amostragem  

 
1.1 Objetivo 

Garantir que os materiais e a execução da pavimentação atendam às 

especificações técnicas e normas vigentes, assegurando a qualidade e a 

durabilidade do pavimento. 

 

A aferição dos serviços se dará através de ensaios de laboratório, realizados 

durante o processo de execução dos serviços. 

 

Cada etapa de execução do projeto deverá ser acompanhada de equipe 

apta, que faça a coleta adequada de amostras, conforme especificado pelas 

normas apropriadas e pertinentes a cada serviço, a fim de avaliar o resultado 

do trabalho, como subsídio na tomada de decisão quanto a aceitação ou 

rejeição deles.  

 

Compete à Contratada apresentar relatório dos testes e ensaios que 

demonstrem a seleção adequada dos insumos e a realização do serviço de boa 

qualidade e em conformidade com as especificações técnicas e normas.    

 

A Contratada deve avisar a Fiscalização com antecedência sobre a realização 

dos ensaios para o devido acompanhamento da sua execução e registro dessa 

atividade no Relatório Diário de Obra (RDO). 

 

1.2 Procedimentos 

 A Norma DNER-PRO 277/97 estabelece que a amostragem deve envolver 

aleatoriedade nos pontos de extração, além de definir conceitos e riscos 

inerentes ao controle.  

 

A tabela abaixo define a relação entre o risco que o executante assume de ter 

rejeitado um serviço de boa qualidade (α), em função do número de amostras 

(n). 

 
Planos de Inspeção 

Condicionantes: 

∝= probabilidade de rejeição de um serviço de boa qualidade 

β= probabilidade de aceitação de um serviço de má qualidade 

𝑝1 = % de “defeitos” máxima admitida em um serviço de boa qualidade 

𝑝2 = % de “defeitos” mínima admitida em um serviço de má qualidade 

 

Tabela 1                                                                                Amostragem Variável 

n 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21 

k 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 

∝ 0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

n = nº de amostras;                    k = coeficiente multiplicador;                   ∝ = risco do executante; 

 
Na Tabela 1, a variável β (risco do DNER) e os valores de 𝑝1e 𝑝2 tiveram seus valores 

fixados em 10%, 5% e 25% respectivamente, adotados como referência no controle 

estatístico constante das especificações de serviço pertinente. 
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Tamanho da amostra: é o número mínimo de extrações ou coletas que 

serão ensaiadas para fins de aceitação, reprovação ou outras 

medidas pertinentes, sob condições de risco e os conceitos 

previamente estabelecidos no plano de amostragem. Assim, quanto 

maior a amostra definida, menor o risco de ter um serviço de boa 

qualidade rejeitado. 

 

1.2.1 Critérios Estatísticos (conforme Norma DNER- PRO 277/97): 

 
Se X̅  −  𝑘𝑠 <  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 ∴  𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎 − 𝑠𝑒 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 

 

Se X̅  −  𝑘𝑠 ≥  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 ∴  aceita − 𝑠𝑒 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 

 

Para o caso de valor máximo especificado, a decisão será: 

 

Se X̅  +  𝑘𝑠 >  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 ∴  𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎 − 𝑠𝑒 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 

 

Se X̅  +  𝑘𝑠 ≤  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚áximo 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 ∴  aceita − 𝑠𝑒 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 

 

Para o caso de valor especificado entre mínimo e máximo, a decisão será: 

 

Se X̅  −  𝑘𝑠 <  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚ínimo 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜  
      ou X̅  +  𝑘𝑠 >  𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜                ∴  rejeita − 𝑠𝑒 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 

 

 

Caso contrário, aceita-se o serviço. 

 
1.2.2 Aceitação Dos Serviços 

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às prescrições desta 

especificação. 9.5.3 Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser 

corrigido. 9.5.4 Qualquer serviço só é aceito se as correções executadas o 

colocarem em conformidade com o disposto nesta especificação; caso 

contrário é rejeitado. (DER/PR ES-PA 21/23) 

 

Caso um ou mais indicadores de desempenho não for(em) atingido(s), a 

construtora deverá apresentar à Fiscalização as alternativas técnicas de 

intervenção que irá adotar, às suas expensas, para atender os padrões de 

desempenho exigidos. (DER/PR ES-PA 21/23) 

 

 

1.3 Considerações 

Para fins de atendimento à norma DNER-PRO 277/97 item 6.1, adotar-se-á no 

mínimo 5 amostras para o cálculo estatístico.  

 

Portanto, se na ETAPA planejada (ou no acumulado de ETAPAS), a soma das 

áreas ou comprimentos ou peso em toneladas de CBUQ, for calculado, 

conforme parâmetros das Normas vigentes, um número de amostras inferior a 5, 

deverá será apresentado o mínimo de 5. 
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Se na ETAPA planejada (ou no acumulado de ETAPAS), a soma das áreas ou 

comprimentos ou peso em toneladas de CBUQ, for calculado, conforme 

parâmetros das Normas vigentes, um número de amostras superior a 5, a análise 

dos ensaios deverá ser feita com no mínimo essa quantidade de pontos. 

 

Se numa mesma ETAPA (ou no acumulado de ETAPAS), estiver sendo medido 

vários trechos/ ruas/ quadras de um mesmo segmento, deverá ser adotado, no 

mínimo, 1 amostra por trecho/ rua/ quadra, totalizando 5 amostras ou mais.   

Tabela Exemplificativa: 

 

 
Fica a critério da Contratada a realização de pontos de ensaios adicionais, à 

suas expensas, com o intuito de diminuir o risco (α) de não aceitação da 

amostra. 

Serão considerados seguimentos homogêneos, a rua inteira ou dividida em 

quadras, ou a quantidade prevista para aquela etapa, de acordo com o 

planejamento da obra, a fim de garantir a qualidade do serviço, e desde que 

tenham a mesma espessura e sejam executadas em conjunto ou intervalo de 

tempo referente à medição em análise. 

 
O pagamento do serviço só será efetivado após aceitação dos resultados. 

 

Se uma amostra extraída não satisfizer ao valor especificado pelo controle 

estatístico e não estiver atendendo às tolerâncias previstas em Norma, com 

aceitação da Fiscalização, deverá ser retirada outra amostra em outro ponto 

próximo ao anterior, às expensas da Contratada, para fins de comprovação.  

 

Se uma amostra extraída não satisfizer ao valor especificado pelo controle 

global estatístico, mas individualmente estiver dentro da faixa das tolerâncias 

previstas em Norma, a Contratada deverá apresentar amostras 

complementares para verificar se com a diminuição do risco (α) o valor global 

é satisfeito. 

 

2. Materiais e serem amostrados e ensaios recomendados: 
 

 

2.1 DADOS DO EMPREENDIMENTO 

Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

Local: Município de Dois Vizinhos - PR 

Área total: 71.354,09 m² 

 

Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04

Quantidades de Ensaios (CP) Prevista em Cada Etapa 2 ud 3 ud 2 ud 7 ud

Medição 01 Med 01

Medição 02

Medição 03 Med. 03

Total de Cada Medição 5* ud 7 ud

*Obs.: Mínimo de 5 ensaios (CP - Corpos de Prova) na medição.

5 ud

Med. 02
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2.2 FINALIDADE: Verificação da qualidade dos serviços executados e 

materiais empregados na obra de Recapeamento Asfáltico, para 

embasamento à aceitação ou rejeição dos serviços realizados na obra. 

 

2.3 OBJETIVO: Emissão de Laudos de Controle Tecnológico para obra de 

Recapeamento Asfáltico e realização de parecer técnico 

contemplando análise de resultados, com intuito de aferição/avaliação 

dos materiais e serviços realizados, quanto ao cumprimento de 

especificações técnicas do projeto licitado, bem como atendimento às 

Normas Técnicas específicas. 

 

2.4 NORMAS DE REFERÊNCIA: Para realização dos ensaios e avaliação dos de 

resultados foram utilizadas as Normas: 

 

• DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas – percentagem de betume; 

• DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa – determinação da densidade 

aparente; 

• DNIT 136/18-ME - Pavimentação asfáltica - Misturas Asfálticas - 

determinação da resistência a tração por compressão diametral; 

• DNIT 136/18-ME - Pavimentação asfáltica - Misturas Asfálticas - 

determinação da resistência a tração por compressão diametral; 

• DNER-ME 083/98 - Agregados – análise granulométrica; 

• DER/PR ES-PA 21/23 - Pavimentação: Concreto Asfáltico Usinado à 

Quente; 

• DNER-PRO 277/97: Metodologia para controle estatístico de obras e 

serviços; 

• Ensaio de Massa Específica in situ - Método do Frasco de Areia" para 

determinação do grau de compactação em sub-base e Bases ABNT NBR 

7182:2016  

 

A metodologia de realização dos ensaios atende integralmente às 

Especificações Técnicas e Normas da ABNT, e estão de acordo com o Plano 

estatístico de amostragem previsto na Norma DNER-PRO 277/97. 

 

3 Programação de Resultados:  
Abaixo listamos os serviços do Projeto Executivo que foram submetidos ao 

controle tecnológico de materiais empregados e sua aplicação na obra. 

 

3.1 Previsão de resultados de ensaios de acordo com etapas 
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3.2 TERRAPLENAGEM: camada de limpeza e preparação de superfície de da 

plataforma de terraplenagem da via a ser implantada: 20,0 cm de 

remoção de camada superficial. 

Parâmetros: grau de compactação mínimo a ser atingido é de 100%, em 

relação à massa específica aparente seca máxima.  

 

3.3 REFORÇO DO SUBLEITO: camada complementar de material, 

normalmente proveniente de jazida, utilizada como aterro para melhoria 

da capacidade de suporte do solo local, ou para ganho de cota (altura) 

do terreno da plataforma de terraplenagem da via a ser implantada: 

20,0 cm de aterro. 
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Parâmetros: grau de compactação mínimo a ser atingido é de 100%, em 

relação à massa específica aparente seca máxima. 

 

3.4 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO: conformação da camada final de 

terraplenagem, mediante cortes e/ou aterros de até 20,0 cm, conferindo-

lhe condições adequadas em termos geométricos e de compactação. 

Parâmetros: grau de compactação mínimo a ser atingido é de 100%, em 

relação à massa específica aparente seca máxima. Um ensaio a cada 

100m de pista. 

 

3.5 SUB-BASE: Sub-base em Macadame Seco travado com brita graduada, 

com espessura de 20,0 cm.  

Parâmetros: ensaio de granulometria e abrasão Los Angeles. Um ensaio a 

cada 100m de pista. 

 

3.6 BASE: base em Brita-graduada, Faixa II do DER-PR, com espessura de 15,0 

cm.  

Parâmetros: grau de compactação mínimo a ser atingido é de 100%, em 

relação à massa específica aparente seca máxima. Um ensaio a cada 

100m de pista. 

 

3.7 IMPRIMAÇÃO: imprimação com asfalto diluído tipo CM-30 

Parâmetros: Taxa do Betume na etapa Imprimação da Base de Brita- 

graduada (CM-30) = 0,0012 t/m² 

Tolerância: Taxa de aplicação não pode variar em ± 10% da Taxa de 

projeto. 

O controle será realizado pelo “Método da Bandeja”. Um ensaio a cada 

600m² de pista. 

 

3.8 PINTURA DE LIGAÇÃO: pintura com emulsão asfáltica tipo RR-1C 

Parâmetros: Taxa de emulsão na etapa Pintura de Ligação (RR-1C) = 0,5 

l/m² (ou se diluído: taxa total de emulsão + água seja sempre igual a 1,0 

l/m²) 

Tolerância: Taxa de aplicação não pode variar em ± 10% da Taxa de 

projeto. 

O controle será realizado pelo “Método da Bandeja”. Um ensaio a cada 

600m² de pista. 

 

3.9 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS 

REPERFILAGEM (correção de pavimento) – Faixa E 

Projeto Marshall proposto pelo PROJETISTA: 

Taxa de CAP = 5,7 % (0,0570) 

 

CAPA (revestimento) – Faixa C 

Projeto Marshall proposto pelo PROJETISTA: 

Taxa de CAP = 5,30 % (0,0550) 
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Tolerância: Taxa de CAP não deve variar em relação ao teor de projeto 

da Dosagem (Método Marshall) de mais do que 0,3% para mais ou para 

menos. Um ensaio a cada 600m² de pista. 

 

3.10 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA 

ASFÁLTICA 

Grau de Compactação de projeto = 100% 

Tolerância:  devem estar no intervalo de 97% a 101%. 

 

3.11 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO 

CAPA (revestimento) – Faixa C e Faixa D 

Densidade de Projeto: 2,50 t/m3 

 

 

3.12 EXTRAÇÃO DE CORPO-DE-PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA 

ROTATIVA 

 

Revestimento (CAPA): Espessura CONSTANTE de Projeto = 4,00 cm 

 

Tolerâncias: 

A) A espessura média deve situar-se no intervalo de + 5% em relação à 

espessura prevista em projeto; 

B) Não são tolerados valores individuais de espessura fora do intervalo de + 

10% em relação à espessura prevista em projeto. 

C) A faixa utilizada deve apresentar diâmetro máximo inferior a ⅔ da 

espessura 

da camada asfáltica. 

D) Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não 

deve ser inferior a 4% do total. 

 

 

 

4 Previsão de localização de pontos de coleta das amostras:  
 

                 Ficará a critério da Fiscalização, juntamente com a empresa 

executora, a localização dos pontos de coleta na obra.  

 

 

 

  

 
Dois Vizinhos – PR, julho de 2025. 

 

______________________________ 

Eng. Civil Raul Zanella 

CREA PR-136.200/D 

Técnico do Município de Dois Vizinhos - PR 
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DECLARAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 
CONTRAPARTIDA 

 
 

 

 

 

 

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias vigente, que o Município de Dois Vizinhos - PR dispõe de recursos 

orçamentários, no valor de R$ 576.349,79 (Quinhentos e setenta e seis mil, trezentos 

e quarenta e nove reais e setena e nove centavos), para participação, a título de 

contrapartida, no convênio que tem por objeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

URBANAS, cuja solicitação consta do protocolo nº 23.996.523-7.  

 

Os recursos estão dispostos na rubrica orçamentária:  

09 – Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos  

09.003 – Departamento de Obras  

15.451.0008.1056 – Pavimentação Urbana  

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações 00000 – Recursos Ordinários (livres) 
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RNP: 1712765922Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-136200/D

RAUL ZANELLA

 AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 130

CNPJ: 76.205.640/0001-08Contratante: MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS

 CENTRO - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000 

(Sem número)Contrato: 16/10/2017Celebrado em:

Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileiraTipo de contratante:

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado)

06/01/2025Data de Início: 05/01/2026Previsão de término: Coordenadas Geográficas: -25,749882 x -53,053408

Finalidade: Outro

 DIVERSAS RUAS, S/N

 PERÍMETRO URBANO - DOIS VIZINHOS/PR 85660-000

Proprietário: MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS CNPJ: 76.205.640/0001-08

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Quantidade Unidade
[Elaboração de orçamento, Projeto] de pavimentação asfáltica para vias urbanas 71354,09 M2
[Projeto] de sinalização viária 71354,09 M2
[Projeto] de calçada 71354,09 M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

 5. Observações
SECID-PARANACIDADE Prioridade 102 

 Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em : 07/08/2025 Valor Pago: R$ 103,03

___________________________________________________________________________
MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS - CNPJ: 76.205.640/0001-08

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de 
Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por RAUL ZANELLA, registro Crea-PR 
PR-136200/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 
05/08/2025 e hora 12h05.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em:  07/08/2025 17:21:06

www.crea-pr.org.br      

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720254458401
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Município: CNPJ:

Projeto: Componente: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Prioridade: 102 PAM Convênio:

Contato: CPF:

CAU/CREA: Cargo:

e-mail: Telefone:

Lote 01
R01

R02

R03

R04

R05

R06

R07

R08

R09

R10

R11

R12

R13

R14

R15

R16

R17

R18

R19

R20

R21

R22

R23

R24

R25

R26

R27

R28

R29

R30

R31

R32

R33

R34

R35

R36

R37

Área/Quantidade TOTAL: 71.354,09 m² Extensão TOTAL:

Área/Quantidade LOTE 1: 71.354,09 m² Extensão:

Nº da Lei do Sistema Viário Municipal:

Data de Aprovação da Lei:

SIM NÃO

05. OBSERVÂNCIA À LEI DO SISTEMA VIÁRIO

04. ÁREA/ QUANTIDADE

0,00 m

0,00 m

Rua Marilde de Carli (entre Rua das Orquídeas + m e Rua Perimetral Norte)

Rua das Orquídeas (entre Rua Marilde de Carli + m  e Rua Genova)

Rua das Laranjeiras (entre Rua das Orquídeas e Rua dos Limoeiros)

Rua os Limoeiros (entre Rua das orquideas e Rua das Laranjeiras)

Rua Gilia Vitto (entre Rua Perimetral Norte e Rua Zeferino Vitto)

Rua Leonir Antonio Galvan (entre Rua 1º de Maio e Rua Frei Honório)

Rua Santa Terezinha (entre Rua Leonir Antonio Galvan e Frei Honório)

Rua Ernesto Zancanaro (entre Rua Felipe dos Santos e Rua Severiano Leon)

Rua Tom Jobim (entre Rua Chico Anysio e Rua Chico Anysio + 120,00m)

Rua Elis Regina (entre Rua Chico Anysio + 71,00m e Rua Jorge José Fernandes)

Rua Severiano Leon (entre Rua Ernesto Zancanaro e Rua Jorge José Fernandes)

Rua Jorge José Fernandes (entre Rua Ernesto Zancanaro e Rua Chico Anysio)

Rua Felipe dos Santos (entre Rua Ernesto Zancanaro e Rua Chico Anysio)

Rua dos Marfins (entre José Maria Galvan e Rua dos Macacos)

Rua dos Angelins (entre Rua José Maria Galvan e Rua Bombeiro Reni Cigerza)

Rua das Perobas (entre Rua José Maria Galvan e Rua Bombeiro Reni Cigerza)

Rua do Pau Brasil (entre Rua José Maria Galvan e Rua Bombeiro Reni Cigerza)

Rua Dinarte Galvan (entre Rua dos Marfins e Rua Pau Brasil + 31,00m)

Rua Monza (entre Rua dos Limoeiros e Rua Genova)

Rua Arezzo (entre Rua dos Limoeiros e Rua Genova)

Rua Genova (entre Rua Sicilia e Rua das Orquideas)

Rua dos Cactos (entre Rua Anderson de Carli e Rua das Orquídeas)

Rua Anderson de Carli (entre Rua dos Cactos e Rua das Orquídeas)

Rua Neuci de Carli (entre Rua Anderson de Carli e Rua Perimetral Norte)

Rua dos Louros (entre Rua Dinarte Galvan e Rua Amanhecer + 59,00m)

Rua Verona (entre Rua Genova + 60,00m e Rua Perugia + 99,00m)

Rua Verona (entre Rua Dinarte Galvan e Rua Pôr do Sol + 113,00m)

Rua San Marino (entre Rua Genova + 73,00m e Rua Perugia + 118,00m)

Rua San Marino (entre Rua Dinarte Galvan e Rua Pôr do Sol + 98,00m)

Rua Genova (entre Rua Verona + 33,00m e Rua Padova)

Rua Perugia (entre Rua Verona + 27,00m e Rua Padova)

Rua das Bracatingas (entre Rua Bombeiro Reni Cigerza e Rua Bombeiro Reni Cigerza + 40,00m)

Rua dos Macacos (entre Rua Padova e Rua dos Marfins)

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

PARECER URBANÍSTICO

DOIS VIZINHOS 76.205.640/0001-08

CREAPR 136200/D ENGENHEIRO CIVIL

raul_zanella@hotmail.com 46 3536 8837

01. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Pavimentação asfaltica sobre pedras irregulares em vias urbana em CBUQ, 71.354,09m2, incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta,

serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

02. LOCALIZAÇÃO

Bairro Margarida Galvan e Bairro da Luz

03. OBJETO (VIAS A SEREM PAVIMENTADAS)

RAUL ZANELLA 063.393.919-66

Programa

LEI Nº 2571/2021

21/12/2021

Rua Amanhecer (entre Rua dos Louros e Rua dos Louros + 107,00m)

Rua Pôr do Sol (entre Rua dos Louros + 88,00m e Rua San Marino + 75,00m)

Rua Bombeiro Renio Cigerza (entre Rua dos Louros + 88,00m e Rua Antonio Matuchaki)

Rua Padova (entre Rua dos Macacos e Rua Bombeiro Reni Cigerza)
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PARECER URBANÍSTICO

O projeto apresentado atende a Lei do Sistema Viário Municipal? x

RUAS DO LOTE 01

R01 Rua dos Louros (entre Rua Dinarte Galvan e Rua Amanhecer + 59,00m)

PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R02 Rua Verona (entre Rua Genova + 60,00m e Rua Perugia + 99,00m)

PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R03 Rua Verona (entre Rua Dinarte Galvan e Rua Pôr do Sol + 113,00m)

PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R04 Rua San Marino (entre Rua Genova + 73,00m e Rua Perugia + 118,00m)

PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R05 Rua San Marino (entre Rua Dinarte Galvan e Rua Pôr do Sol + 98,00m)

PROJETO

Caracterização da Via: Vias Coletoras

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R06 Rua Genova (entre Rua Verona + 33,00m e Rua Padova)

PROJETO

Caracterização da Via: Vias Coletoras

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

X

X

Vias Locais Tipo 2

13,00 m

13,00 m X

X

2,50 m X

NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

2,50 m X

2,50 m

X

Vias Locais Tipo 2 X

2,50 m

2,50 m

Justifique sua Resposta:

O Projeto atende a Lei Municipal 2571/2021. - Sistema Viário.

06. IDENTIFICAÇÃO DA VIA A SER PAVIMENTADA
COMPATIBILIDADE COM A HIERARQUIA SEGUNDO LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

Vias Coletoras X

NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

2,50 m

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO

13,00 m X

3,00 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

ATENDEU À LEGISLAÇÃOLEI

X

17,00 m

X

X

X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Coletoras X

17,00 m

2,50 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

3,00 m X

2,50 m X
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R07 Rua Perugia (entre Rua Verona + 27,00m e Rua Padova)

PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R08 Rua Amanhecer (entre Rua dos Louros e Rua dos Louros + 107,00m)

PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R09 Rua Pôr do Sol (entre Rua dos Louros + 88,00m e Rua San Marino + 75,00m)

PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R10 Rua Bombeiro Renio Cigerza (entre Rua dos Louros + 88,00m e Rua Antonio Matuchaki)

PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R11 Rua Padova (entre Rua dos Macacos e Rua Bombeiro Reni Cigerza)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R12 Rua das Bracatingas (entre Rua Bombeiro Reni Cigerza e Rua Bombeiro Reni Cigerza + 40,00m)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R13 Rua dos Macacos (entre Rua Padova e Rua dos Marfins)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

2,50 m X

13,00 m X

2,50 m X

2,50 m X

2,50 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

2,50 m X

13,00 m X

2,50 m X

2,50 m X

2,50 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

2,50 m X
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R14 Rua dos Marfins (entre José Maria Galvan e Rua dos Macacos)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R15 Rua dos Angelins (entre Rua José Maria Galvan e Rua Bombeiro Reni Cigerza)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R16 Rua das Perobas (entre Rua José Maria Galvan e Rua Bombeiro Reni Cigerza)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R17 Rua do Pau Brasil (entre Rua José Maria Galvan e Rua Bombeiro Reni Cigerza)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R18 Rua Dinarte Galvan (entre Rua dos Marfins e Rua Pau Brasil + 31,00m)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R19 Rua Monza (entre Rua dos Limoeiros e Rua Genova)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R20 Rua Arezzo (entre Rua dos Limoeiros e Rua Genova)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

2,50 m X

2,50 m X

2,50 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

2,50 m X

13,00 m X

2,50 m X

2,50 m X

2,50 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

2,50 m X

13,00 m X

2,50 m X

2,50 m X
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R21 Rua Genova (entre Rua Sicilia e Rua das Orquideas)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Coletoras

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R22 Rua dos Cactos (entre Rua Anderson de Carli e Rua das Orquídeas)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 12,00 m

Largura da Pista 3,50 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R23 Rua Anderson de Carli (entre Rua dos Cactos e Rua das Orquídeas)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 12,00 m

Largura da Pista 3,50 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R24 Rua Neuci de Carli (entre Rua Anderson de Carli e Rua Perimetral Norte)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 12,00 m

Largura da Pista 3,50 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R25 Rua Marilde de Carli (entre Rua das Orquídeas + m e Rua Perimetral Norte)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R26 Rua das Orquídeas (entre Rua Marilde de Carli + m  e Rua Genova)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Coletoras

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R27 Rua das Laranjeiras (entre Rua das Orquídeas e Rua dos Limoeiros)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Coletoras

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R28 Rua os Limoeiros (entre Rua das orquideas e Rua das Laranjeiras)

3,00 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Coletoras X

17,00 m X

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

2,50 m X

13,00 m X

2,50 m X

2,50 m X

2,50 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Coletoras X

2,50 m X

17,00 m X

3,00 m X

2,50 m X

3,00 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Coletoras X

17,00 m X
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PROJETO
Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R29 Rua Gilia Vitto (entre Rua Perimetral Norte e Rua Zeferino Vitto)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Coletoras

Largura da Caixa da Via: 13,00 m

Largura da Pista 4,00 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R30 Rua Leonir Antonio Galvan (entre Rua 1º de Maio e Rua Frei Honório)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 12,00 m

Largura da Pista 3,50 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R31 Rua Santa Terezinha (entre Rua Leonir Antonio Galvan e Frei Honório)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 12,00 m

Largura da Pista 3,50 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R32 Rua Ernesto Zancanaro (entre Rua Felipe dos Santos e Rua Severiano Leon)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 12,00 m

Largura da Pista 3,50 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R33 Rua Tom Jobim (entre Rua Chico Anysio e Rua Chico Anysio + 120,00m)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 14,00 m

Largura da Pista 4,50 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R34 Rua Elis Regina (entre Rua Chico Anysio + 71,00m e Rua Jorge José Fernandes)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 14,00 m

Largura da Pista 4,50 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R35 Rua Severiano Leon (entre Rua Ernesto Zancanaro e Rua Jorge José Fernandes)
PROJETO

2,50 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

2,50 m X

2,50 m X

13,00 m X

2,50 m X

2,50 m X

2,50 m X

NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Coletoras X

2,50 m X

17,00 m X

3,00 m X

2,50 m X

2,50 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m

LEI

X

2,50 m X

ATENDEU À LEGISLAÇÃO
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PARECER URBANÍSTICO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 12,00 m

Largura da Pista 4,50 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R36 Rua Jorge José Fernandes (entre Rua Ernesto Zancanaro e Rua Chico Anysio)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 14,00 m

Largura da Pista 4,50 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

R37 Rua Felipe dos Santos (entre Rua Ernesto Zancanaro e Rua Chico Anysio)
PROJETO

Caracterização da Via: Vias Locais Tipo 2

Largura da Caixa da Via: 14,00 m

Largura da Pista 4,50 m

Largura da calçada 2,50 m

Largura do passeio

Ciclovia

Ciclofaixa

SIM NÃO

4.1 x

4.2 x

4.3

4.5

4.6

SIM NÃO

5.1 x
5.2 x
5.3 x

5.4 x

2,50 m X

2,50 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

LEI ATENDEU À LEGISLAÇÃO NÃO ATENDEU À LEGISLAÇÃO

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

2,50 m X

2,50 m X

Vias Locais Tipo 2 X

13,00 m X

2,50 m X

2,50 m X

A Localização do projeto proposto está inserido no Perímetro Urbano?

As vias do projeto estão localizadas em loteamento aprovado?

06. INFRAESTRUTURA NA VIA A SER PAVIMENTADA

4.4

Rede de esgoto

Rede de abastecimento de água

05. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

x

Justifique a situação por rua:

Os passeios existente necessitarão ser substituídos? x

x

As calçadas estão delimitadas por meio-fio existente?

Sistema de drenagem pluvial

No caso de construção de dispositivos de drenagem de águas pluviais, o trecho está associado com via a 

ser pavimentada?

Os passeios existentes (parte destinada ao trânsito de pedestres) estão em conformidade com a ABNT 

NBR 9050:2015/2020 e/ou Lei Municipal específica?
Justifique a situação por rua:

Conforme projetos apresentados, serão necessaris a substituição pontual da calçadas, em locais onde não permite trafegabilidade 

Justifique a situação por rua:

Os meios-fios necessitarão ser substituídos?

Há compatibilidade do projeto de pavimentação com os parâmetros estabelecidos no Plano de 

Arborização ou legislação específica que discipline plantio de espécies vegetais no Município?

Justifique:

não se aplica

5.6

5.7

5.5

x

Recape Asfáltico em CBUQ

Pavimentação Poliédrica  com patologias moderadas Tipo de leito atual da via a ser pavimentada

Tipo de revestimento do projeto de pavimentação

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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PARECER URBANÍSTICO

08. PARECER FINAL FAVORÁVEL X DESFAVORÁVEL

DOIS VIZINHOS

RAUL ZANELLA

ENGENHEIRO CIVIL

CREAPR 136200/D

ENG AMERICO NONAKA (E. R. PARANACIDADE)
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 18.461/D

Atesto para os devidos fins, que foram consideradas exclusivamente as informações repassadas pelo Município, presentes neste Relatório Técnico, certificadas pelo

representante do Município, na Declaração acima assinada, e que, atendem aos critérios de elegililidade e estão compatíveis com o  projeto apresentado.

, 08 de agosto de 2025

Vias localizadas na sede do Município com médio adensamento populacional, cuja pavimentação e urbanização dos passeios, proporcionarão melhores condições de mobilidade, 

segurança e conseqüentemente melhor conforto e qualidade de vida à população.

xNo caso de recapeamento, é necessário considerar tapa buracos?

07. IDENTIFICAÇÃO DA VIA A SER PAVIMENTADA

Considerações técnicas:

Justifique:5.8

5.7

Eu, ENGENHEIRO CIVIL abaixo assinado(a), representante do Município DOIS VIZINHOS neste processo, DECLARO para os devidos fins, que as informações prestadas são

verdadeiras, e que para o preenchimento e a emissão do presente Parecer Técnico foi realizada visita 'in loco' na(s) área(s) em que será implantado o Projeto Executivo em pauta,

com a finalidade de realizar o levantamento das características específicas locais, constatar possíveis infraestruturas existentes, e de justificar os serviços previstos no projeto.

Por ser expressão da verdade, assino abaixo:
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Município: CNPJ:

Projeto: Componente: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Prioridade: 102 PAM Convênio:

Contato: CPF:

CAU/CREA: Cargo:

e-mail: Telefone:

Área Pavimentada

No caso de abertura de rua (via nova em terreno limpo):

Área do Terreno Área Construída

Matrícula do Terreno

SIM NÃO

Caso afirmativo, informe o número do documento:

O empreendimento necessita de PCA/EIA RIMA?
Caso afirmativo, informe o número do documento:

O empreendimento necessita de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV?
Caso afirmativo, informe o número do documento e legislação municipal pertinente:

SIM NÃO

a

b

c

d

e

f

g

h

SIM NÃO

a x

i

Caso afirmativo, justifique quais:

x

c

Área de vulnerabilidade social/ambiental por enchentes, desequilíbrios climáticos, área de encosta sujeita a 

deslizamentos?

x

d

e

x

x

<número da matrícula>

Poço individual

O empreendimento necessita de Autorização ou Licença Ambiental?

x

x

71.354,09 m²

<área (m²)>

Unidades de Conservação

Encostas com declividade superior a 30%

Áreas de preservação permanente ou APA

2.1 O PROJETO SITUA-SE EM:

Área de manancial de abastecimento de água

Área de reflorestamento de araucária (espécies com mais de 30 anos)

Área de influência de manguezais

Área de várzea

02. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

O Município possui legislação ambiental?

Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 
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QUESTIONÁRIO AMBIENTAL

DOIS VIZINHOS 76.205.640/0001-08

CREAPR 136200/D ENGENHEIRO CIVIL

raul_zanella@hotmail.com 46 3536 8837

01. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Pavimentação asfaltica sobre pedras irregulares em vias urbana em CBUQ, 71.354,09m2, incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta,

serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Programa

RAUL ZANELLA 063.393.919-66

<Número do ofício e Comarca>

2.2 SISTEMAS/FONTES DE ÁGUA EXISTENTES

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

Cartório

Áreas embargadas pelo IBAMA¹

¹Consulta através do https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasembargadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php
j x

<área (m²)>

x
Caso afirmativo, informe o número da Lei Municipala

Informe as Leis Estaduais e Federais aplicáveis:

b

Área com indícios de possível contaminação do solo do terreno ou logradouro por descarte de efluentes no

solo ou esgoto a céu aberto, manchas no solo, odores de substâncias químicas, alterações na vegetação,

ocorrência de animais mortos, vazamento ou derramamento de substâncias químicas, odor de gás e/ou

combustível, ou quando nas áreas anexas, ou no próprio imóvel no passado, tiveram atividades como posto

de gasolina, armazenamento de resíduos, indústrias poluentes, e similares, atero com entulho?

x

x

1 / 4

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 16:12:00). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080816120056

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Americo Megumy Nonaka (08/08/2025 16:14:51). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080816145166



Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

QUESTIONÁRIO AMBIENTAL

b x

c x

SIM NÃO

a x

b x
c x

SIM NÃO

a x

b x

Justifique:

Justifique:

e x

Justifique:

SIM NÃO

a x

b x

c x

d x

SIM NÃO

a x

b x

SIM NÃO

a x

b x

c x

d x

SIM NÃO

Descreva:

Descreva:

c x

d x

e x

x

População local

Possui vegetação nativa?

Presença de animais silvestres?

COMERCIOS DE BAIRRO E PRESTADORES DE SERVIÇO E OUTROS 

CLASSE MEDIA BAIXA, E CLASSE MEDIA

Insira o croqui de localização do bota fora/empréstimo utilizando o Google Earth ou o SEDU PARANACIDADE Interativo

Ligação com rede de abastecimento de água

Existe fossa Séptica Coletiva?

2.4 SISTEMAS/GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTES

Rede de Galerias de Àguas Pluviais

Rede existente suporta novas inclusões?

Existe fossa Séptica Individual?

Haverá aproveitamento da rede existente no projeto?

Rede existente está funcionando corretamente? 

Possui dissipadores de energia (croqui de Localização utilizando o Google Earth ou o SEDU PARANACIDADE 

Interativo)

AS REDES EXISTENTES FAZEM PARTES DOS LOTEAMENTO APROVADOS EM CONFORMIDADE A LEI DOS LOTEAMENTOS

x

x

x

Coleta de Resíduos Domésticos

Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 

Coleta de Resíduos Sólidos Hospitalares

2.6 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTES

Iluminação Pública Convencional

Iluminação Pública em LED

Dissipadores existentes estão funcionando corretamente e regularizado ambientalmente? 

2.5 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTES

Média Tensão

Existe rede de esgoto pública com tratamento?

a

Fonte Superficial individual

A REDE PLUVIAL EXISTENTE E ATENDE A DEMANDA REGIONAL

NESTE CASO NÃO SERÁ NECESSARIO A COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE, A REDE ATUAL COMPORTA A DEMANDA DA REGIAO

2.3 SISTEMAS DE COLETA DE ESGOTO EXISTENTES

c

f

d

x
b

Necessidade de contenção de processos erosivos?

Possui área de bota-fora/ empréstimo, aprovado pelo orgão ambiental municipal? 

2.8 OUTRAS CARACTERÍSTICAS DO LOCAL ONDE SERÁ EXECUTADO O EMPREENDIMENTO

Atividades econômicas

2.7 SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMÉSTICOS EXISTENTES

Baixa Tensão

Captação de Energia Solar

Micro Sistemas de Energia

x

f

Coleta de Resíduos Perigosos

Coleta 2 (Dous) vez por semana. Disposição em aterro tipo trincheira coberta, com controle.
f

Frequência de coleta (na área do projeto) e disposição dos resíduos (aterro sanitário/ aterro controlado/ aterro sem controle/ lixão)
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QUESTIONÁRIO AMBIENTAL

SIM NÃO

d

e x

f x

g x

h x

SIM NÃO

a x

b x

c x

d x

Justifique:

Alteração no sistema viário e tráfego local?

x

APENAS DURANTE A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO DE 10 MESES

g x

APENAS DURANTE A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO ENTORNO DE 10 MESES

Caso afirmativo, justifique se serão temporários (durante a execução da obra) ou permanentes

Caso afirmativo, justifique se serão temporários (durante a execução da obra) ou permanentesh

i

x

x
Alteração na qualidade do ar, solos e recursos hídricos em função da instalação do canteiro?

d

Caso afirmativo, justifique se serão temporários (durante a execução da obra) ou permanentes

3.  IMPACTO AMBIENTAL

a

Quanto a poluição atmosférica (controle de velocidade de veículos, manutenção dos veículos).

NÃO HAVERÁ AUMENTO DA POLUIÇÃO ATESMOSFERICA QUANTO A VELOCIDADE, SALIENTO QUE AS RUAS PLEITADAS JÁ POSSUEM SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL A QUAL RESTRINGE A VELOCIDADE DAS RUAS PARA VELOCIDADES DE 40 KM/H

Quanto a alteração da qualidade dos recursos hídricos (coleta de lixo e esgoto residencial, drenagem superficial, uso de pavimentos permeáveis).

NÃO HAVERÁ ALTERAÇÃO POIS DOS OS TRECHOS JÁ POSSUEM SISTEMA DE DRENAGEM COMPLETO, ALEM DE JÁ SEREM ATENDIDOS COM COLETA DE LIXO

Quanto a supressão de vegetação (arborização no entorno do empreendimento)

Descreva como irá ocorrer:

Descreva como irá ocorrer:

Descreva como irá ocorrer:

c

COMO SE TRATA DE RECAPEAMENTO URBANO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO, ESTE POR SUA VEZ IMPEDIRÁ A CONTAMINAÇÃO DO SOLO DOS 

x
Caso afirmativo, especifique o volume:

Quanto a alteração da qualidade ambiental dos solos (contaminação com óleos lubrificantes, combustíveis ou outros produtos químicos, coleta de lixo 

existente, coleta de esgoto residencial).

Modificações do uso do solo

Favorecimento de dispersão de vegetação exótica

Assoreamento de rios

Qual impacto da obra na qualidade dos recursos ambientais existentes:

Contaminação de águas subtrrâneas e superficiais

Haverá transtornos aos moradores diretamente afetado? 

Poluição sonora? (equipamentos, maquinários)

5.  MEDIDAS DE MITIGAÇÃO AOS IMPACTOS AMBIENTAIS

4. IMPACTOS SOCIAIS/ECONÔMICOS

Haverá aumento de renda regional, local e das arrecadações públicas?

Incentivo ao Turismo Regional?

e

a

b

x

f
Caso afirmativo, justifique se serão temporários (durante a execução da obra) ou permanentes

Requer movimentação de terras? c

Impacto positivo da obra na saúde, segurança e bem estar da população?

Valorização imobiliária do entorno?

Há sítios arqueológicos e históricos?

b

Caso afirmativo, especifique os tipos e volumes:
xGera resíduos sólidos? 

f

Caso afirmativo, especifique as áreas:
xRequer desmate? 
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QUESTIONÁRIO AMBIENTAL

DOIS VIZINHOS

RAUL ZANELLA

ENGENHEIRO CIVIL

CREAPR 136200/D

ENG AMERICO NONAKA (E. R. PARANACIDADE)
ENGENHEIRO CIVIL

CREA 18.461/D

Atesto para os devidos fins, que foram consideradas exclusivamente as informações repassadas pelo Município, presentes neste Relatório Técnico, certificadas pelo representante do

Município, na Declaração acima assinada, e que, atendem aos critérios de elegililidade e estão compatíveis com o  projeto apresentado.

d

NÃO HAVERÁ SUPRESSAO DE VEGETAÇÃO

Descreva como irá ocorrer:

6. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO (utilizando o Google Earth ou o SEDU PARANACIDADE Interativo)

5.1. OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Eu, ENGENHEIRO CIVIL abaixo assinado(a), representante do Município DOIS VIZINHOS neste processo, DECLARO para os devidos fins, que as informações prestadas são verdadeiras,

e que para o preenchimento e a emissão do presente Parecer Técnico foi realizada visita 'in loco' na(s) área(s) em que será implantado o Projeto Executivo em pauta, com a finalidade

de realizar o levantamento das características específicas locais, constatar possíveis infraestruturas existentes, e de justificar os serviços previstos no projeto. Por ser expressão da

verdade, assino abaixo:

, 08 de agosto de 2025
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Município:
Projeto:

RUA SAN MARINO - TRECHO: entre Fim de Rua e R. José Maria Galvan RUA SAN MARINO - TRECHO: entre Fim de Rua e R. José Maria Galvan

RUA VERONA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. José Maria Galvan RUA VERONA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. José Maria Galvan

Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA PERUGIA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Padova RUA PERUGIA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Padova
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Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA GENOVA 01 - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Padova RUA GENOVA 01 - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Padova

RUA DAS ORQUIDEAS 02 - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova RUA DAS ORQUIDEAS 02 - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova

RUA SEM NOME - TRECHO: entre R. das Orquídeas e Fim de rua RUA SEM NOME - TRECHO: entre R. das Orquídeas e Fim de rua
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Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA GENOVA 02 - TRECHO: entre R. Sicilia e R. das Orquídeas RUA GENOVA 02 - TRECHO: entre R. Sicilia e R. das Orquídeas

RUA MONZA - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova RUA MONZA - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova

RUA AREZZO - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova RUA AREZZO - TRECHO: entre R. Limoeiros e R. Genova
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA DINARTE GALVAN ("C") - TRECHO: entre R. dos Marfins e R. Pau Brasil RUA DINARTE GALVAN ("C") - TRECHO: entre R. dos Marfins e R. Pau Brasil

RUA DOS ANGELINS ("H") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Bombeiro

Reni Cigerza

RUA DOS ANGELINS ("H") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Bombeiro Reni

Cigerza

RUA DOS MARFINS - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. dos Macacos RUA DOS MARFINS - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. dos Macacos

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 16:12:55). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080816125569



Município:
Projeto:
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA PAU BRASIL ("F") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Dinarte Galvan RUA PAU BRASIL ("F") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Dinarte Galvan

RUA DAS PEROBAS ("G") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Bombeiro Reni

Cigerza

RUA DAS PEROBAS ("G") - TRECHO: entre R. José Maria Galvan e R. Bombeiro Reni

Cigerza

RUA BOMBEIRO RENI CIGERZA 01 - TRECHO: entre Rua Antônio Matuchaki e Rua

das Perobas ("G") 

RUA BOMBEIRO RENI CIGERZA 01 - TRECHO: entre Rua Antônio Matuchaki e Rua

das Perobas ("G") 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

PROL. RUA BOMBEIRO RENI CIGERZA 02 - TRECHO: entre Rua das Perobas ("G") e

Fim de Rua

PROL. RUA BOMBEIRO RENI CIGERZA 02 - TRECHO: entre Rua das Perobas ("G") e

Fim de Rua

PROL. DA RUA DOS LOUROS - TRECHO: entre Prol. R. Bombeiro R Cigerza e R.

Amanhecer

PROL. DA RUA DOS LOUROS - TRECHO: entre Prol. R. Bombeiro R Cigerza e R.

Amanhecer

PROL. DA RUA VERONA - TRECHO: entre Prol. da Rua Bombeiro Reni Cigerza e R.

Pôr do Sol

PROL. DA RUA VERONA - TRECHO: entre Prol. da Rua Bombeiro Reni Cigerza e R.

Pôr do Sol
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

PROL. DA RUA DAS BRACATINGAS (“J”) - TRECHO: entre Fim de Rua e Prol. da R.

Bombeiro Reni Cigerza 

PROL. DA RUA DAS BRACATINGAS (“J”) - TRECHO: entre Fim de Rua e Prol. da R.

Bombeiro Reni Cigerza 

PROL. DA RUA SAN MARINO - TRECHO: entre Prol. da Rua Bombeiro Reni Cigerza e

R. Pôr do Sol

PROL. DA RUA SAN MARINO - TRECHO: entre Prol. da Rua Bombeiro Reni Cigerza e

R. Pôr do Sol

PROL. DA RUA PÁDOVA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. dos Macacos PROL. DA RUA PÁDOVA - TRECHO: entre Fim de Rua e R. dos Macacos
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Governo do Estado do Paraná
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Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA AMANHECER - TRECHO: entre Fim de Rua e Prol. Da R. dos Louros RUA AMANHECER - TRECHO: entre Fim de Rua e Prol. Da R. dos Louros

RUA DOS MACACOS - TRECHO: entre Prol. da Rua Pádova e Rua dos Marfins RUA DOS MACACOS - TRECHO: entre Prol. da Rua Pádova e Rua dos Marfins

RUA PÔR DO SOL - TRECHO: entre Rotula e final de rua RUA PÔR DO SOL - TRECHO: entre Rotula e final de rua
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Governo do Estado do Paraná
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Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA ANDERSON DECARLI - TRECHO: entre Cruzamento R. dos Cactos e R. das RUA ANDERSON DECARLI - TRECHO: entre Cruzamento R. dos Cactos e R. das 

RUA NEUCI DE CARLI - TRECHO: entre Cruzamento R. Anderson Decarli e R. RUA NEUCI DE CARLI - TRECHO: entre Cruzamento R. Anderson Decarli e R. 

RUA MARILDE DE CARLI - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Perimetral Norte RUA MARILDE DE CARLI - TRECHO: entre Fim de Rua e R. Perimetral Norte
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Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA DAS LARANJEIRAS - TRECHO: entre R. das Orquídeas e R. Perimetral Norte RUA DAS LARANJEIRAS - TRECHO: entre R. das Orquídeas e R. Perimetral Norte

RUA DAS LIMOEIROS - TRECHO: entre R. das Orquídeas e R. Perimetral Norte RUA DAS LIMOEIROS - TRECHO: entre R. das Orquídeas e R. Perimetral Norte

RUA DOS CACTOS - TRECHO: entre Cruzamento R. Anderson Decarli e R. das RUA DOS CACTOS - TRECHO: entre Cruzamento R. Anderson Decarli e R. das 
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Governo do Estado do Paraná
Secretaria das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, nº 1195| 3º andar | Ahú  CEP 80540-280 | 

Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA DAS ORQUIDEAS 01 - TRECHO: entre R. Marilde Decarli e R. dos Limoeiros RUA DAS ORQUIDEAS 01 - TRECHO: entre R. Marilde Decarli e R. dos Limoeiros

RUA GILIA VITTO - TRECHO: entre Rua Perimetral Norte e Rua Zeferino Vitto RUA GILIA VITTO - TRECHO: entre Rua Perimetral Norte e Rua Zeferino Vitto

RUA DOS COQUEIROS - TRECHO: entre R. Perimetral Norte e R. Perimetral Norte RUA DOS COQUEIROS - TRECHO: entre R. Perimetral Norte e R. Perimetral Norte
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Governo do Estado do Paraná
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Curitiba | Paraná | Fone (41) 3350 – 3300  http://www.paranacidade.org.br/

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA CHICO ANYSIO - TRECHO: entre Rua Jorge José Fernandes até fim da rua RUA CHICO ANYSIO - TRECHO: entre Rua Jorge José Fernandes até fim da rua

RUA LEONIR ANTONIO GALVAN ("A") - TRECHO: entre Rua 1º De Maio ("D") e Rua RUA LEONIR ANTONIO GALVAN ("A") - TRECHO: entre Rua 1º De Maio ("D") e Rua 

RUA SANTA TEREZINHA ("E") - TRECHO: entre R. Frei Honorio ("C") e R. Leonir RUA SANTA TEREZINHA ("E") - TRECHO: entre R. Frei Honorio ("C") e R. Leonir 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA SEVERIANO LEON DE AGUERO - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua RUA SEVERIANO LEON DE AGUERO - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua Ernesto 

RUA FELIPE DOS SANTOS - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua Ernesto RUA FELIPE DOS SANTOS - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua Ernesto 

RUA ERNESTO ZANCANARO - TRECHO: entre Rua Felipe Dos Santos e Rua RUA ERNESTO ZANCANARO - TRECHO: entre Rua Felipe Dos Santos e Rua Severiano 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RUA ELIS REGINA 02 - TRECHO: entre Rua Chico Anysio até fim da rua RUA ELIS REGINA 02 - TRECHO: entre Rua Chico Anysio até fim da rua

RUA ELIS REGINA 01 - TRECHO: entre Rua Jorge José Fernandes e Rua Chico Anysio RUA ELIS REGINA 01 - TRECHO: entre Rua Jorge José Fernandes e Rua Chico Anysio 

RUA JORGE JOSÉ FERNANDES - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua Ernesto RUA JORGE JOSÉ FERNANDES - TRECHO: entre Rua Chico Anysio e Rua Ernesto 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DOIS VIZINHOS PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

RAUL ZANELLA ENG AMERICO NONAKA (E. R. PARANACIDADE)

ENGENHEIRO CIVIL ENGENHEIRO CIVIL

CREAPR 136200/D CREA 18.461/D

RUA TOM JOBIM - TRECHO: entre Rua Chico Anysio até fim da rua RUA TOM JOBIM - TRECHO: entre Rua Chico Anysio até fim da rua

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Raul Zanella (08/08/2025 16:12:55). Verifique a autenticidade em
https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080816125569



Documento assinado eletronicamente por:
Raul Zanella (08/08/2025 16:12:55)

Nome/controle do arquivo: 
2025080816125569.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025080816125569

Sistema de Suporte à Decisão do PARANACIDADE - PRSign - https://dss.paranacidade.org.br/prsign


