PLANILHA ORCAMENTARIA

Edital : TP-xxx/2019 Area: 693,86 m?

N° Contrato de Recursos proprios Custo | R$ 179,82

Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Empreendimento: Reforma em barracéo (fechamento e piso)

Local da Obra: Parque de exposigoes - Av. Dorvalino Tosi, 622

Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX

Data Base: SINAPI JUN/2019 DESONERADO

BDI Adotado 23,01%

VALOR VALOR
ITEM . REF. DESCRIGAO UND. QUANT. TOTAL

| ¢ UNIT UNIT C/ BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 981,61

1.1 742091 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 354,66 2,25 436,27 981,61

2 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO TOTAL DO GRUPO: 26.843,98
FUNDAGAO: ESTACAS E SAPATAS
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE
ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA.

2.1 98228 AF_03/2018 M 48,67 46,00 59,87 2.754,02
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM

2.2 96523 PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 76,40 2,57 93,98 241,76
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60

23 96543 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 12,52 4,92 15,40 75,70
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

24 96545 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 10,09 40,70 12,41 505,10
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

25 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 8,21 18,66 10,10 188,45
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

26 96534 AF_06/2017 M2 59,28 3,92 72,92 285,85
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

2.7 96557 ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 339,07 0,69 417,09 286,12
FUNDAGAO: VIGA BALDRAME
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE

2.8 96527 FORMA. AF_06/2017 M3 100,27 5,71 123,34 704,67
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60

2.9 96543 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 12,52 123,83 15,40 1.906,96
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-

2.10 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 8,21 271,48 10,10 2.741,95
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

2.11 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 |M2 50,31 63,48 61,89 3.928,78
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

2.12 96557 ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 339,07 3,81 417,09 1.588,61
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA

213 74106/1 ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 892 44,44 10,97 487,46
PILARES
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

2.14 92775 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 12,62 21,30 15,52 330,60
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

2.15 92778 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 8,14 51,83 10,01 518,80
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

2.16 92418 COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015 M2 59,32 11,99 72,97 874,76
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGCAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? -

217 92720 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 327,32 0,68 402,64 273,96
VIGA SUPERIOR
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

2.18 92775 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 12,62 112,56 15,52 1.746,89
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

2.19 92778 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 8,14 248,03 10,01 2.482,82
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA, EM

2.20 96536 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 50,31 58,06 61,89 3.593,46
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=20 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E

2.21 92725 ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 311,66 3,46 383,37 1.327,27

3 ALVENARIA TOTAL DO GRUPO: 15.813,12
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE

3.1 87505 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 52,28 245,89 64,31 15.813,12

4 PISO TOTAL DO GRUPO: 70.940,97

4.1 96995 REATERRO MANUAL P/ REGULARIZAGAO M3 39,93 34,03 49,12 1.671,55
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM

4.2 97083 COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017 M2 2,54 680,60 3,12 212347
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM

43 97086 MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2017 M2 90,94 1,26 111,87 141,29
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU RADIERS,

44 96622 ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 83,73 34,11 103,00 3.512,92




EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO, FCK = 25 MPA, MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO, COM
JUNTAS DE DILATAGAO SERRADAS PREENCHIDAS COM SELANTE

4.5 COMP. 01 ELASTICO A BASE DE POLIURETANO. M2 75,67 682,12 93,08 63.491,73

5 PINTURA TOTAL DO GRUPO: 10.191,05
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES

3.2 88415 EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 2,48 606,61 3,05 1.850,16
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

3.3 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 11,18 606,61 13,75 8.340,89

VALOR TOTAL DA OBRA : 101.431,36)

BDI : 23.339,36

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 124.770,72

Responsavel Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .




