
TP-xxx/2019 Área: m²

Recursos próprios Custo 

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Reforma em barracão (fechamento e piso)

Parque de exposições - Av. Dorvalino Tosi, 622

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

SINAPI JUN/2019 DESONERADO

23,01%

ITEM . REF. DESCRIÇÃO UND.
VALOR 

UNIT
QUANT.

VALOR 

UNIT C/ BDI
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 981,61

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 354,66 2,25 436,27 981,61

2 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO TOTAL DO GRUPO: 26.843,98

FUNDAÇÃO: ESTACAS E SAPATAS

2.1 98228

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018 M 48,67 46,00 59,87 2.754,02

2.2 96523

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 76,40 2,57 93,98 241,76

2.3 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 12,52 4,92 15,40 75,70

2.4 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 10,09 40,70 12,41 505,10

2.5 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 8,21 18,66 10,10 188,45

2.6 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 M2 59,28 3,92 72,92 285,85

2.7 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 339,07 0,69 417,09 286,12

FUNDAÇÃO: VIGA BALDRAME

2.8 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 100,27 5,71 123,34 704,67

2.9 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 12,52 123,83 15,40 1.906,96

2.10 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 8,21 271,48 10,10 2.741,95

2.11 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 50,31 63,48 61,89 3.928,78

2.12 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 339,07 3,81 417,09 1.588,61

2.13 74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 8,92 44,44 10,97 487,46

PILARES

2.14 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 12,62 21,30 15,52 330,60

2.15 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 8,14 51,83 10,01 518,80

2.16 92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 59,32 11,99 72,97 874,76

2.17 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 327,32 0,68 402,64 273,96

VIGA SUPERIOR

2.18 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 12,62 112,56 15,52 1.746,89

2.19 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 8,14 248,03 10,01 2.482,82

2.20 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 50,31 58,06 61,89 3.593,46

2.21 92725

CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 311,66 3,46 383,37 1.327,27

3 ALVENARIA TOTAL DO GRUPO: 15.813,12

3.1 87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 52,28 245,89 64,31 15.813,12

4 PISO TOTAL DO GRUPO: 70.940,97

4.1 96995 REATERRO MANUAL P/ REGULARIZAÇÃO M3 39,93 34,03 49,12 1.671,55

4.2 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 M2 2,54 680,60 3,12 2.123,47

4.3 97086

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM 

MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 M2 90,94 1,26 111,87 141,29

4.4 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 83,73 34,11 103,00 3.512,92

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

N° Contrato de 

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

693,86

 R$                                             179,82 

Data Base:
BDI Adotado 

Empresa Prop.:

CNPJ:



4.5 COMP. 01

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK = 25 MPA, MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO, COM 

JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS PREENCHIDAS COM SELANTE 

ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO. M2 75,67 682,12 93,08 63.491,73

5 PINTURA TOTAL DO GRUPO: 10.191,05

3.2 88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 2,48 606,61 3,05 1.850,16

3.3 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 11,18 606,61 13,75 8.340,89

101.431,36

23.339,36

124.770,72

Responsável Técnico: .

Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsável Legal: .

Carimbo e Assinatura .

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :


