Edital :

N° Contrato de
Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:

Data Base:

BDI Adotado

PLANILHA ORCAMENTARIA

TP -xxx

Area:

174,74

Recursos proprios

Custo

R$

529,05

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

Execucédo de Muro de Contencéo

Rua Luciano Ferreira dos Santos - Lot Bem Morar

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

25/09/2019

26,30%

| ITEM . | REF.

DESCRICAO

|UND.| QUANT. |

VALOR

UNIT

| VALOR
UNIT C/ BDI

TOTAL |

SINAPI JULHO
1 2019

SERVICOS PRELIMINARES

TOTAL DO GRUPO:

4.046,98

11 74209/1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25X2,00 M)
INCLUSIVE MADEIRAMENTO PARA ESTRUURAS E SUPORTES

M2

2,50

356,43

450,17

1.125,43

1.2 COMP 01

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M

74,17

31,19

39,39

2.921,56

SINAPI JULHO
2 2019

ESTRUTURAS MURO M-01

TOTAL DO GRUPO:

34.509,92

FUNDAGOES

21 96245

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO
OPERACIONAL DE 3.500 KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

CHP

4,00

67,21

84,89

339,56

98228
2.2

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE
ATE 3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO, NAO ARMADA, CONCRETO
FCK 25MPA. AF_03/2018

66,00

49,71

62,78

4.143,48

2.3 96523

ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

8,00

79,01

99,79

798,32

92759
2.4

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

60,07

10,39

13,12

788,12

92760
2.5

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

62,37

9,05

11,43

712,89

92761
2.6

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

187,70

8,79

11,10

2.083,47

92762
2.7

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

33,55

9,07

304,30

92763
2.8

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

128,15

6,40

8,08

1.035,45

96536
2.9

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

16,92

51,12

64,56

1.092,36

92722
2.10

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA
EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

324,63

410,01

1.763,04

VIGAS

211 96523

ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

1,36

79,01

99,79

135,71

92759
212

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

91,17

10,39

13,12

1.196,15

92762
213

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

243,15

7,18

9,07

2.205,37

92763
2.14

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

76,06

6,40

8,08

614,56

96536
2.15

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

45,32

51,12

64,56

2.925,86

92722
2.16

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA
EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

2,72

324,63

410,01

1.115,23

PILARES

92759
217

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

47,90

10,39

13,12

628,45

92762
2.18

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E
INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

163,43

7,18

9,07

1.482,31

96536
2.19

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

34,17

51,12

64,56

2.206,02

92722
2.20

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA
EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

2,10

324,63

410,01

861,02

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

87505
221

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

50,57

53,44

67,49

3.412,97




222

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

130,94

2,99

3,78

494,95

2.23

87527

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

78,56

27,52

34,76

2.730,75

2.24

74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2

78,56

9,14

11,54

906,58

2.25

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO .
AF_12/2014

14,40

15,17

19,16

275,90

2.26

4718

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)

M3

3,00

45,84

57,90

173,70

2.27

83665

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14

M2

10,00

6,60

8,34

83,40

SINAPI JULHO
2019

ESTRUTURAS MURO M-02

TOTAL DO GRUPO:

20.062,54

FUNDAGOES

3.1

96245

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO
OPERACIONAL DE 3.500 KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

CHP

4,00

67,21

84,89

339,56

3.2

98228

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE
ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO, NAO ARMADA, CONCRETO
FCK 25MPA. AF_03/2018

36,00

49,71

62,78

2.260,08

33

96523

ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

6,55

79,01

99,79

653,62

3.4

92759

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

32,76

10,39

13,12

429,81

35

92760

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

34,02

9,05

11,43

388,85

3.6

92761

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

102,38

8,79

11,10

1.136,42

3.7

92762

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

18,30

7,18

9,07

165,98

3.8

92763

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

69,90

6,40

8,08

564,79

3.9

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

9,24

51,12

64,56

596,53

3.10

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA
EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

2,35

324,63

410,01

963,52

VIGAS

3.11

96523

ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

0,80

79,01

99,79

79,83

3.12

92759

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALACAO. AF_12/2015

KG

53,45

10,39

13,12

701,26

3.13

92762

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALACAO. AF_12/2015

KG

146,34

9,07

1.327,30

3.14

92763

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGCAO. AF_12/2015

KG

45,78

6,40

8,08

369,90

3.15

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

26,89

51,12

64,56

1.736,02

3.16

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA
EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

324,63

410,01

660,12

PILARES

3.17

92759

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGCAO. AF_12/2015

KG

26,13

10,39

13,12

342,83

3.18

92762

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGCAO. AF_12/2015

KG

95,15

7,18

9,07

863,01

3.19

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

18,10

51,12

64,56

1.168,54

3.20

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA
EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

1,12

324,63

410,01

459,21

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

3.21

87505

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

30,21

53,44

67,49

2.038,87

3.22

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

77,69

2,99

3,78

293,67

3.23

87527

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

46,61

27,52

34,76

1.620,16

3.24

74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2

46,61

9,14

11,54

537,88

3.25

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO .
AF_12/2014

10,08

15,17

19,16

193,13

3.26

4718

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)

M3

2,10

45,84

57,90

121,59




3.27

83665

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14

M2

6,00

6,60

8,34

50,04

SINAPI JULHO
2019

ESTRUTURAS MURO M-03

TOTAL DO GRUPO:

24.703,53

FUNDAGOES

4.1

96245

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO
OPERACIONAL DE 3.500 KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

CHP

4,00

67,21

84,89

339,56

4.2

98228

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE
ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO, NAO ARMADA, CONCRETO
FCK 25MPA. AF_03/2018

48,00

49,71

62,78

3.013,44

4.3

96523

ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

4,70

79,01

99,79

469,01

4.4

92759

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

43,69

10,39

13,12

573,21

4.5

92760

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

45,36

9,05

11,43

518,46

4.6

92761

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

136,51

8,79

11,10

1.515,26

4.7

92762

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

24,40

7,18

9,07

221,31

4.8

92763

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

93,20

6,40

8,08

753,06

4.9

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

12,32

51,12

64,56

795,38

4.10

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA
EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

3,14

324,63

410,01

1.287,43

VIGAS

4.11

96523

ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

0,95

79,01

99,79

94,80

4.12

92759

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALACAO. AF_12/2015

KG

62,71

10,39

13,12

822,76

4.13

92762

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALACAO. AF_12/2015

KG

168,32

7,18

9,07

1.526,66

4.14

92763

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALACAO. AF_12/2015

KG

52,65

6,40

8,08

425,41

4.15

96536

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

31,66

51,12

64,56

2.043,97

4.16

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA
EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

1,90

324,63

410,01

779,02

PILARES

4.17

92759

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGCAO. AF_12/2015

KG

34,84

10,39

13,12

457,10

4.18

92762

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGCAO. AF_12/2015

KG

126,87

7,18

9,07

1.150,71

4.19

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

24,84

51,12

64,56

1.603,67

4.20

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA
EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

324,63

410,01

656,02

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

4.21

87505

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

35,40

53,44

67,49

2.389,15

4.22

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

91,47

2,99

3,78

345,76

4.23

87527

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

54,88

27,52

34,76

1.907,63

4.24

74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2

54,88

9,14

11,54

633,32




4.25

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO .
AF_12/2014

10,08

15,17

19,16

193,13

4.26

4718

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)

M3

2,10

45,84

57,90

121,59

4.27

83665

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14

M2

8,00

6,60

8,34

66,72

SINAPI JULHO
2019

ESTRUTURAS MURO M-04

TOTAL DO GRUPO:

9.123,60

FUNDAGOES

5.1

96245

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO
OPERACIONAL DE 3.500 KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

CHP

5,00

67,21

84,89

424,45

5.2

98228

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE
ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO, NAO ARMADA, CONCRETO
FCK 25MPA. AF_03/2018

12,00

49,71

62,78

753,36

5.3

96523

ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

2,88

79,01

99,79

287,40

5.4

92759

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

19,29

10,39

13,12

253,08

5.5

92761

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

40,53

8,79

11,10

449,88

5.6

92762

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALAGAO. AF_12/2015

KG

26,88

7,18

9,07

243,80

5.7

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

5,60

51,12

64,56

361,54

5.8

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA
EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

0,96

324,63

410,01

393,61

VIGAS

5.9

96523

ESCAVAGAO MANUAL, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

0,75

79,01

99,79

74,84

5.10

92759

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALACAO. AF_12/2015

KG

29,75

10,39

13,12

390,32

5.11

92762

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALACAO. AF_12/2015

KG

85,77

7,18

9,07

777,93

5.12

96536

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

16,46

51,12

64,56

1.062,66

5.13

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA
EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

1,00

324,63

410,01

410,01

PILARES

5.14

92759

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALACAO. AF_12/2015

KG

12,94

10,39

13,12

169,77

5.15

92762

ARMAGAO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA,
MONTAGEM E INSTALACAO. AF_12/2015

KG

36,60

9,07

331,96

5.16

96536

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

8,88

51,12

64,56

573,29

5.17

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA
EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

0,36

324,63

410,01

147,60

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

5.18

87505

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2

19,38

53,44

67,49

1.307,96

5.19

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

49,38

2,99

3,78

186,66

5.20

68053

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS (PLICACAO DUPLA).

49,38

5,80

7,33

361,96

5.21

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO .
AF_12/2014

3,84

15,17

19,16

73,57

5.22

4718

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)

M3

0,80

45,84

57,90

46,25

5.23

83665

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14

M2

5,00

6,60

8,34

41,70

VALOR TOTAL DA OBRA :

73.196,02

BDI:

19.250,56

VALOR TOTAL

DA OBRA COM BDI:

92.446,58

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




