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26,30%

ITEM . REF. DESCRIÇÃO UND. QUANT.
VALOR 

UNIT 

VALOR 

UNIT C/ BDI
TOTAL

1

SINAPI JULHO 

2019 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 4.046,98

1.1
74209/1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25X2,00 M) 

INCLUSIVE MADEIRAMENTO PARA ESTRUURAS E SUPORTES M2 2,50 356,43 450,17 1.125,43

1.2 COMP 01

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M M 74,17 31,19 39,39 2.921,56

2

SINAPI JULHO 

2019 ESTRUTURAS MURO M-01 TOTAL DO GRUPO: 34.509,92

FUNDAÇÕES

2.1
96245

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO 

OPERACIONAL DE 3.500 KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 CHP 4,00 67,21 84,89 339,56

2.2

98228

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO, NÃO ARMADA, CONCRETO 

FCK 25MPA. AF_03/2018 M 66,00 49,71 62,78 4.143,48

2.3 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 8,00 79,01 99,79 798,32

2.4

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 60,07 10,39 13,12 788,12

2.5

92760

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 62,37 9,05 11,43 712,89

2.6

92761

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 187,70 8,79 11,10 2.083,47

2.7

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 33,55 7,18 9,07 304,30

2.8

92763

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 128,15 6,40 8,08 1.035,45

2.9

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 16,92 51,12 64,56 1.092,36

2.10

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA 

EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 4,30 324,63 410,01 1.763,04

VIGAS

2.11 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 1,36 79,01 99,79 135,71

2.12

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 91,17 10,39 13,12 1.196,15

2.13

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 243,15 7,18 9,07 2.205,37

2.14

92763

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 76,06 6,40 8,08 614,56

2.15

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 45,32 51,12 64,56 2.925,86

2.16

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA 

EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 2,72 324,63 410,01 1.115,23

PILARES

2.17

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 47,90 10,39 13,12 628,45

2.18

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 163,43 7,18 9,07 1.482,31

2.19

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 34,17 51,12 64,56 2.206,02

2.20

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA 

EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 2,10 324,63 410,01 861,02

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

2.21

87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 50,57 53,44 67,49 3.412,97

174,74

 R$                                             529,05 

174,74

 R$                                             529,05 

Data Base:

BDI Adotado 

Empresa Prop.:

CNPJ:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

N° Contrato de 

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:



2.22

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 130,94 2,99 3,78 494,95

2.23

87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 M2 78,56 27,52 34,76 2.730,75

2.24
74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 78,56 9,14 11,54 906,58

2.25
89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO . 

AF_12/2014 M 14,40 15,17 19,16 275,90

2.26 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) M3    3,00 45,84 57,90 173,70

2.27 83665 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 10,00 6,60 8,34 83,40

3

SINAPI JULHO 

2019 ESTRUTURAS MURO M-02 TOTAL DO GRUPO: 20.062,54

FUNDAÇÕES

3.1
96245

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO 

OPERACIONAL DE 3.500 KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 CHP 4,00 67,21 84,89 339,56

3.2

98228

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO, NÃO ARMADA, CONCRETO 

FCK 25MPA. AF_03/2018 M 36,00 49,71 62,78 2.260,08

3.3 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 6,55 79,01 99,79 653,62

3.4

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 32,76 10,39 13,12 429,81

3.5

92760

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 34,02 9,05 11,43 388,85

3.6

92761

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 102,38 8,79 11,10 1.136,42

3.7

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 18,30 7,18 9,07 165,98

3.8

92763

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 69,90 6,40 8,08 564,79

3.9

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 9,24 51,12 64,56 596,53

3.10

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA 

EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 2,35 324,63 410,01 963,52

VIGAS

3.11 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,80 79,01 99,79 79,83

3.12

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 53,45 10,39 13,12 701,26

3.13

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 146,34 7,18 9,07 1.327,30

3.14

92763

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 45,78 6,40 8,08 369,90

3.15

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 26,89 51,12 64,56 1.736,02

3.16

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA 

EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 1,61 324,63 410,01 660,12

PILARES

3.17

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 26,13 10,39 13,12 342,83

3.18

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 95,15 7,18 9,07 863,01

3.19

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 18,10 51,12 64,56 1.168,54

3.20

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA 

EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 1,12 324,63 410,01 459,21

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

3.21

87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 30,21 53,44 67,49 2.038,87

3.22

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 77,69 2,99 3,78 293,67

3.23

87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 M2 46,61 27,52 34,76 1.620,16

3.24
74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 46,61 9,14 11,54 537,88

3.25
89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO . 

AF_12/2014 M 10,08 15,17 19,16 193,13

3.26 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) M3    2,10 45,84 57,90 121,59



3.27 83665 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 6,00 6,60 8,34 50,04

4

SINAPI JULHO 

2019 ESTRUTURAS MURO M-03 TOTAL DO GRUPO: 24.703,53

FUNDAÇÕES

4.1
96245

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO 

OPERACIONAL DE 3.500 KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 CHP 4,00 67,21 84,89 339,56

4.2

98228

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO, NÃO ARMADA, CONCRETO 

FCK 25MPA. AF_03/2018 M 48,00 49,71 62,78 3.013,44

4.3 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 4,70 79,01 99,79 469,01

4.4

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 43,69 10,39 13,12 573,21

4.5

92760

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 45,36 9,05 11,43 518,46

4.6

92761

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 136,51 8,79 11,10 1.515,26

4.7

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 24,40 7,18 9,07 221,31

4.8

92763

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 93,20 6,40 8,08 753,06

4.9

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 12,32 51,12 64,56 795,38

4.10

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA 

EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 3,14 324,63 410,01 1.287,43

VIGAS

4.11 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,95 79,01 99,79 94,80

4.12

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 62,71 10,39 13,12 822,76

4.13

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 168,32 7,18 9,07 1.526,66

4.14

92763

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 52,65 6,40 8,08 425,41

4.15

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 31,66 51,12 64,56 2.043,97

4.16

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA 

EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 1,90 324,63 410,01 779,02

PILARES

4.17

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 34,84 10,39 13,12 457,10

4.18

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 126,87 7,18 9,07 1.150,71

4.19

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 24,84 51,12 64,56 1.603,67

4.20

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA 

EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 1,60 324,63 410,01 656,02

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

4.21

87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 35,40 53,44 67,49 2.389,15

4.22

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 91,47 2,99 3,78 345,76

4.23

87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 M2 54,88 27,52 34,76 1.907,63

4.24
74106/1

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 54,88 9,14 11,54 633,32



4.25
89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO . 

AF_12/2014 M 10,08 15,17 19,16 193,13

4.26 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) M3    2,10 45,84 57,90 121,59

4.27 83665 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 8,00 6,60 8,34 66,72

5

SINAPI JULHO 

2019 ESTRUTURAS MURO M-04 TOTAL DO GRUPO: 9.123,60

FUNDAÇÕES

5.1
96245

MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE 30 HP, PESO 

OPERACIONAL DE 3.500 KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 CHP 5,00 67,21 84,89 424,45

5.2

98228

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO, NÃO ARMADA, CONCRETO 

FCK 25MPA. AF_03/2018 M 12,00 49,71 62,78 753,36

5.3 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 2,88 79,01 99,79 287,40

5.4

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 19,29 10,39 13,12 253,08

5.5

92761

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 40,53 8,79 11,10 449,88

5.6

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 26,88 7,18 9,07 243,80

5.7

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 5,60 51,12 64,56 361,54

5.8

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA 

EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,96 324,63 410,01 393,61

VIGAS

5.9 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,75 79,01 99,79 74,84

5.10

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 29,75 10,39 13,12 390,32

5.11

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 85,77 7,18 9,07 777,93

5.12

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 16,46 51,12 64,56 1.062,66

5.13

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA 

EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 1,00 324,63 410,01 410,01

PILARES

5.14

92759

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 12,94 10,39 13,12 169,77

5.15

92762

ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 KG 36,60 7,18 9,07 331,96

5.16

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

ESTRUTURAS DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 8,88 51,12 64,56 573,29

5.17

92722

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA 

EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,36 324,63 410,01 147,60

ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS

5.18

87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 19,38 53,44 67,49 1.307,96

5.19

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 49,38 2,99 3,78 186,66

5.20
68053

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS (PLICAÇÃO DUPLA). M2 49,38 5,80 7,33 361,96

5.21
89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO . 

AF_12/2014 M 3,84 15,17 19,16 73,57

5.22 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) M3    0,80 45,84 57,90 46,25

5.23 83665 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 M2 5,00 6,60 8,34 41,70

73.196,02

19.250,56

92.446,58

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :


