PLANILHA ORCAMENTARIA

Edital : TP -Xxx Area: 1,00
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR Custo Unit R$ 33.988,04
’ Fornecimento, Instalacdo de Sistema de prevencgéo
Empreendimento: ) 9 P ¢
contra Incéndio - Escola Lonny Lange
Local da Obra: Rua Guilherme Guzzo, 1771 - Centro - Dois Viznhos/PR
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXKXX
Data Base: 10/09/2019 Encargos sociais s/ m.o.
BDI c/ desoneragéao: 26,12% 88,33% (hora)
50,67% (més)
REF. SINAPI x VALOR VALOR
ITEM . DESCRICAO UM UANT. TOTAL
JUL 2019 ¢ Q UNIT. UNIT C/ BDI
1 PSCIP_ESCOLA TOTAL DO GRUPO: 33.988,04
11 LUMINARIAS DE EMERGENGIA
97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 |UN 28,00 32,09 40,470 1.133,16
002 FAROLETE PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM 2 FAROIS LED
MINIMO DE 2000 LUMENS, BIVOLT 127/220V, COM BATERIA DE 12V,
DURAGAO DE BATERIA MINIMA 2 HORAS TOMADA 2P+T UN 2,00 250,76 316,260 632,52
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 |M 360,00 1,62 2,040 734,40
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO E PAREDE INCLUSIVE CONEXOES
(VERMELHO ANTI-CHAMA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 |M 28,00 6,43 8,110 227,08
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
12147 (CAIXA + MODULO), (VERMELHO ANTI-CHAMA) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 30,00 11,57 14,590 437,70
1.2 PLACAS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE
001 SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434) INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE FIXAGAO M2 1,91 450,17 567,750 1.084,40
74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,24 284,09 358,290 802,57
1.3 EXTINTORES
72553 EXTINTOR CARGA DE PO ABC - 2-A : 20-B:C 4KG UN 7,00 113,74 143,450 1.004,15
72087 CAIXA ABRIGO PARA EXTINTOR DE INCENDIO COM PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 171,37 216,130 216,13
1.4 CENTRAL DE GAS GLP
€003 CENTRAL GLP COMPLETA PARA 2X P45 UN 1,00 3.764,39 4.747,650 4.747,65
15 INSTALAGOES DE GAS PARA CENTRAL 2P45
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
92694 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 16,00 14,57
INSTALAGAO. AF_12/2015 18,380 294,08
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
92705 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 4,00 27,86
INSTALAGAO. AF_12/2015 35,140 140,56
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
92905 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 6,00 27,09
INSTALAGAO. AF_12/2015 34,170 205,02
LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4 "
97541 X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E |UN 6,00 16,61
INSTALAGAO. AF_12/2015 20,950 125,70
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"),
92692 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E UN 4,00 9,06
INSTALAGAO. AF_12/2015 11,430 45,72
REGULADOR PRIMEIRO ESTAGIO COM MANOMETRO DE ALTA PRESSAO
MERCADO COM LIMITADOR 60KG/H UN 2,00 218,82 275,350 550,70
VALVULA DE ESFERAL,, 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO,
10412 EXTREMIDADES COM ROSCA UN 8.00 66,31 83,630 669,04
4186 REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" X 1/4" UN 2,00 3,55 4,480 8,96
85120 MANOMETRO 0 A 300 PSI - FORNECIMENTO E COLOCACAQO UN 2,00 113,08 142,620 285,24
1163 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 2,00 3,59 4,530 9,06
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN
92700 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO |UN 8,00 22,09
E INSTALAGAO. AF_12/2015 27,860 222,88




MERCADO CONEXAO PIG TAIL PARA P45 COM EXTENSAO DE 50CM UN 2,00 53,40 67,350 134,70
TUBO DE AGO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
92690 SOLDADA, DN 20 (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES INSTALADO EMRAMAISE  |M 30,00 42,27
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 53,310 1.599,30
97635 DEMOLIGAO DE CALGADAS, DE FORMA MANUAL, COM 30,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 ' 10,60 13,370 401,10
97626 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 0.50
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 ' 401,91 506,890 253,45
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 4,60 18,75 23,650 108,79
72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 4,60 4,68 5,900 27,14
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
94991 ACABAMENTO DESEMPENADO, NAO ARMADO. ESPESSURA VARIAVEL M3 3,00 352,70
AF_07/2016 444,830 1.334,49
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
87529 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2 5,00 21,05
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 27,680 138,40
1.4 ADEQUAGOES
SERVIGO 01
97635 DEMOLIGAO DE CALGADAS, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 11,86 10,60 13,370 158,57
97626 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,50 401,91 506,890 253,45
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 2,30 18,75 23,650 54,40
72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 2,30 4,68 5,900 13,57
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 12,30 37,13 46,830 576,01
97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT 10 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 123,00 1,36 1,720 211,56
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE
98228 ATE 3 M, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA.
AF_03/2018 M 6,00 44,74 56,430 338,58
95052 EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL,
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 M3 0,85 1.208,36 1.523,980 1.295,38
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
87506 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL INCLUSIVE FERRO CABELO
PARA FIXACAO EM PILAR. AF_06/2014 M2 18,29 49,30 62,180 1.137,27
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
87879 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 36,58 2,69 3,390 124,01
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
87527 EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR
QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014 M2 36,58 24,77 31,240 1.142,76
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
94991 ACABAMENTO DESEMPENADO, NAO ARMADO. ESPESSURA 6CM M3 0,72 352,70
INCLUINDO LASTRO DE BRITA ESPESSURA 3 CM AF_07/2016 444,830 320,28
SERVIGO 02
97635 DEMOLIGAO DE CALGADAS, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 6,28 10,60 13,370 83,96
72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,63 18,75 23,650 14,85
72899 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,63 4,68 5,900 3,71
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
94991 ACABAMENTO DESEMPENADO, NAO ARMADO. INCLUINDO LASTRO DE M3 0,63 352,70
BRITA ESPESSURA 3 CM AF_07/2016 444,830 279,35
15 GUARDA CORPO E CORRIMAO
90855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 35,20 58,30 73,530 2.588,26
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
09837 TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE
3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P M 19,35 320,35 404,030 7.817,98
VALOR TOTAL DA OBRA : 26.948,97
BDI : 7.039,07
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 33.988,04

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




