Municipio de Dois Vizinhos

MEMORIAL DE DESCRITIVO OBRA

Obra: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA APOIO DE
CAIXA D’AGUA

1 UNIDADE
Local: Vila Rural Verdes Campos, Estrada Municipal n. 35
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1.0 CONVENCOES PRELIMINARES

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais, servicos e condi¢des
que irdo compor a obra de constru¢do de estrutura em concreto armado para apoio de uma
caixa d’agua, em fibra, de 20 mil litros, na Vila Rural Verdes Campos, area rural do Municipio
de Dois Vizinhos — Parana, sendo uma unidade; devendo ser de acordo com as especificagoes
que seguem, dentro das normas de construcdo e obedecendo aos desenhos e detalhes dos
projetos, fornecidos pela CONTRATANTE. As ART’s (Anotacado de Responsabilidade Técnica)
referentes a todos os servigos técnicos, e outros a serem executados, ficardo a cargo da
Empresa Executora, bem como a matricula no INSS e outras taxas necessarias.

A CONTRATADA deverd, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certidao Negativa de
Débitos), da mesma. As presentes especificagdes visam estabelecer os procedimentos basicos
a serem seguidos pela CONTRATADA para execucgao da obra civil. Estas especificagdes fixam
os padrdes de execugdo, materiais, € outros, a serem empregados, bem como, as diretrizes a
serem adotadas para os servigos a realizar. Em casos omissos, a fiscalizagdo devera ser
consultada.

Cabera a CONTRATADA a verificagdo, junto as obras, da obediéncia ao projeto,
especificagdes e qualidade dos servicos. A obra devera ser administrada por engenheiro ou
arquiteto responsavel técnico, além do mestre de obra. Na obra, em local apropriado, deverao
ser mantidos cépias de todos os projetos, copia das ARTs (Anotagdo de Responsabilidade
Técnica) de todos 0s projetos (e execucao) e diario de obra.
Eventuais problemas técnicos durante a execugdo da obra deverdo ser solucionados
pelo responsavel técnico da CONTRATADA e submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO.

No prego unitario e global dos servigos, deverao ser levado em conta os custos relativos
a materiais, mao-de-obra, equipamentos, energia elétrica, agua, ferramentas, beneficios,
despesas indiretas, despesas administrativas e todas as atividades implicita ou explicitamente
inerentes a execugdo de cada servico, ou que sejam indispensaveis para a execugdo dos
mesmos, salvo expressa indicagdo em contrario. A CONTRATADA se responsabiliza por todas
as despesas legais relativas a obra, tais como: ARTs (Anotacdo de Responsabilidade Técnica);
taxas de licengas, impostos, seguros e quaisquer outras despesas relacionadas a viabilizagdo
da obra.

Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execugao,
serdo desfeitos e refeitos por conta exclusiva da CONTRATADA. Antes da aquisicdo dos
materiais que serdo empregados na obra, a CONTRATADA devera apresentar 03 amostras do
mesmo para a aprovagao da fiscalizagdo, sendo que esta somente podera usar o material
depois de submeté-lo a averiguagao da fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu emprego,

quando em desacordo com as especificagdes.
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Os materiais que ndo satisfazem as especificacdes ou forem julgados inadequados,
serdo removidos do canteiro de servico, dentro de quarenta e oito horas, a contar da
determinagdo da fiscalizagdo, sendo expressamente proibido manter no recinto da obra
quaisquer materiais que nao satisfacam estas especificagoes.

A CONTRATADA, ao apresentar o preco para esta construgcao, esclarecera que:

a) Esta ciente de que as recomendacbes constantes das presentes especificacoes
prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alteragdes introduzidas;
b) Nao teve duvidas na interpretagéo dos detalhes construtivos.

A CONTRATADA devera dedicar particular e constante atencdo a fiel execucdo dos
trabalhos e deverd estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional de nivel
superior legalmente habilitado (Engenheiro ou Arquiteto), continuamente durante seu
andamento, que respondera na obra pela CONTRATADA, devera dispor de administradores,
encarregados e operarios experientes e especializados nos tipos de trabalhos necessarios.

Ficardo a cargo exclusivo da Contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagbes provisérias da obra compreendendo o aparelhamento,
magquinario e ferramentas necessarias para a execugao dos servigos contratados, bem como:
andaimes, tapumes, cercas, instalacées provisérias de sanitarios, luz, forga, agua, placa,
equipamentos de protecdo individual e coletivo e etc. Outrossim, providenciar4 a retirada
periddica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos, durante a execugéao da obra

devendo permanecer sempre limpa e segura.

2.0 - METODOS DE TRABALHO

Os métodos e meios empregados para a execugao das varias etapas dos servigos, serao
de livre opgdo da CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestbes e aprovagdes da
CONTRATANTE, quando se torne necessario salvaguardar as caracteristicas, o cronograma e
os resultados de todos os servicos, sem restricdo as responsabilidades da CONTRATADA,
conforme definido no Contrato.

Se em qualquer ocasido a CONTRATANTE julgar que o método empregado, a aplicagao
da mao-de-obra, do material e do equipamento da CONTRATADA séao ineficientes ao ritmo dos
trabalhos ou inadequados a seguranca e estabilidade da obra, a seguranga dos trabalhadores
ou de terceiros, no seu todo ou em parte, podera ser exigido da CONTRATADA, sem 6nus para
a CONTRATANTE, o aumento de equipamentos ou méao-de-obra, de sua seguranga, de sua
eficiéncia e adequabilidade, devendo a CONTRATADA atender tais exigéncias com a devida
presteza.

A CONTRATADA néao ficara exonerada da obrigacdo de empregar os meios adequados ao

maior rendimento dos servigos, mesmo que a CONTRATANTE né&o lhe faga tais exigéncias.
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Somente a CONTRATADA serd e permanecera responsavel pela seguranca, eficiéncia e
adequabilidade dos métodos de trabalho, mao-de-obra e equipamentos utilizados.
Os trabalhos serdo executados em estrita observancia as instrucdes e desenhos

fornecidos, bem como, as disposicdes de contrato e das presentes especificagdes.

3.0 - MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE SERVICOS

Compreendem-se todas as providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA para
execucao dos servicos, objeto desse contrato. Isto inclui aquisi¢ao, fornecimento, transporte de
material e equipamentos, mobilizacéo e estadia dos funcionérios, instalacdo de acampamento,
canteiro de obra, placas de identificagdo da obra e de todos os demais recursos necessarios
para a execucdo dos trabalhos. As despesas de energia elétrica e agua, serdo de
responsabilidade e 6nus da contratada.

Imediatamente, e, somente apds a emissao da ordem de servico, a CONTRATADA

dara inicio aos servicos, para que a obra seja executada dentro do prazo contratual.

4.0 - PLACA E LOCACAO DA OBRA

A empresa deverd instalar a placa da obra confeccionada em chapa metalica, a fim de
resistir as intempéries durante todo periodo da obra, devendo ser produzida obedecendo a
proporcionalidade e modelo fornecido pela contratante e devera ser instalada em posi¢ao de
destaque no local dos servigos, tendo a sua localizagdo ser previamente aprovada pela
FISCALIZACAO.

Todos os servicos de locacdo e nivelamento das obras deverdo ser feitos
topograficamente, por profissionais competentes e com aparelhos de comprovada preciséo,
sob inteira responsabilidade e 6nus da CONTRATADA.

A Fiscalizacdo podera, a qualquer momento, solicitar a afericdo ou a substituicdo dos
aparelhos defeituosos.

A CONTRATADA sera responsavel por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento
ou de esquadro, que venha ser constatado em qualquer etapa da obra. Neste caso, os servigos
deverao ser refeitos sem 6nus para a CONTRATANTE.
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5.0 - SERVICOS

ESCAVACOES

As escavacOes das fundagdes serdo de forma manual, ou mecanica quando o volume
de terra for tecnicamente viavel, conforme especificagées do projeto

O reaterro das escavagbes, devera ser feito em camadas de no maximo 20cm,
apiloado fortemente até que ndo mais ocorra redug@o no volume de terra. Poderd ser utilizados

"socador" ou compactador mecanico ("sapos").

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
GERAL

Os servicos em fundacgbes, contengdes e estrutura em concreto armado serédo
executados em estrita observancia as disposicoes do projeto estrutural. Para cada caso,
deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente, entre
outras:

e NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e NBR-7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado;
e NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificagao;

e NBR 7212, Execucao de concreto dosado em central;

e NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de prova;
e NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

e NBR-6120 Cargas para o célculo de estruturas em edificagoes;

e NBR-8800 Projeto e execucao de estruturas de aco de edificios.

e NBR 14931, Execugao de estruturas de concreto — Procedimento

e ABNT NBR 8681, A¢des e seguranca nas estruturas — Procedimento;

Quando da execucgdo de concreto aparente liso, deverao ser tomadas providéncias e
um rigoroso controle para que as pegas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de
concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela execucdo, durante a execucdo dos servigos, € 0
responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, e as edifica¢des vizinhas e/ou a pessoas,

seus funcionarios ou terceiros.
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FORMAS E ESCORAMENTOS

As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras
gue regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar
possiveis deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do
concreto fresco. Se necessario, as formas serao dotadas com as contra-flechas necessarias
conforme especificadas no projeto estrutural ou orientacdo do engenheiro executor da obra.

Antes do inicio da concretagem, as f6rmas deverdo estar limpas e calafetadas, de
modo a evitar eventuais fugas de pasta. Em pegas com altura superior a 2,0m, principalmente
as estreitas, serd necessadria a abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para
facilitar a limpeza.

As formas serdo molhadas até a saturagéo a fim de evitar-se a absorcdo da agua de
amassamento do concreto. Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem,
serdo aplicados na superficie da férma antes da colocac¢do da armadura.

Deverdo ser tomadas as precaucgdes para evitar recalques prejudiciais provocados no
solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverao ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metdlicos.

As férmas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos
esforcos decorrentes do langcamento e vibragdes do concreto, sem sofrer deformacdes fazendo
com que, por ocasidao da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessérios a fim de impedir
gue sejam danificadas as superficies de concreto.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloragédo do
concreto aparente.

A variagdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros). O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas deverao ser
verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das férmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos
recomendados:

e faces laterais: 3 dias;
e faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espacados;

e faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.
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A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balango, 0 que impedira o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer ao prazo de 21

dias.

ARMADURAS

A armadura ndo poderd ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso
a distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdao ser empregados
afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os didmetros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugédo do concreto armado deverdo passar
por um processo de limpeza prévia e deverao estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posi¢oes
indicadas em projeto, quando do langcamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com
nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acao atmosférica no periodo entre a
colocacdo da férma e o lancamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata

devera ser removida.

CONCRETO

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se 0 uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloragdo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento serd de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duragao da obra o
permitir, e de uma s6 partida de fornecimento.

Os agregados serao, igualmente, de coloragado uniforme, de uma Unica procedéncia e
fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento
do concreto, e protegidas da acao dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocgéao sera imediata, o que

se processara por langamento, com mangueira de agua, sob pressao.
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As juntas de trabalho decorrentes das interrupgbes de langamento, especialmente em
paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagées nos projetos.
A concretagem sé podera ser iniciada apds a colocagéo prévia de todas as tubulagbes e outros
elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apds a
concretagem. N&o deverda ser utilizado concreto remisturado. O concreto devera ser
convenientemente adensado apdés o langamento, de modo a se evitar as falhas de
concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢des e os tamanhos das pecas
a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indica¢do precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragdo das vigas ou
outros elementos atravessados.

Para perfeita amarragéo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros,
serdo empregados fios de ago com didametro minimo de 5,0mm ou tela soldada préprio para
este tipo de amarragé@o distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no

concreto por intermédio de cola epdxi ou chumbador.

ADITIVOS

Nao deverao ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia
que possa favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma
amostra para comprovagbes de composi¢ao e desempenho.

S6 poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por

laboratério nacional especializado e idéneo.

CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangera as verificagbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecénica.
Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto
obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na
obra. A totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote ndo ter4d mais de 20m3 de
concreto, correspondera no maximo a 200m2 de construgéo e o seu tempo de execugdo nao

excedera a 2 semanas. No edificio, o lote nao compreendera mais de um andar. Quando
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houver grande volume de concreto, o lote podera atingir 50m3, mas o tempo de execugéo nao
excederd a uma semana.
A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a compressao e o indice

de amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.

TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que nao haja segregacdo ou
desagregagao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporacao.

Poderéo ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhao-betoneira ao
ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mdo com roda de pneu, jericas,
cacambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipétese alguma, o uso de
carrinhos com roda de ferro ou borracha maciga.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
para evitar a segregagéo. O diametro interno do tubo serd, no minimo, 3 vezes o diametro
maéaximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo méaximo permitido para seu
lancamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, serd escolhido sistema de transporte que permita o langamento direto
nas férmas. Nao sendo possivel, serao adotadas precaugdes para manuseio do concreto em
depdsitos intermediarios.

O transporte a longas distancias sé sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizagdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-ao condigées de percurso suave, tais

como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

LANCAMENTO

O concreto devera ser langado de altura inferior a 2,0m para evitar segregagdo. Em
guedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o
concreto serd langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pegas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma camada
de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com 0 mesmo trago do concreto que vai ser

utilizado, evitando-se com isto a formagao de "nichos de pedras".
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Nos lugares sujeitos a penetracado de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja langado havendo &gua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo

seja levado pela agua de infiltracao.

ADENSAMENTO

O adensamento manual sé devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20 cm de
altura. O adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos da
férma.

Serdo adotadas precaugdes para evitar vibragdo da armadura, de modo a néo formar
vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto. Os vibradores de imersao nao
serdo deslocados horizontalmente. A vibragdo sera apenas a suficiente para que aparegam
bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.

A vibracdo sera feita a uma profundidade nao superior a agulha do vibrador. As
camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a 3% do
comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplicagao do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes
o didmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de agao). E aconselhavel a vibragdo
por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em
pontos distantes. Sera evitada a vibracao proxima as férmas (menos de 100 mm), no caso de
se utilizar vibrador de imerséo.

A agulha serd sempre introduzida na massa de concreto na posigao vertical, ou, se
impossivel, com a inclinagdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formagao
de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibragao por camadas, far-se-a com que a
agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligacdo duas a duas. Admitir-se-4 a

utilizagé@o, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas, entre outros).

CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo devera
iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da
pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de
pd de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terd no minimo 5,0 cm de
espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d'agua, a temperatura
serd mantida entre 38 e 66 °C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

e Admitem-se os seguintes tipos de cura:

10
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e Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

e Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

e Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

e Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar o0 aquecimento do concreto e a subsequente
retracao térmica;

e Peliculas de cura quimica.

LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

e Para alimpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

¢ Manchas de lapis serao removidas com uma solugéo de 8% (oito por cento) de
acido oxalico ou com tricloroetileno;

e Manchas de tinta serdo removidas com uma solu¢do de 10% (dez por cento)
de acido fosférico;

e Manchas de 6xido serdo removidas com uma solugédo constituida por 1 (uma)
parte de nitrato de so6dio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento,
subsequente, de pequenos cristais de hiposulfito de sédio;

e As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas
superficies, serd tomado com argamassa de cimento, no trago que lhe confira
estanqueidade e resisténcia, bem como coloracdo semelhante a do concreto
circundante;

e As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serdo eliminadas.

GANCHO
No topo de cada pilar, durante a concretagem, devera ser chumbado ganchos para

amarracao da tampa da caixa d’agua.

CARREGAMENTO

A estrutura somente pode receber esforgos (carregamento) apds 21 dias da Ultima

concretagem, para a cura total do concreto.

6.0 - CONSIDERACOES FINAIS

Todas os servicos obedecerdo, quanto a sua execugdo, as Normas Técnicas
Brasileiras Aplicaveis, e/ou na falta deste, orientagao técnica do fabricante, boas praticas, bem
como aos regulamentos e posturas das concessiondrias dos servicos e Orgdos municipais,

sendo executada por profissionais oficiais, competentes e habilitados.
11
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Em caso de divergéncias entre os Projetos e as Normas, devera o fato serem
comunicadas imediatamente a fiscalizagao, para as devidas providéncias.

A CONTRATADA nao podera sub-empreitar a obra e servigo contratado, salvo quanto
a itens que por sua especializacdo requeiram o emprego de firmas ou profissionais
especialmente habilitados, o que sera objeto de comum acordo entre a fiscalizagcdo e a
CONTRATANTE.

Todos os materiais a empregar na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade
e cumprirdo rigorosamente as condicdes estipuladas nestas especificagbes, salvo disposicao
expressa e diversa estabelecida nos servigos especificos, cujas prescrigbes prevalecerdo. Em
casos omissos, serdo empregados materiais comprovadamente de 12 qualidade, podendo ser
exigido pela fiscalizagdo um certificado de origem e qualidade dos mesmos.

Toda e qualquer irregularidade detectada pela fiscalizagdo na observancia do projeto

ou das especificagdes, devera ser sanada nos prazos estipulados.

8.0 - SERVICOS FINAIS

Apos inspecao e aceitacdo da fiscalizagao, as obras serdo entregues totalmente limpas

e sem entulhos com plenas condi¢gées de operacionalidade.

Dois Vizinhos, novembro de 2019.
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