



Derivados de Cimento
DUOVIZINHENSE



ANEXO I

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
TOMADA DE PREÇO Nº. 018/2020

TERMO DE CREDENCIAMENTO

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, firma estabelecida na Rua Benjamin Peretto 2908 Bairro Concórdia Dois Vizinhos Paraná inscrita no CNPJ 78.724.937/0001-05, representada pelo Sr; **Izmir Pinzon**, brasileiro, casado, engº civil Crea- Pr- 11.830/D residente e domiciliado na Av. Rio grande do Sul, 266 nesta cidade de Dois Vizinhos-Paraná

Credenciamos o(a) Sr.(a) **RUBIA SHANKOSKI** brasileira, casada, Engª Civil residente na Av. Rio Grande do Sul, 127 portado(a) da cédula de identidade sob nº. **6.683.058-6** e CPF sob nº **946.161.599-04**, a quem conferimos amplos poderes para representar a **Derivados de Cimento Duovizinhense Ltda** no que se referir ao presente Tomada de Preço nº. **018/2020**, com poderes para tomar qualquer decisão durante as fases da Tomada de Preço, inclusive apresentar **DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**, os envelopes **PROPOSTA DE PREÇOS (Nº 02) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Nº. 01)** em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas nas etapas de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertar nas etapas de lances, negociar a redução de preços, desistir expressamente da intenção de interpor recursos administrativos ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recursos administrativos ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo **PREGOEIRO**, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procuração é válida até o dia 29 de abril de 2020

Dois Vizinhos- Paraná 17 de abril de 2020

Derivados de Cimento
DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA

IZAMIR PINZON – Engº Civil – Crea- Pr- 11.830/D

CPF nº 980.943.868-00

RG. 1.264.068-4

CARGO : SÓCIO GERENTE

REC. COMERCIAL Nº
78.724.937/0001-05

**DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.**

PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ



DERIVADOS CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°11
CNPJ: 78.724.937/0001-05 NIRE 41200621223

1. IZAMIR PINZON, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/10/1957, Engenheiro Civil, portador do CPF 980.943.868-00, portador do RG 1.264.068-4 do Instituto de identificação do Paraná, residente e domiciliado na Rua Presidente Costa e Silva, 269, centro, CEP 85660-000 Dois Vizinhos, Paraná;
2. RAQUEL PRACONI PINZON, brasileira, solteira, maior, nascida em 01/04/1986, empresária, portadora do RG 8.132.435-2, do Instituto de Identificação do Estado do Paraná, CPF 005.446.089-17, residente e domiciliada na Rua Presidente Costa e Silva, 269, centro, CEP 85660-000 Dois Vizinhos, Paraná, únicos sócios da sociedade empresarial DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, com sede na Estrada Pr 281, km 01, s/n. °, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Dois Vizinhos, Paraná, CEP 85660.000, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE: 41200621223 em 08/02/1985, e ultima alteração contratual registrada sob n°.20118134590 em 20/11/2011, inscrita no CNPJ sob o n.° 78.724.937/0001-05 resolvem, assim, alterar o contrato social e alterações posteriores:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço da empresa para Rua Benjamin Peretto, 2908, sala 02, bairro Concórdia em Dois Vizinhos, Paraná, CEP 85660.000.

CLAUSULA SEGUNDA: DECLARA, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com a presente alteração.

CLAUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei N.° 10406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que adequado às disposições da referida lei n.° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

DERIVADOS CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 78.724.937/0001-05 NIRE 41200621223

1. IZAMIR PINZON, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/10/1957, Engenheiro Civil, portador do CPF 980.943.868-00, portador do RG 1.264.068-4 do Instituto de identificação do Paraná, residente e domiciliado na Rua Presidente Costa e Silva, 269, centro, CEP 85660-000 Dois Vizinhos, Paraná;

Raquel P. Pinzon

BIS



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 16:03 SOB N° 20194232204
PROTOCOLO: 194232204 DE 25/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903800997. NIRE: 41200621223.
DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



DERIVADOS CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº11
CNPJ: 78.724.937/0001-05 NIRE 41200621223

2

2. RAQUEL PRACONI PINZON, brasileira, solteira, maior, nascida em 01/04/1986, empresária, portadora do RG 8.132.435-2, do Instituto de Identificação do Estado do Paraná, CPF 005.446.089-17, residente e domiciliada na Rua Presidente Costa e Silva, 269, centro, CEP 85660-000 Dois Vizinhos, Paraná, únicos sócios da sociedade empresarial DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, com sede na Estrada Pr 281, km 01, s/n.º, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Dois Vizinhos, Paraná, CEP 85660.000, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE: 41200621223 em 08/02/1985, e última alteração contratual registrada sob nº.20118134590 em 20/11/2011, inscrita no CNPJ sob o nº. 78.724.937/0001-05 resolvem, assim, CONSOLIDAR o contrato social e alterações posteriores:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, e terá sua sede na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, Rua Benjamin Peretto, 2908, sala 2, bairro concórdia, CEP 85.660-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto social é Transportes rodoviários de cargas secas em geral municipal, interestadual e internacional e Construção Civil, Indústria de artefatos de cimento, fabricação de estruturas metálicas para fins de edificações, comércio de material de construção, imóveis urbanos próprios, dentro da faixa de fronteira, residenciais ou não, provendo recursos financeiros, técnicos e materiais para sua execução, visando alienação total ou parcial das unidades e prestação de serviços de terraplenagens e pavimentações de estradas.

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social é da importância de R\$ 1.050.000,00 (hum milhão e cinquenta mil reais), divididos em 1.050.000 (hum milhão e cinquenta mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato, pelos sócios, em moeda corrente do país, ficando assim distribuídas entre eles:

SOCIOS	QUOTAS	CAPITAL R\$
IZAMIR PINZON	850.000	850.000,00
RAQUEL PRACONI PINZON	200.000	200.000,00
TOTAL	1.050.000	1.050.000,00

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade será administrada pelo sócio IZAMIR PINZON, com poderes e atribuições de Sócio Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, podendo onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA QUINTA - A duração da sociedade será por tempo indeterminado, tendo iniciado de suas atividades em 01/02/1985.

Raquel P Pinzon

Bis



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 16:03 SOB Nº 20194232204.
PROTOCOLO: 194232204 DE 25/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903800997. NIRE: 41200621223.
DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



DERIVADOS CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº11
CNPJ: 78.724.937/0001-05 NIRE 41200621223

3

CLÁUSULA SEXTA - As quotas da sociedade são individuais e indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas, no todo ou em parte a pessoas estranhas à sociedade, sem o consentimento expresso dos outros sócios, que, em igualdade de condições terão direito de preferência na sua aquisição, o sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar sua resolução, por escrito, com antecedência mínima de sessenta dias, promovendo-se uma alteração contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - Cada sócio terá direito a retirar, mensalmente, uma importância a título de pró-labore, previamente combinada, que será levada à conta de despesas gerais.

CLÁUSULA OITAVA - O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano. O lucro líquido apurado no balanço anual, já deduzidas as amortizações, depreciações anuais e outros valores a elas sujeitos, bem como provisões para atender as liquidações de dívidas ativas, previstos na legislação do imposto de renda, será distribuído entre os sócios, proporcionalmente às suas quotas sociais.

CLÁUSULA NONA - Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, os herdeiros do sócio falecido, de comum acordo, exercerão o direito as quotas, entretanto, não havendo interesse em particular da sociedade, o sócio remanescente pagará aos herdeiros o resultado dos haveres do sócio falecido, regularmente apurados em balanço especial, no prazo de até 6 (seis) meses, contados da data da apuração.

CLÁUSULA DÉCIMA - Em qualquer época, por decisão unânime dos sócios, a sociedade poderá, nos casos previstos em lei neste contrato, aumentar o seu capital, respeitada a proporção das quotas sociais de cada sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Em caso de liquidação da sociedade, o liquidante será indicado, na época, pelo sócio remanescente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios e o administrador declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os casos omissos ao presente instrumento, serão resolvidos pelo Decreto 1800 de 30.01.1996 e pelo Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As divergências que houver entre os sócios serão resolvidas no foro da cidade de Dois Vizinhos do estado do Paraná, que fica por eles eleitos.

Raquele P. Pinzon

B15



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 16:03 SOB Nº 20194232204.
PROTOCOLO: 194232204 DE 25/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903800997. NIRE: 41200621223.
DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



DERIVADOS CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº11
CNPJ: 78.724.937/0001-05 NIRE 41200621223

4

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: DECLARA, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

E por estarem justos e contratados, mandarem, lavrar o presente instrumento em uma única via.


Dois Vizinhos, 10 de Julho de 2019.

FIRMA RECONHECIDA

IZAMIR PINZON

FIRMA RECONHECIDA

Raquel P. Pinzon
RAQUEL PRACONI PINZON



TABELIONATO GODOY

TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIOS DE PROTESTOS
Rua João Dalpasquale, 531 - Centro - CEP: 85660-000 - Dois Vizinhos/PR
Telefone: (46) 3581-5550 E-mail: tabgodoy@win.com.br

Reconheço, por semelhança, em face da impossibilidade do signatário comparecer a esta Servente CN 11.6-5 a(s) firma(s) de:
IZAMIR PINZON/RAQUEL PRACONI PINZON
de sua e/s 16.
Dois Vizinhos-PR.
06 de Agosto de 2019

ELISANE PRACONI
Cargo: ESCRIVENTE INDICADA
RSC3.06 RSC3.01B5LD1- RA4.01 FUMREJUB1- RSC3.01B5E1- RSC3.01FACEP1
Operacional: ELISANE
FUNARPEN-SELO DIGITAL: M709 . y6Dm7 . 6w0s7 . QUES0 . rd4y
Consulte esse selo em "http://funarpen.com.br"



[Handwritten signature]

B/S



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 16:03 SOB Nº 20194232204.
PROTOCOLO: 194232204 DE 25/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903800997. NIRE: 41200621223.
DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



Derivados de Cimento
DUOVIZINHENSE



DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
TOMADA DE PREÇO Nº. 018/2020**

A empresa **DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA** inscrita no CNPJ nº **78.724.937/0001-05** estabelecida na Rua Benjamin Peretto 2908 Bairro Concórdia Dois Vizinhos-Paraná através de seu contador **Sergio L. Marchese** CRC nº. **020907/00** e **GUSTAVO MARCHESE** CRC nº **05495 / 00** **DECLARA**, para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

() - **MICROEMPRESA**, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(**x**) - **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

() - **COOPERATIVA**, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Dois Vizinhos – Paraná 16 de abril de 2020

*Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.*

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA

CNPJ- 78.724.937/0001-05

IZAMIR PINZON

CPF Nº. 980.943.868-00

ID. 1.264.068-4

RECONHECIDA
RECONHECIDA
Sergio Luiz Marchese
T. em Contabilidade
CRC Nº PR-020907/O-3
CPF 254.664.880-20

78.724.937/0001-05
**DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.**
PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ

A Sociedade **DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 08/02/1985, NIRE: 41.2.0062122-3, CNPJ: 78.724.937/0001-05, estabelecida na ROD PR 281, KM 01, SN, NOSSA SENHORA APARECIDA, DOIS VIZINHOS, PR, CEP: 85.660-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente Instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DOIS VIZINHOS - PR, 12 de Abril de 2010.

[Handwritten Signature]
Sócio: ZAMIR PINZON

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM: 16/04/10

[Handwritten Signature]
R.G. 4790.478.7 - PR
AGÊNCIA REGIONAL DE DOIS VIZINHOS

[Circular Stamp: JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - DOIS VIZINHOS]



Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel do seu original contendo o instrumento apresentado neste Cartório.

Em testemunho da verdade

Data: 11 MAR 2011 Parana
Vizinhos

[Handwritten Signature]

TEREZINHA COLETTI de Godoy
Fábio de Godoy
Venilton ANTONIO Coletti
Noel R. T. GAVASSO

[Circular Stamp: Tabelionato Godoy]



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA		Protocolo: PRC2001084540			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41200621223	CNPJ 78.724.937/0001-05	Data de Ato Constitutivo 08/02/1985	Início de Atividade 01/02/1985		
Endereço Completo Rua benjamin peretto, Nº 2908, SALA 02,, CONCORDIA - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000					
Objeto Social TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS SECAS EM GERAL MUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL E CONSTRUÇÃO CIVIL; INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA FINS DE EDIFICAÇÕES; COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; IMÓVEIS URBANOS PRÓPRIOS, DENTRO DA FAIXA DE FRONTEIRA, RESIDENCIAIS OU NÃO, PROVENDO RECURSOS FINANCEIROS, TÉCNICOS E MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO, VISANDO ALIENAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DAS UNIDADES; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES DE ESTRADAS.					
Capital Social R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome RAQUEL PRACONI PINZON	CPF/CNPJ 005.446.089-17	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Nome IZAMIR PINZON	CPF/CNPJ 980.943.868-00	Participação no capital R\$ 850.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome IZAMIR PINZON	CPF 980.943.868-00	Término do mandato			
Último Arquivamento		Ato/eventos		Situação	
Data 19/08/2019	Número 20194232204	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/01/2020, às 08:18:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código Y55AYLA.



PRC2001084540

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

1315

CRESCER CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ Nº 28.393.409/0001-34



ANEXO II

TERMO DE RENÚNCIA

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de **Tomada de Preços nº 018/2020**, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Cruzeiro do Iguaçu, 27 de Abril de 2020.



CRESCER CONSTRUTORA LTDA - ME
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG n.º 12.388.776-0
CPF n.º 064.364.899-24
Sócia-Administradora

28.393.409/0001-34

CRESCER
CONSTRUTORA LTDA

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

Avenida 26 de Abril, nº 608 – Bairro: Centro
Cruzeiro do Iguaçu – Paraná CEP 85.598-000
Fone: 46 984049338 E-mail: artefatossantacecilia@hotmail.com

CRESCER CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ N° 28.393.409/0001-34



ANEXO I

CARTA DE CREDENCIAMENTO

À Comissão De Licitação

A empresa **CRESCER CONSTRUTORA LTDA ME**, inscrita no CNPJ: 28.393.409/0001-34, sediada na Avenida 26 de Abril, 608, Bairro Centro, na Cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, representado pela Sócia abaixo assinada, através do presente credenciamos o Sr. Vatison Mauro Bratti, portador da Carteira de Identidade n° 5.893.940-4 e CPF n° 796.029.169-15, a participar da Licitação instaurada pelo Município de Dois Vizinhos, na Modalidade **Tomada De Preços sob o n° 018/2020**, na qualidade de **REPRESENTANTE LEGAL**, outorgando lhe Plenos Poderes para pronunciar-se em nome da Empresa, bem como formular propostas, lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Cruzeiro do Iguaçu, 27 de Abril de 2020.



CRESCER CONSTRUTORA LTDA - ME
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG n.º 12.388.776-0
CPF n.º 064.364.899-24
Sócia-Administradora

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

ms

Avenida 26 de Abril, n° 608 – Bairro: Centro
Cruzeiro do Iguaçu – Paraná CEP 85.598-000
Fone: 46 984049338 E-mail: artefatossantacecilia@hotmail.com



Derivados de Cimento
DUOVIZINHENSE



ANEXO II

DECLARAÇÃO TERMO DE RENUNCIA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 018/2020

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, abaixo assinada, participante da licitação modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº. 018/2020**, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de propostas de preço dos proponentes habilitados.

Dois Vizinhos, Paraná 17 de abril de 2020.

*Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda*



DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
CNPJ: 78724.937/0001-05
IZAMIR PINZON – ENGº CIVIL
CREA-11.830/D
CPF Nº 980.943.868-00
ID. Nº 1.264.0068-4

78724.937/0001-05
**DERIVADOS DE CIMENTO
 DUOVIZINHENSE LTDA.**

PR 281, KM 1, S/Nº
 CEP 85660-000
 DOIS VIZINHOS - PARANÁ

TABELIONATO GODOY

TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIOS DE PROTESTOS
 Rua João Dalpasquale, 631 - Centro - CEP: 85660-000 - Dois Vizinhos/PR
 Telefone: (46) 3581-5550 E-mail: tabgodoy@wln.com.br

Reconheço por semelhança, em face da impossibilidade do signatário comparecer a esta Serventia CN 11.6.5 a(s) firma(s) de:

IZAMIR PINZON

do que dou fé
 Dois Vizinhos-PR
 20 de Abril de 2020

[Handwritten signature]



CATIANE SCHLEMPER
 Cargo: ESCRIVENTE INDICADA
 R\$6.37 R\$0.80 (SELO) - R\$1.06 (FUNREJUS) - R\$0.12 (IPI) - R\$0.21 (FADEP)
 Operador(a): CATIANE
 FUNARPEN-SELO DIGITAL: 9p5cM . PYAm7 . o9QeL - 3vWEo YdkUV
 Consulte esse selo em ""http://funarpen.com.br""



Município de Dois Vizinhos



CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDORES

O Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, através da Comissão designada para verificação de processos para registro de habilitação de pessoas físicas e jurídicas interessadas nas licitações públicas para obras, serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública Municipal, tendo examinado em face da Lei, as condições gerais de **CRESCER CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ – 28.393.409/0001-34, Inscrição Estadual, com sede na AVENIDA 26 DE ABRIL, 608 - CEP: 85598000 - BAIRRO: CENTRO, **CERTIFICA** que a(o) mesma(o) está inscrita e registrada como **FORNECEDOR DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS**, tendo para isso, apresentado os documentos abaixo:

Responsável Legal: Bruna Keli Bianchini Bratti
CPF do responsável legal: 064.364.899-24
Email: artefatossantacecilia@hotmail.com
Fone: 46-984220870 / 984049338

DATA REGISTRO: 16/10/2018
NIRE: 41208629291
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 20184706963

1315

OBJETO SOCIAL: Comércio varejista de materiais de construção (47.44-0/99); Comércio varejista especializado de materiais elétricos tais como: fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores, tomadas (47.42-3/00); Comércio varejista de cal, área, pedra britada, tijolos e telhas (47.44-0/04); Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (42.13-8/00); Instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construção de: sistemas de eletricidade, cabos de qualquer tensão, fiação, materiais elétricos, cabos para instalações telefônicas e de comunicações cabos para redes de informática e televisão a cabo, inclusive por fibra óptica antenas coletivas e para bólicas pára-raios, sistemas de iluminação, sistemas de alarme contra incêndio, sistemas de alarme contra roubo, sistemas de controle eletrônico e automação predial (43.21-5/00); Instalação, alteração, manutenção e reparo, em todos os tipos de construções, de sistemas de prevenção contra incêndio (43.22-3/03); Instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções de: sistemas de refrigeração central, quando não realizados pela unidade fabricante (43.22-3/02); Instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções de ; sistemas de aquecimento, coletor solar, gás e óleo, exceto elétricos (43.22-3/01); Obras de alvenaria (43.99-1/03); Serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo e pintura em obras de engenharia civil (43.30-4/04).

Escritório: Gerencial
Contador: Rogério Tartari

Paul

7

C R C: PR -054191/0-2

Email: rogerio@gerencialcontabil.com.br

Fone:46-3536-4269



(S/N)	Documentos	Validade
<input type="checkbox"/> S (s/n)	RG e CPF do responsável legal	31/12/2020 C
<input type="checkbox"/> S (s/n)	Contrato Social - Capital Social R\$ 200.000,00	31/12/2020 C
<input type="checkbox"/> S (s/n)	Cartão de registro no CNPJ/MF	30/05/2020 C
<input type="checkbox"/> S (s/n)	Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual (CICAD) ou Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Municipal (ALVARÁ)	16/05/2020 C
<input type="checkbox"/> S (s/n)	Certidão Conjunta de Regularidade da Fazenda Federal e Dívida Ativa da União	22/09/2020 C
<input type="checkbox"/> S (s/n)	Certidão Negativa Estadual (domicílio da pessoa ou empresa)	18/07/2020 C
<input type="checkbox"/> S (s/n)	Certidão Negativa Municipal (domicílio da pessoa ou empresa)	15/06/2020 C
<input type="checkbox"/> S (s/n)	Regularidade Fiscal para com o FGTS	04/07/2020 C
<input type="checkbox"/> S (s/n)	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	30/07/2020 C
<input type="checkbox"/> S (s/n)	Balanço Anual (último exercício) ME	30/04/2020 C
<input type="checkbox"/> S (s/n)	Certidão Negativa de Falência, Recuperação judicial, Ações Fiscais e Patrimoniais	27/05/2020 C
<input type="checkbox"/> S (s/n)	Declaração contendo dados do escritório de contabilidade e do respectivo contador	31/12/2020 C

Emissão Certificado De Registro De Fornecedor em: 19/08/2019

VALIDADE DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDOR EM:

30/04/2020

Bcs

Raul

7



PREFEITURAMUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

CNPJ 76.205.640/0001-

08

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR

BCS

Baul

7

CRESCER CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ Nº 28.393.409/0001-34



ANEXO III

SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação financeira da empresa. Estes índices foram obtidos no balanço do último exercício social já devidamente registrado nos órgãos competentes.

SG = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$

R\$ 579.591,96
SG = $\frac{\text{R\$ 579.591,96}}{\text{R\$ 15.051,01}}$

SG = 38,50

SG – Solvência Geral

Declaramos que a empresa é tributada pelo regime: **SIMPLES NACIONAL**

Cruzeiro do Iguaçu, 17 de Abril de 2020.


BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
CPF nº 064.364.899-24
Sócia-Administradora

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia-Administradora


Rogério Tartari
CRC: PR – 054191/O-2
Contador

Rogério Tartari
CPF 019.480.549-22
CRC/PR.054191/O-2
Contador

28.393.409/0001-34

CRESCER
CONSTRUTORA LTDA

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000
CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ





Avenida 26 de Abril, nº 608 – Bairro: Centro
Cruzeiro do Iguaçu – Paraná CEP 85.598-000
Fone: 46 984049338 E-mail: artefatossantacecilia@hotmail.com



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000546312



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 29/05/2020

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
Data do Ato Constitutivo: 16/10/2018
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 25/04/2019
Data de Registro: 29/08/2017
Registro CAU : PJ36719-2
CNPJ: 28.393.409/0001-34

Objeto Social: Comércio varejista de materiais de construção (47.44-0/99), comercio varejista especializado de materiais elétricos tais como: fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores, tomadas (47.42-3/00), comércio varejista de cal, área, pedra britada, tijolos e telhas (47.44-0/04), obras de urbanização ? ruas, praças e calçadas (42.13-8/00), instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construção de: sistemas de eletricidade, cabos de qualquer tensão, fiação, materiais elétricos, cabos para instalações telefônicas e de comunicações cabos para redes de informática e televisão a cabo, inclusive por fibra óptica antenas coletivas e parabólicas pára-raios, sistemas de iluminação, sistemas de alarme contra incêndio, sistemas de alarme contra roubo, sistemas de controle eletrônico e automação predial (43.21-5/00), instalação, alteração, manutenção e reparo, em todos os tipos de construções, de sistemas de prevenção contra incêndio (43.22-3/03), instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções de: sistemas de refrigeração central, quando não realizados pela unidade fabricante (43.22-3/02), instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções de: sistemas de aquecimento, coletor solar, gás e óleo, exceto elétricos (43.22-3/01), obras de alvenaria (43.99-1/03), serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo e pintura em obras de engenharia civil (43.30- 4/04), construção de edifícios (41.20-4/00), fabricação de artefatos de cimento (23.30-3/02), serviços de engenharia (71.12-0/00), obras de terraplenagem (43.13-4/00), pintura para sinalização de pistas rodoviárias e aeroportos (42.11-1/02), construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (42.22-7/01), serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (71.19-7/03).

Atividades econômicas:

- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Capital social: R\$ 200.000,00

Última atualização do capital: 24/07/2018

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI

Título:
Arquiteto e Urbanista

Início do Contrato: 28/08/2017

Número do RRT: 6127274

Tipo de Vínculo:

Designação:

OBSERVAÇÕES


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 4WZZ0B
Impresso em: 01/12/2019 às 09:18:22 por: CRESCER CONSTRUTORA LTDA , ip: 168.228.29.212



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 0000000546312



respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 546312/2019

Expedida em 01/12/2019, CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 4WZZ0B

B.S

Paul

7


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000546311



2 0 1 9 0 0 0 0 5 4 6 3 1 1


CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 29/05/2020

CERTIFICAMOS que o Profissional BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO
Nome: BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI

CPF: 064.364.899-24

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro CAU : A147892-3

Data de obtenção de Títulos: 16/02/2017

Data de Registro nacional profissional: 05/04/2017

Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Situação de registro: ATIVO

Título(s):

- Arquiteto e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

- Reconhecimento renovado pela Portaria nº277 de 20/07/2011, publicado no DOU de 21/07/2011. Com diploma adicional: Registrado no processo nº 000 nos termos do art.48 da Lei nº9.394/96.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 546311/2019

Expedida em 01/12/2019, CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 63YWZ6

BCS
Raul



ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA CECILIA LTDA
CNPJ Nº 28.393.409/0001-34
NIRE: 41208629291
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

01/07

Os abaixo assinados, BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI, brasileira, maior, nascida em 12/08/1995, natural de Salto do Lontra - PR, solteira, Empresária, portadora da Carteira de Identidade Civil nº 12.388.776-0, Expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF/MF nº 064.364.899-24, residente e domiciliado na cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, a Avenida 26 de Abril, 123, Apartamento, Centro, CEP 85.598-000; LAURA CAROLINE BRATTI, brasileira, menor, emancipada, nascida em 10/06/2002, solteira, Estudante, portadora da Carteira de Identidade Civil nº 13.957.645-4, Expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF/MF nº 064.364.849-65, residente e domiciliado na cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, a Avenida 26 de Abril, 123, Apartamento, Centro, CEP 85.598-000; Sócios da empresa ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA CECILIA LTDA, tendo a sua sede à Avenida 26 de Abril, 608, Centro, Cruzeiro do Iguaçu-PR, CEP 85.598-000; Resolvem, assim alterar o Contrato Social, devidamente arquivado na junta comercial do Estado do Paraná sob nº. 41208629291 e CNPJ Nº 28.393.409/001-34, em 10/08/2017.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterado a razão social da empresa, QUE PASSA A SER: CRESCER CONSTRUTORA LTDA.

CLAUSULA SEGUNDA: A administração da sociedade PASSA A SER: BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI e ou LAURA CAROLINE BRATTI, já qualificadas. O uso da denominação social e culpa presumível por invigilância, imperícia, desídia ou dolo, pelos atos praticados contra este estatuto ou determinações da Lei.

CLAUSULA TERCEIRA: O administrador declara sob as penas da Lei, de que não esta impedida, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos da condenação, que o proíba de exercer a administração de sociedade empresarial.

Os administradores da sociedade deverá ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.

§1º Não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

§2º Aplicam-se à atividade dos administradores, no que couber, as disposições concernentes ao mandato, nos termos do art. 1.011, da Lei 10.406/2002 C.C.

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2019 10:13 SOB Nº 20192875728.
PROTOCOLO: 192875728 DE 28/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902440245. NIRE: 41208629291.
CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CURITIBA, 30/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA CECILIA LTDA
CNPJ Nº 28.393.409/0001-34
NIRE: 41208629291
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

02/07

lauro

CLAUSULA QUARTA: Fica alterado o objeto social, QUE PASSA A SER: comercio varejista de materiais de construção (47.44-0-99); comercio varejista especializado de materiais elétricos tais fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores, tomadas (47.42-3-00); comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (47.44-0-04); obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (42.13-8-00); instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções sistemas de eletricidade, cabos de qualquer tensão, fiação, materiais elétricos, cabos para instalações telefônicas e de comunicações cabos para redes de informática e televisão a cabo, inclusive por fibra óptica, antenas coletivas e parabólicas, para-aios, sistemas de iluminação, sistemas de alarme contra incêndio, sistemas de alarme contra roubo, sistemas de controle eletrônico e automação predial (43.21-5-00); instalação, alteração, manutenção e reparo, em todos os tipos de construções, de sistemas de prevenção contra incêndio (43.22-3-03); instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções sistemas de refrigeração central, quando não realizados pela unidade fabricante (43.22-3-02); instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções sistemas de aquecimento, coletor solar, gás e óleo, exceto elétricos (43.22-3-01); obras de alvenaria (43.99-1-03); serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo e pintura em obras de engenharia civil (43.30-4-04); construção de edifícios (41.20-4/00), fabricação de artefatos de cimento (23.30-3/02), serviços de engenharia (71.12-0/00), obras de terraplenagem (43.13-4/00), pintura para sinalização de pistas rodoviárias e aeroportos (42.11-1/02), construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (42.22-7/01), serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (71.19-7/03).

laura

CLAUSULA QUINTA: À vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº. 10.406/2002, os sócios resolvem, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº 28.393.409/0001-34
NIRE: 41208629291
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Raul

[Signature]
BCS

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2019 10:13 SOB Nº 20192875728.
PROTOCOLO: 192875728 DE 28/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902440245. NIRE: 41208629291.
CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CURITIBA, 30/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

y



ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA CECILIA LTDA
 CNPJ Nº 28.393.409/0001-34
 NIRE: 41208629291
 SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

03/07

Os abaixo assinados, BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI, brasileira, maior, nascida em 12/08/1995, natural de Salto do Lontra - PR, solteira, Empresária, portadora da Carteira de Identidade Civil nº 12.388.776-0, Expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF/MF nº 064.364.899-24, residente e domiciliado na cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, a Avenida 26 de Abril, 123, Apartamento, Centro, CEP 85.598-000; LAURA CAROLINE BRATTI, brasileira, menor, emancipada, nascida em 10/06/2002, solteira, Estudante, portadora da Carteira de Identidade Civil nº 13.957.645-4, Expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF/MF nº 064.364.849-65, residente e domiciliado na cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, a Avenida 26 de Abril, 123, Apartamento, Centro, CEP 85.598-000; Sócios da empresa CRESCER CONSTRUTORA LTDA, tendo a sua sede à Avenida 26 de Abril, 608, Centro, Cruzeiro do Iguaçu-PR, CEP 85.598-000; Resolvem, assim consolidar o Contrato Social, devidamente arquivado na junta comercial do Estado do Paraná sob nº. 41208629291 e CNPJ Nº 28.393.409/001-34, em 10/08/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome de CRESCER CONSTRUTORA LTDA, tendo a sua sede à Avenida 26 de Abril, 608, Centro, Cruzeiro do Iguaçu-PR, CEP 85.598-000.

Parágrafo Primeiro – A sociedade poderá abrir filial

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social da Sociedade é a exploração do ramo, comercio varejista de materiais de construção (47.44-0-99); comercio varejista especializado de materiais elétricos tais fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores, tomadas (47.42-3-00); comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas (47.44-0-04); obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (42.13-8-00); instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções sistemas de eletricidade, cabos de qualquer tensão, fiação, materiais elétricos, cabos para instalações telefônicas e de comunicações cabos para redes de informática e televisão a cabo, inclusive por fibra óptica, antenas coletivas e parabólicas, para-aios, sistemas de iluminação, sistemas de alarme contra incêndio, sistemas de alarme contra roubo, sistemas de controle eletrônico e automação predial (43.21-5-00); instalação, alteração, manutenção e reparo, em todos os tipos de construções, de sistemas de prevenção contra incêndio (43.22-3-03); instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções sistemas de refrigeração central, quando não realizados pela unidade fabricante (43.22-3-02); instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções sistemas de aquecimento, coletor solar, gás e óleo, exceto elétricos (43.22-3-01); obras de alvenaria (43.99-1-03); serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo e pintura em obras de engenharia civil (43.30-4-04); construção de edifícios (41.20-4/00), fabricação de artefatos de cimento (23.30-3/02),

Laura

Bruna

Paul

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2019 10:13 SOB Nº 20192875728.
 PROTOCOLO: 192875728 DE 28/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902440245. NIRE: 41208629291.
 CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 CURITIBA, 30/05/2019
 www.empresafacil.pr.gov.br



7



ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA CECILIA LTDA
CNPJ Nº 28.393.409/0001-34
NIRE: 41208629291
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

04/07

serviços de engenharia (71.12-0/00), obras de terraplenagem (43.13-4/00), pintura para sinalização de pistas rodoviárias e aeroportos (42.11-1/02), construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (42.22-7/01), serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (71.19-7/03).

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado e iniciou suas atividades em 05 de Julho de 2017.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, fica assim distribuído:

- BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI	198.000 quotas	R\$	198.000,00
- LAURA CAROLINE BRATTI	2.000 quotas	R\$	2.000,00
TOTAL	200.000 quotas	R\$	200.000,00

Bruna
CLÁUSULA QUINTA: A assembleia ou reunião de sócios será convocada pelo Administrador, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante a expedição de cartas convocatórias, com local, data, a hora e a ordem do dia da assembleia, para os endereços que os sócios, para esse fim, depositarem na sede da sociedade. Os sócios detentores de mais de 5% das cotas do capital, também poderão requerer ao Administrador a convocação da assembleia, indicando, desde logo, a matéria a ser deliberada, providência para ela se torna então obrigatória.

Bruna
As deliberações sociais serão tomadas: pelos votos correspondentes a, no mínimo $\frac{3}{4}$ do Capital Social; em segunda convocação, qualquer quorum. Para a deliberação: $\frac{3}{4}$ do capital social, nos casos de modificação do contrato social, incorporação, fusão e dissolução da sociedade; mais da metade do capital social, nos casos de designação dos administradores, destituição e fixação da remuneração dos administradores, autorização de pedido de concordata; maioria dos votos presentes a assembleia, nos demais casos.

Bruna
CLÁUSULA SEXTA: Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento do outro sócio, ficando assegurado a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem, observando o seguinte: I – os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 30(trinta) dias; II – findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros. *Raul*

B.S.
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2019 10:13 SOB Nº 20192875728.
PROTOCOLO: 192875728 DE 28/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902440245. NIRE: 41208629291.
CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CURITIBA, 30/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA CECILIA LTDA
CNPJ Nº 28.393.409/0001-34
NIRE: 41208629291
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

05/07

CLÁUSULA SETIMA: O Sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria, desejar retirar-se da sociedade, devesa notificar os demais, por escrito, antecedência do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, findo o qual o silencio será tido como desinteresse.

Parágrafo único – Caso os demais sócios decidam adquirir as quotas do sócio retirante, os haveres deste serão pagos, após o levantamento do balanço geral da sociedade, em 12 (Doze) prestações mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 60 (Sessenta) dias, contados da data da retirada do sócio.

CLÁUSULA OITAVA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de pró-labore, a ser fixada anualmente pelo consenso unânime na assembléia de sócios, observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob os efeitos da condenação, que o proíba de exercer a administração de sociedade empresarial.

CLÁUSULA DÉCIMA: A administração da sociedade ficara a cargo das sócias, as Srtas. BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI e ou LAURA CAROLINE BRATTI, já qualificadas anteriormente. O uso da denominação social e privativa do administrador nomeado, que responde solidária por culpa presumível por invigilância, imperícia, desídia ou dolo, pelos atos praticados contra este estatuto ou determinações da Lei.

1. O administrador tem o dever de diligência de lealdade e de informar, é obrigada a prestar os demais sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes balancetes mensais, inventário anual, relatório da administração que deverá entre outros fatores relevantes, incluir a mensuração do aviamento; demonstrações financeiras nos termos do art. 176 da Lei. 6.404/76.

2. À administração é atribuído todo o poder necessário à realização do objeto da sociedade. Internamente, são atribuídos os poderes de gestão administrativas, e externamente, são atribuídos os poderes para representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, nas condições deste contrato.

3. Externamente, a sociedade considerar-se-á obrigada e/ou representada pelo Administrador.

D.S

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2019 10:13 SOB Nº 20192875728.
PROTOCOLO: 192875728 DE 28/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902440245. NIRE: 41208629291.
CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CURITIBA, 30/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



7



ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA CECILIA LTDA
CNPJ Nº 28.393.409/0001-34
NIRE: 41208629291
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

06/07

4. Nos atos de aquisição, alienação e oneração de bens do ativo permanente superior a R\$ 1.000,00; pedido de concordata ou falência, a administradora depende de autorização de maioria absoluta dos sócios presentes na reunião dos quotistas ou assembléia conforme o caso.

5. É defeso o Administrador obrigar sociedade em operações mercantis ou não estranhas ao objeto social, quais seja, entre outras, exemplificativamente, fiança, aval, endosso e aceite de todo e qualquer título de favor.

Parágrafo único – Fica facultado aos administradores, atuando em conjunto, nomear procuradores, para um período determinado que nunca possa exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos dos Artigos 1.052 do Novo Código Civil.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade, com os herdeiros, sucessora e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial, a data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Os sócios serão obrigados a reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2019 10:13 SOB Nº 20192875728.
PROTOCOLO: 192875728 DE 28/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902440245. NIRE: 41208629291.
CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CURITIBA, 30/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA CECILIA LTDA
CNPJ Nº 28.393.409/0001-34
NIRE: 41208629291
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

07/07


CLAUSULA DECIMA SEXTA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: Fica eleito o foro e comarca de Dois Vizinhos, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato, com base na (alínea "e", inciso III, art. 53 do Decreto nº 1.800/96).

E por assim terem justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via, que será assinada por todos os sócios e arquivada na junta comercial do Estado do Paraná.

Cruzeiro do Iguaçu-Pr, 25 de Abril de 2019



Bruna Bratti
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI



Laura Bratti
LAURA CAROLINE BRATTI

BCS

Paul

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2019 10:13 SOB Nº 20192875728.
PROTOCOLO: 192875728 DE 28/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902440245 NIRE: 41208629291
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 30/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

7



TABELIONATO GODOY
46. 3572-1790

Reconheço a(s) firma(s) em papelada
BRUNA KELLI BIANCHINI BRATTI
do que dou fé

Cruzeiro do Iguaçu **16 MAIO 2019** Paraná

Em testº Kariné da verdade.

<input type="checkbox"/>	TEREZINHA COLETTI DE GODOY	Oficial Designada
<input type="checkbox"/>	FABIO DE GODOY	Tabelião Substituto
<input type="checkbox"/>	JESSICA MANFROY	Escrivente
<input checked="" type="checkbox"/>	KARINÉ JOSIANE RIBEIRO VIEIRA	Escrivente

TG
TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIOS DE PROTESTOS
Rua João Dalpasquale, 631 - Centro - CEP: 85660-000 - Dois Vizinhos/PR
Telefone: (46) 3581-5550 E-mail: tabgodoy@win.com.br

Reconheço por verdadeiro e ou autenticidade firma(s) de:

BRUNA KELLI BIANCHINI BRATTI

do que dou fé.
Dois Vizinhos-PR,
16 de Maio de 2019



ELISABETH FACHIN
ESCREVENTE INDICADA
R\$11,99 R\$0,80(SELO) - R\$2,10(UNREJUBI) - R\$0,26(IBBI) - R\$0,42(FADEPI)
Operadora: ELISABETH
FUNARPEN-SELO DIGITAL xDfm2 VRnbi mQst - PPFh4 yjcOr
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Bes

Paul

L. CAPELLESSO & CIA LTDA - ME
CNPJ: 08.295.916/0001-28



Certidão nº 447032/2018 - 06/10/2019, 18:49 - Chave de Impressão: 5CAZBCAZAD9BZ805C4D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 06/10/2019, e contém 3 folhas

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Nº: 0022018

Atesto para os devidos fins, que a empresa, **ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA CECILIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ: 28.393.409/0001-34, sediada na Rua das Dálias, 152, Bairro Centro, no Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, tendo como responsável Técnica a Srta. Bruna Keli Bianchini Bratti, Arquiteta e Urbanista, inscrita no CAU: 184940-9, **EXECUTOU** 100% dos serviços abaixo relacionados, conforme RRT RETIFICADORA 7064319.

Descrição do Objeto: Execução de um Edifício com 02 pavimentos, totalizando 292,25 m², sendo no pavimento térreo 151,55 m² e primeiro pavimento 140,70 m². Execução de Alvenaria, Concreto Armado, Instalações Hidráulicas, Instalações Elétricas, Pinturas, Aberturas em Alumínio e Vidro Temperado, Cobertura em Telha Fibrocimento com Estrutura Metálica.

Contratante: L. Capellesso & Cia Ltda - Me, CNPJ: 08.295.916/0001-28.

Início dos Serviços: 31/01/2018

Término dos Serviços: 05/04/2018

Endereço da Obra: Avenida 26 de Abril, 501, Centro, Cruzeiro do Iguaçu - Pr.

Atesto que a empresa executou os referidos serviços de forma satisfatória, não tendo nenhum fato que desabone a referida empresa.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

Cruzeiro do Iguaçu, 10 de Junho de 2018.

LUCIR CAPELLESSO

LUCIR CAPELLESSO

CPF: 781.434.119-15

Sócia- Administradora

Av. 26 de Abril, 501, Centro, Tel: (46) 99923-2785
Cruzeiro do Iguaçu - Pr



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 447032, emitida em 06/10/2019

10/15

7

Raul


**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000447032


20180000447032



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 16/02/2017

Registro Nacional: 00A1478923

Data de Registro: 05/04/2017

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 7064319

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 09/06/2018

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6611615

Participação Técnica: INDIVIDUAL

 Descrição: Execução de um Edifício com 02 pavimentos, totalizando 292,25 m², sendo no pavimento térreo 151,55 m² e primeiro pavimento 140,70 m². Execução de Alvenaria, Concreto Armado, Instalações Hidráulicas, Instalações Elétricas, Pinturas, Aberturas em Alumínio e Vidro Temperado, Cobertura em Telha Fibrocimento com Estrutura Metálica.

 Empresa contratada: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 28.393.409/0001-34

DADOS DO CONTRATO

 Contratante: L. CAPELLESSO & CIA LTDA - ME
 CPF/CNPJ: 08295916000128

AVENIDA 26 DE ABRIL

Nº 501

Complemento: SALA

Cidade: CRUZEIRO DO IGUAÇU

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 85598000

Contrato: 0042018

Celebrado em: 31/01/2018

Valor do Contrato: R\$ 500,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 31/01/2018

Data de término da atividade: 2018-04-05

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

 2.1.1 - Execução de obra , 292.25 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA 26 DE ABRIL

Complemento:

Cidade: CRUZEIRO DO IGUAÇU

Bairro: CENTRO

Nº 501

UF: PR

CEP: 85598000

Coordenadas Geográficas: 0 0

BCS

Paul

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

 A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 5CAZBCAZAD9BZZ805C4D

Impresso em: 06/10/2019 às 18:49:45 por: BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI, ip: 168.228.30.165

7



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO


Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000447032



20180000447032



expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Certidão nº 447032/2018

Expedida em 12/06/2018 12:06:00, CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 5CAZBCAZAD9BZZ805C4D

Raul

B S

7

L. CAPELLESSO & CIA LTDA - ME
CNPJ: 08.295.916/0001-28



Certidão nº 447032/2018 - 06/10/2019, 18:49 - Chave de Impressão: 5CAZBCAZAD99BZ7805C4D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 06/10/2019, e contém 3 folhas

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Nº: 0022018

Atesto para os devidos fins, que a empresa, **ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA CECILIA LTDA - ME**, inscrita no CNPJ: 28.393.409/0001-34, sediada na Rua das Dálias, 152, Bairro Centro, no Município de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, tendo como responsável Técnica a Srta. Bruna Keli Bianchini Bratti, Arquiteta e Urbanista, inscrita no CAU: 184940-9, **EXECUTOU** 100% dos serviços abaixo relacionados, conforme RRT RETIFICADORA 7064319.

Descrição do Objeto: Execução de um Edifício com 02 pavimentos, totalizando 292,25 m², sendo no pavimento térreo 151,55 m² e primeiro pavimento 140,70 m². Execução de Alvenaria, Concreto Armado, Instalações Hidráulicas, Instalações Elétricas, Pinturas, Aberturas em Alumínio e Vidro Temperado, Cobertura em Telha Fibrocimento com Estrutura Metálica.

Contratante: L. Capellesso & Cia Ltda - Me, CNPJ: 08.295.916/0001-28.

Início dos Serviços: 31/01/2018

Término dos Serviços: 05/04/2018

Endereço da Obra: Avenida 26 de Abril, 501, Centro, Cruzeiro do Iguaçu - Pr.

Atesto que a empresa executou os referidos serviços de forma satisfatória, não tendo nenhum fato que desabone a referida empresa.

Por ser expressão de verdade, firmo o presente.

Cruzeiro do Iguaçu, 10 de Junho de 2018.

LUCIR CAPELLESSO

LUCIR CAPELLESSO

CPF: 781.434.119-15

Sócia- Administradora

Av. 26 de Abril, 501, Centro, Tel: (46) 99923-2785
Cruzeiro do Iguaçu - Pr

B/S

Raul

7



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, vinculado à Certidão De Aferivo Técnico Com Atestado nº 447032, emitida em 06/10/2019

CRESCER CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ N° 28.393.409/0001-34



ANEXO V.1


DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

A empresa **CRESCER CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ: 28.393.409/0001-34, sediada na Avenida 26 de Abril, 608, Bairro Centro, na Cidade de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, juntamente com seu representante técnico Srta. Bruna Keli Bianchini Bratti, CPF: 064.364.899-24, devidamente habilitada junto ao CAU sob o n° A147892-3, **DECLARA**, que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado constantes na licitação modalidade de Tomada de Preços n° **018/2020**, afirma ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e responsabilizando-se o contratado pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da sua omissão na verificação do local de instalação e execução da obra.

Cruzeiro do Iguaçu, 27 de Abril de 2020.



CRESCER CONSTRUTORA LTDA - ME
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG n.º 12.388.776-0
CPF n.º 064.364.899-24
Sócia-Administradora





BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
CPF n.º 064.364.899-24
CAU: A147892-3
Responsável Técnica



28.393.409/0001-34

CRESCER
CONSTRUTORA LTDA

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

BU

Avenida 26 de Abril, n° 608 – Bairro: Centro
Cruzeiro do Iguaçu – Paraná CEP 85.598-000
Fone: 46 984049338 E-mail: artefatossantacecilia@hotmail.com



CRESCER CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ Nº 28.393.409/0001-34

28.393.409/0001-34

ANEXO VI

DECLARAÇÃO UNIFICADA

CRESCER
CONSTRUTORA LTDA

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CC
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU



À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 018/2020**

Empresa: Crescer Construtora Ltda - Me

Responsável Legal: Bruna Keli Bianchini Bratti

CNPJ: 28.393.409/0001-34

CPF: 064.364.899-24

Endereço: Avenida 26 de Abril, 608, Centro, Cruzeiro do Iguaçu – Pr.

1 - A Senhora Bruna Keli Bianchini Bratti, CPF nº 064.364.899-24, CAU nº A147892-3, será a **RESPONSÁVEL TÉCNICA** pela execução da obra até o seu recebimento definitivo pela contratante.

2 - Declaramos que se a empresa ou profissional não for registrado no **CREA/CAU** do Estado do Paraná, apresentaremos o Certificado de Registro vistado pelo **CREA/CAU** do Paraná, na assinatura do contrato.

3 - Declaramos que a empresa se responsabiliza em emitir a **RRT de Execução** – Anotação de Responsabilidade Técnica.

4 – Declaro que nos responsabilizamos em apresentar o **índice de BDI** de forma detalhada, admitindo-se em sua composição exclusivamente os seguintes itens: garantias, risco, despesas financeiras, administração central, tributos e lucro.

5 – Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que **NÃO EMPREGAMOS** menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos.

6 - Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada **INIDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública.

7 - Declaramos que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração pública.

8 – Declaramos que não contrataremos empregados com **INCOMPATIBILIDADE** com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

9 - Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer **COMUNICAÇÃO FUTURA** referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: artefatossantacecilia@hotmail.com

Telefone: (46)984049338

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Arquiteta e Urbanista

CAU: A147892-3

CPF: 064.364.899-24

RG: 12.388.776-0

Avenida 26 de Abril, nº 608 – Bairro: Centro
Cruzeiro do Iguaçu – Paraná CEP 85.598-000

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia-Administradora

CRESCER CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ Nº 28.393.409/0001-34



10 - DA FISCALIZAÇÃO - Declaro que apresentarei o Diário de Obra assinado pelo responsável, com visto do Fiscal da CONTRATANTE;

11 - Declaramos que a empresa contribui para a promoção do **DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL** o cumprimento de diretrizes e critérios de Sustentabilidade Ambiental, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e em conformidade com o artigo 3º da Lei nº 8666/93 e com o artigo 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010.

12 - Indico como preposto, caso ocorra contratação da empresa, o Senhor Vatison Mauro Bratti, inscrito no CPF sob o nº 796.029.169-15, sendo seu telefone 46-984049338 e seu e-mail: vatisonbratti@hotmail.com

13 - Declaramos que temos ciência do prazo de garantia da obra conforme disposto no art. 618 da Lei 10.406/2002 do Código Civil.

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5(cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Cruzeiro do Iguaçu, 27 de Abril de 2020.

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

BRUNA KÉLI BIANCHINI BRATTI
Arquiteta e Urbanista
CAU: A147892-3
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KÉLI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

Avenida 26 de Abril, nº 608 - Bairro: Centro
Cruzeiro do Iguaçu - Paraná CEP 85.598-000

Fone: 46 984049338 E-mail: artefatossantacecilia@hotmail.com



Município de Dois Vizinhos



CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDORES

O Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, através da Comissão designada para verificação de processos para registro de habilitação de pessoas físicas e jurídicas interessadas nas licitações públicas para obras, serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública Municipal, tendo examinado em face da Lei, as condições gerais de **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ nº 15.267.737/0001-42, Inscrição Estadual NAO INFORMADO, com sede na RUA ESPIRITO SANTO, 19 TERCEIRA PARTE - CEP: 85660000 - BAIRRO: CENTRO, **CERTIFICA** que a(o) mesma(o) está inscrita e registrada como **FORNECEDOR DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS**, tendo para isso, apresentado os documentos abaixo:

Responsável Legal: Luiz
Antonio Cazefia CPF do
responsável legal:
971.798.419-00 E-mail:
cazenge@hotmail.com
Fone (46) 3536-7677

BIS

DATA REGISTRO: 21/11/2017
NIRE: 41207307427
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 20177414154

OBJETO SOCIAL: Projetos arquitetônicos e complementares(71.12-0/00), construção e secução de edificações(41.20-4/00), pavimentação de calçadas, ruas e estradas com pedras irregulares, execução de asfalto CBUQ e cascalhamento em áreas urbanas e rurais(42.11-1/01), serviços de destocagem e ten-aplanagem(43.13- 4/00), serviços de topografia(71.12-0/00), limpeza em prédios, jardins e calçadas, serviço de poda de árvores (43.11-8/02), execução de rede de água, esgoto, galerias pluviais e saneamento básico(42.22-7/01), fabricação e montagem de barracões com pórtico pré-moldado em concreto annado(41.20-4/00), fabricação e montagem de estruturas metálicas(42.92-8/01), execução, consultoria, planejamento e coordenação de serviços públicos e privados, serviços técnicos de avaliação de bens imóveis, análise e acompanhamento de serviços, vistorias, perícias e laudos técnicos na área da construção civil(71.12-0/00), obras de urbanização(42.13-8/00), serviços de instação e manutenção elétrica(43.21-5/00) e hidráulica(43.22-3/01), serviço de pintura em geral(43.30-4/04) e pintura para sinalização em pista rodoviárias e aeroportos(42.11-1/02), comércio atacadista de material de construção(46.79-6/99), fabricação de artefatos



de cimento, lajes e pré-moldados(23.30-3/02) e transportes rodoviários de cargas em geral(49.30-2/02).

Escritório: Bagattini
Contador: Renato
Paulo Bagattini C R
C: PR - 030164/0-0
Email:
renato@bagattini.com.br Fone:46-3536-3609

(S/N)	Documentos	Validade
S (s/n)	Ato Constitutivo - Capital Social R\$ 700.000,00	31/12/2020
S (s/n)	RG e CPF do responsável legal	31/12/2020
S (s/n)	Cartão de registro no CNPJ/MF	31/12/2020
S (s/n)	CICAD e ALVARÁ	31/12/2020
S (s/n)	Certidão Conjunta de Regularidade da Fazenda Federal e Dívida Ativa da União	19/09/2020
S (s/n)	Certidão Negativa Estadual (domicílio da pessoa ou empresa)	21/07/2020
S (s/n)	Certidão Negativa Municipal (domicílio da pessoa ou empresa)	01/06/2020
S (s/n)	Regularidade Fiscal para com o FGTS	14/07/2020
S (s/n)	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	18/09/2020
S (s/n)	Declaração de enquadramento de MEI, ME, * EPP	31/12/2020
S (s/n)	Certificado de Pessoa Jurídica no * CREA ou CAU	16/09/2020
S (s/n)	Certidão Negativa de Falência e Concordata	20/06/2020
S (s/n)	Balanco Patrimonial (último exercício social)	30/04/2020
S (s/n)	Prova de Capacidade Financeira LG: 98,29 LC: 98,29 SG: 103,21	30/04/2020
S (s/n)	Requerimento Solicitando o CRC	31/12/2020
S (s/n)	Declaração contendo dados do escritorio de contabilidade e do respectivo contador	31/12/2020

Emissão Certificado De Registro De Fornecedor em: 2017

VALIDADE DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDOR EM:

30/04/2020

Paul



ANEXO III SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA (*)

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná
Ref.: TOMADA DE PREÇOS nº 018/2020

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação financeira da empresa. Estes índices foram obtidos no balanço do último exercício social já devidamente registrado nos órgãos competentes.

A comprovação da boa situação financeira da empresa Licitante, deverá ser demonstrada pela obtenção do índice de Solvência Geral (SG), maior ou igual a 1,0 (um vírgula zero), resultante da aplicação da fórmula estabelecida abaixo, baseada nos valores do Balanço Patrimonial apresentado.

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{1.876.026,53}{18.176,07 + 0,00} = 103,21$$

BCS

Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (um vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido: R\$ 1.857.850,46 (HUM MILHÃO, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) equivale a 853,15% do valor estimado da contratação.

Declaramos que a empresa é tributada pelo regime: Lucro Presumido

DOIS VIZINHOS, 28 DE ABRIL DE 2020.

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

LUIZ ANTONIO CAZELLA
CPF: 971.798419-00
Responsável Legal da empresa

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

46. 3536-7677 | 9912-1418
Rua Espirito Santo, Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná

7



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 51375/2020

Validade: 25/10/2020

Razão Social: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ: 15267737000142

Num. Registro: 53595

Registrada desde : 24/07/2012

Capital Social: R\$ 700.000,00

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 19 CENTRO

Município/Estado: DOIS VIZINHOS-PR

CEP: 85660000

Objetivo Social:

Projetos arquitetônicos e complementares (71.12-0-00); Construção e execução de edificações (41.20-4-00); pavimentação de calçadas, ruas e estradas com pedras irregulares, execução de asfalto em CBUQ e cascalhamento em áreas urbanas e rurais (42.11-1-01); serviços de destocagem e terraplanagem (43.13-4-00); serviços de topografia (71.12-0-00), limpeza em prédios, jardins e calçadas, serviços de poda de árvores(43.11-8/02), execução de rede de água, esgoto, galerias pluviais e saneamento básico(42.22-7-01), fabricação e montagem de barracões com pórtico pré-moldado em concreto armado(41.20-4-00), fabricação e montagem de estruturas metálicas(42.92-8-01), execução, consultoria, planejamento e coordenação de serviços públicos e privados, serviços técnicos de avaliação de bens imóveis, análise e acompanhamento de serviços, vistorias, perícias e laudos técnicos na área da construção civil(71.12-0-00), obras de urbanização (42.13-8-00) serviços de instalação e manutenção elétrica(43.21-5-00) e hidráulica(43.22-3-01), serviços de pintura em geral(43.30-4-04) e pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos(42.11-1-02), comércio atacadista de material de construção(46.79-6-99), fabricação de artefatos de cimento, lajes e pré-moldados(23.30-3-02) e transporte rodoviário de cargas em geral (49.30-2-02).

Restrição de Atividade : Ramo de atividades restrito à área de Engenharia Civil.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - LUIZ ANTONIO CAZELLA

Carteira: PR-67299/D Data de Expedição: 21/06/2002

Desde: 24/07/2012 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.



Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 123610/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 28/04/2020 11:27:33

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

BLS

Paul



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **51376/2020**

Validade: 25/10/2020

Nome Civil: LUIZ ANTONIO CAZELLA

Carteira - CREA-PR Nº :PR-67299/D

Registro Nacional : 1702888851

Registrado(a) desde : 21/06/2002

Filiação : DEVALCIR CAZELLA

LOURDES SOVALDI CAZELLA

Data de Nascimento : 29/07/1977

Carteira de Identidade : 57400960

Naturalidade : CATANDUVAS/PR

CPF : 97179841900

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

Data da Colação de Grau : 20/06/2002

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

53595 - CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

Desde: 24/07/2012 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

51763 - JIRAU ALTO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

Desde: 22/01/2019 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 123605/2020.



Emitida via Internet em 28/04/2020 11:27:53

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

BCS

A large, stylized blue handwritten signature consisting of several overlapping loops.

Raul

A blue handwritten signature consisting of a small circular flourish at the top and a long, vertical stroke with a hook at the bottom.

7



CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 01

LUIZ ANTONIO CAZELLA, brasileiro, engenheiro civil, solteiro, maior, nascido aos 29 de Julho de 1977, residente e domiciliado à Rua Nereu Ramos, 275, Bairro das Torres, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portador da Cédula de Identidade n° 5.740.096-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná e do CPF n° 971.798.419-00 e JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO, brasileira, empresária, solteira, maior, nascida aos 04 de Março de 1992, residente e domiciliada à Rua Wenceslau Brás, 404, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portadora do CPF nº 084.925.269-55 e Cédula de Identidade nº 8.513.526-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, Sócios componentes na Sociedade Mercantil que gira sob o Nome Empresarial de CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP, com sede e foro à Rua Espírito Santo, 19, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, inscrita no CNPJ/MF sob número 15.267.737/0001-42, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob número 41207307427, por despacho em sessão de 23 de Março de 2.012 e última alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Paraná sob n° 20155771507, por despacho em sessão de 28 de Setembro de 2015, resolvem alterar o Contrato Social e posteriores alterações, conforme cláusulas e condições seguintes: *BRS*

[Handwritten signatures]

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital Social no valor de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) equivalente à 320.000 (trezentos e vinte mil) quotas, fica elevado para R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) equivalente à 700.000 (setecentas mil) quotas, sendo um aumento de R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), equivalente à 380.000 (trezentos e oitenta mil) quotas, integralizados da seguinte forma:

Paul
[Signature]

a) 291.730 (duzentas e noventa e uma mil, setecentos e trinta) quotas, no valor de R\$ 291.730,00 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e trinta reais), a serem integralizados neste ato pelo sócio Luiz Antonio Cazella, com aproveitamento da conta Lucros Acumulados.

b) 88.270 (oitenta e oito mil, duzentas e setenta) quotas, no valor de R\$ 88.270,00 (oitenta e oito mil, duzentos e setenta reais) integralizados neste ato pela sócia Jéssica Behne de Souza Machado, com aproveitamento da conta Lucros Acumulados.

[Handwritten signature]



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2017 15:24 SOB Nº 20177414154.
PROTOCOLO: 177414154 DE 17/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704471946. NIRE: 41207307427.
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

[Handwritten mark]



CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 02

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda da Primeira Alteração Contratual onde menciona a distribuição do capital:

Luiz Antonio Cazella 247.270 quotas – R\$ 247.270,00 e Jéssica Behne de Souza Machado 72.730 – R\$ 72.730,00, passando a ser: LUIZ ANTONIO CAZELLA 539.000 quotas – R\$ 539.000,00 e JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO 161.000 quotas – R\$ 161.000,00.

Parágrafo Primeiro: Em virtude da modificação da Cláusula Segunda da Segunda Alteração Contratual, a cláusula de capital passa a ter a seguinte redação:

O Capital Social será de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) divididos em 700.000 (setecentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, pelos sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$
LUIZ ANTONIO CAZELLA	539.000	539.000,00
JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO	161.000	161.000,00
TOTAL	700.000	700.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: A vista da modificação ora ajustada, o Sócio resolve por este instrumento, consolidar o Contrato Social:

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

LUIZ ANTONIO CAZELLA, brasileiro, engenheiro civil, solteiro, maior, nascido aos 29 de Julho de 1977, residente e domiciliado à Rua Nereu Ramos, 275, Bairro das Torres, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portador da Cédula de Identidade n° 5.740.096-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná e do CPF n° 971.798.419-00 e JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO, brasileira, empresária, solteira, maior, nascida aos 04 de Março de 1992, residente e domiciliada à Rua Wenceslau Brás, 404, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portadora do CPF nº 084.925.269-55 e Cédula de Identidade nº 8.513.526-0, expedida pela

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2017 15:24 SOB Nº 20177414154.
PROTOCOLO: 177414154 DE 17/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704471946. NIRE: 41207307427.
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP



Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 03

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, Sócios componentes na Sociedade Mercantil que gira sob o Nome Empresarial de CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP, com sede e foro à Rua Espírito Santo, 19, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, inscrita no CNPJ/MF sob número 15.267.737/0001-42, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob número 41207307427, por despacho em sessão de 23 de Março de 2.012 e última alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Paraná sob n* 20155771507, por despacho em sessão de 28 de Setembro de 2015, resolvem consolidar o Contrato Social e posteriores alterações, conforme cláusulas e condições seguintes:

SA
CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade gira sob o nome empresarial de CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP. *MS*

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem sua sede e foro à Rua Espírito Santo, 19, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000.

R
CLÁUSULA TERCEIRA: O Objeto Social da Sociedade é o ramo de Projetos arquitetônicos e complementares(71.12-0/00), construção e execução de edificações(41.20-4/00), pavimentação de calçadas, ruas e estradas com pedras irregulares, execução de asfalto em CBUQ e cascalhamento em áreas urbanas e rurais(42.11-1/01), serviços de destocagem e terraplanagem(43.13-4/00), serviços de topografia(71.12-0/00), limpeza em prédios, jardins e calçadas, serviços de poda de árvores(43.11-8/02), execução de rede de água, esgoto, galerias pluviais e saneamento básico(42.22-7/01), fabricação e montagem de barracões com pórtico pré-moldado em concreto armado(41.20-4/00), fabricação e montagem de estruturas metálicas(42.92-8/01), execução, consultoria, planejamento e coordenação de serviços públicos e privados, serviços técnicos de avaliação de bens imóveis, análise e acompanhamento de serviços, vistorias, perícias e laudos técnicos na área da construção civil(71.12-0/00), obras de urbanização(42.13-8/00), serviços de instalação e manutenção elétrica(43.21-5/00) e hidráulica(43.22-3/01), serviços de pintura em geral(43.30-4/04) e pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos(42.11-1/02), comércio atacadista de material de construção(46.79-6/99), fabricação de artefatos de cimento, lajes e pré-moldados(23.30-3/02) e transporte rodoviário de cargas em geral(49.30-2/02). *Paul*



MS
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2017 15:24 SOB Nº 20177414154.
PROTOCOLO: 177414154 DE 17/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704471946. NIRE: 41207307427.

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 04

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de R\$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), dividido em 700.000 (Setecentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$
LUIZ ANTONIO CAZELLA	539.000	539.000,00
JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO	161.000	161.000,00
TOTAL	700.000	700.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A Sociedade iniciou suas atividades em 28 de Março de 2012 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A Administração da sociedade caberá ao Sócio LUIZ ANTONIO CAZELLA, com poderes e atribuições de Sócio Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2017 15:24 SOB Nº 20177414154.
PROTOCOLO: 177414154 DE 17/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704471946. NIRE: 41207307427.
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 05

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de sua resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar; de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os contratantes elegem o Fórum da comarca de Dois Vizinhos, Paraná, para solução de qualquer questão oriunda do presente instrumento do contrato social.

E, por assim terem justos e contratados, datam e assinam o presente instrumento, em uma via de igual forma e teor, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Dois Vizinhos, Pr, 31 de Outubro de 2.017

BCS

LUIZ ANTONIO CAZELLA

FIRMA RECONHECIDA

JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO

FIRMA RECONHECIDA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2017 15:24 SOB Nº 20177414154.
PROTOCOLO: 177414154 DE 17/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704471946. NIRE: 41207307427.
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP



Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 21/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

7



TABELIONATO GODOY
 Rua João Daifasquale, 631 -
 FONE: (046) 3581-5550

Reconheço por semelhança, em face da
 impossibilidade do signatário comparecer
 a esta Serventia CN 11.6.5 a(s) firma(s):
 Ide:
 [C]cAJomw0]-LUIZ ANTONIO CAZELLA.....
 [C]cAKI2N0]-JESSICA BEHNE DE SOUZA.....
 NACHADO.....

do que dou fe.
 Dois Vizinhos-PR,
 14 de Novembro de 2017

FRANCIELE TAVIOTTO TEDESCO
 ESCRIVENTE INDICADA
 R\$11,38 -R\$0,75(SELO)- 1,98(FUNREJUS)
 Operador(a): FERNANDA
 FUNARPEN-SELO DIGITAL:WzoAZ . JyLAs .
 yac2M - UJ5NF . SwRb8
 Consulte esse selo em
<http://funarpen.com.br>

BCS

Paul



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2017 15:24 SOB Nº 20177414154.
 PROTOCOLO: 177414154 DE 17/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11704471946. NIRE: 41207307427.
 CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 21/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

7



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

e-mail: cruzeiro@wln.com.br - Fones/Fax: (46) 3572-8000 / 3572-8001
Av. 13 de Maio, 906 - 85598-000 - Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP**. Devidamente inscrita no CNPJ sob o nº15.267.737/0001-42, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Sr. LUIZ ANTONIO CAZELLA** portador do CREA_ PR 67299/D, executou o serviço descrito abaixo:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ.**

CNPJ: 95.589.230/0001-44

Obra: **EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA**

Endereço da obra: **RUA LUIZ BERTOLDO S/N, SAIDA PARA LINHA GANHOAS, Centro - Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná**

ART nº 20171778806

Data início: **26/02/2017**

Data de conclusão: **05/01/2018**

Dimensão: 1375,49m²

Descrição do serviço:

Autenticação de documentos destinados aos procedimentos licitatórios. CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DOS SEUS ORIGINAIS. DOIS VIZINHOS, 28/04/2020
Bianca Cristina Schreiber
Bianca Cristina Schreiber - Portaria nº 006/2018


EXECUÇÃO DE OBRAS (EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA), NO GINASIO DE ESPORTES CRUZEIRÃO, CONTEMPLANDO OS SEGUINTE SERVIÇOS: CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF. COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC. MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO M3 1,86 BASE C/ BRITA GRADUADA E=3CM, COMPACTADO M33,36 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/ARÉIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTOM2 112,00 REVESTIMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P M2 118,00 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) EMBOÇO EM ARGAMASSA M2 175,00 REBOCO M2 68,75 DIVISORIA EM MARMORITE (GRANITO)ESPESSURA 35MM, M2 1,20 REVESTIMNETO DE PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO EM MANTA, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA M2 769,33 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. 508 ML REVESTIMENTO CERÂMICO 111,84M2 ESQUADRIAS PORTAS DE MADEIRA, PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAÇÃO, COMPLETA COM SISTEMA ABRE E FECHA M2 13,20 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA UNID 6,00 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES UNID 3,00 BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M UNID

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ



e-mail: cruzeiro@wln.com.br - Fones/Fax: (46) 3572-8000 / 3572-8004

Av. 13 de Maio, 906 - 85598-000 - Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

CRUZEIRO DO IGUAÇU

12,00 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE UNID 8,00 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, UNID 4,00 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 5,00 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - UNID 4,00 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO C/ CANOPLA 1/2" -UNID 4,00 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -M 42,00 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 42,00 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 32,00 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 78,00 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 126,00 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UNID 1,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - M 48,00 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI -PESADO, M 64,00 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (1), TIPO SEMI-PESADO, M 40,00 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2/2,5MM2/4,0MM2/6,0MM2/16,0 MM2 / 35 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, UND 30,00 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UND 20,00 INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UND 46,00 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UND 12,00 CABO DE COBRE NU 50MM2 - M 162,00 CABO DE COBRE NU 35MM2 M 135,00 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 20X20 CM M2 314,00 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" C/ TELA EM ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 142,00 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO UNID 1,0 COBERTURA ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE M2 117,65 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM M2 117,65 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM RUFO/ESPIGAO/RINCAO DIVERSOS M 51,60 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO M2 144,65 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100MM M2 111,60 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO (2X8 WATTS) 127W DE 3 A 6 HORAS DE AUTONOMIA, C. SINALIZAÇÃO DE BALIZAMENTO -IP 65 UNID 10,00 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 6,00 PLACA INDICATIVA E DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM LUMINOSO UNID 14,00 LIMPEZA FINAL DA OBRA.

Adm. Municipal de Dois Vizinhos
ESTADO DO PARANÁ
Autenticação de documentos destinados
aos procedimentos licitatórios. CERTIFICO
QUE A PRESENTE FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO
FIEL DOS SEUS ORIGINAIS.
DOIS VIZINHOS, 28/04/2018
Bianca Cristina Schreiber - Portaria nº 006/2018

BLS

Alexandre T. Zuntine
Engenheiro Civil - CREA SP - 5060516349/D
Desempenho de Cargo/Função
Técnica ART nº20130175473

Alexandre T. Zuntine
Engenheiro Civil
CREA - SP nº 5060516349/D



Cruzeiro do Iguaçu - PR, 16 de maio de 2018.

7

Raul



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ANTONIO CAZELLA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO CAZELLA**

RNP: 1702888851

Registro: **PR-67299/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20171778806** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/04/2017 Baixada em: 16/05/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU** CNPJ: 95.589.230/0001-44

Rua: AV. 13 DE MAIO Nº: 906

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CRUZEIRO DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85598-000

Contrato: 020/2016 celebrado em 26/02/2017

Valor do contrato: R\$ 338.500,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1.375,49 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ BERTOLDO Nº: S/N

Complemento: QD: S/N LT: RURAL Bairro: SAIDA PARA LINHA CANOAS

Cidade: CRUZEIRO DO IGUAÇU

UF: PR

CEP: 85598-000

Data de início: 26/02/2017 Conclusão efetiva: 05/01/2018 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO DE OBRAS (EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA), NO GINÁSIO DE ESPORTES CRUZEIRÃO, CONTEMPLANDO OS SEGUINTE SERVIÇOS:

CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF. COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC. MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO M3 1,86

BASE C/ BRITA GRADUADA E=3CM, COMPACTADO M33,36

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M2 112,00

REVESTIMENTO DE ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P M2 118,00

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Verso da ART:

EMBOÇO EM ARGAMASSA M2 175,00
REBOCO M2 68,75
DIVISORIA EM MARMORITE (GRANITO)ESPESSURA 35MM, M2 1,20
REVESTIMNETO DE PISO
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO EM MANTA, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA M2 769,33
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. 508 ML

REVESTIMENTO CERÂMICO 111,84M2
ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA , PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAÇÃO, COMPLETA COM SISTEMA ABRE E FECHA M2 13,20
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA UNID 6,00
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA
ACABAMENTO SIMPLES UNID 3,00
BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M UNID 12,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE UNID 8,00
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, UNID 4,00
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 5,00
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - UNID 4,00
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO C/ CANOPLA 1/2" -UNID 4,00
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -M 42,00
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 42,00
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 32,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 78,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 126,00
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UNID 1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

BIS

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - M 48,00
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI-PESADO, M 64,00
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (1), TIPO SEMI-PESADO, M 40,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2/2,5MM2/4,0MM2/6,0MM2/16,0 MM2 / 35 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, UND 30,00 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UND 20,00
INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UND 46,00
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPAS UND 12,00
CABO DE COBRE NU 50MM2 - M 162,00 CABO DE COBRE NU 35MM2 M 135,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 20X20 CM M2 314,00
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" C/ TELA EM ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 142,00

Boul

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO UNID 1,0
COBERTURA
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE M2 117,65
COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM M2 117,65
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM RUFO/ESPIGAO/RINCAO DIVERSOS M 51,60
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO M2 144,65
FORRO DE PVC EM REGUA DE 100MM M2 111,60
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO (2X8 WATTS) 127W DE 3 A 6 HORAS DE AUTONOMIA, C.
SINALIZAÇÃO DE BALIZAMENTO -IP 65 UNID 10,00
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 6,00
PLACA INDICATIVA E DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM LUMINOSO UNID 14,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA



7



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico

2746/2018

Página 3/3



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 055976, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2746/2018

28/04/2020 17:19

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 196895/2018.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

MRS

Rod

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

7



ANEXO V.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

A empresa CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.267.737/0001-42, juntamente com seu representante técnico Sr. LUIZ ANTONIO CAZELLA, CPF nº 971.798.419-00, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU/CFT, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado constantes na licitação modalidade de **Tomada de Preços nº 018/2020**, afirma ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e responsabilizando-se o contratado pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da sua omissão na verificação do local de instalação e execução da obra.

DOIS VIZINHOS-PR, 28 DE ABRIL DE 2020.

15.267.737/0001-42
CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP
RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000 PARANÁ
DOIS VIZINHOS

BRS

LUIZ ANTONIO CAZELLA
CPF 971.798.419-00
Responsável Legal da Empresa

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico

LUIZ ANTONIO CAZELLA
CREA-PR 67299/D
Responsável Técnico

Raul

7



10. **DA FISCALIZAÇÃO** - Declaro que apresentarei o Diário de Obra assinado pelo responsável, com visto do Fiscal da CONTRATANTE;
11. Declaramos que a empresa contribui para a promoção do **Desenvolvimento Nacional Sustentável** no cumprimento de diretrizes e critérios de Sustentabilidade Ambiental, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e em conformidade com o artigo 3º da Lei nº 8666/93 e com o artigo 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010.
12. Indicamos como preposto da empresa o Senhor **LUIZ ANTONIO CAZELLA**, inscrito no CPF sob o nº 971.798.419-00, RG nº 5.740.096-0, e-mail **cazenge@hotmail.com**, número de telefone fixo (46) 3536 7677 e/ou também de celular (46) 99912 1418;
13. Declaramos que temos ciência do prazo de garantia da obra conforme disposto no art. 618 da Lei 10.406/2002 do Código Civil.

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

BIS

DOIS VIZINHOS, 28 DE ABRIL DE 2020.

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 15.267.737/0001-42

LUIZ ANTONIO CAZELLA

CPF 971798419-00

RESPONSÁVEL LEGAL e RESPONSÁVEL TÉCNICO

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico

7

46. 3536-7677 | 9912-1418
Rua Espirito Santo, Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná



ANEXO II

TERMO DE RENUNCIA

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de **Tomada de Preços nº 018/2020**, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

DOIS VIZINHOS-PR, 28 DE ABRIL DE 2020.

BLS

LUIZ ANTONIO CAZELLA
CPF 971798419-00
Responsável Legal da empresa

15.267.737/0001-421
CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP
RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Handwritten initials 'Raul'.

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico Legal

Handwritten number '7'.

46. 3536-7677 | 9912-1418
Rua Espirito Santo, Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná



Município de Dois Vizinhos



CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDORES

O Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, através da Comissão designada para verificação de processos para registro de habilitação de pessoas físicas e jurídicas interessadas nas licitações públicas para obras, serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública Municipal, tendo examinado em face da Lei, as condições gerais de **ROCKER CONSTRUCOES LTDA - ME**, CNPJ – 21.087.999/0001-28, Inscrição Estadual 9067680208, com sede na RUA JULIO DE SOUZA MACHADO, 19 - CEP: 85685000 - BAIRRO: CENTRO, **CERTIFICA** que a(o) mesma(o) está inscrita e registrada como **FORNECEDOR DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS**, tendo para isso, apresentado os documentos abaixo:

Responsável Legal: JOAMIRIO ROCKER

CPF do responsável legal: **820.929.409-10**

Objeto Social:

- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 08.10-0-09 - Extração de basalto e beneficiamento associado
- 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
- 25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal
- 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas (Dispensada *)
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

B.S

Paul



- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Dispensada *)
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Contadora: SUZANA COUSS GALUPPO

C R C: 065.450/O-4

(S/N)	Documentos	Validade
S (s/n)	Ato Constitutivo - Capital Social R\$ 150.000,00	31/12/2020
S (s/n)	RG e CPF do responsável legal	31/12/2020
S (s/n)	Cartão de registro no CNPJ/MF	31/12/2020
S (s/n)	CICAD e ALVARÁ	08/12/2020
S (s/n)	Certidão Conjunta de Regularidade da Fazenda Federal e Dívida Ativa da União	27/05/2020
S (s/n)	Certidão Negativa Estadual (domicílio da pessoa ou empresa)	04/04/2020
S (s/n)	Certidão Negativa Municipal (domicílio da pessoa ou empresa)	10/02/2020
S (s/n)	Regularidade Fiscal para com o FGTS	27/01/2020
S (s/n)	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	18/07/2020
S (s/n)	Declaração de enquadramento de MEI, ME, * EPP	31/12/2020
S (s/n)	Certificado de Pessoa Jurídica no * CREA ou CAU	31/01/2020
S (s/n)	Certidão Negativa de Falência e Concordata	28/02/2020
S (s/n)	Balanço Patrimonial (último exercício social)	30/04/2020
S (s/n)	Prova de Capacidade Financeira LG: 62,92 LC: 62,92 SG: 69,67	30/04/2020
S (s/n)	Requerimento Solcitando o CRC	31/12/2020
S (s/n)	Declaração contendo dados do escritório de contabilidade e do respectivo contador	31/12/2020

Data de emissão 22/01/2020

Data de validade 10/02/2020



PREFEITURAMUNICIPAL DE DOIS VZINHOS

CNPJ 76.205.640/0001-08

Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR

BS

Raul



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ROCKER CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 21.087.999/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.


Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:35:16 do dia 06/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2020.

Código de controle da certidão: **856A.05AA.A501.F8B6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



B/S

7



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021596641-90

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **21.087.999/0001-28**
Nome: **ROCKER CONSTRUCOES LTDA ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/07/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

B/S

Raul

7



MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 547/2020

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO RELATIVO AO CONTRIBUINTE DESCRITO ABAIXO.

Contribuinte

Nome/Razão: 51579 - ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 21.087.999/0001-28

Endereço: Avenida Iguaçu, 698

Complemento: SALA 01

Bairro: Centro

Cidade: Nova Prata do Iguaçu - PR

Finalidade

VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **25/05/2020**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

Nova Prata do Iguaçu, 24 de março de 2020.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: WGT211201-000-WOGNTM-322767321

ms

Raul



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.087.999/0001-28

Razão Social: ROCKER CONSTRUCOES LTDA ME

Endereço: RUA JULIO DE SOUZA MACHADO / CENTRO / NOVA PRATA DO IGUACU /
PR / 85685-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032003292919587783

Informação obtida em 26/03/2020 11:30:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

BLS

Neil

7



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROCKER CONSTRUCOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.087.999/0001-28

Certidão n°: 7130670/2020

Expedição: 24/03/2020, às 10:27:27

Validade: 19/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROCKER CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.087.999/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

BCS

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

7



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME**
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 21.087.999/0001-28
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME
NIRE	41207945873
CNPJ	21.087.999/0001-28
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	NOVA PRATA DO IGUACU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/09/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018 <i>BCS</i>
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1255

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1255
Data de início	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.AD.19.BA.5E.95.7F.0D.9B.3A.AC.1C.2E.94.3C.20.AE.E5.F2.0E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

7

Paul

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 21.087.999/0001-28

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 123.444,86	R\$ 307.883,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 90.678,72	R\$ 278.032,31
DISPONÍVEL		R\$ 90.678,72	R\$ 262.783,52
CAIXA		R\$ 90.678,72	R\$ 262.783,52
CAIXA GERAL		R\$ 90.678,72	R\$ 262.783,52
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 730,23
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 730,23
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 730,23
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 14.518,56
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 14.518,56
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 14.518,56
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 32.766,14	R\$ 29.850,81
IMOBILIZADO		R\$ 32.766,14	R\$ 29.850,81
VEÍCULOS		R\$ 34.000,00	R\$ 33.000,00
VEICULO CAPTIVA		R\$ 34.000,00	R\$ 0,00
AUTOMOVELEFIAT/PUNTO ATTRACTIVE PLACA MUK0473		R\$ 0,00	R\$ 33.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.233,86)	R\$ (3.149,19)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.233,86)	R\$ 0,00
(-) DEPRE ACUM AUTOMOVEL FIAT/PUNTO ATTRACTIVE PLACA MKU0473		R\$ 0,00	R\$ (3.149,19)
PASSIVO		R\$ 123.444,86	R\$ 307.883,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.147,76	R\$ 4.418,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.147,76	R\$ 1.372,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	B/S	R\$ 2.147,76	R\$ 1.372,57
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 39,25
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.333,32
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER		R\$ 2.147,76	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 3.045,96
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 1.698,12
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.698,12
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.347,84
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.293,62
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 54,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 121.297,10	R\$ 303.464,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 15.000,00	R\$ 150.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 150.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 106.297,10	R\$ 153.464,59
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 106.297,10	R\$ 153.464,59
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 113.437,25	R\$ 106.297,10
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 47.167,49
(-) (-) PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ (7.140,15)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.AD.19.BA.5E.95.7F.0D.9B.3A.AC.1C.2E.94.3C.20.AE.E5.F2.0E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

7

Página 1 de 1

Real



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 21.087.999/0001-28

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA		R\$ 92.034,79
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 92.034,79
(-) DEDUÇÕES		R\$ (3.627,21)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (3.627,21)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 88.407,58
LUCRO BRUTO		R\$ 88.407,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (39.756,68)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (164,52)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (164,52)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (39.592,16)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.139,02)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (3.149,19)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (17.785,83)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (13.356,00)
(-) INSS		R\$ (566,70)
(-) FGTS		R\$ (1.985,49)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (645,51)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (259,55)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (400,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (371,53)
VALE TRANSPORTE		R\$ 1.416,22
(-) MENSALIDADES E ANUIDADES		R\$ (349,56)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (881,79)
(-) MATERIAL PARA USO E CONSUMO		R\$ (881,79)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 47.769,11
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (601,62)
(-) PERDAS NA VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ (601,62)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 47.167,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 47.167,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.AD.19.BA.5E.95.7F.0D.9B.3A.AC.1C.2E.94.3C.20.AE.E5.F2.0E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

7

Real



NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME, cadastrada no CNPJ sob o número 21.087.999/0001-28, constituída em 22/09/2014, tributada pelo [Valor não disponível] com apuração, com ramo de atividade OBRAS DE ALVENARIA. Com sede no município de NOVA PRATA DO IGUACU, na IGUACU, nº 698, CENTRO.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2018 aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, e Notas Explicativas, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis, seguindo a resolução CFC Nº 1.418/12 e a ITG 1000, MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. O regime adotado foi o regime de Competência. As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000, ITG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/12, ITG 1000 A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as

7

Real



perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2018 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000, ITG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000, ITG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, e Resolução 1.418/2012, que aprova a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

7

Paul



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207945873	CNPJ 21.087.999/0001-28	
NOME EMPRESARIAL ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) BB.AD.19.BA.5E.95.7F.0D.9B.3A.AC.1C.2E.94.3C.20.AE.E5.F2.0E	

BLS

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	02542611912	SUZANA COUSS GALUPPO:02542611912	587423154346969669 582516809451300677 05	22/06/2016 a 21/06/2019	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15715839000183	ESCRITORIO CONCEITO CONTABILIDADE LTDA:15715839000183	718669865900241592 391492821644802396 13	13/06/2018 a 13/06/2019	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

BB.AD.19.BA.5E.95.7F.0D.9B.3A.AC.1
C.2E.94.3C.20.AE.E5.F2.0E-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2019 às 10:34:16

4E.DA.B3.56.2E.33.0E.EB
59.85.84.74.3C.6F.DA.92

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

7

Real



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA		Protocolo: PRC2001732277			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41207945873	CNPJ 21.087.999/0001-28	Data de Ato Constitutivo 22/09/2014	Início de Atividade 25/09/2014		
Endereço Completo Avenida IGUAÇU, N° 698, SALA 01;, CENTRO - Nova Prata do Iguaçu/PR - CEP 85685-000					
Objeto Social Obras de alvenaria; Construção de edifícios; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios; Comércio varejista de materiais de construção; Serviços de engenharia; Obras de instalações em construções; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Obras de terraplenagem; Atividades de limpeza; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Extração de basalto e beneficiamento associado; Fabricação de esquadrias de metal; Produção de artefatos estampados de metal; Fabricação de estruturas metálicas; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Comércio varejista de materiais de construção; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas.					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa) <i>BCS</i>	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome JOAMIRIO ROCKER	CPF/CNPJ 820.929.409-10	R\$ 142.500,00	Sócio	S	
Nome IVONEI ALVES MARTINS	CPF/CNPJ 062.215.629-29	R\$ 7.500,00	Sócio	N	
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome JOAMIRIO ROCKER		820.929.409-10			
Último Arquivamento		Ato/eventos	Situação		
Data 27/12/2019	Número 20197903002	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/03/2020, às 09:06:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código XPUKXPVL.



PRC2001732277

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten mark



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SALTO DO LONTRA
FÓRUM DES. LUIZ VIEL

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA CURITIBA, Nº 435 - BAIRRO COLINA VERDE
SALTO DO LONTRA/PR - 85670000

TITULAR
VALDECIR MARTINS MAFRA
JURAMENTADOS
MARIO CESAR MAFRA
JUNIOR HENRIQUE FORMAIO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Cível, referente a Ações de Insolvencia, Falência, Concordata, e ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 21.087.999/0001-28, no período compreendido desde 01/08/1986, data de instalação deste cartório, até a presente data.

BCS



SALTO DO LONTRA/PR, 27 de Fevereiro de 2020, 15:12:01

JUNIOR HENRIQUE FORMAIO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
CNPJ: 02.341.401/0001-30

Mario Cesar Mafra Junior Henrique Formaio
Aux. Juramentado Aux. Juramentado
Rua Curitiba, 435 - Bairro Colina Verde
85670-000 SALTO DO LONTRA - PR

Paul

7

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA
Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu,
Estado do Paraná
CNPJ nº 21.087.999/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 90676802-08
Email: joamirio@yahoo.com.br
Telefone: (46) 9.9115-7688




ANEXO II

TERMO DE RENÚNCIA


À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de **Tomada de Preços nº 018/2020**, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Nova Prata do Iguaçu - PR, 24 de Abril de 2020.




JOAMIRIO ROCKER
Responsavel Legal
CPF nº 820.929.409-10
RG nº 5.724.393-7 SESP PR

B/S




Raul

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA
Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu,
Estado do Paraná
CNPJ nº 21.087.999/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 90676802-08
Email: joamirio@yahoo.com.br
Telefone: (46) 9.9115-7688



ANEXO III

SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação financeira da empresa. Estes índices foram obtidos no balanço do último exercício social já devidamente registrado nos órgãos competentes.

A comprovação da boa situação financeira da empresa Licitante, deverá ser demonstrada pela obtenção do índice de Solvência Geral (SG), maior ou igual a 1,0 (um vírgula zero), resultante da aplicação da fórmula estabelecida abaixo, baseada nos valores do Balanço Patrimonial apresentado.

SG =
$$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exigível a Longo Prazo}}$$

SG = $\frac{278.032,31}{4.418,53}$ SG = $\frac{62,92}{1,0}$ B.S

Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (um vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido: R\$ 303.464,59 (trezentos e tres mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais, e cinquenta e nove centavos) equivale a 139,36 % do valor estimado da contratação.

Declaramos que a empresa é tributada pelo regime: **SIMPLES NACIONAL**

Nova Prata do Iguaçu - PR, 24 de Abril de 2020.

JOAMIRIO ROCKER
Responsavel Legal
CPF nº 820.929.409-10

SUZANA/COUSS GALUPPO
Contadora Responsável
CRC PR 065.450/O-4

21.087.999/0001-28

ROCKER CONSTRUÇÕES
LTDA - ME

AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
CENTRO - CEP:85.685-000
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

Suzana Couss Galuppo
Contadora
CRC -PR 065450/O-4
CPF 025.426.119-12

Paul

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA
Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu,
Estado do Paraná
CNPJ nº 21.087.999/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 9067680208
Email: joamirio@yahoo.com.br
Telefone: (46) 9.9115-7688



INDICE DE LIQUIDEZ

Ref: Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 018/2020

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SAO AS DEMONSTRAÇÕES:


Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC+RLP)/(PC+ELP)$	$LG = R\$ 278.032,31 + R\$ 0,00 /$ $R\$ 4.418,53 + R\$ 0,00$	62,92
Liquidez Corrente (LC) $LC = AC/PC$	$LC = R\$ 278.032,31 / R\$ 4.418,53$	62,92
Solvencia Geral (SG) $SG = AT / (PC+ELP)$	$SG = R\$ 307.883,12 / R\$ 4.418,53$	69,68


AC – ativo circulante;
AP – ativo permanente;
PC – passivo circulante;

RLP – realizável a longo prazo;
ELP – exigível a longo prazo. *B/S*

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Nova Prata do Iguaçu - PR, 24 de Abril de 2020


JOAMIRIO ROCKER
CPF: 820.929.409-10


SUZANA COUSS GALUPPO
CPF: 025.426.119-12
CRC PR 065.450/O-4

21.087.999/0001-28

**ROCKER CONSTRUÇÕES
LTDA - ME**

AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
CENTRO - CEP: 85.685-000
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

Suzana Couss Galuppo
Contadora
CRC -PR 065450/O-4
CPF: 025.426.119-12

Paul



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 51231/2020

Validade: 30/09/2020

Razão Social: ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 21087999000128

Num. Registro: 67312

Registrada desde : 06/09/2018

Capital Social: R\$ 150.000,00

Endereço: AVENIDA IGUACU, 698 SALA 01 CENTRO

Município/Estado: NOVA PRATA DO

IGUACU-PR

CEP: 85685000

Objetivo Social:

Obras de alvenaria; Construção de edifícios; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios; Comércio varejista de materiais de construção; Serviços de engenharia; Obras de instalações em construções; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Obras de terraplenagem, Atividades de limpeza; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Extração de basalto e beneficiamento associado; Fabricação de esquadrias de metal; Produção de artefatos estampados de metal; Fabricação de estruturas metálicas; Obras portuárias, marítimas e fluviais; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Comércio varejista de materiais de construção; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas.

Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s).

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - CLEITON POLIDORO

Carteira: PR-89975/D

Data de Expedição: 12/03/2007

Desde: 03/12/2019 Carga Horária: 6:0 H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal

Paul

N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º



Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

2 - IVONEI ALVES MARTINS

Carteira: PR-152631/D Data de Expedição: 17/03/2016
Desde: 06/09/2018 Carga Horária: 5: H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 123307/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Emitida via Internet em 28/04/2020 08:51:46

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

BRS

Raul



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **41269/2020**

Validade: 28/09/2020

Nome Civil: CLEITON POLIDORO
Carteira - CREA-PR Nº :PR-89975/D
Registro Nacional : 1701921057
Registrado(a) desde : 12/03/2007
Filiação : LISEU POLIDORO
RELI MARIA POLIDORO
Data de Nascimento : 18/12/1982
Carteira de Identidade : 73601835
Naturalidade : SALTO DO LONTRA/PR

CPF : 03507123959

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADE ASSIS GURGACZ
Data da Colação de Grau : 23/02/2007
Situação : Regular

Diplomação : 23/02/2007

Atribuições profissionais:
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
57786 - POLIDORO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
Desde: 03/11/2014 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

59018 - VANEI TURETTA
Desde: 24/10/2017 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

68094 - AFP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
Desde: 14/12/2018 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

67312 - ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA
Desde: 03/12/2019 Carga Horária: 6 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Paul

Para fins de: LICITAÇÕES



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 96561/2020.

Emitida via Internet em 01/04/2020 11:29:24

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

BRS

A large, complex blue scribble or signature mark consisting of several overlapping loops.

Paul

A small, circular blue scribble or signature mark.

A small, stylized blue scribble or signature mark.



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.087.999/0001-28, nome fantasia **ROCKER CONSTRUÇÕES**, Optante pelo SIMPLES NACIONAL, com sede à Avenida Iguaçu, nº 698, Sala 01, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná - CEP 85685-000, neste ato representada pelo Sócio administrador Sr. **JOAMIRIO ROCKER**, brasileiro, solteiro, maior, capaz, nascido em 11 de Maio de 1971, inscrito no CPF sob o nº 820.929.409-10, e RG Nº 5.724.393-7 SESP PR, residente e domiciliado na Rua Julio de Souza Machado, nº 19, Centro na cidade de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná - CEP 85685-000, do outro lado o(a) **CLEITON POLIDORO**, brasileiro, maior, engenheiro civil, casado, inscrito no CPF/MF sob nº 035.071.239-55 e RG sob nº 7.360.183-5 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Costa e Silva, nº 580, centro, Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná - CEP 85.685-000, CREA PR 89975/D doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (X) Responsável Técnico, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por: 01 (UM) ano e 36 (trinta e seis), dias a partir de 25/11/2019 com previsão de término em 31/12/2020;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 06 horas semanais;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 1.3 salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 1.297,40 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ;


Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.



FIRMA RECONHECIDA

Nova Prata do Iguaçu - PR, 25 de Novembro de 2019.


Contratante
ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA


Contratado
CLEITON POLIDORO

TABELIONATO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR
Fone: (46) 3545-1260

Ibnnm.UyvYw.e9fYu, Controle: FqtrJ.6hsZL
Consulte em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por **Semelhança** as assinaturas de
JOAMIRIO ROCKER e CLEITON POLIDORO *0029*
769793* Dou fé.

Nova Prata do Iguaçu 25 de novembro de 2019.
Em Test° " 1 " da Verdade

Daniele Schmidt Neto - Escrevente Substituta



 BCS

Paul



7



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

5833/2015

Página 1/3



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional CLEITON POLIDORO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLEITON POLIDORO**

RNP: 1701921057

Registro: **PR-89975/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20115708890** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/12/2011 Baixada em: 05/11/2015 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **POLIDORO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU** CNPJ: 78.103.884/0001-05

Rua: **RUA VEREADOR VALMOR GOMES** Nº: 1159

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **NOVA PRATA DO IGUAÇU** UF: PR CEP: 85685-000

Contrato: 335894-91/2010 celebrado em 10/12/2011

Valor do contrato: R\$ 390.949,82 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 6.890,75 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA VEREADOR VALMOR GOMES-DIVERSOS** Nº: 1159

Complemento: **QD: 00 LT: 00** Bairro: CENTRO

Cidade: **NOVA PRATA DO IGUAÇU**

UF: PR

CEP: 85685-000

Data de início: 10/12/2011 Conclusão efetiva: 27/08/2015 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **CALÇADAS**,
Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

TRECHO 01-PROLONGAMENTO AVENIDA IGUAÇU
1255,00M² DE LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO 03CM
1284,00M² DE CALMÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR
636,00M DE DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO DE 60CM
CONSTRUCAO DE 15 BOCA DE LOBO
TRECHO 02-RUA OTACILIO RODRIGUES
2868,50M² LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO 03CM
TRECHO 03-RUA DAS PALMEIRAS
500,00M² DE LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO 03CM
TRECHO 04-RUA PIO X
600,00M² DE LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO 03CM
252,00M DE DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO 60CM
TRECHO 05-RUA JOSE DE SOUZA
383,25M² DE LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO 03CM

BS

Paul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

7



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

5833/2015

Página 2/3



Número da ART: 20121289259 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/04/2012 Baixada em: 05/11/2015 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: POLIDORO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA CNPJ: 76.205.707/0001-04

Rua: RUA RIO GRANDE DO SUL Nº: 975

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SALTO DO LONTRA UF: PR CEP: 85670-000

Contrato: celebrado em 02/04/2012

Valor do contrato: R\$ 618.041,18 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 564,50 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA VALDEVINO BRUSTOLIN Nº: 400

Complemento: QD: 01 LT: 1-2-3Bairro: COOPERATIVA

Cidade: SALTO DO LONTRA

UF: PR

CEP: 85670-000

Data de início: 02/04/2012 Conclusão efetiva: 02/09/2012 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PELO PROGRAMA PRO INFANCIA.

BS

Paul



7



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

5833/2015

Página 3/3



Número da ART: 20142198619 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/05/2014 Baixada em: 14/10/2015 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: POLIDORO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU CNPJ: 78.103.884/0001-05

Rua: RUA VEREADOR VALMOR GOMES Nº: 1159

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA PRATA DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85685-000

Contrato: 758778/2011 celebrado em 01/05/2014

Valor do contrato: R\$ 260.445,10 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 4.154,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA HERCULANO MEURER Nº: 1159

Complemento: QD: 00 LT: 00 Bairro: LOTEAMENTO MARINAS DO SOL

Cidade: NOVA PRATA DO IGUAÇU

UF: PR

CEP: 85685-000

Data de início: 01/05/2014 Conclusão efetiva: 06/07/2015 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: ADMINISTRAÇÃO, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO,
Área de Competência: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS NA MODALIDADE CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: CALÇADAS,
Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações:

SERVIÇOS:

-215,00M³ DRENO COM PEDRA RACHÃO;

-1100,00M CALHA EM CONCRETO SIMPLES EM MEIA CANA DE CONCRETO DN40MM;

-4154,00M² PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA SEXTADA 3CM;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 027.581, A 027.582, A 027.583, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5833/2015

17/01/2020 11:09

BIS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 363334/2015.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Paul

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

7



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Convênio nº: ID - 19955 BAIRRO COOPERATIVA.

Nº do Processo.: 23400001073201172

Conveniente: MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA/PR.

Concedente: (Ministério da Educação).

Tendo em vista o que determina a cláusula de Prestação de Contas do Convênio identificação ID-19955, celebrado pela Concedente, (Ministério da Educação/Secretaria de Educação Média e Tecnológica), e pelo Conveniente, declaro aceitar em caráter definitivo a(o) obra/serviço executado, abaixo discriminado, estando tudo dentro das especificações exigidas e de acordo como Plano de Trabalho, previamente aprovado pela Concedente.

DISCRIMINAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

Obra.: EXECUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO "C" – PROINFÂNCIA

DIMENSÃO: 564.50 METROS QUADRADOS

DATA INICIO: 02/04/2012

DATA DA CONCLUSÃO: 02/09/2012

ART:20121289259

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CLEITON POLIDORO – CARTEIRA PROFISSIONAL CREA-PR-89975/D

Endereço: Rua Valdevino Brustolin, Bairro Cooperativa – Salto do Lontra/Pr

Empresa prestadora de serviço: POLIDORO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ: 10.424.029/0001-54

REGISTRO NO CREA PR Nº 47771

Obra – ID - 19955 BAIRRO COOPERATIVA

Handwritten signature
B/S



SERVENTIA NOTARIAL
Rua Costa e Silva, 403 - Fone: (46) 3545-1260
Nova Prata do Iguaçu - PR
A presente fotocópia é Reprodução Autêntica do Original Dou Fé
Nova Prata do Iguaçu - PR 17 JAN. 2020
Elaine Schmidt Neto - Oficial

Handwritten signature
Daniele Schmidt Neto
Escrevente Substituta

DISCRITIVO TÉCNICO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS E EXECUTADOS

Planilha Orçamentária			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		

Governo Municipal

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFRASADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM O ORIGINAL

Prefeitura Municipal de
Nova Prata do Iguaçu - PR.

Handwritten mark

Handwritten signature



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m ²	4,00
1.2	Ligação provisória de água	unid	1,00
1.3	Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão	unid	1,00
1.4	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m ²	20,00
1.5	Locação da obra (execução de gabarito)	m ²	564,50
Subtotal item 1.0			

2.0 MOVIMENTO DE TERRAS			
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m ³	225,60
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m ³	137,64
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	121,30
2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m ³	74,88
Subtotal item 2.0			

3.0 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES			
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS			
3.1.1	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico - inclusive aditivo	m ²	84,94
3.1.2	Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m ³	26,34
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
3.2.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto.	m ²	87,74
3.2.2	Concreto armado - para vigas baldramas (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m ³	26,32
Subtotal item 3.0			

4.0 SUPERESTRUTURA			
4.1 CONCRETO ARMADO PARA PILARES			
4.1.1	Concreto armado - para pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m ³	10,22
4.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE RESPALDO			
4.2.1	Concreto armado - para Vigas nível 3,15 m - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.	m ³	34,58
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS			
4.3.1	Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m ³	1,60
4.4 LAJE PRÉ-MOLDADA			
4.4.1	Laje pré-moldada para cobertura, intereixos 38cm, h=12cm, elemento de enchimento em bloco cerâmico, capeamento de 4cm, inclusive amadurecimento, escoramento, material e mão-de-obra, conforme projeto.	m ²	617,89
Subtotal item 4.0			

5.0	PAREDES E PAINEIS		
-----	--------------------------	--	--

Governo Municipal

SERVENTIA NOTARIAL
Rua Costa e Silva, 403 - Fone (46) 3545-1260
Nova Prata do Iguaçu - PR
A presente fotocópia é Reprodução Autêntica do Original Dou Fé
Nova Prata do Iguaçu - PR
17 JAN 2020
Elaine Schmidt Neto - Oficial
Escritório Susstina



CONFERE COM O ORIGINAL

Prefeitura Municipal de
Nova Prata do Iguaçu - PR

CIREN-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

B-3

Handwritten signature

Danielle Schmidt Neto



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



5.1 ELEMENTOS VAZADOS			
5.1.1	Cobogó de concreto - (7,0x30,0x30,0cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m ²	48,65
5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:6 (cimento e areia) em volume	m ²	1.019,74
5.2.3	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m ²	33,85
Subtotal item 5.0			

6.0 ESQUADRIAS			
6.1 PORTAS DE MADEIRA			
6.1.1	Porta de Madeira - P01 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	9,00
6.1.2	Porta de Madeira - P02 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	6,00
6.1.3	Porta de Madeira - P03 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	6,00
6.1.4	Porta de Madeira - P05 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	9,00
6.1.5	Porta de Madeira - PM04B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
6.1.6	Porta de Madeira - PM04C - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
6.1.7	Porta de Madeira - Banheiros e Sanitários completa inclusive targeta metálica	und	13,00
6.2 PORTAS DE FERRO			
6.2.1	Porta de Ferro - PF1 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m ²	1,00
6.2.2	Porta de Ferro - PF2 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m ²	1,00
6.3 JANELAS DE FERRO			
6.3.1	Janela de Ferro EF-17-A - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante - inclusive vidro 4mm	m ²	3,60
6.3.2	Janela de Ferro EF-17-B - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante - inclusive vidro 4mm	m ²	2,52
6.3.3	Janela de Ferro EF-19 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça - inclusive vidro 4mm	m ²	12,96
6.3.4	Janela de Ferro EF-28 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça - inclusive vidro 4mm	m ²	2,16
6.3.5	Janela de Ferro EF-31 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Corrediça - inclusive vidro 4mm	m ²	34,56
6.3.6	Janela de Ferro EF-32 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias - Basculante - inclusive vidro 4mm	m ²	8,28
6.4 FECHAMENTO DE MEIA-PAREDE (CRECHE I)			
6.4.1	Estrutura metálica com vidro fixo 8 mm	m ²	5,75
Subtotal item 6.0			

7.0 COBERTURA			
7.1	Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica	m ²	595,08
7.2	Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal	m ²	595,08
7.3	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	159,00
7.4	Calha em chapa de aço galvanizado nr. 24 desenvolvimento 33 cm	m	6,50
Subtotal item 7.0			

CREIA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Gov
Governo Municipal

Daniel
Daniele Schmidt Neto
Escrevente Substituído

SERVENTIA NOTARIAL

Rua Costa e Silva, 403 - Fone (46)3545-

Nova Prata do Iguçu - PR

A presente fotocópia é Reprodução Autêntica

do Original Dou Fé

Nova Prata do Iguçu - PR 7 JAN. 2020

Elaine schmidt Neto - Oficial





Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame e muros de arrimo	m ²	148,52
8.2	Impermeabilização de calhas de concreto com mastique betuminoso a frio	m	239,33
Subtotal item 8.0			

9.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m ²	1.872,27
9.2	Chapisco de aderência em lajes pré-moldadas	m ²	617,89
9.3	Emboço para paredes internas e externas traço 1:5 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m ²	698,15
9.4	Reboco tipo paulista para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm	m ²	1.174,12
9.5	Reboco tipo paulista para lajes - espessura 2,0 cm	m ²	617,89
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	493,21
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	204,94
Subtotal item 9.0			

10.0	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Camada impermeabilizadora e=5cm	m ²	739,05
10.2	Camada regularizadora e=3cm	m ²	739,05
10.3	Piso de alta resistência em massa granulítica, inclusive polimento e enceramento	m ²	513,25
10.4	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	14,58
10.5	Lastro de areia para o playground	m ³	28,40
10.6	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m ²	211,22
10.7	Blocos de argamassa armada prefabricados 50 x 50 cm	m ²	59,93
10.8	Piso de pedra rolada	m ²	168,15
10.9	Blocrete intertravado de concreto	m ²	83,40
Subtotal item 10.0			

11.0	RODAPÉS E PEITORIS		
11.1	Rodapé em massa granulítica h=10 cm	m ²	157,35
11.2	Soleira em granito	m	19,60
11.3	Peitoril em granito (2 x 18) cm	m	2,40
11.4	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	99,45
Subtotal item 11.0			

12.0	PINTURA		
12.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m ²	1.029,62
12.2	Emassamento de lajes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m ²	617,89
12.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m ²	1.029,62
12.4	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre lajes internas e externas	m ²	617,89
12.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m ²	133,92
12.6	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m ²	132,40

Governo Municipal

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA

B/S

Dou

SERVENTIA NOTARIAL
Rua Costa e Silva, 403 - Fone (46)3545-1260
Nova Prata do Iguauçu - PR
A presente fotocópia é Reprodução Autêntica
do Original Dou Fé
Nova Prata do Iguauçu - PR 17 JAN. 2020
Daniele Schmidt Neto
Escrivente Substituta





Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



Subtotal item 12.0

13.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V			
13.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
13.1.1	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, com 04 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QGD - conforme projeto)	un	1,00
13.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 07 circuitos (05 disjuntores monopulares e 02 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 30A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-1 - conforme projeto)	un	1,00
13.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 10 circuitos (03 disjuntores monopulares e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 06 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-2 - conforme projeto)	un	1,00
13.1.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 08 circuitos (02 disjuntores monopulares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e 04 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-3 - conforme projeto)	un	1,00
13.1.5	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 24 circuitos (17 disjuntores monopulares e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 100A e 13 Dispositivos Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-4 - conforme projeto)	un	1,00
13.1.6	Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva), para controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contatores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto)	un	1,00
13.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
13.2.1	Eletroduto PVC flexível, Ø16mm (DN 3/8"), inclusive curvas	m	380,00
13.2.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 1/2"), inclusive curvas	m	125,00
13.2.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	90,00
13.2.4	Eletroduto Ø31mm (DN 1"), inclusive curvas	m	55,00
13.2.5	Eletroduto, Ø41mm (DN 1.1/4"), inclusive curvas	m	5,00
13.2.6	Eletroduto Ø47mm (DN 1.1/2"), inclusive curvas	m	14,00
13.2.7	Eletroduto Ø59 mm (DN 2"), inclusive curvas	m	6,00
13.2.8	Eletroduto Ø75 mm (DN 2.1/2"), inclusive curvas	m	10,00
13.2.9	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	2,00
13.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)			

BRS

Red

SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Governo Municipal

Danielle Schmidt Neto
Escrevente Substituta

SERVENTIA NOTARIAL
Rua Costa e Silva, 403 - Fone (46)354-2200
Nova Prata do Iguçu - PR
A presente fotocópia é Reprodução Autêntica do Original Dou Fé
Nova Prata do Iguçu - PR



17 JAN 2020
Elaine Schmidt Neto - Oficial



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



Conductor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:			
13.3.1	CABO 1,5 mm ²	m	80,00
13.3.2	CABO 2,5 mm ²	m	2.350,00
13.3.3	CABO 4 mm ²	m	770,00
13.3.4	CABO 6 mm ²	m	10,00
13.3.5	CABO 10 mm ²	m	152,00
13.3.6	CABO 16 mm ²	m	21,00
13.3.7	CABO 25 mm ²	m	21,00
13.3.8	CABO 35 mm ²	m	63,00
13.3.9	CABO 70 mm ²	m	20,00
13.3.10	CABO 120 mm ²	m	80,00
13.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
13.4.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa	un	84,00
13.4.2	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa	un	20,00
13.4.3	Interruptor simples 10 A, completa	un	38,00
13.4.4	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	1,00
13.4.5	Interruptor com dimmer, completa	un	1,00
13.4.6	Luminárias 2x40 W completa	un	52,00
13.4.7	Luminárias 2x20 W completa	un	8,00
13.4.8	Luminárias incandescentes 100W	un	6,00
13.4.9	Arandelas 100W	un	12,00
13.4.10	Caixas de passagem 4x4" para tomada/interruptor	un	32,00
13.4.11	Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada	un	79,00
13.4.12	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4"	un	70,00
13.5	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
13.5.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
13.5.1.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	2,00
13.5.1.2	Switch de 24 portas	un	2,00
13.5.1.3	Bloco 110 para rack 19" 100 pares	un	1,00
13.5.1.4	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	4,00
13.5.1.5	Guia de Cabos Traseiro	un	4,00
13.5.1.6	Trava Patch Panel	un	4,00
13.5.1.7	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00
13.5.1.8	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
13.5.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS		
13.5.2.1	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6	m	480,00
13.5.2.2	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	6,00
13.5.2.3	Cabo coaxial	m	35,00
13.5.3	CABOS DE CONEXÃO		
13.5.3.1	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	24,00
13.5.3.2	Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	15,00
13.5.3.3	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	24,00
13.5.3.4	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros	un	24,00

[Handwritten signature]

CREM-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Bis

Governo Municipal

[Handwritten signature]

Daniele Schmidt Neto
Escrevente Substituto

SERVENTIA NOTARIAL
Rua Costa e Silva, 403 - Fone (46)3545-1260
Nova Prata do Iguaçu - PR
A presente fotocópia é Reprodução Autêntica do Original Dou Fé
Nova Prata do Iguaçu - PR

17 JAN. 2020

[Handwritten signature]

Flaine SCHMIDT NETO - Oficial





Escrevente Substituto
Daniel Schmidt Neto

Município de Salto do Lontra

do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



13.5.4 TOMADAS			
13.5.4.1	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	24,00
13.5.4.2	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	4,00
13.5.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS			
13.5.5.1	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto	un	1,00
13.5.5.2	Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido	un	2,00
13.5.5.3	Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica aparafusada	un	12,00
13.5.5.4	Derivação "T" de 59 mm conforme detalhe de projeto	un	8,00
13.5.5.5	Derivação "L" de 59 mm conforme detalhe de projeto	un	3,00
13.5.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
13.5.6.1	Eletroduto Ø100mm, inclusive curvas	m	22,00
13.5.6.2	Eletroduto Ø59mm, inclusive curvas	m	61,00
Subtotal item 13.0			

14.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO			
14.1.1	Chuveiro elétrico sendo chuveiro de plástico - 110 e 220 V	un	12,00
14.1.2	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1"	un	2,00
14.1.3	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/4"	un	1,00
14.1.4	Registro de gaveta bruto, diâmetro 1.1/2"	un	4,00
14.1.5	Registro de gaveta bruto, diâmetro 2.1/2"	un	1,00
14.1.6	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 1.1/2"	un	8,00
14.1.7	Registro de gaveta com canopla, diâmetro 3/4"	un	23,00
14.1.8	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, diâmetro 3/4"	un	12,00
14.1.9	Tubo PVC soldável diâmetro 25 mm, inclusive conexões	m	179,00
14.1.10	Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 50 mm, inclusive conexões	m	128,30
14.1.11	Tubo PVC soldável classe 15, diâmetro 75mm, inclusive conexões	m	60,00
14.1.12	Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2"	un	15,00
14.1.13	Válvula de pé com crivo, 1.1/2"	un	1,00
14.1.14	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 10.000 litros	un	1,00
14.1.15	Tomeira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00
14.1.16	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm	m	24,00
14.1.17	Válvula de retenção com porãnhola de bronze, 1"	un	1,00
14.1.18	Caixa em alvenaria 30x30 cm - CRG e CTD	un	2,00
14.1.19	Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00
14.1.20	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00
14.1.21	Tampa de ferro fundido 60x60 cm - tipo leve	un	2,00
14.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO			
14.2.1	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões	m	12,00
14.2.2	Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões	m	18,00
14.2.3	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00
14.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
14.3.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
14.3.1.1	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões	m	48,00
14.3.1.2	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões	m	21,00

B.S



CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Governo Municipal

Handwritten signature and scribble in blue ink.



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



Escritório Susstituído
Elaine Schmidt Neto - Oficial

NOVA PRATA DO IGUAÇU
A presente fotocópia é reprodução autêntica
Rua Costa e Silva, 403 - Fone (46) 3545-1250
SERVENTIA NOTARIAL

14.3.1.3	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões	m	78,90
14.3.2	ACESSÓRIOS		
14.3.2.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	7,00
14.3.2.2	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	8,00
14.3.2.3	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	8,00
14.3.2.4	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	1,00
14.3.2.5	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita	un	2,00
14.3.2.6	Caixa de brita 40x40cm	un	1,00
14.3.2.7	Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00
14.3.2.8	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	1,00
14.3.2.9	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha (solários)	m	13,00
Subtotal item 14.0			

15.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
15.1	Adaptador p/ Saída de Vaso Sanitário Série Normal 100mm	un	15,00
15.2	Antiespuma 150mm	un	1,00
15.3	Caixa Sifonada Girafácil Montada com Grelha e Porta Grelha 100x140x50 - Redonda	un	6,00
15.4	Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha 150 x 150 x 50 - Redonda	un	1,00
15.5	Cap Série Normal 50mm	un	1,00
15.6	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	3,00
15.7	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	1,00
15.8	Caixa Sifonada Girafácil 100x140x50mm	un	5,00
15.9	Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm	un	5,00
15.10	Porta Grelha Redondo Branco 100mm	un	7,00
15.11	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	9,00
15.12	Terminal de Ventilação Série Normal 75mm	un	1,00
15.13	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	43,12
15.14	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	43,17
15.15	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	72,07
15.16	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	7,00
15.17	Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	82,48
15.18	Tubo de PVC Série Reforçada 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	1,72
15.19	Tubo de PVC Série Reforçada 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	24,84
15.20	Tubo de PVC Série Reforçada 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	9,57
15.21	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	un	9,00
15.22	Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
15.23	Tampa de ferro fundido 1100x1100 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	1,00
15.24	Poço de visita em alvenaria de tijolo medido 1400x1400x1640mm, com tampão em ferro fundido	un	1,00

Governo Municipal

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFINADO NA ÚLTIMA FOLHA

B.15

Handwritten signature

SERVENÇA DIARIAL
Costa e Silva, 403 - Fone (46)3545-1200
Nova Prata do Iguaçu - PR
A presente fotocópia é Reprodução Autêntica
do Original Dou Fê
Nova Prata do Iguaçu - PR



17 JAN. 2020

Estabelecimento Oficial



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



15.25	Conjunto moto bomba centrifuga CV 3/4, vazão de 5,0 m3/h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente	un	2,00
Subtotal item 15.0			

16.0 LOUÇAS E METAIS

16.1 SANIT. PNE - (Portadores de Necessidades Especiais)

16.1.1	Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, (válvula, sifão e engate flexível cromados)	un	2,00
16.1.2	Porta sabonete liquido fornecimento	un	2,00
16.1.3	Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao	un	2,00
16.1.4	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto	un	2,00
16.1.5	Instalacao de papeleira - fornecimento e colocacao	un	2,00
16.1.6	Barra de apoio em aluminio anodizado para deficientes fisicos	m	4,00

16.2 SANIT. INFANTIS (Feminino / Masculino/ Banho I/ Creche II)

16.2.1	Banheira plástica (cor braca de 20x45x77 cm), com dreño para escoamento de água	un	2,00
16.2.2	Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados)	un	1,00
16.2.3	Instalacao de papeleira - fornecimento e colocacao	un	9,00
16.2.4	Porta sabonete liquido fornecimento e instalacao	un	11,00
16.2.5	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto	un	4,00
16.2.6	Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular	un	9,00
16.2.7	Vaso sanitario infantil sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao	un	9,00

16.3 SANIT. ADULTOS (Fem. e Masc. Funcionários)

16.3.1	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto	un	2,00
16.3.2	Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular	un	5,00
16.3.3	Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento plastico, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao	un	4,00
16.3.4	Instalacao de papeleira - fornecimento e colocacao	un	4,00
16.3.5	Porta sabonete liquido fornecimento e instalacao	un	3,00

16.4 COZINHA/ LAVANDERIA/ HIGIENIZAÇÃO/ LACTÁRIO

16.4.1	Cuba aço inoxidável 40,0x34,0x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un.	5,00
16.4.2	Cuba louça branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados)	un	1,00
16.4.3	Lavatório louça branca, sem coluna, torneira metálica cromada simples, (válvula, sifão e engate flexível cromados)	un	1,00
16.4.4	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrao alto	un	2,00
16.4.5	Torneira cromada longa 3/4" de parede para pia, padrao popular	un	4,00
16.4.6	Torneira cromada tubo movel para bancada 3/4" para pia de cozinha, padrao alto - fornecimento e instalacao	un	5,00
16.4.7	Porta sabonete liquido fornecimento e instalacao	un	3,00
16.4.8	Tanque louca branco sem coluna, completo inclusive torneira metálica	un	2,00

16.5 SALAS (Creche I, Creche U, Creche III, Pré-Escola)

Governo Municipal

B/S



Paul



CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

SEKVENTIA NOTARIAL
Rua Costa e Silva, 403 - Fone (46)3545-1260
Nova Prata do Iguaçu - PR
A presente fotocópia é Reprodução Autêntica
do Original Dou Fé
Nova Prata do Iguaçu - PR

17 JAN. 2020

Elaíne Schmidt Neto - Oficial



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



16.5.1	Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados)	un	4,00
16.5.2	Porta sabonete líquido fornecimento e instalação	un	4,00
16.6	JARDINS E PÁTIOS		
16.6.1	Torneira cromada 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto	un	3,00
Subtotal item 16.0			

17.0	BANCADAS		
17.1	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	21,43
17.2	Prateleira em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	13,88
17.3	Prateleira em mármore branco, inclusive esquadros de apoio - espessura 2cm, conforme projeto	m ²	7,00
17.4	Lavatório em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, conforme projeto	m	9,50
17.5	Banco em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, conforme projeto	m ²	2,94
Subtotal item 17.0			

18.0	CASTELO D'AGUA		
18.1	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
18.1.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS		
18.1.2	Escavação	m ³	12,00
18.1.3	Concreto armado, conforme projeto	m ³	6,16
18.2	SUPERESTRUTURA		
18.2.1	CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES		
18.2.1.1	Concreto armado - para pilares (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m ³	20,18
18.2.2	CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS		
18.2.2.1	Concreto armado - para vigas (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m ³	6,53
18.2.3	LAJE MACIÇA		
18.2.3.1	Concreto armado - para lajes (fck25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto	m ³	5,78
Subtotal item 18.0			

19.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
19.1	CAPTAÇÃO		
19.1.1	Fita de alumínio 7/8"x1/8"x 6m, instaladas conforme projeto	un	58,0
19.1.2	Terminal aéreo de alumínio 7/8"x1/8"x600mm fixação com chapa de encosto horizontal	un	33,0
19.1.3	Curva 90° em fita de alumínio 7/8" x 1/8"	un	22,0
19.1.4	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	un	1,0
19.2	CONDUTORES DE DESCIDA		
19.2.1	Condulete de inspeção c/ tampa em PVC 1"	un	17,0
19.2.2	Conector de medição em bronze	un	17,0
19.2.3	Abraçadeira tipo "U" simples 1"	un	68,0
19.2.4	Eletroduto roscável pvc 1" x 3,0m.	un	17,0
19.2.5	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	m	118,0
19.2.6	Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm	un	5,0
19.2.7	Isolador simples para quinas 90° com chapa de encosto h=100 mm	un	1,0

Governo Municipal



[Handwritten signature]

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA

B/S

[Handwritten signature]



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31
CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná



19.3	ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO		
19.3.1	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	19,0
19.3.2	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	168,0
19.3.3	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	5,0
19.3.4	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm2	un	19,0
19.3.5	Tela para equipotencialização em inox 300mm x 1,4mm para casa de gás	m	1,9
Subtotal item 19.0			


20.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
20.1.1	Gramma - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm)	m ²	400,00
20.1.2	Banco em concreto armado tipo 1 (1,30x0,40m), conforme projeto	un	11,00
20.1.3	Banco em concreto armado tipo 2 (2,80x0,40m), conforme projeto	un	5,00
20.1.4	Mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	3,00
Subtotal item 20.0			


21.0	SERVIÇOS FINAIS		
21.1.1	Limpeza final da obra	m ²	564,50

Atestamos ainda que a execução da obra atendeu nossas necessidades em prazos,horários,quantidade e qualidade.


Atestamos ainda que todos os compromissos contratuais foram executados,nada havendo que a desabone em nossos registros ate a presente data em razão disso, atestamos a sua capacidade

SALTO DO LONTRA/PR, 31 DE OUTUBRO DE 2014


Maurício Baú
Prefeito Municipal
CPF: 020.170.869-83


Luiz Antonio Depieri
Engenheiro Civil
CPF: 020.170.869-83
CREA/SC Nº 657657/D



SERVENTIA NOTARIAL
Rua Costa e Silva, 403 - Fone (46)3545-1260
Nova Prata do Iguaçu - PR
A presente fotocópia é Reprodução Autêntica do Original Dou Fé
Nova Prata do Iguaçu - PR
17 JAN. 2020

Elaine schmidt Neto - Oficial

Daniere Schmidt Neto
Escrivente Substituta

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT

CREA - PR
A 027.582

Governo Municipal



POLIDORO E CIA LTDA

CNPJ: 10.654.953/0001-27

Rua Presidente Kennidy, 229 - Centro
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR



ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA

A empresa **POLIDORO & CIA LTDA**, localizada na Rua Presidente Kennidy 229-Centro de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ 10.654.953/0001-27, declara para os devidos fins que a empresa **POLIDORO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.283.555/0001-68, estabelecida na Avenida Iguaçu, 780, centro, Município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, tendo como profissional responsável Técnico o senhor **CLEITON POLIDORO**, Engenheiro Civil CREA/PR-89975/D RG Nº7.360.183-5 E CPF nº 035.071.239-59 prestou os serviços abaixo relacionados a **POLIDORO & CIA LTDA**, referente a ART Nº 20160750247

Início	termino	Descrição dos Serviços
15/02/2016	24/02/2016	- BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO COM ESTRUTURA METÁLICA COM 3.530 KG E COBERTURA DE FIBROCIMENTO, DIMENSÕES DE 25X50 METROS (1250,00 M2(METROS QUADRADOS)). - FECHAMENTO EM ALVENARIA DE 300M2(METROS QUADRADOS). -VIGAS E PISOS EM CONCRETO ARMADO 125,00M3 (METROS CUBICOS).
		Endereço da Obra:Rua Ambrozio Pauli Nº1987 Bairro:São Cristovão – Nova Prata do Iguaçu -PR

Atestamos que, até a data de 24/02/2016 foi executado execução do barracão e atendeu ^{BIS} nossa necessidade em prazos, horários, quantidade e qualidade.
Atestamos ainda que todos os compromissos contratuais foram executados, nada havendo que a desabone em nossos registros até a presente data em razão disso, atestamos a sua capacidade.

NOVA PRATA DO IGUAÇU, 23 DE MAIO DE 2016

Ana Paula Polidoro

ANA PAULA POLIDORO
CPF:063.455.559-67



Rua Presidente Kennidy 229 - Centro - CEP: 85685-000
- Nova Prata do Iguacu - Paraná. Fone/ Fax: (46) 3545-1666



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.


Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
CLEITON POLIDORO

Carteira Profissional: PR-89975/D
Acervo Técnico Nº.: **2461/2016**
Selos de autenticidade: **A 027.595**

RNP Nº.: 1701921057
Protocolo Nº.: **2016/00184077**



BCS

7



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

CLEITON POLIDORO

Carteira Profissional: PR-89975/D
Acervo Técnico Nº.: 2461/2016
Selos de autenticidade: A 027.595

RNP Nº.: 1701921057
Protocolo Nº.: 2016/00184077

ART Nº.....: 20160750247 0..... Registrada: 24/02/2016.....
ART Correspons.....: ART Vinculada:.....
Empresa Executora...: POLIDORO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME.....
Contratante(s).....: POLIDORO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 10.654.953/0001-27...
Tipo de Contrato...: ADMINISTRAÇÃO.....
Atividade Técnica...: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço: ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS / METÁLICAS.....
Serviço Contratado..: PROJETO.....
FABRICAÇÃO / MONTAGEM.....
EXECUÇÃO.....
MONTAGEM.....
Dimensão.....: 1.250,00 M2..... Área Existente: 0,00 M2
Área Ampliada.....: 0,00 M2 Área de Reforma: 0,00 M2
Dados Complementares: 0,00
Local da Obra.....: RUA ANBROZIO PAULI, 1987 SAO CRISTOVAO L. 31-FB Q.
84-B.....
Município/Estado...: NOVA PRATA DO IGUACU/PR.....
Data de Início.....: 15/02/2016..... Data de Conclusão: 24/02/2016.....
Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.: BARRACÃO PRE-MOLDADO COM ESTRUTURA METALICA E
COBERTURA DIMENSOES DE 25MX50M, FECHAMENTO EM
ALVENARIA 300,00M² . VIGA E PISOS EM CONCRETO
ARMADO.....
Observação.....:

B-5

7



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

**ENGENHEIRO CIVIL
CLEITON POLIDORO**

Carteira Profissional: PR-89975/D

Acervo Técnico Nº.: **2461/2016**

Selos de autenticidade: **A 027.595**

RNP Nº.: 1701921057

Protocolo Nº.: **2016/00184077**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2016/00184077.

Emitida via Internet em 30/05/2016 15:42:45 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

BIS

Paul

7

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu,
Estado do Paraná
CNPJ nº 21.087.999/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 90676802-08
Email: joamirio@yahoo.com.br
Telefone: (46) 9.9115-7688




ANEXO V.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

A empresa **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA** estabelecida na Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, no município de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 21.087.999/0001-28, juntamente com seu representante técnico Sr.(a) **CLEITON POLIDORO**, CPF nº 035.071.239-59, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU nº PR 89975/D, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado constantes na licitação modalidade de **Tomada de Preços nº 018/2020**, afirma ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e responsabilizando-se o contratado pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da sua omissão na verificação do local de instalação e execução da obra.

Nova Prata do Iguaçu - PR, 24 de Abril de 2020.

BIS


JOAMIRIO ROCKER
Responsavel Legal
CPF nº 820.929.409-10
RG nº 5.724.393-7 SESP PR

[21.087.999/0001-28]
**ROCKER CONSTRUÇÕES
LTDA - ME**
AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
CENTRO - CEP:85.685-000
[NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR]


CLEITON POLIDORO
Responsavel Técnico
CREA PR 89975/D


ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu,

Estado do Paraná

CNPJ nº 21.087.999/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 90676802-08

Email: joamirio@yahoo.com.br

Telefone: (46) 9.9115-7688



ANEXO VI

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná
Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 018/2020**

Empresa: **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 21.087.999/0001-28

Endereço: Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, Nova Prata do Iguaçu - PR

Responsável legal: JOAMIRIO ROCKER

CPF: 820.929.409-10

1 - O senhor CLEITON POLIDORO, CPF nº 035.071.239-59, CREA nº PR 89975/D será o responsável técnico pela execução da obra até o seu recebimento definitivo pela contratante.

2 - Declaramos que se a empresa ou profissional não for registrado no CREA ou CAU do Estado do Paraná, apresentaremos o Certificado de Registro vistado pelo **CREA** ou **CAU** do Paraná, na assinatura do contrato.

3 - Declaramos que a empresa se responsabiliza em emitir a **ART de Execução** - Anotação de Responsabilidade Técnica.

4 - Declaro que nos responsabilizamos em apresentar o **índice de BDI** de forma detalhada, admitindo-se em sua composição exclusivamente os seguintes itens: garantias, risco, despesas financeiras, administração central, tributos e lucro.

5 - Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que **NÃO EMPREGAMOS** menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalvamos ainda, que, caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

6 - Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada **INIDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública.

7 - Declaramos que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração pública.

1

Paul

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu,

Estado do Paraná

CNPJ nº 21.087.999/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 90676802-08

Email: joamirio@yahoo.com.br

Telefone: (46) 9.9115-7688



8 - Declaramos que não contrataremos empregados com **INCOMPATIBILIDADE** com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 014 do STF (Supremo Tribunal Federal).

9 - Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer **COMUNICAÇÃO FUTURA** referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: joamirio@yahoo.com.br

Telefone: **46 9 9115-7688**

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

10 - **DA FISCALIZAÇÃO** - Declaro que apresentarei o Diário de Obra assinado pelo responsável, com visto do Fiscal da CONTRATANTE;

11 - Declaramos que a empresa contribui para a promoção do **Desenvolvimento Nacional Sustentável** no cumprimento de diretrizes e critérios de Sustentabilidade Ambiental, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e em conformidade com o artigo 3º da Lei nº 8666/93 e com o artigo 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01 de 19 de janeiro de 2010.

12 - Declaramos que temos ciência do prazo de garantia da obra conforme disposto no art. 618 da Lei 10.406/2002 do Código Civil.

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 05 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

13 - Segue abaixo a relação dos funcionários que serão utilizados na execução da obra com os respectivos CBO's -Classificação Brasileira de Ocupações.

	Nome do Funcionário	Número do CBO
1.	CLAUDEMIR ROSA DE LIMA	7152-10
2.	FABIO RIBEIRO DE SOUZA	7170-20
3.	IVONEI ALVES MARTINS	7102-05

CCS

14- Indicamos como preposto da empresa o(a) Senhor(a) **JOAMIRIO ROCKER**, inscrito(a) no CPF sob o nº 820.929.409-10 e RG nº 5.724.393-7 SESP PR e-mail joamirio@yahoo.com.br número de telefone fixo (46) 35451227 e também de celular **(46) 9 9115-7688**; (em caso de alteração das informações descritas nesta declaração durante a

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu
Estado do Paraná

CNPJ nº 21.087.999/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 90676802-08

Email: joamirio@yahoo.com.br

Telefone: (46) 9.9115-7688



execução do contrato, a proponente deverá oficialar o fiscal e gestor do contrato para atualização dos dados).

Nova Prata do Iguaçu - PR, 24 de Abril de 2020.



JOAMIRIO ROCKER
Responsavel Legal
CPF nº 820.929.409-10
RG nº 5.724.393-7 SESP PR

21.087.999/0001-28

ROCKER CONSTRUCOES
LTDA - ME

AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
CENTRO - CEP:85.685-000
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

BCS

Paul



Município de Dois Vizinhos



CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDORES

O Município de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, através da Comissão designada para verificação de processos para registro de habilitação de pessoas físicas e jurídicas interessadas nas licitações públicas para obras, serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública Municipal, tendo examinado em face da Lei, as condições gerais de **DERIVADOS CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA-EPP**, CNPJ – **78.724.937/0001-05**, Inscrição Estadual 32301302-04, com sede na **ESTRADA PR 281, KM 01 - CEP: 85660000 - BAIRRO: NOSSA SENHORA APARECIDA, DOIS VIZINHOS-PR.**, **CERTIFICA** que a(o) mesma(o) está inscrita e registrada como **FORNECEDOR DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS**, tendo para isso, apresentado os documentos abaixo:

Responsável Legal: Izamir Pinzon
 CPF do responsável legal: 980.943.868-00
 Email: derivados@brturbo.com.br
 Fone: 46-3536-4242

DATA REGISTRO: 20/10/2011
NIRE: 41200621223
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 20118134590

B 15

OBJETO SOCIAL: Transportes rodoviários de cargas secas em geral municipal, interestadual e internacional e construção civil, indústria de artefatos de cimento, fabricação de estruturas metálicas para fins de edificações, comércio de material de construção, imóveis urbanos próprios, dentro da faixa de fronteira, residenciais ou não, provendo recursos financeiros, técnicos e materiais para sua execução, visando alienação total ou parcial das unidades e prestação de serviços de terraplanagens e pavimentações de estradas.

Escritório: Servdata Escritório de Contabilidade
 Contador: Sergio Luiz Marchese / Gustavo Marchese
 C R C: PR -020907/00 / 05495/05
 Email: servdata.07@gmail.com
 Fone:46-3536-1237

(S/N)	Documentos	Validade
S (s/n)	Ato Constitutivo - Capital Social R\$ 1.150.000,00 R\$ 1.050.000,00	31/12/2020

ALOSTILA
 ONDE SE VE:
 R\$ 1.150.000,00
 VEIA ->
 R\$ 1.050.000,00



S	(s/n)	RG e CPF do responsável legal	31/12/2020
S	(s/n)	Cartão de registro no CNPJ/MF	31/12/2020
S	(s/n)	CICAD e ALVARÁ	16/05/2020
S	(s/n)	Certidão Conjunta de Regularidade da Fazenda Federal e Dívida Ativa da União	27/07/2020
S	(s/n)	Certidão Negativa Estadual (domicílio da pessoa ou empresa)	22/05/2020
S	(s/n)	Certidão Negativa Municipal (domicílio da pessoa ou empresa)	14/07/2020
S	(s/n)	Regularidade Fiscal para com o FGTS	07/07/2020
S	(s/n)	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	12/10/2020
S	(s/n)	Declaração de enquadramento de MEI, ME, * EPP	31/12/2020
S	(s/n)	Certificado de Pessoa Jurídica no * CREA ou CAU	27/09/2020
S	(s/n)	Certidão Negativa de Falência e Concordata	14/07/2020
S	(s/n)	Balço Patrimonial (último exercício social)	30/04/2021 ^A
S	(s/n)	Requerimento Solicitando o CRC	31/12/2020
S	(s/n)	Declaração contendo dados do escritório de contabilidade e do respectivo contador	31/12/2020

Emissão Certificado De Registro De Fornecedor em: 26/02/2018

VALIDADE DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDOR EM:

16/05/2020

BRS

Raul



Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
TOMADA DE PREÇO N. 18/2020

ANEXO III

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação financeira da empresa. Estes índices foram obtidos no balanço do último exercício social 2018

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações

DEMONSTRAÇÕES

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
Liquidez geral (LG) LG= (AC+ RLP +) / (PC+ ELP)	<u>5.266.871,95 +0,00</u> 658.907,51+0,00 =	LG = 7,99
Liquidez corrente (LC) LC= AC / PC	<u>5.266.871,95 +0,00</u> 658.907,51+0,00 =	LC = 7,99
Solvencia Geral (SG) SG=(AC+AP+RLP) / (PC + ELP)	<u>SG= 5.266.871,95 +3.026.417,59</u> <u>658.907,51 +0,00</u>	SG = 12,59

AC- ativo circulante:

RLP – realizável a longo prazo:

AP- ativo permanente:

ELP – exigível a longo prazo :

PC- passivo circulante:

Patrimônio líquido : R\$ 7.634.382,03 (sete milhões seiscentos e trinta e quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e três centavos) equivale a 2,72 % do valor estimado da contratação.

Declaramos que a empresa é tributada pelo regime : (**presumido**) : (Simples Nacional.Lucro Presumido.Lucro Real)

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Dois Vizinho s- Paraná 16 de abril de 2020

DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA
CNPJ: 78.724.937/0001-05
IZAMIR PINZON – ENGº CIVIL
CREA-11.830/D
CPF Nº. 980.943.868-00

Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.

Sérgio Luiz Marchese

T. em Contabilidade
CRC Nº PR-020807/O-3
CPF 254.664.868-20

78.724.937/0001-05

DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.

PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS PARANÁ

46. 3536-4242 / 3536-1477

Rodovia PR 281 – Km 01 - Bairro Nossa Senhora Aparecida
Dois Vizinhos - Paraná - CEP 85660-000



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 40319/2020

Validade: 27/09/2020

Razão Social: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA

CNPJ: 78724937000105

Num. Registro: 9493

Registrada desde : 08/05/1989

Capital Social: R\$ 1.050.000,00

Endereço: PR 281 KM 01, S/N NOSSA SENHORA APARECIDA

Município/Estado: DOIS VIZINHOS-PR

CEP: 85660000

Objetivo Social:

Transportes rodoviários de cargas secas em geral municipal, interestadual e internacional e construção civil, indústria de artefatos de cimento, fabricação de estruturas metálicas para fins de edificações, comércio de material de construção, imóveis urbanos próprios, dentro da faixa de fronteira, residenciais ou não, provendo recursos financeiros, técnicos e materiais para sua execução, visando alienação total ou parcial das unidades e prestação de serviços de terraplenagens e pavimentação de estradas.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2019.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - IZAMIR PINZON

Carteira: PR-11830/D

Data de Expedição: 05/08/1982

Desde: 17/10/1991 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Bcs

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 94921/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 31/03/2020 08:36:22

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **42715/2020**

Validade: 30/09/2020

Nome Civil: IZAMIR PINZON

Carteira - CREA-PR Nº :PR-11830/D

Registro Nacional : 1701391724

Registrado(a) desde : 05/08/1982

Filiação : AGOSTINHO PINZON
VERONICA PINZON

Data de Nascimento : 13/10/1957

Carteira de Identidade : 12640684

Naturalidade : DOIS VIZINHOS/PR

CPF : 98094386800

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL DE ARARAQUARA

Diplomação : 17/07/1981

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 99073/2020.

Emitida via Internet em 03/04/2020 13:36:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Derivados de Cimento
DUOVIZINHENSE



ANEXO VI

À Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
TOMADA DE PREÇOS Nº. 018/2020

78.724.937/0001-05

DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.

PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA estabelecida na Rua Benjamin Peretto 2908 Bairro Concórdia Dois Vizinhos – PR, inscrita no CNPJ nº 78.724.937/0001-05 representada pelo Sr; Izamir Pinzon, brasileiro, casado, engº civil, residente na Av. Rio Grande do Sul, 266 portador da cédula de identidade nº. 1.264.068-4 e CPF nº. 980.943.868-00.

- 1- O Senhor Izamir Pinzon, brasileiro, casado, engº civil, CREA 11.830/D portador do CPF nº. 980.943.868-00 e Identidade nº. 1.264.068 – 4 residente na Av. Rio Grande do Sul 266 nesta cidade de Dois Vizinhos Pr; será **RESPONSÁVEL TÉCNICO** pela execução da obra até o seu recebimento definitivo pela contratante.
- 2- Declaramos que se a empresa ou profissional não for registrado no CREA/CAU do Estado do Paraná , apresentaremos o Certificado de Registro vistado pelo CREA/CAU do Paraná, na assinatura do contrato.
- 3- Declaramos que a empresa se responsabiliza em emitir a ART – de Execução - Anotação de Responsabilidade Técnica.
- 4- Declaro que nos responsabilizamos em apresentar o índice de BDI de forma detalhada, admitindo-se em sua composição exclusivamente os seguintes itens: garantia, risco, despesas financeiras, administração central, tributos e lucro.
- 5- Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/93, acrescido pela Lei n. 9.854/99, que **NÃO EMPREGAMOS** menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalvamos ainda , que, caso empregue menores na condição de aprendiz) a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).
- 6- Declaramos sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada **IDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 7- Declaro para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.

46. 3536-4242 / 3536-1477

Rodovia PR 281 – Km 01 - Bairro Nossa Senhora Aparecida
Dois Vizinhos - Paraná - CEP 85660-000



Derivados de Cimento
DUOVIZINHENSE



8- Declaramos que não contrataremos empregados com INCOMPATIBILIDADE com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº. 014 do STF (Supremo Tribunal Federal).

9- Declaro para os devidos fins que em caso de qualquer **COMUNICAÇÃO FUTURA** referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte endereço:

E- mail: derivadospinzon@gmail.com

Telefone: 46-3536-1477 ou 46-99976-0808

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

10-DA FISCALIZAÇÃO – declaro que apresentarei o Diário de Obras assinado pelo responsável, com visto do Fiscal da CONTRATANTE.

11-Declaramos que a empresa contribui para a promoção do **DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL** no cumprimento de diretrizes e critérios de Sustentabilidade Ambiental com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e em conformidade com o artigo 3º da Lei nº. 8666/93 e com o artigo 6º da instrução Normativa /SLTI/MPOG nº. 01 de 19 de janeiro de 2010.

12-Indico como proposto, caso ocorra a contratação da empresa, o Senhor Izamir Pinzon, insc. No CPF n. 980.943.868-00 id. 1.264.068-4, sendo seu telefone (46) 99976-0808 e seu e-mail : derivadospinzon@gmail.com; Em caso de alteração das informações descritas nesta declaração durante a execução do contrato, a proponente deverá oficial o fiscal e gestor do contrato para utilização dos dados.

13- Declaramos que temos ciência do prazo de garantia da obra conforme disposto no art. 618 da Lei 10.406/2002 do Código Civil.

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis. O empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.

78.724.937/0001-05
DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.

PR 281, KM 1

46. 3536-4242 / 3536-1477
Rodovia PR 281 – Km 01 - Bairro Nossa Senhora Aparecida
Dois Vizinhos - Paraná - CEP 85660-000



Derivados de Cimento
DUOVIZINHENSE




Dois Vizinhos- Paraná 16 de abril de 2020

*Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.*

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZ. LTDA
78.724.937/0001-05
IZAMIR PINZON
CPF Nº. 980.943.868-00
RG Nº. 1.264.068-4

*Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.*

Assinatura do responsável técnico



78.724.937/0001-05

**DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.**

PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ



TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIOS DE PROTESTOS

Rua João Dalpasquale, 631 - Centro - CEP: 85660-000 - Dois Vizinhos/PR

Telefone: (46) 3581-5550 E-mail: tabgodoy@wln.com.br

TABELIONATO GODOY

Reconheço, por semelhança, em face da impossibilidade do signatário comparecer a esta Serventia CN 11.6.5 a(s) firma(s) de:

IZAMIR PINZON

do que dou fé.
Dois Vizinhos-PR.
20 de Abril de 2020

CATIANE SCHLEMPER
Cargo: **SCREVENTE INDICADA**
R\$6,37 (R\$0,80) (SELO) - R\$1,08 (FUNREJUS) - R\$0,12 (ISS) - R\$0,21 (FAP/DEP)
Operadora: CATIANE
FUNARPEN-SELO DIGITAL: ep5cM . aOnm7 . hbGeL -3vVEo . QDVrT
Consulte esse selo em ""http://funarpen.com.br""



BIS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DERIVADOS CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°11
CNPJ: 78.724.937/0001-05 NIRE 41200621223

1. IZAMIR PINZON, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/10/1957, Engenheiro Civil, portador do CPF 980.943.868-00, portador do RG 1.264.068-4 do Instituto de identificação do Paraná, residente e domiciliado na Rua Presidente Costa e Silva, 269, centro, CEP 85660-000 Dois Vizinhos, Paraná;
2. RAQUEL PRACONI PINZON, brasileira, solteira, maior, nascida em 01/04/1986, empresária, portadora do RG 8.132.435-2, do Instituto de Identificação do Estado do Paraná, CPF 005.446.089-17, residente e domiciliada na Rua Presidente Costa e Silva, 269, centro, CEP 85660-000 Dois Vizinhos, Paraná, únicos sócios da sociedade empresarial DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, com sede na Estrada Pr 281, km 01, s/n. °, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Dois Vizinhos, Paraná, CEP 85660.000, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE: 41200621223 em 08/02/1985, e ultima alteração contratual registrada sob n° 20118134590 em 20/11/2011, inscrita no CNPJ sob o n.° 78.724.937/0001-05 resolvem, assim, alterar o contrato social e alterações posteriores:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço da empresa para Rua Benjamin Peretto, 2908, sala 02, bairro Concórdia em Dois Vizinhos, Paraná, CEP 85660.000.

CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARA, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com a presente alteração.

CLAUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei N.° 10406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que adequado às disposições da referida lei n.° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

DERIVADOS CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA *BCS*
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 78.724.937/0001-05 NIRE 41200621223

1. IZAMIR PINZON, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 13/10/1957, Engenheiro Civil, portador do CPF 980.943.868-00, portador do RG 1.264.068-4 do Instituto de identificação do Paraná, residente e domiciliado na Rua Presidente Costa e Silva, 269, centro, CEP 85660-000 Dois Vizinhos, Paraná;



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 16:03 SOB N° 20194232204.
PROTOCOLO: 194232204 DE 25/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903800997. NIRE: 41200621223.

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

Raquel P. Pinzon

Paul

7



DERIVADOS CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº11
 CNPJ: 78.724.937/0001-05 NIRE 41200621223

2. RAQUEL PRACONI PINZON, brasileira, solteira, maior, nascida em 01/04/1986, empresária, portadora do RG 8.132.435-2, do Instituto de Identificação do Estado do Paraná, CPF 005.446.089-17, residente e domiciliada na Rua Presidente Costa e Silva, 269, centro, CEP 85660-000 Dois Vizinhos, Paraná, únicos sócios da sociedade empresarial DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, com sede na Estrada Pr 281, km 01, s/n.º, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Dois Vizinhos, Paraná, CEP 85660.000, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE: 41200621223 em 08/02/1985, e última alteração contratual registrada sob n.º.20118134590 em 20/11/2011, inscrita no CNPJ sob o n.º 78.724.937/0001-05 resolvem, assim, CONSOLIDAR o contrato social e alterações posteriores:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, e terá sua sede na cidade de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, Rua Benjamin Peretto, 2908, sala 2, bairro concórdia, CEP 85.660-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto social é Transportes rodoviários de cargas secas em geral municipal, interestadual e internacional e Construção Civil, Indústria de artefatos de cimento, fabricação de estruturas metálicas para fins de edificações, comércio de material de construção, imóveis urbanos próprios, dentro da faixa de fronteira, residenciais ou não, provendo recursos financeiros, técnicos e materiais para sua execução, visando alienação total ou parcial das unidades e prestação de serviços de terraplenagens e pavimentações de estradas.

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social é da importância de R\$ 1.050.000,00 (hum milhão e cinquenta mil reais), divididos em 1.050.000 (hum milhão e cinquenta mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas neste ato, pelos sócios, em moeda corrente do país, ficando assim distribuídas entre eles:

SOCIOS	QUOTAS	CAPITAL R\$
IZAMIR PINZON	850.000	850.000,00
RAQUEL PRACONI PINZON	200.000	200.000,00
TOTAL	1.050.000	1.050.000,00

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade será administrada pelo sócio IZAMIR PINZON, com poderes e atribuições de Sócio Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, podendo onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA QUINTA - A duração da sociedade será por tempo indeterminado, tendo iniciado de suas atividades em 01/02/1985. *Bis*

Raquel P. Pinzon



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 16:03 SOB Nº 20194232204.
 PROTOCOLO: 194232204 DE 25/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903800997. NIRE: 41200621223.
 DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 SECRETÁRIO-GERAL
 CURITIBA, 19/08/2019
 www.empresafacil.pr.gov.br

Raul

7



DERIVADOS CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº11
CNPJ: 78.724.937/0001-05 NIRE 41200621223

3

CLÁUSULA SEXTA - As quotas da sociedade são individuais e indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas, no todo ou em parte a pessoas estranhas à sociedade, sem o consentimento expresso dos outros sócios, que, em igualdade de condições terão direito de preferência na sua aquisição, o sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar sua resolução, por escrito, com antecedência mínima de sessenta dias, promovendo-se uma alteração contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - Cada sócio terá direito a retirar, mensalmente, uma importância a título de pró-labore, previamente combinada, que será levada à conta de despesas gerais.

CLÁUSULA OITAVA - O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano. O lucro líquido apurado no balanço anual, já deduzidas as amortizações, depreciações anuais e outros valores a elas sujeitos, bem como previsões para atender as liquidações de dívidas ativas, previstos na legislação do imposto de renda, será distribuído entre os sócios, proporcionalmente às suas quotas sociais.

CLÁUSULA NONA - Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, os herdeiros do sócio falecido, de comum acordo, exercerão o direito as quotas, entretanto, não havendo interesse em particular da sociedade, o sócio remanescente pagará aos herdeiros o resultado dos haveres do sócio falecido, regularmente apurados em balanço especial, no prazo de até 6 (seis) meses, contados da data da apuração.

CLÁUSULA DÉCIMA - Em qualquer época, por decisão unânime dos sócios, a sociedade poderá, nos casos previstos em lei neste contrato, aumentar o seu capital, respeitada a proporção das quotas sociais de cada sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Em caso de liquidação da sociedade, o liquidante será indicado, na época, pelo sócio remanescente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios e o administrador declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os casos omissos ao presente instrumento, serão resolvidos pelo Decreto 1800 de 30.01.1996 e pelo Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As divergências que houver entre os sócios serão resolvidas no foro da cidade de Dois Vizinhos do estado do Paraná, que fica por eles eleitos.

Raquel P. Pinyon

BCS

Barl



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 16:03 SOB Nº 20194232204.
PROTOCOLO: 194232204 DE 25/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903800997. NIRE: 41200621223.

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

7



DERIVADOS CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº11
CNPJ: 78.724.937/0001-05 NIRE 41200621223

4

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: DECLARA, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

E por estarem justos e contratados, mandarem, lavrar o presente instrumento em uma única via.

Dois Vizinhos, 10 de Julho de 2019.

FIRMA RECONHECIDA

IZAMIR PINZON

FIRMA RECONHECIDA

Raquel P. Pinzon
RAQUEL PRACONI PINZON

TABELIONATO GODOY
TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIOS DE PROTESTOS
Rua João Dalpasquale, 631 - Centro - CEP: 85660-000 - Dois Vizinhos/PR
Telefone: (45) 3581-5550 E-mail: tsbgodoy@wtn.com.br

Reconheço, por semelhança, em face da impossibilidade do signatário comparecer a esta Servente CN 11.8.5 a(s) firme(s) de:

IZAMIR PINZON/RAQUEL PRACONI PINZON

de sua(s) firma(s)
Dois Vizinhos-PR
06 de Agosto de 2019

ELISANE FACHIN
CARGOS/SCRIVENTE INDICADA
R033.04 R50.00(DEL.D) - R044.11(FUNARPEN) - R50.00(IBE) - R50.06(FADEP)
Operadora: ELISANE
FUNARPEN-SBLO DIGITAL: b478 . yd0m7 . 6w0e7 . 0u5E0 . r0eyp
Consulte esse site em <http://funarpen.com.br>



Lei: 13.228 de 18/07/2016
SELO FUNARPEN
Tabellionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia
Nº FSE40914

TABELIONATO GODOY
Rua João Dalpasquale, 631
85660-000 - Fone: (45) 3581-5550

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel do seu original conjuntamente apresentado neste Cartório. Em testemunho da verdade.

22 ABR. 2020
Dois Vizinhos Paraná

BRUNA MANFROI - Escrevente Indicada
 ELISANE FACHIN - Escrevente Indicada
 FRANCIELE TADIOTTO TEDESCO - Escrevente Indicada
 ANIELI FERNANDA BACHI - Escrevente Indicada

015



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 16:03 SOB Nº 20194232204.
PROTOCOLO: 194232204 DE 25/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903800997. NIRE: 41200621223.
DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

7



MUNICÍPIO DE
DOIS VIZINHOS
ESTADO DO PARANÁ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA**. Devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 78.724.937/0001-05, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Sr. Izamir Pinzon** portador do CREA_PR-11830/D, executou o serviço descrito abaixo:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS, ESTADO DO PARANÁ**
CNPJ: 76.205.640/0001-08

Obra: **EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA**

Endereço da obra: **Rua Mato Grosso esq. Rua Salgado Filho s/n – Dois Vizinhos - Paraná.**

ART nº 20122417927

Data início: **24/06/2012**

Data de conclusão: **05/11/2012**

Dimensão: 305,50m²

Descrição do serviço:

REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE – PSF) COM ÁREA DE 305,50m². DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO, PISO CERÂMICO E DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA, TESOURAS, TELHAS ONDULADAS E DE ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA.

ESTRUTURA: Concreto armado segundo o projeto estrutural desenvolvido;

ALVENARIA: Tijolos cerâmicos 6 furos;

REVESTIMENTOS: Chapisco, emboço e reboco;

COBERTURA: Telha de fibrocimento;

FORRO: PVC c/ manta térmica;

ESQUADRIAS INTERNAS: Madeira compensada lisa;

ESQUADRIAS EXTERNAS: Vidro temperado;

PEITORIL E SOLEIRA: Granito;

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS: PVC rígido soldável;

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Cabo flexível anti-chama;

PISOS E REVESTIMENTOS: Cerâmico;

RASPAGEM E EMASSAMENTO EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS

PINTURA: Tinta acrílica e textura.

BC

Real

ALEXANDRE TIEZZI ZUNTINE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5060516349/D



Dois Vizinhos - PR, 05 de novembro de 2012.

Administração Municipal de Dois Vizinhos
Av. Rio Grande do Sul, 130 - Fone: 46. 3536-8800
Cx. Postal 53 - CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná

CNPJ 76.205.640/0001-08
gabinete@doisvizinhos.pr.gov.br
www.doisvizinhos.pr.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

19852/2012

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional IZAMIR PINZON referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: **IZAMIR PINZON**

RNP: 1701391724

Registro: **PR-11830/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1701183010564** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/02/2002 Baixada em: 14/06/2002 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS** CPF:

Rua: **ENDEREÇO NÃO INFORMADO** Nº: S/N

Complemento: **Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO**

Cidade: **UF: CEP:**

Contrato: **celebrado em 19/02/2002**

Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: **2.000,00** Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R M COM R N SN** Nº: S/N

Complemento: **QD: 18 LT: 01** Bairro: **PARQUE INDUSTRIAL**

Cidade: **DOIS VIZINHOS**

UF: **PR**

CEP: **85660-000**

Data de início: **19/02/2002** Conclusão efetiva: **10/04/2002** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: *** CIVIL ***, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, PROJETO HIDRÁULICO**

Observações:

EXECUÇÃO

PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

PROJETO HIDRÁULICO

BCS

Paul



7



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

19852/2012

Número da ART: **20112312960** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/06/2011 Baixada em: 08/11/2012 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA**



Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS- PR** CNPJ: **76.205.640/0001-08**

Rua: AV. RIO GRANDE DO SUL Nº: 130

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Contrato: celebrado em 14/06/2011

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 243,60 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA DO COMERCIO C/ RUA OSVALDO ARANHA Nº: S/N

Complemento: QD: 36 LT: 01 Bairro: PARTE NORTE

Cidade: DOIS VIZINHOS

UF: PR

CEP: 85660-000

Data de início: 14/06/2011 Conclusão efetiva: 14/12/2011 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO DE OBRA PARA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE - PSF) COM ÁREA DE 243,60M2

ESTRUTURA: CONCRETO ARMADO SEGUNDO O PROJETO ESTRUTURAL DESENVOLVIDO

ALVENARIA: TIJOLOS CERÂMICOS 6 FUROS

REVESTIMENTOS: CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO

COBERTURA: TELHA DE FIBROCIMENTO E TELHA CERÂMICA

FORRO: PVC

ESQUADRIAS INTERNAS: MADEIRA

ESQUADRIAS EXTERNAS: JANELAS EM ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR TEMPERADO

INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS: PVC RIGIDO SOLDAVEL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: CONDUTORES ANTI-CHAMA

PISOS E REVESTIMENTOS: CERÂMICO

PINTURA: TINTA ACRILICA

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO: EXTINTORES

BIS

Paul



7



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

19852/2012

Número da ART: **20122417927** Situação da ART: BAIXA POR SUBSTITUIÇÃO DA ART
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/06/2012 Baixada em: 04/06/2013 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS** CNPJ: **76.205.640/0001-08**

Rua: AVENIDA RIO GRANDE DO SUL Nº: 130

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Contrato: celebrado em 26/06/2012

Valor do contrato: R\$ 180.500,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 305,50 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA MATO GROSSO ESQ. RUA SALGADO FILHO Nº: S/N

Complemento: QD: 82 LT: 06 Bairro: CENTRO SUL

Cidade: DOIS VIZINHOS

UF: PR

CEP: 85660-000

Data de início: 26/06/2012 Conclusão efetiva: 22/03/2013 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (POSTO DE SAÚDE - PSF) COM ÁREA TOTAL DE 305,5M2
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONTRAPISO, PISO CERÂMICO E DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS
RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA, TESOURAS, TELHAS ONDULADAS E DE ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA.

ESTRUTURA: CONCRETO ARMADO SEGUNDO O PROJETO DESENVOLVIDO

ALVENARIA: TIJOLOS DE 6 FUROS

REVESTIMENTOS: CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO

COBERTURA: TELHA DE FIBROCIMENTO

FORRO: PVC C/ MANTA TÉRMICA

ESQUADRIAS INTERNAS: MADEIRA COMPENSADA LISA

ESQUADRIAS EXTERNAS: VIDRO TEMPERADO

PEITORIL E SOLEIRA: GRANITO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: PVC RÍGIDO SOLDÁVEL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA

PISOS E REVESTIMENTOS: CERÂMICO

RASPAGEM E EMASSAMENTO EM PAREDES EXTERNAS E INTERNAS

PINTURA: TINTA ACRÍLICA E TEXTURA



BIS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

19852/2012

Número da ART: **3038605716** Situação da ART: ART CANCELADA
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/10/2006 Forma de registro: Inicial Participação técnica:
 Empresa contratada: **DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA**



Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS** CNPJ: **76.205.640/0001-08**

Rua: AV. RIO GRANDE DO SUL Nº: 130

Complemento: Bairro: PARTE SUL

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Contrato: celebrado em 05/10/2006

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 568,71 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ARGENTINA LOTE A. INST.IV Nº: S/N

Complemento: LT: ABairro: PARTE SUL

Cidade: DOIS VIZINHOS

UF: PR

CEP: 85660-000

Data de início: 05/10/2006 Previsão de término: 10/03/2007 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

050- EXECUÇÃO DA OBRA

Certidão de Acervo Técnico nº 19852/2012

22/04/2020 13:18

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 430115/2012.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

BS

Reul



7

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

e-mail: cruzeiro@wln.com.br - Fones/Fax: (46) 3572-8000 / 3572-8001

Av. 13 de Maio, 906 - 85598-000 - Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA.** Devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 78.724.937/0001-05, tendo como responsável técnico a Engenheiro Civil **Izamir Pinzon** portador do CREA_PR-11830/D, executou o serviço descrito abaixo:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ: 95.589.230/0001-44

Objeto: Contratação de empresa da área de construção civil para Construção de um Mini Ginásio Esportivo com área de 480,00m², na comunidade de Linha Mariot de Cruzeiro do Iguaçu

Contrato **Nº129/2011**

Tomada de Preço nº **011/2011**

ART 20121374728

Obra: Edificação de Esporte Qualquer Área

ART 20121374728

Data início: **28/03/2012**

Data de conclusão: **08/05/2012**

Dimensão: 480,00m²

Descrição dos itens:

CONSTRUÇÃO DE MINI GINÁSIO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA, COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 5.00MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA TÉRMICA, ALVENARIA EM TIJOLO 6 FUROS COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, PINTURA ACRILICA E EM VERNIZ ESQUADRIAS METÁLICAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS, PISO EM CONCRETO ALISADO, GRAMA ESMERALDA

Item	Descrição	Quant.	Unid.
1	Serviço Preliminares		
1.1	Ligações água	1,00	Unid
1.2	Ligações luz	1,00	Unid
1.3	Locação de obra	575,00	m2
1.4	Placa de obra pintada/fixada 2,00x1,50m em chapa galvanizada	1,00	Unid
2	Estrutura em concreto pré-moldado e cobertura		
2.1	Manta TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM, NBR 15352	575,00	m2
2.2	Sapata em concreto pré-moldado Fck 20Mpa- Completa	4,10	m3

CREA-FR
6 SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

7



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

e-mail: cruzeiro@wln.com.br - Fones/Fax: (46) 3572-8000 / 3572-8001
Av. 13 de Maio, 906 - 85598-000 - Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44



2.3	Pilar em concreto pré-moldado Fck 20Mpa- Completa	9,50	m3
2.4	Tesouras em concreto pré-moldado Fck 20Mpa- Completa	5,40	m3
2.5	Cumeeira de fibrocimento 5mm - Completa	31,60	m
2.6	Cobertura c/ telha fibrocimento 5mm - Completa	575,00	m2
2.7	Viga baldrame 11x30cm pré-moldada - completa	3,60	m3
2.8	Viga de respaldo 11x30cm pré-moldada - completa	3,60	m3
2.9	Impermeabilização com tinta betuminosa nos baldrames	65,32	m2
3	ALVENARIA E REVESTIMENTO		
3.1	Fechamento de parede tijolo 6 furos	415,00	m2
3.2	Fechamento de parede em tijolos vazados	60,00	m2
3.3	CHAPISCO traço 1:5 - Completo	830,00	m2
3.4	EMBOÇO traço 1:2:9 - Completo	830,00	m2
3.5	REBOCO traço 1:4:12 - Completo	830,00	m2
4	PINTURA		
4.1	PINTURA ACRILICA -3 DEMAOS + FUNDO COMPLETA	830,00	m2
4.2	PINTURA c/ verniz sobre tijolos vazados - completa	120,00	m2
4.3	Pintura com tinta acrílica para piso em quadra poliesportiva	480,00	m2
	Pintura com tinta acrílica para demarcação de quadra	380,00	m
5	Esquadrias		
5.1	Portão de abrir metálico 3,00x3,00m pintado -Completo	18,00	m2
6	Elétrica		
6.1	Elétrica - Acessórios para eletrodutos		
6.1.1	Caixa PVC 4x2"	4,00	pç
6.1.2	Caixa PVC 4x4"	4,00	pç
6.1.3	Caixa PVC octogonal 3x3"	8,00	pç
6.2	Elétrica - Cabo Unipolar (cobre)		
6.2.1	Isol. HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV 1.5 mm²	267,18	m
6.2.2	Isol. PVC - 450/750V 4mm2	239,27	m
6.2.3	Isol. PVC - 450/750V 6mm2	6,54	m
6.3	Elétrica - Luminária e acessórios		
6.3.1	Luminária p/ alta pressão 250 W	8,00	pç
6.3.2	Plafonier 4"	8,00	pç
6.3.3	Reator eletromagnético p/ vapor de mercúrio 250 W	8,00	pç
6.3.4	Soquete base E 40	8,00	pç
6.4	Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido		
6.4.1	Placa 2x4" p/ 1 funções retangulares	2,00	pç
6.4.2	Placa 2x4" p/ 2 funções retangulares	2,00	pç
6.4.3	Placa 4x4" p/ 2 funções redonda	4,00	pç
6.4.4	S/ placa interruptor 2 teclas simples	2,00	pç
6.4.5	S/ placa Tomada universal redonda 2P 16A	8,00	pç

Município de Dois Vizinhos
226
C

7
CREA-FR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Paul



MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

ESTADO DO PARANÁ

e-mail: cruzeiro@wln.com.br - Fones/Fax: (46) 3572-8000 / 3572-8001
Av. 13 de Maio, 906 - 85598-000 - Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44



6.4.6	S/ placa Tomada universal retangular (2) 2P 16A	2,00	pç
6.5	Elétrica - Dispositivo de proteção		
6.5.1	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma UL 10 A	1,00	pç
6.5.2	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma UL 20A	2,00	pç
6.5.3	Disjuntor bipolar termomagnético - UL 20A	1,00	pç
6.6	Elétrica - Lâmpada de alta pressão		
6.6.1	Vapor de mercúrio 250 W	8,00	pç
6.7	Elétrica - Eléctroducto PVC flexível		
6.7.1	Eletroducto leve 3/4"	122,91	m
6.8	Elétrica - Quadro de medição - COPEL		
6.8.1	Unidade consum. Indiv.-embutir Caixa "CN"p/ medidores polifásicos	1,00	pç
6.9	Elétrica - Quadro distrib. plástico - embutir		
6.9.1	Barr. monof., - DIN Cap. 12 disj. unip. - In Pente 100A	1,00	pç
7	Captação de água pluviais em calha galvanizada		
7.1	Calha beiral chapa n 26, corte 35cm	63,20	m
7.2	Condutor chapa n 26, diam.100cm	36,00	m
8	Equipamentos Esportivos		
8.1	TRAVE para Futsal (GOL) EM TUBO FERRO c/ rede GALVANIZADO , pintada e instalada	2,00	Unid
8.2	TABELA DE BASQUETE C/ ESTRUTURA COMPLETA c/ rede e aro - PINTADA	2,00	Unid
8.3	ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO PINTADA P/ VÔLEI C/ SUPORTE P/ FIXAÇÃO c/ rede	2,00	Unid
9	Equipamentos de incêndio		
9.1	Extintor PQS 4Kg, inclusive pintura demarcadora e suporte para fixação	3,00	und
10	Piso e Grama		
10.1	Piso em concreto alisado com junta de dilatação e=10cm	57,60	m3
10.2	Grama esmeralda em placa, com adubo	104,00	m2
11	Limpeza Final		
11.1	Limpeza permanente da obra	575,00	m2

Handwritten signature in blue ink

BIS



Paul

Alexandre Tiezzi Zuntine

Engenheiro Civil CREA SP - 5060516349/D
Desempenho de Cargo/Função Técnica
ART nº20130175473

Cruzeiro do Iguaçu - PR, 18 de Maio de 2017.



Handwritten number 7



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2739/2017

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional IZAMIR PINZON referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IZAMIR PINZON**

RNP: 1701391724

Registro: **PR-11830/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **20103449851** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/08/2010 Baixada em: 24/11/2010 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA**

Contratante: **CONCREVALLE CONCRETO VALE DO IGUAÇU LTDA** CNPJ: 11.279.026/0001-37

Rua: PR 281 KM 5544,5 Nº: S/Nº

Complemento: Bairro: **BAIRRO NÃO INFORMADO**

Cidade: **DOIS VIZINHOS** UF: PR CEP: 85660-000

Contrato: celebrado em 02/08/2010

Valor do contrato: R\$ 8.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 893,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PR 281 KM 5544,5 Nº: S/Nº

Complemento: QD: GLEBA LT: GLEBA Bairro: **BAIRRO NÃO INFORMADO**

Cidade: **DOIS VIZINHOS**

UF: PR

CEP: 85660-000

Data de início: 02/08/2010 Conclusão efetiva: 31/08/2010 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **PRÉ-MOLDADOS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, FORNECIMENTO / FABRICAÇÃO, MONTAGEM, PROJETO**

Observações:

PRE MOLDADO MEDINDO 12X40M = 480 M2
PRE MOLDADO MEDINDO 3X6 M (02 PISOS) = 36 M2
PRE MOLDADO MEDINDO 4X4,5M = 18 M2
PRE MOLDADO MEDINDO 10,15X16,15 M (02 PISOS) = 327,85 M2
PRE MOLDADO MEDINDO 3,5X6 E 3,5X3 M = 31,50 M2

bis

Paul





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2739/2017

Número da ART: **20121374728** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/04/2012 Baixada em: 31/05/2017 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU** CNPJ: **95.589.230/0001-44**

Rua: AV.13 DE MAIO Nº: 906

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CRUZEIRO DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85598-000

Contrato: 129/2011 celebrado em 28/03/2012

Valor do contrato: R\$ 151.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 480,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA MARIOT Nº: S/Nº

Complemento: QD: 90 FB LT: 15 Bairro: GLEBA

Cidade: CRUZEIRO DO IGUAÇU

UF: PR

CEP: 85598-000

Data de início: 28/03/2012 Conclusão efetiva: 08/05/2012 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, OUTROS**

Observações:

CONST. MINI GINÁSIO-ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA, CONTENDO: LIG. DE ÁGUA/LUZ; 575M² LOC. DE OBRA; 575M² MANTA TERMOPLÁSTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E=0,50MM, NBR 15352; 4,10M³ SAPATA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK 20MPA; 9,50M³ PILAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK 20MPA; 5,40M³ TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK 20 MPA; 31,60M DE CUMEEIRA FIBROC. 5.00MM; 575M² DE COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 5.00MM; 3,60M³ DE VIGAS BALDRAMES PRÉ-MOLDADAS; 3,60M³ DE VIGAS RESPALDO PRÉ-MOLDADAS; 65,32M² IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA; 415M² DE FECH. DE PAREDE TIJOLO 6 FUROS; 60M² DE FECH. DE PAREDE EM TIJOLOS VAZADOS; 830M² DE CHAPISCO; 830M² DE EMBOÇO; 830M² DE REBOCO; 830M² PINTURA ACRÍLICA COM FUNDO; 120M² PINTURA COM VERNIZ; 480M² DE PINTURA ACRÍLICA PARA PISO; 18M² PORTÃO METÁLICO; ELÉTRICA/ACESSÓRIOS (CAIXAS/CABOS/LUMINÁRIAS/INTERRUPTOR/DISJUNTOR/ELETRODUTO/CN/BARRAMENTO); 63,20M CALHA/CONDUTOR METÁLICA; EQUIPAMENTO ESPORTIVOS; EXTINTOR; 57,60M² PISO EM CONCRETO; 104M² PLANTIO GRAMA ESMERALDA EM PLACA



[Handwritten signature] BLS

[Handwritten signature] Raul





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2739/2017

Número da ART: **20133440046** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/08/2013 Baixada em: 22/05/2017 Forma de registro: Inicial
 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA**

Contratante: **AVELINO PEDRO KREFTA - ME** CNPJ: **02.042.872/0001-48**

Rua: RUA N Nº: S/N

Complemento: Bairro: LOT. PARQUE INDUSTRIAL

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Contrato: celebrado em 30/08/2013

Valor do contrato: R\$ 3.250,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1.626,55 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA N Nº: S/N

Complemento: QD: 20 LT: 01 E 02 Bairro: LOT. PARQUE INDUSTRIAL

Cidade: DOIS VIZINHOS

UF: PR

CEP: 85660-000

Data de início: 30/08/2013 Conclusão efetiva: 30/03/2014 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES**, Serviço Contratado: **PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS**

Observações:

EDIFICAÇÃO DESTINADA A DEPÓSITO, ESCRITÓRIOS E AFINS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 038.287, A 038.288, A 038.289, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2739/2017

22/04/2020 13:15

BIS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 182471/2017.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



Derivados de Cimento
DUOVIZINHENSE

ANEXO V.1



DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 018/2020

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, inscrita no CNPJ 78.724.937/0001-05 inscrita. 32.301.302-04, juntamente com seu representante técnico o Sr. **Izmir Pinzon**, brasileiro, casado Engº. Civil Crea- 11.830-D portador do CPF nº. **980.943.868-00** Identidade nº. **1.264.068-4** residente nesta cidade de Dois Vizinhos-Paraná, devidamente habilitado junto ao CREA. **DECLARA** que renuncia á Visita Técnica aos locais e/ ou instalações do objeto licitado constantes na licitação modalidade de Tomada de Preços nº. **018/2020**, afirma ainda que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridade inerentes á natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e responsabilizando-se o contrato pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da sua omissão na verificação do local de instalação e execução da obra.

Dois Vizinhos, Paraná 27 de abril de 2020



Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
CNPJ: 78724.937/0001-05
IZAMIR PINZON – ENGº CIVIL
CREA-11.830/D
CPF Nº 980.943.868-00
ID. Nº 1.264.0068-4

78.724.937/0001-05

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA.

PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

TG
TABELIONATO GODOY

TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIOS DE PROTESTOS
Rua João Dalpasquale, 631 - Centro - CEP: 85660-000 - Dois Vizinhos/PR
Telefone: (46) 3581-5550 E-mail: tabgodoy@wln.com.br

reconhecido por semelhança, em face da impossibilidade do signatário comparecer a esta Serventia CN 11.6.5 a(s) firma(s) de:

IZAMIR PINZON

do que dou fé.
Dois Vizinhos-PR,
27 de Abril de 2020

VANDRESCA DIDEA
Cargo: AUX. CARTÓRIO
R\$0.37 R\$0.80(BELO) R\$1.05(FUNREJUB) R\$0.12(IRES) R\$0.21(FADEP)
Operador(a): VANDRESCA
FUNARPEN-BELO DIGITAL: aUA2P ueum7 .D.G.eV - W2TE@ .W74u7
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>



Município de Dois Vizinhos
Tomada de preços 18/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 28.393.409/0001-34 Fornecedor: CRESCER CONSTRUTORA LTDA E-mail: _____
 Endereço: AVENIDA 26 DE ABRIL 608 SALA - CENTRO - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR - CEP 85598-000 Telefone: _____ Celular: _____
 Contador: _____ Telefone contador: _____
 Representante: VA TISON MAURO BRATTI RG: _____ Telefone representante: _____
 Endereço representante: AVENIDA 26 DE ABRIL 123 - CENTRO - CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR - CEP 85598-000
 E-mail representante: _____ Agência: - - - / _____ Conta: - _____ Data de abertura: _____
 Banco: _____

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Avenida Dedi Barrichelo Montagner, 425 - Centro - Dois Vizinhos - PR. Área de edificações: 846,50 m² Área de demolições: 20,50 m² Área de ampliação: 27,80 m² Tipo de Obra: Melhorias no Prédio Secretaria de Saúde	1,00	UN	217.762,60	CRESCER	178.496,38	178.496,38
						PREÇO TOTAL DO LOTE :	178.496,38
						TOTAL DA PROPOSTA :	178.496,38

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 3 meses

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.393.409/0001-34
CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
CPF: 064.364.899-24
RG: 12.388.776-0 Sôcia- Administradora

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ



PLANILHA ORÇAMENTARIA



Paul

Edital : TP 18/2020
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: Melhorias na Secretaria de Saude
Local da Obra: Av. Prof. Dedi B. Montagner, 425, Centro
Empresa Prop.: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.393.409/0001-34
Referencia: 31/01/2020
BDI: 26,80%

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNIT. R\$	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI R\$	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO: R\$	713,25
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", DE 2,0 X 1,125* M	M2	250,00	2,25	317,00	R\$ 713,25
2	ETAPA 1	COBERTURA ENTRE BLOCOS, PISO E DRENAGEM				TOTAL DO GRUPO: R\$	44.532,57
2.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	2,69	27,01	3,41	R\$ 92,10
2.2	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	5,81	27,01	7,37	R\$ 199,06
2.3	97640	REMOÇÃO DE FORRO PVC DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	1,39	27,01	1,76	R\$ 47,54
2.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	20,56	5,40	26,07	R\$ 140,78
2.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,24	5,40	5,38	R\$ 29,05
2.6	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA (CHUMBAR PILAR METÁLICO)	M	68,16	1,60	86,43	R\$ 138,29
2.7	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, PINTADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (TUBO 3")	KG	9,93	32,00	12,59	R\$ 402,88
2.8	92560	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	30,00	136,90	38,04	R\$ 5.207,68
2.9	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COLORIDA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	140,00	136,90	177,52	R\$ 24.302,49
2.10	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30,00	46,60	38,04	R\$ 1.772,66
2.11	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	45,00	37,00	57,06	R\$ 2.111,22
2.12	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	26,00	30,00	32,97	R\$ 989,10
2.13	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	50,00	50,00	63,40	R\$ 3.170,00
2.14	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	219,08	1,00	277,79	R\$ 277,79
2.15	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CONEXÃO NA SAÍDA DOS AR CONDICIONADO)	M	5,86	20,00	7,43	R\$ 148,60
2.16	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	95,00	10,60	120,46	R\$ 1.276,88
2.17	96995	REATERO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	41,49	5,30	52,61	R\$ 278,83
2.18	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, DESEMPENADO, NÃO ARMADO, ESP. 6CM (136,9 M²)	M3	350,00	8,21	443,80	R\$ 3.643,60
2.19	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,81	9,00	14,98	R\$ 134,82
2.20	83694	RECOMPOSIÇÃO DE PAVER COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	14,83	9,00	18,80	R\$ 169,20
3	ETAPA 2	NOVA COPA / AREA DE SERVIÇO				TOTAL DO GRUPO: R\$	5.555,31
3.1	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UN	9,79	1,00	12,41	R\$ 12,41
3.2	97637	REMOÇÃO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL	M2	2,21	7,98	2,80	R\$ 22,34
3.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (ABERTURA PARA PORTA)	M3	45,22	0,33	57,34	R\$ 18,92
3.4	72180	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	15,55	4,20	19,72	R\$ 82,82
3.5		DRYWALL					
3.6	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA.	M2	70,00	27,95	88,76	R\$ 2.480,84
3.7	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	5,09	16,50	6,45	R\$ 106,43
3.8	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA LAVÁVEL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	7,00	110,48	8,88	R\$ 981,06
3.9	79484	PINTURA A ÓLEO, 2 DEMÃOS	M2	19,68	16,56	24,95	R\$ 413,17
3.10		HIDRAULICA					
3.11	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	31,69	2,00	40,18	R\$ 80,36
3.12	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	34,12	9,00	43,26	R\$ 389,34

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A147892-3
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24



3.13	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55,00	10,00	69,74	R\$	697,40
3.14	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	58,49	1,00	74,17	R\$	74,17
3.15	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	154,61	1,00	196,05	R\$	196,05
4	ETAPA 3	REFORMA DO ADMINISTRATIVO					TOTAL DO GRUPO: R\$	12.407,33
		DEMOLIÇÃO DA ANTIGA COPA						
4.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	40,00	9,30	50,72	R\$	471,70
4.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL	M2	18,00	12,00	22,82	R\$	273,84
4.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	M2	7,38	3,96	9,36	R\$	37,07
4.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,84	18,00	12,48	R\$	224,64
4.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	18,00	9,30	22,82	R\$	212,23
4.6	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,24	9,30	5,38	R\$	50,03
4.7	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM (RECONSTRUÇÃO DO PISO EXTERNA) (20m²)	M3	397,93	1,20	504,58	R\$	605,50
4.8	94805	PORTA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR COM VIDRO CANELADO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PORTA EXTERNA)	UN	800,00	1,00	1.014,40	R\$	1.014,40
4.9		READEQUAÇÃO INTERNA						
4.10	97637	REMOÇÃO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL	M2	2,21	47,10	2,80	R\$	131,88
4.11	72180	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	13,00	43,64	16,46	R\$	719,19
4.12	13360	DIVISÓRIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS DE ALUMÍNIO ANOD NAT -INCLUSO PORTA - INSTALADO	M2	70,00	7,50	88,76	R\$	665,70
4.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	45,22	0,26	57,34	R\$	15,14
4.14	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (PAREDE, LIXEIRA, PISO...)	M3	20,56	0,26	26,07	R\$	6,88
4.15	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,24	0,26	5,38	R\$	1,42
4.16	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,00	61,00	8,88	R\$	541,68
4.17	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	20,00	61,00	25,36	R\$	1.546,96
4.18	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MIN. 45X45 CM RUGOSO	M2	22,00	61,00	27,90	R\$	1.701,90
4.19	98695	SOLEIRA/PINGADEIRA EM MÁRMORE	M	63,77	1,60	80,86	R\$	129,38
4.20	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	5,09	25,50	6,45	R\$	164,48
4.21	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA.	M2	77,66	1,47	98,47	R\$	144,75
4.22	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,00	40,00	11,41	R\$	456,40
4.23		WC						
4.24	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	45,22	3,00	57,34	R\$	172,02
4.25	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	M2	7,38	5,28	9,36	R\$	49,42
4.26	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,84	26,14	12,48	R\$	326,23
4.27	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7,13	1,00	9,04	R\$	9,04
4.28	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M2	23,68	5,00	30,03	R\$	150,15
4.29	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MIN. 45X45 CM RUGOSO	M2	28,77	5,00	36,48	R\$	182,40
4.30	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	25,00	21,14	31,70	R\$	670,14
4.31	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA.	UN	500,00	1,00	634,00	R\$	634,00
4.32	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	34,12	2,00	43,26	R\$	86,52
4.33	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	400,00	1,00	507,20	R\$	507,20
4.34	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	88,89	2,00	112,71	R\$	225,42
4.35	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	110,26	2,00	139,81	R\$	279,62
5	ETAPA 4	AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO AGENDAMENTOS					TOTAL DO GRUPO: R\$	25.325,61
5.1	COMP 1	RAMAL PREDIAL EM TUBO PVC 25MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	20,00	12,00	25,36	R\$	304,32
5.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (LIXEIRA E PAREDE)	M3	40,00	6,30	50,72	R\$	319,54
5.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL	M2	19,00	4,20	24,09	R\$	101,18
5.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (PAREDE, LIXEIRA, PISO...)	M3	17,00	8,58	21,56	R\$	184,98

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
Arquiteta e Urbanista
CAU: A147892-3

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora



5.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,24	8,58	5,38	R\$	46,48
5.6		ESTRUTURA						
5.7	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	104,08	1,91	131,97	R\$	252,06
5.8	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. (SAPATAS, BALDRAME E PILARES)	M3	1700,00	1,03	2.155,60	R\$	2.220,27
5.9	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	9,20	6,89	11,67	R\$	80,41
5.10	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	30,00	10,60	38,04	R\$	403,22
5.11	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11 5X19X19CM (ESPESSURA 11 5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	45,00	24,60	57,06	R\$	1.403,68
5.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,00	49,20	3,80	R\$	186,96
5.13	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	20,00	49,20	25,36	R\$	1.247,71
5.14	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	42,21	10,60	53,52	R\$	567,31
5.15	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	44,40	10,60	56,30	R\$	596,78
5.16	94099	REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	M2	2,58	22,80	3,27	R\$	74,56
5.17	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017	M3	85,14	0,68	107,96	R\$	73,41
5.18	94991	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM	M3	380,00	1,37	481,64	R\$	660,12
5.19	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,00	45,60	8,88	R\$	404,93
5.20	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M2	18,00	45,60	22,82	R\$	1.040,59
5.21	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MINIMA DE 45X45 CM RUGOSO	M2	22,00	68,40	27,90	R\$	1.908,36
5.22	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	5,09	29,20	6,45	R\$	188,34
5.23	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	30,00	28,80	38,04	R\$	1.095,55
5.24	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COLORIDA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	140,00	28,80	177,52	R\$	5.112,58
5.25	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30,00	11,00	38,04	R\$	418,44
5.26	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	30,00	22,80	38,04	R\$	867,31
5.27	98695	SOLEIRA/PINGADEIRA EM MÁRMORE	M	63,77	6,00	80,86	R\$	485,16
5.28	94573	JANELA VIDRO TEMPERADO E ALUMINIO	M2	230,00	7,20	291,64	R\$	2.099,81
5.29	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,78	30,00	2,26	R\$	67,80
5.30	12232	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	15,13	2,00	19,18	R\$	38,36
5.31	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W 120CM, BASE G13	UN	62,40	4,00	79,12	R\$	316,48
5.32	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014	M2	2,57	24,60	3,26	R\$	80,20
5.33	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	15,64	24,60	19,83	R\$	467,82
5.34	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	13,57	24,60	17,21	R\$	423,37
5.35	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	7,00	91,32	8,88	R\$	810,92
5.36	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM (CALÇADAS EXTERNA) (25m²)	M3	397,96	1,50	504,61	R\$	756,92
6	ETAPA 5	RECEPÇÃO / MEDICAMENTOS				TOTAL DO GRUPO:	R\$	22.160,77
6.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (ABERTURA PARA PORTA)	M3	45,22	4,28	57,34	R\$	245,42
6.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	M2	7,38	6,60	9,36	R\$	61,78
6.3	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,00	169,26	8,88	R\$	1.503,03
6.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	20,56	12,74	26,07	R\$	332,13
6.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,24	12,74	5,38	R\$	68,54
6.6	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	17,00	169,26	21,56	R\$	3.649,25
6.7	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MINIMA DE 45X45 CM RUGOSO	M2	20,00	169,26	25,36	R\$	4.292,43
6.8	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	5,09	82,05	6,45	R\$	529,22
6.9	97637	REMOÇÃO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL	M2	2,21	50,71	2,80	R\$	141,99
6.10	72180	RECOLOCAÇÃO DE DIVISORIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	15,55	50,50	19,72	R\$	995,86
6.11	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA.	M2	60,00	48,73	76,08	R\$	3.707,38



6.12	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA	UN	668,85	1,00	848,10	R\$	848,10
6.13	97645	REMOÇÃO DE ABERTURAS, DE FORMA MANUAL	M2	21,40	7,40	27,14	R\$	200,84
6.14	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, VIDRO 10MM INCOLOR, 4 FOLHAS	M2	400,00	5,00	507,20	R\$	2.536,00
6.15	94573	JANELA VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO	M2	250,00	2,40	317,00	R\$	760,80
6.16	98695	SOLEIRA/PINGADEIRA EM MÁRMORE	M	63,77	6,40	80,86	R\$	517,50
6.17	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,57	10,00	17,21	R\$	172,10
6.18	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,00	180,00	8,88	R\$	1.598,40
7	ETAPA 6	VIGILANCIA SANITARIA				TOTAL DO GRUPO:	R\$	13.284,76
		CONCERTO FORRO GESSO, PAREDE E INFILTRAÇÃO						
7.1	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,00	20,00	5,07	R\$	101,40
7.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	20,56	2,00	26,07	R\$	52,14
7.3	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (CONCERTO DE INFILTRAÇÃO).	UN	18,24	4,00	23,13	R\$	92,52
7.4	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,24	2,00	5,38	R\$	10,76
7.5	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	30,00	25,00	38,04	R\$	951,00
7.6	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	13,57	25,00	17,21	R\$	430,25
7.7	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,00	60,00	8,88	R\$	532,80
7.8		CONSTRUÇÃO WC						
7.9	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	104,08	1,18	131,97	R\$	155,72
7.10	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA.	M3	1700,00	0,39	2.155,60	R\$	640,68
7.11	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.	M2	9,20	6,08	11,67	R\$	70,95
7.12	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	50,00	16,07	63,40	R\$	1.018,84
7.13	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	34,76	5,30	44,08	R\$	233,62
7.14	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,00	33,61	3,80	R\$	127,72
7.15	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	20,00	33,61	25,36	R\$	852,35
7.16	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,65	3,72	3,36	R\$	12,50
7.17	94099	REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	M2	2,58	3,12	3,27	R\$	10,20
7.18	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "3 CM". AF_09/2017	M3	85,14	0,09	107,96	R\$	10,11
7.19	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM	M3	397,96	0,19	504,61	R\$	94,46
7.20	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM RUGOSO	M2	28,77	3,12	36,48	R\$	113,82
7.21	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	29,99	17,54	38,03	R\$	667,05
7.22	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	54,58	5,70	69,21	R\$	394,50
7.23	94189	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	25,75	5,70	32,65	R\$	186,11
7.24	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M	36,53	1,65	46,32	R\$	76,43
7.25	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	37,62	5,25	47,70	R\$	250,43
7.26	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	35,23	4,50	44,67	R\$	201,02
7.27	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA.	UN	668,85	1,00	848,10	R\$	848,10
7.28	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	376,92	0,36	477,93	R\$	172,05
7.29	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	31,69	1,00	40,18	R\$	40,18
7.30	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	34,12	15,00	43,26	R\$	648,90
7.31	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR (AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,43	15,00	63,95	R\$	959,25

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELLI BIANCHINI BRATTI
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
 Sócia Administradora

BRUNA KELLI BIANCHINI BRATTI
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A147892-3
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24



7.32	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	45,78	1,50	58,05	R\$	87,08
7.33	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,50	1,00	32,33	R\$	32,33
7.34	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	300,45	1,00	380,97	R\$	380,97
7.35	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	419,94	1,00	532,48	R\$	532,48
7.36	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	88,89	2,00	112,71	R\$	225,42
7.37	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	110,26	2,00	139,81	R\$	279,62
7.38	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (40x50cm)	M2	376,55	0,20	477,47	R\$	95,49
7.39	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	37,82	1,00	47,96	R\$	47,96
7.40	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	30,40	1,00	38,55	R\$	38,55
7.41	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	30,40	1,00	38,55	R\$	38,55
7.42	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014	M2	2,57	16,07	3,26	R\$	52,39
7.43	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	15,64	16,07	19,83	R\$	318,67
7.44	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - BEIRAIS	M2	24,60	3,90	31,19	R\$	121,64
7.45	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	115,93	1,00	147,00	R\$	147,00
7.46	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	98,75	1,00	125,22	R\$	125,22
7.47		CALÇADA EXTERNA						
7.48	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM (CALÇADA EXTERNA) (20m²)	M3	397,96	1,20	504,61	R\$	605,53
8	ETAPA 7	CENTRAL DE LIXO				TOTAL DO GRUPO: R\$		10.645,07
		RADIER						
8.1	94099	REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	M2	2,58	14,26	3,27	R\$	46,63
8.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	51,62	3,08	65,45	R\$	201,59
8.3	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	11,32	14,26	14,35	R\$	204,63
8.4	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	276,15	2,14	350,16	R\$	749,34
8.5		ALVENARIA.						
8.6	95465	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	114,55	0,48	145,25	R\$	69,72
8.7	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11 5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	45,00	29,84	57,06	R\$	1.702,67
8.8	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,00	59,68	3,80	R\$	226,78
8.9	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	20,00	59,68	25,36	R\$	1.513,48
8.10	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	30,00	15,50	38,04	R\$	589,62
8.11		LAJE						
8.12	92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	30,00	12,76	38,04	R\$	485,39
8.13	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	11,32	12,76	14,35	R\$	183,11
8.14	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	240,00	0,89	304,32	R\$	270,84
8.15	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM SOBRE LAJE	M2	28,77	12,76	36,48	R\$	465,48
8.16		PINTURA E REVESTIMENTOS						
8.17	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014	M2	2,57	35,90	3,26	R\$	117,03
8.18	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	15,64	35,90	19,83	R\$	711,90
8.19	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	22,00	32,31	27,90	R\$	901,45
8.20	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM RUGOSO	M2	28,77	7,90	36,48	R\$	288,19
8.21		ABERTURAS						
8.22	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	450,00	3,36	570,60	R\$	1.917,22

Paul

CRESCER CONSTRUTORA LTDA

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI

RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

Sócia-Administradora

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI

Arquiteta e Urbanista

CAU: A147892-3

RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24



9		ETAPA 8	AREA EXTERNA	TOTAL DO GRUPO: R\$ 11.454,49			
			RAMPA				
9.1	96527		ESCAVAÇÃO MANUAL (PARA VIGA BORDA)	M3	104,08	2,40	R\$ 316,73
9.2	98228		ESTACA BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA AF_03/2018	M	50,32	4,80	R\$ 306,29
9.3	92777		ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM (PARA ESTACA)	KG	9,92	9,48	R\$ 119,26
9.4	95957		EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. (VIGA BORDA)	M3	1700,00	1,31	R\$ 2.823,84
9.5	94999		EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. (MALHA 10X10CM FIO 5MM)	M2	55,00	59,26	R\$ 4.132,79
9.6	96527		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA CORREÇÃO DE TALUDE	M3	104,08	2,00	R\$ 263,94
9.7	85180		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	12,00	30,00	R\$ 456,60
9.8							
9.9			REMOÇÃO/REDUÇÃO DA COBERTURA METALICA EXTERNA				
9.10	88251		AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,96	8,00	R\$ 182,16
9.11	88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,17	8,00	R\$ 224,88
9.12							
9.13			DEMOLIÇÃO BANCOS				
9.14	97622		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	45,22	1,21	R\$ 69,38
9.15							
9.16			CONCERTO BEIRAIS				
9.17	96111		FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	30,00	12,00	R\$ 456,48
9.18	84093		TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	30,00	30,00	R\$ 1.141,20
9.19	74065/3		PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - BEIRAIS	M2	24,60	9,00	R\$ 280,71
9.20	94198		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,00	20,00	R\$ 507,20
9.21	92539		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	54,58	2,50	R\$ 173,03
10		ETAPA 9	COBERTURA GARAGEM	TOTAL DO GRUPO: R\$ 19.205,24			
10.1	4102		COLUNA DE CONCRETO PRÉFABRICADA, 12 X 12 CM	UN	27,00	30,00	R\$ 1.027,20
10.2	98229		ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA. (CHUMBAR PILARES)	M	50,00	30,00	R\$ 1.902,00
10.3	92580		TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA. INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. PINTADA	M2	26,00	194,48	R\$ 6.412,01
10.4	94213		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	40,00	194,48	R\$ 9.864,03
11		ETAPA 10	PINTURAS GERAIS	TOTAL DO GRUPO: R\$ 13.211,98			
11.1	99814		LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,54	200,00	R\$ 390,00
11.2	6094		SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS	KG	16,00	22,00	R\$ 446,38
11.3	88497		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	10,00	200,00	R\$ 2.536,00
11.4	88487		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	7,00	400,00	R\$ 3.552,00
11.5	88489		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	8,00	500,00	R\$ 5.070,00
11.6	79464		PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	12,00	80,00	R\$ 1.217,60
			VALOR TOTAL DA OBRA :	140.770,02			
			BDI :	37.726,36			
			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	178.496,38			

Paul

28.393.409/0001-34

CRESCER CONSTRUTORA LTDA

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

CRESCER CONSTRUTORA LTDA BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24 Sócia- Administradora

Responsável Técnico: Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI Arquiteta e Urbanista CAU: A147892-3

Responsável Legal: Carimbo e Assinatura:

RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

CRESCER CONSTRUTORA LTDA ME
CNPJ Nº 28.393.409/0001-34



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES

À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 018/2020**

Empresa: Crescer Construtora Ltda.

Responsável legal: Bruna Keli Bianchini Bratti

CPF: 064.364.899-24

CNPJ: 28.393.409/0001-34

Endereço: Avenida 26 de Abril, 608, Centro, Cruzeiro do Iguaçu – Pr.

Valor TOTAL Proposto **R\$ 178.496,38** (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos). Corresponde a **100%** do valor da proposta.

MÃO-DE-OBRA R\$ 53.548,91 (cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos), correspondente a **30%**;

MATERIAL R\$ 124.947,47 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos). Correspondente a **70%**.

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Cruzeiro do Iguaçu, 27 de Abril de 2020.



CRESCER CONSTRUTORA LTDA - ME

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI

RG n.º 12.388.776-0

CPF n.º 064.364.899-24

Sócia-Administradora



28.393.409/0001-34

CRESCER
CONSTRUTORA LTDA

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

Avenida 26 de Abril, nº 608 – Bairro: Centro
Cruzeiro do Iguaçu – Paraná CEP 85.598-000
Fone: 46 984049338 E-mail: artefatossantacecilia@hotmail.com



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital : TP 18/2020
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: Melhorias na Secretaria de Saude
 Local da Obra: Av. Prof. Dedi B. Montagner, 425, Centro
 Empresa Prop.: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 28.393.409/0001-34
 Data Base: 31/01/2020

Identifique o tipo de obra: 1
 Construção de edifícios: 1 Informe a base de cálculo do ISSQN.

(0) Sobre os serviços.
 x Sobre a mão-de-obra.

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.

0 SEM Desoneração.
 x COM Desoneração.

Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item d) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,40%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,82%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	26,80%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$
 BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

28.393.409/0001-34

CRESCER CONSTRUTORA LTDA

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
 CEP 85.598-000
 CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

Responsável Técnico: _____
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: _____

Responsável Legal: _____
 Carimbo e Assinatura: _____

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
 Sócia- Administradora

BRUNA KELI BIANCHINI BRATTI
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A147892-3
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

Real

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital : TP 18/2020
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: Melhorias na Secretária de Saúde
 Local da Obra: Av. Prof. Dedi B. Montagner, 425, Centro
 Empresa Prop.: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 28.393.409/0001-34
 Referencia: 31/01/2020
 BDI: 26,80%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS *1	MÊS *2	MÊS *3	MÊS *4	MÊS *5	MÊS *6	MÊS *7	MÊS *8	MÊS *9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	713,25	100,00%									100,00%
2	COBERTURA ENTRE BLOCOS, PISO E DRENAGEM	44.532,57	100,00%									100,00%
3	NOVA COPA / AREA DE SERVIÇO	5.555,31	100,00%									100,00%
4	REFORMA DO ADMINISTRATIVO	12.407,33		10,00%	90,00%							100,00%
5	AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO AGENDAMENTOS	25.325,61	10,00%	70,00%	20,00%							100,00%
6	AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO AGENDAMENTOS	22.160,77		20,00%	80,00%							100,00%
7	RECEPÇÃO / MEDICAMENTOS	13.284,76	10,00%	40,00%	50,00%							100,00%
8	VIGILANCIA SANITARIA	10.645,07		50,00%	50,00%							100,00%
9	CENTRAL DE LIXO	11.454,49		90,00%	10,00%							100,00%
10	AREA EXTERNA	19.205,24		80,00%	20,00%							100,00%
11	COBERTURA GARAGEM	13.211,98	30,00%	30,00%	40,00%							100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	32,84%	35,67%	31,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL:		178.496,38	58.625,76	63.674,08	56.196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUM.:			58.625,76	122.299,84	178.496,38	178.496,38	178.496,38	178.496,38	178.496,38	178.496,38	178.496,38	178.496,38

28.393.409/0001-34

Responsável Técnico:
 e Assinatura CREA/CAU:

**CRESCER
 CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO
 CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
 BRUNA KELLY BIANCHINI BRATTI
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
 Sócia- Administradora

BRUNA KELLY BIANCHINI BRATTI
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A147892-3
 RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24



Responsável Legal:
 Carimbo e Assinatura

Paul

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO



Edital : TP 18/2020
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: Melhorias na Secretaria de Saude
Local da Obra: Av. Pref. Dedi B. Montagner, 425, Centro
Empresa Prop.: CRESCER CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 28.393.409/0001-34
Referencia: 31/01/2020
BDI: 26,80%

Paul

ITEM.	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,40%	713,25	713,25
2	COBERTURA ENTRE BLOCOS, PISO E DRENAGEM	24,95%	44.532,57	45.245,82
3	NOVA COPA / AREA DE SERVIÇO	3,11%	5.555,31	50.801,13
4	REFORMA DO ADMINISTRATIVO	6,95%	12.407,33	63.208,46
5	AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO AGENDAMENTOS	14,19%	25.325,61	88.534,07
6	RECEPÇÃO / MEDICAMENTOS	12,42%	22.160,77	110.694,84
7	VIGILANCIA SANITARIA	7,44%	13.284,76	123.979,60
8	CENTRAL DE LIXO	5,96%	10.645,07	134.624,67
9	AREA EXTERNA	6,42%	11.454,49	146.079,16
10	COBERTURA GARAGEM	10,76%	19.205,24	165.284,40
11	PINTURAS GERAIS	7,40%	13.211,98	178.496,38
TOTAL :		100,00%	178.496,38	178.496,38

28.393.409/0001-34

**CRESCER
CONSTRUTORA LTDA**

AV. 26 DE ABRIL, 608 - CENTRO

CEP 85.598-000

CRUZEIRO DO IGUAÇU - PARANÁ

Responsável Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

CRESCER CONSTRUTORA LTDA
BRUNA KELLY BIANCHINI BRATTI
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24
Sócia- Administradora

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .

BRUNA KELLY BIANCHINI BRATTI
Arquiteta e Urbanista
CAU: A147892-3
RG: 12.388.776-0 CPF: 064.364.899-24

Município de Dois Vizinhos
Tomada de preços 18/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS


CNPJ: 78.724.937/0001-05 Fornecedor : DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA E-mail: derivadospinzon@gmail.com.br
Endereço : RUA BENJAMIN PERETTO 2908 SALA - CONCORDIA - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000 Telefone: 46-3536-1477 Fax: 4635361477 Celular: 46999760808
Inscrição Estadual: 3230130204 Contador: SERGIO L MARCHESI/GUSTAVO MARCHES Telefone contador: 463536-1237

Representante: IZAMIR PINZON RG: 1.264.068-4
Endereço representante: AV RIO GRANDE DO SUL 266 SALA - CENTRO SUL - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000 Telefone representante: 46.3536-1477
E-mail representante: derivadospinzon@gmail.com
Banco: 1 - BB Agência: 919-9 - DERIVADOS DE CIMENTO DUOV - DOIS Conta: 14106-2 Data de abertura: 01/04/2004

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Avenida Dedi Barrichelo Montagner, 425 - Centro - Dois Vizinhos - PR. Área de edificações: 846,50 m² Área de demolições: 20,50 m² Área de ampliação: 27,80 m² Tipo de Obra: Melhorias no Prédio Secretaria de Saúde	1,00	UN	217.762,60	DERIVADOS DE CIMENTO	207.495,86	207.495,86

PREÇO TOTAL DO LOTE : 207.495,86
TOTAL DA PROPOSTA : 207.495,86



Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.

Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 90 dias

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
CNPJ: 78.724.937/0001-05



TABELIONATO GODOY
Rua João Dalpasquale, 631 - Centro - CEP: 85660-000 - Dois Vizinhos/PR
Telefone: (46) 3581-5550 E-mail: tabgodoy@win.com.br

Reconhecido por semelhança, em face da impossibilidade do signatário comparecer a esta Serventia CN 11.6.S a(s) firma(s) de:
IZAMIR PINZON

do que deu fé
em Dois Vizinhos-PR,
20 de Abril de 2020
CATTIANE SCHLEMPER
Cargo/escritório INDICADA
R\$11.985,80(BELO)-R\$2.101,50(MREJUG)-R\$0,26(US)-R\$0,44(PALUF)
Operador(a): CATTIANE
FUNARPEN-RELO DIGITAL: kps6M -kNm7 -wvGal-3vJ6v- GJJan
Consulte esse selo em "http://funarpen.com.br"



78.724.937/0001-05

DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.

PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :
Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:
Referencia:
BDI:

TP 18/2020
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Melhorias na Secretaria de Saude
Av. Prof. Dedi B. Montagner, 425, Centro
DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
78.724.937/0001-05
17 de Abril de 2020
27,10%

78.724.937/0001-05
DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.
PR 271 KM 1, S/Nº
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNIT. R\$	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI R\$	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO: R\$	761,18
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	266,17	2,25	338,30	R\$ 761,18
2	ETAPA 1	COBERTURA ENTRE BLOCOS, PISO E DRENAGEM				TOTAL DO GRUPO: R\$	52.516,13
2.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,56	27,01	3,25	R\$ 87,78
2.2	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,52	27,01	7,02	R\$ 189,61
2.3	97640	REMOÇÃO DE FORRO PVC DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,32	27,01	1,68	R\$ 45,38
2.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	19,54	5,40	24,84	R\$ 134,14
2.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,03	5,40	5,12	R\$ 27,65
2.6	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. (CHUMBAR PILAR METÁLICO)	M	64,79	1,60	82,35	R\$ 131,76
2.7	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, PINTADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TUBO 3")	KG	9,44	32,00	12,00	R\$ 384,00
2.8	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	31,42	136,90	39,93	R\$ 5.466,42
2.9	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COLORIDA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	177,16	136,90	225,17	R\$ 30.825,77
2.10	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	34,73	46,60	44,14	R\$ 2.056,92
2.11	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	51,59	37,00	65,57	R\$ 2.426,09
2.12	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	27,68	30,00	35,18	R\$ 1.055,40
2.13	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	54,17	50,00	68,85	R\$ 3.442,50
2.14	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	208,26	1,00	264,70	R\$ 264,70
2.15	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONEXAO NA SAIDA DOS AR CONDICIONADO)	M	5,57	20,00	7,08	R\$ 141,60
2.16	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	98,98	10,60	125,80	R\$ 1.333,48
2.17	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	39,44	5,30	50,13	R\$ 265,69
2.18	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, DESEMPENADO, NÃO ARMADO, ESP. 6CM (136,9 M³)	M3	378,30	8,21	480,82	R\$ 3.947,53
2.19	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,23	9,00	14,27	R\$ 128,43
2.20	83694	RECOMPOSICAO DE PAVER COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	14,10	9,00	17,92	R\$ 161,28
3	ETAPA 2	NOVA COPA / AREA DE SERVIÇO				TOTAL DO GRUPO: R\$	5.955,55
3.1	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	9,31	1,00	11,83	R\$ 11,83
3.2	97637	REMOÇÃO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL	M2	2,10	7,98	2,67	R\$ 21,31
3.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (ABERTURA PARA PORTA)	M3	42,99	0,33	54,64	R\$ 18,03
3.4	72180	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	14,78	4,20	18,79	R\$ 78,92
3.5		DRYWALL					
3.6	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA.	M2	73,82	27,95	93,83	R\$ 2.622,55
3.7	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	4,84	16,50	6,15	R\$ 101,48
3.8	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA LAVAVEL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,56	110,48	10,88	R\$ 1.202,02
3.9	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	18,71	16,56	23,78	R\$ 393,80
3.10		HIDRAULICA					
3.11	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	30,12	2,00	38,28	R\$ 76,56
3.12	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	32,43	9,00	41,22	R\$ 370,98

Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.

248
C

Paul

015



3.13	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	62,99	10,00	80,06	R\$	800,60
3.14	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	55,60	1,00	70,67	R\$	70,67
3.15	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	146,97	1,00	186,80	R\$	186,80
4	ETAPA 3	REFORMA DO ADMINISTRATIVO				TOTAL DO GRUPO:	R\$	13.704,21
		DEMOLIÇÃO DA ANTIGA COPA						
4.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	42,99	9,30	54,64	R\$	508,15
4.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL	M2	20,34	12,00	25,85	R\$	310,20
4.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	M2	7,02	3,96	8,92	R\$	35,32
4.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,35	18,00	11,88	R\$	213,84
4.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	19,54	9,30	24,84	R\$	231,01
4.6	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,03	9,30	5,12	R\$	47,62
4.7	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM (RECONSTRUÇÃO DO PISO EXTERNA) (20m²)	M3	378,30	1,20	480,82	R\$	576,98
4.8	94805	PORTA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR COM VIDRO CANELADO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PORTA EXTERNA)	UN	930,72	1,00	1.182,95	R\$	1.182,95
4.9		READEQUAÇÃO INTERNA						
4.10	97637	REMOÇÃO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL	M2	2,10	47,10	2,67	R\$	125,76
4.11	72180	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	14,78	43,64	18,79	R\$	820,00
4.12	13360	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS DE ALUMÍNIO ANOD NAT -INCLUSO PORTA - INSTALADO	M2	72,83	7,50	92,57	R\$	694,28
4.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	42,99	0,26	54,64	R\$	14,42
4.14	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (PAREDE, LIXEIRA, PISO...)	M3	19,54	0,26	24,84	R\$	6,56
4.15	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,03	0,26	5,12	R\$	1,35
4.16	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,35	61,00	11,88	R\$	724,68
4.17	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M2	22,51	61,00	28,61	R\$	1.745,21
4.18	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MIN. 45X45 CM RUGOSO	M2	27,35	61,00	34,76	R\$	2.120,36
4.19	98695	SOLEIRA/PINGADEIRA EM MÁRMORE	M	60,62	1,60	77,05	R\$	123,28
4.20	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	4,84	25,50	6,15	R\$	156,83
4.21	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA.	M2	73,82	1,47	93,83	R\$	137,93
4.22	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,56	40,00	10,88	R\$	435,20
4.23		WC						
4.24	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	42,99	3,00	54,64	R\$	163,92
4.25	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	M2	7,02	5,28	8,92	R\$	47,10
4.26	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,35	26,14	11,88	R\$	310,54
4.27	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,78	1,00	8,62	R\$	8,62
4.28	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M2	22,51	5,00	28,61	R\$	143,05
4.29	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MIN. 45X45 CM RUGOSO	M2	27,35	5,00	34,76	R\$	173,80
4.30	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	28,51	21,14	36,24	R\$	766,11
4.31	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA.	UN	635,81	1,00	808,11	R\$	808,11
4.32	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	32,43	2,00	41,22	R\$	82,44
4.33	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	399,19	1,00	507,37	R\$	507,37
4.34	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	84,50	2,00	107,40	R\$	214,80
4.35	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	104,81	2,00	133,21	R\$	266,42
5	ETAPA 4	AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO AGENDAMENTOS				TOTAL DO GRUPO:	R\$	28.847,64
5.1	COMP.1	RAMAL PREDIAL EM TUBO PVC 25MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	22,67	12,00	28,81	R\$	345,72
5.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (LIXEIRA E PAREDE)	M3	42,99	6,30	54,64	R\$	344,23
5.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL	M2	20,34	4,20	25,85	R\$	108,57
5.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (PAREDE, LIXEIRA, PISO...)	M3	19,54	8,58	24,84	R\$	213,13

Derivados de Cimento
Duquelezaense Ltda.

Hand

B/S

5.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,03	8,58	5,12	R\$	43,93
5.6		ESTRUTURA						
5.7	96527	ESCAVACAO MANUAL	M3	98,94	1,91	125,75	R\$	240,18
5.8	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (SAPATAS, BALDRAME E PILARES)	M3	1890,11	1,03	2.402,33	R\$	2.474,40
5.9	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	8,75	6,89	11,12	R\$	76,62
5.10	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M	33,04	10,60	41,99	R\$	445,09
5.11	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	50,95	24,60	64,76	R\$	1.593,10
5.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	2,85	49,20	3,62	R\$	178,10
5.13	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L. PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	M2	23,04	49,20	29,28	R\$	1.440,58
5.14	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	40,12	10,60	50,99	R\$	540,49
5.15	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	42,21	10,60	53,65	R\$	568,69
5.16	94099	REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	M2	2,45	22,80	3,11	R\$	70,91
5.17	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *3 CM* AF_08/2017	M3	80,93	0,68	102,86	R\$	69,94
5.18	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM	M3	378,30	1,37	480,82	R\$	658,72
5.19	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	9,35	45,60	11,88	R\$	541,73
5.20	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M2	22,51	45,60	28,61	R\$	1.304,62
5.21	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MINIMA DE 45X45 CM RUGOSO	M2	27,35	68,40	34,76	R\$	2.377,58
5.22	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	4,84	29,20	6,15	R\$	179,58
5.23	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	31,42	28,80	39,93	R\$	1.149,98
5.24	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COLORIDA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	M2	177,16	28,80	225,17	R\$	6.484,90
5.25	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	M	34,73	11,00	44,14	R\$	485,54
5.26	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	M2	35,76	22,80	45,45	R\$	1.036,26
5.27	98695	SOLEIRA/PINGADEIRA EM MÁRMORE	M	60,62	6,00	77,05	R\$	462,30
5.28	94573	JANELA VIDRO TEMPERADO E ALUMINIO	M2	256,87	7,20	326,48	R\$	2.350,66
5.29	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,69	30,00	2,15	R\$	64,50
5.30	12232	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	14,38	2,00	18,28	R\$	36,56
5.31	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W 120CM, BASE G13	UN	59,32	4,00	75,40	R\$	301,60
5.32	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA AF_06/2014	M2	2,44	24,60	3,10	R\$	76,26
5.33	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR AF_06/2014	M2	14,87	24,60	18,90	R\$	464,94
5.34	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014	M2	12,90	24,60	16,40	R\$	403,44
5.35	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_06/2014	M2	8,56	91,32	10,88	R\$	993,56
5.36	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM (CALÇADAS EXTERNA) (25m²)	M3	378,30	1,50	480,82	R\$	721,23
6	ETAPA 5	RECEPÇÃO / MEDICAMENTOS				TOTAL DO GRUPO:	R\$	27.023,26
6.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (ABERTURA PARA PORTA)	M3	42,99	4,28	54,64	R\$	233,86
6.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	M2	7,02	6,60	8,92	R\$	58,87
6.3	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	9,35	169,26	11,88	R\$	2.010,81
6.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	19,54	12,74	24,84	R\$	316,46
6.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,03	12,74	5,12	R\$	65,23
6.6	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M2	22,51	169,26	28,61	R\$	4.842,53
6.7	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MINIMA DE 45X45 CM RUGOSO	M2	27,35	169,26	34,76	R\$	5.883,48
6.8	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	4,84	82,05	6,15	R\$	504,61
6.9	97637	REMOÇÃO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL	M2	2,10	50,71	2,67	R\$	135,40
6.10	72180	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	14,78	50,50	18,79	R\$	948,90
6.11	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA.	M2	73,82	48,73	93,83	R\$	4.572,34


248
C

Paul

B/S

Derivados de Cimento
Duomix Ltda.

6.12	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA.	UN	635,81	1,00	808,11	R\$	808,11
6.13	97645	REMOÇÃO DE ABERTURAS, DE FORMA MANUAL.	M2	20,34	7,40	25,85	R\$	191,29
6.14	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, VIDRO 10MM INCOLOR, 4 FOLHAS	M2	480,30	5,00	610,46	R\$	3.052,30
6.15	94573	JANELA VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO	M2	256,87	2,40	326,48	R\$	788,55
6.16	98695	SOLEIRA/PINGADEIRA EM MÁRMORE	M	60,62	6,40	77,05	R\$	493,12
6.17	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,90	10,00	16,40	R\$	164,00
6.18	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,56	180,00	10,88	R\$	1.958,40
7	ETAPA 6	VIGILANCIA SANITARIA					TOTAL DO GRUPO: R\$	13.334,84
		CONCERTO FORRO GESSO, PAREDE E INFILTRAÇÃO						
7.1	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,80	20,00	4,83	R\$	96,60
7.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	19,54	2,00	24,84	R\$	49,68
7.3	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (CONCERTO DE INFILTRAÇÃO).	UN	17,34	4,00	22,04	R\$	88,16
7.4	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,03	2,00	5,12	R\$	10,24
7.5	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	33,36	25,00	42,40	R\$	1.060,00
7.6	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,90	25,00	16,40	R\$	410,00
7.7	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,56	60,00	10,88	R\$	652,80
7.8		CONSTRUÇÃO WC						
7.9	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	98,94	1,18	125,75	R\$	148,39
7.10	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPA.	M3	1890,11	0,39	2.402,33	R\$	936,91
7.11	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	M2	8,75	6,08	11,12	R\$	67,61
7.12	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	50,95	16,07	64,76	R\$	1.040,69
7.13	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	33,04	5,30	41,99	R\$	222,55
7.14	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,85	33,61	3,62	R\$	121,67
7.15	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	23,04	33,61	29,28	R\$	984,10
7.16	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,52	3,72	3,20	R\$	11,90
7.17	94099	REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	M2	2,45	3,12	3,11	R\$	9,70
7.18	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017	M3	80,93	0,09	102,86	R\$	9,63
7.19	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM	M3	378,30	0,19	480,82	R\$	90,01
7.20	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM RUGOSO	M2	27,35	3,12	34,76	R\$	108,45
7.21	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	28,51	17,54	36,24	R\$	635,65
7.22	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	51,88	5,70	65,94	R\$	375,86
7.23	94189	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	24,48	5,70	31,11	R\$	177,33
7.24	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M	34,73	1,65	44,14	R\$	72,83
7.25	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	35,76	5,25	45,45	R\$	238,61
7.26	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	33,49	4,50	42,57	R\$	191,57
7.27	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA.	UN	635,81	1,00	808,11	R\$	808,11
7.28	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	358,30	0,36	455,40	R\$	163,94
7.29	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	30,12	1,00	38,28	R\$	38,28
7.30	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	32,43	15,00	41,22	R\$	618,30
7.31	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	47,94	15,00	60,93	R\$	913,95



Handwritten signature/initials

Handwritten initials

Derivados de Cimento
Handwritten signature/initials



7.32	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	43,52	1,50	55,31	R\$	82,97
7.33	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,24	1,00	30,81	R\$	30,81
7.34	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	285,61	1,00	363,01	R\$	363,01
7.35	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	399,19	1,00	507,37	R\$	507,37
7.36	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	84,50	2,00	107,40	R\$	214,80
7.37	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	104,81	2,00	133,21	R\$	266,42
7.38	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (40x50cm)	M2	357,95	0,20	454,95	R\$	90,99
7.39	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	35,95	1,00	45,69	R\$	45,69
7.40	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	28,90	1,00	36,73	R\$	36,73
7.41	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	28,90	1,00	36,73	R\$	36,73
7.42	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014	M2	2,44	16,07	3,10	R\$	49,82
7.43	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	14,87	16,07	18,90	R\$	303,72
7.44	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - BEIRAIS	M2	23,38	3,90	29,72	R\$	115,91
7.45	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	110,20	1,00	140,06	R\$	140,06
7.46	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	93,87	1,00	119,31	R\$	119,31
7.47		CALÇADA EXTERNA						
7.48	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM (CALÇADA EXTERNA) (20m²)	M3	378,30	1,20	480,82	R\$	576,98
8	ETAPA 7	CENTRAL DE LIXO				TOTAL DO GRUPO:	R\$	11.877,53
		RADIER						
8.1	94099	REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	M2	2,45	14,26	3,11	R\$	44,35
8.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	49,07	3,08	62,37	R\$	192,10
8.3	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	10,76	14,26	13,68	R\$	195,08
8.4	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	262,51	2,14	333,65	R\$	714,01
8.5		ALVENARIA.						
8.6	95465	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	108,89	0,48	138,40	R\$	66,43
8.7	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5M) ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	50,95	29,84	64,76	R\$	1.932,44
8.8	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,85	59,68	3,62	R\$	216,04
8.9	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	23,04	59,68	29,28	R\$	1.747,43
8.10	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	33,04	15,50	41,99	R\$	650,85
8.11		LAJE						
8.12	92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	34,20	12,76	43,47	R\$	554,68
8.13	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	10,76	12,76	13,68	R\$	174,56
8.14	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	262,51	0,89	333,65	R\$	296,95
8.15	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM SOBRE LAJE	M2	27,35	12,76	34,76	R\$	443,54
8.16		PINTURA E REVESTIMENTOS						
8.17	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014	M2	2,44	35,90	3,10	R\$	111,29
8.18	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	14,87	35,90	18,90	R\$	678,51
8.19	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	28,51	32,31	36,24	R\$	1.170,91
8.20	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM RUGOSO	M2	27,35	7,90	34,76	R\$	274,60
8.21		ABERTURAS						
8.22	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	565,21	3,36	718,38	R\$	2.413,76

Derivados de Cimento
MONTAGEM DE LAJE

Revd

B.S

9	ETAPA 8	AREA EXTERNA					TOTAL DO GRUPO:	R\$ 13.384,49
		RAMPA						
9.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL (PARA VIGA BORDA)	M3	98,94	2,40	125,75	R\$	301,80
9.2	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	47,83	4,80	60,79	R\$	291,79
9.3	92777	ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM (PARA ESTACA)	KG	9,43	9,48	11,99	R\$	113,67
9.4	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGA BORDA)	M3	1890,11	1,31	2.402,33	R\$	3.147,05
9.5	94999	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. (MALHA 10X10CM FIO 5MM)	M2	72,30	59,26	91,89	R\$	5.445,40
9.6	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA CORREÇÃO DE TALUDE	M3	98,94	2,00	125,75	R\$	251,50
9.7	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	13,90	30,00	17,67	R\$	530,10
9.8								
9.9		REMOÇÃO/REDUÇÃO DA COBERTURA METALICA EXTERNA						
9.10	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,07	8,00	21,70	R\$	173,60
9.11	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,07	8,00	26,78	R\$	214,24
9.12								
9.13		DEMOLIÇÃO BANCOS						
9.14	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	42,99	1,21	54,64	R\$	66,11
9.15								
9.16		CONERTO BEIRAS						
9.17	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	M2	35,76	12,00	45,45	R\$	545,40
9.18	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	33,49	30,00	42,57	R\$	1.277,10
9.19	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - BEIRAS	M2	23,38	9,00	29,72	R\$	267,48
9.20	94198	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	23,38	20,00	29,72	R\$	594,40
9.21	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	51,88	2,50	65,94	R\$	164,85
10	ETAPA 9	COBERTURA GARAGEM					TOTAL DO GRUPO:	R\$ 22.659,11
10.1	4102	COLUNA DE CONCRETO PRÉFABRICADA, 12 X 12 CM	UN	28,76	30,00	36,55	R\$	1.096,50
10.2	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA. (CHUMBAR PILARES)	M	64,79	30,00	82,35	R\$	2.470,50
10.3	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTADA	M2	31,42	194,48	39,93	R\$	7.765,59
10.4	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	45,82	194,48	58,24	R\$	11.326,52
11	ETAPA 10	PINTURAS GERAIS					TOTAL DO GRUPO:	R\$ 17.431,92
11.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,46	200,00	1,86	R\$	372,00
11.2	6094	SELANTE A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PARA TRINCAS	KG	20,58	22,00	26,16	R\$	575,52
11.3	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	12,90	200,00	16,40	R\$	3.280,00
11.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	8,56	400,00	10,88	R\$	4.352,00
11.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	10,94	500,00	13,90	R\$	6.950,00
11.6	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	18,71	80,00	23,78	R\$	1.902,40
VALOR TOTAL DA OBRA :								163.254,02
BDI :								44.241,84
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:								207.495,86

291
C

Paul

78.724.937/0001-05

DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.

PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS

PARANÁ

Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.

Responsável Técnico: ENG. CIVIL IZAMIR PINZON
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR 11.830/D

B/S

(Handwritten signature)

Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.

Responsavel Legal: IZAMIR PINZON - 980.943.868-00
Carimbo e Assinatura 0

RECIBO DE RECEBIMENTO



Derivados de Cimento
DUOVIZINHENSE



ANEXO VII

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
TOMADA DE PREÇO Nº. 018/2020**

DECLARAÇÃO: (Mão de obra e materiais)

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA, firma estabelecida na Rua Benjamin Peretto 2908 Bairro Concórdia nesta cidade de Dois Vizinhos –Paraná inscrita no CNPJ **78.724.937/0001-05** inscrição **32.301.302-04**. Declara o valor de: **207.495,86 (Duzentos e sete mil,quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos)**


Mão de obra: 41.499,17 (Quarenta e um mil,quatrocentos e noventa e nove reais e dezessete centavos). (20%).

Materiais: 165.996,69 (Cento e sessenta e cinco mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos) (80%). Declara , ainda que se compromete em informar nas notas fiscais os valores referentes a **Mão de Obra e Materiais** separadamente,para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriormente alterações.

Seguindo a legislação municipal Lei n. 1052/2002 o percentual correspondente a mão de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 21% (vinte e um por cento) do valor total orçado pela empresa.

Dois Vizinhos, Paraná - 16 de abril de 2020

*Derivados de Cimento
Duovizinhense Ltda.*



78.724.937/0001-05

**DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.**

PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
CNPJ : 78.724.937/0001-05

Handwritten signature in blue ink.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TP 18/2020
 Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Melhorias na Secretaria de Saude
 Av. Prof. Dedi B. Montagner, 425, Centro
DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
 78.724.937/0001-05
 17 de Abril de 2020
 BDI.: 27,10%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS *1	MÊS *2	MÊS *3	MÊS *4	MÊS *5	MÊS *6	MÊS *7	MÊS *8	MÊS *9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	781,18	100,00%									100,00%
2	COBERTURA ENTRE BLOCOS, PISO E DRENAGEM	52.516,13	100,00%									100,00%
3	NOVA COPA / AREA DE SERVIÇO	5.955,55	100,00%									100,00%
4	REFORMA DO ADMINISTRATIVO	13.704,21		10,00%	90,00%							100,00%
5	AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO AGENDAMENTOS	28.847,64	10,00%	70,00%	20,00%							100,00%
6	RECEPÇÃO /MEDICAMENTOS	27.023,26	20,00%	20,00%	80,00%							100,00%
7	VIGILANCIA SANITARIA	13.334,84	40,00%	40,00%	50,00%							100,00%
8	CENTRAL DE LIXO	11.877,53	10,00%	50,00%	50,00%							100,00%
9	AREA EXTERNA	13.384,49	90,00%	90,00%	10,00%							100,00%
10	COBERTURA GARAGEM	22.659,11	20,00%	80,00%	20,00%							100,00%
11	PINTURAS GERAIS	17.431,92	30,00%	30,00%	40,00%							100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:			33,10%	35,49%	31,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL:		207.495,86	68.680,68	73.644,03	65.171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACUM.:			68.680,68	142.324,71	207.495,86	207.495,86	207.495,86	207.495,86	207.495,86	207.495,86	207.495,86	

Derivados de Cimento

FIRMA RECONHECIDA


TABELIONATO GODOY
 Rua João Dalpasquale, 631 - Centro - CEP: 85660-000 - Dois Vizinhos/PR
 Telefone: (46) 3581-5550 E-mail: tabgodoy@win.com.br

Reconheço, por semelhança, em face da impossibilidade do signatário comparecer a esta serventia CN 11.651(s) a(s) firma(s) de:

IZAMIR PINZON

de que dou fé
 Dois Vizinhos-PR,
 20 de Abril de 2020

CATIANE SCHLEMPER
 Cargo/OCORRENTE INDICADA
 RG:1188 5300807EAO-182.10(FUNDEJUB)-R30.44(FACEP)
 Correspondente Digital: 141.489534 (14/07/2017 - 4236L-3,5UEO - 4QYr)
 Consultar esse selo em <http://tunaraem.com.br>



78.724.937/0001-05

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA.

PR 281, KM 1, S/Nº
 CEP 85660-000
 DOIS VIZINHOS - PARANÁ

253
 0

Raul

Responsável Legal: IZAMIR PINZON - 980.943.868-00
 Carimbo e Assinatura

B/S



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP 18/2020
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Melhorias na Secretaria de Saude
Local da Obra:	Av. Prof. Dedi B. Montagner, 425, Centro
Empresa Prop.:	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
CNPJ:	78.724.937/0001-05
Data Base:	17 de Abril de 2020

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. 0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item d) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	5,50%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	1,00%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,40%
I1: PIS e COFINS				3,00%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	21,15%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	27,10%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Derivados de Cimento

Responsável Técnico: ENG. CIVIL IZAMIR PINZON
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR 11.830/D

Derivados de Cimento

Responsável Legal: IZAMIR PINZON - 980.943.868-00
Carimbo e Assinatura

78.724.937/0001-05

DERIVADOS DE CIMENTO
DUOVIZINHENSE LTDA.

PR 281, KM 1, S/Nº
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO



Edital :	TP 18/2020
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Melhorias na Secretaria de Saude
Local da Obra:	Av. Prof. Dedi B. Montagner, 425, Centro
Empresa Prop.:	DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA
CNPJ:	78.724.937/0001-05
Referencia:	17 de Abril de 2020
BDI:	27,10%

Paul

ITEM .	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,37%	761,18	761,18
2	COBERTURA ENTRE BLOCOS, PISO E DRENAGEM	25,31%	52.516,13	53.277,31
3	NOVA COPA / AREA DE SERVIÇO	2,87%	5.955,55	59.232,86
4	REFORMA DO ADMINISTRATIVO	6,60%	13.704,21	72.937,07
5	AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO AGENDAMENTOS	13,90%	28.847,64	101.784,71
6	RECEPÇÃO / MEDICAMENTOS	13,02%	27.023,26	128.807,97
7	VIGILANCIA SANITARIA	6,43%	13.334,84	142.142,81
8	CENTRAL DE LIXO	5,72%	11.877,53	154.020,34
9	AREA EXTERNA	6,45%	13.384,49	167.404,83
10	COBERTURA GARAGEM	10,92%	22.659,11	190.063,94
11	PINTURAS GERAIS	8,40%	17.431,92	207.495,86
TOTAL :		100,00%	207.495,86	207.495,86

Derivados de Cimento Duovizinhense Ltda
 Responsável Técnico: ENG. CIVIL IZAMIR PINZON
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR-11.830/D

[Handwritten signature]

Derivados de Cimento Duovizinhense Ltda
 Responsavel Legal: IZAMIR PINZON - 980.943.868-00
 Carimbo e Assinatura 0

TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIOS DE PROTESTOS
 Rua João Dalpasquale, 631 - Centro - CEP: 85660-000 - Dois Vizinhos/PR
 Telefone: (46) 3581-5550 E-mail: tabgodoy@wln.com.br

TABELIONATO GODOY

Reconheço por semelhança, em face da impossibilidade do signatário comparecer a esta serventia CN 11.65 a(s) firma(s) de:
IZAMIR PINZON

do que dou fé.
 Dois Vizinhos-PR,
 20 de Abril de 2020

[Handwritten signature]

CATIANE SCHLEMPER
 Cargo ESCRIVENTE INDICADA
 R\$11.98 (SELO)- R\$2.10 (FUNREJUS)- R\$0.26 (ISS)- R\$0.42 (FADEP)
 Operador(a): CATIANE
 FUNARPEN-BELO DIGITAL: kp5cM . xNm7 . 4JGeL - 3vdEo . GLsqZ
 Consulte esse selo em "http://funarpem.com.br"

78.724.937/0001-05

DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA.

PR 281, KM 1, S/Nº
 CEP 85660-000
 DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Município de Dois Vizinhos
Tomada de preços 18/2020

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.267.737/0001-42 Fornecedor: CAZENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

E-mail: CAZENGE@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO 19 - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000

Telefone:

Fax:
Celular:
Telefone contador: 46 35367604

Contador: RENATO

RG:

Representante: LUIZ ANTONIO CAZELLA

Telefone representante:

Endereço representante: DOIS VIZINHOS/PR

E-mail representante:


Banco: 104 - CEF Agência: 931 - CAIXA ECONOMICA - DOIS VIZINHOS/PR Conta: 2463-1

Data de abertura: 10/01/2012

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Av enida Dedi Barrichelo Montagner, 425 - Centro - Dois Vizinhos - PR. Área de edificações: 846,50 m² Área de demolições: 20,50 m² Área de ampliação: 27,80 m² Tipo de Obra: Melhorias no Prédio Secretaria de Saúde	1,00	UN	217.762,60	CAZENGE ENGENHARIA E	184.900,00	184.900,00



CAZENG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15.267.737/0001-42

PREÇO TOTAL DO LOTE: 184.900,00
TOTAL DA PROPOSTA: 184.900,00


Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega: 3 meses

15.267.737/0001-42

**CAZENG ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ





ANEXO VII DECLARAÇÃO DE VALORES

À: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos-PR

REF: TOMADA DE PREÇOS 018/2020

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº15.267.737/0001-42

RESPONSÁVEL LEGAL : LUIZ ANTONIO CAZELLA, CPF 971798419-00

RUA ESPIRITO SANTO Nº 19 – CENTRO , DOIS VIZINHOS-PR

LOTE 01

Valor TOTAL Proposto: **R\$ 184.900,00 (cento oitenta e quatro mil, novecentos reais)**
correspondente a 100%

Sendo

- MÃO DE OBRA: R\$ 55.470,00 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais), **correspondente a 30%**

- MATERIAL: R\$ 129.430,00 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta reais),
correspondente a 70%

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes a Mão de Obra e Material, separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

DOIS VIZINHOS, 28 DE ABRIL DE 2020

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

LUIZ ANTONIO CAZELLA

Representante Legal e Responsável Técnico

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objetolicitado equivale a no mínimo 30% (trinta por cento) do valor total orçado pela empresa.

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ

46. 3536-7677 | 9912-1418

**Rua Espirito Santo , Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná**

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO


Edital :
Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:
Referencia:
BDI:

TP 18/2020
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Melhorias na Secretaria de Saude
Av. Prof. Dedi B. Montagner, 425, Centro
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
15.267.737/0001-42
28/04/2020
26,80%



ITEM .	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,39%	713,25	713,25
2	COBERTURA ENTRE BLOCOS, PISO E DRENAGEM	24,39%	45.095,46	45.808,71
3	NOVA COPA / AREA DE SERVIÇO	2,94%	5.437,63	51.246,34
4	REFORMA DO ADMINISTRATIVO	6,88%	12.713,12	63.959,46
5	AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO AGENDAMENTOS	14,13%	26.125,79	90.085,25
6	RECEPÇÃO / MEDICAMENTOS	13,75%	25.424,40	115.509,65
7	VIGILANCIA SANITARIA	6,50%	12.025,45	127.535,10
8	CENTRAL DE LIXO	5,98%	11.061,44	138.596,54
9	AREA EXTERNA	6,00%	11.098,67	149.695,21
10	COBERTURA GARAGEM	10,71%	19.811,27	169.506,48
11	PINTURAS GERAIS	8,33%	15.393,52	184.900,00
TOTAL :		100,00%	184.900,00	184.900,00


Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 67299/D


Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CPF: 971798419-00

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS

PARANÁ



Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico (Legal)

Handwritten mark

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital: TP 18/2020
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
 Empreendimento: Melhorias na Secretaria de Saude
 Local da Obra: Av. Prof. Dedi B. Montagner, 425, Centro
 Empresa Prop.: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 15.267.737/0001-42
 Referência: 28/04/2020
 BDI: 26,80%

ITEM.	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS *1	MÊS *2	MÊS *3	MÊS *4	MÊS *5	MÊS *6	MÊS *7	MÊS *8	MÊS *9	% TOTAL
1	SERVICIOS PRELIMINARES	713,25	100,00%									100,00%
2	COBERTURA ENTRE BLOCOS, PISO E DRENAGEM	45.085,46	100,00%									100,00%
3	NOVA COPA / AREA DE SERVICO	5.437,63	100,00%									100,00%
4	REFORMA DO ADMINISTRATIVO	12.713,12	10,00%	10,00%	90,00%							100,00%
5	AMPLIACÃO RECEPÇÃO AGENDAMENTOS	26.125,79	10,00%	70,00%	20,00%							100,00%
6	RECEPÇÃO / MEDICAMENTOS	25.424,40	20,00%	20,00%	80,00%							100,00%
7	VIGILANCIA SANITARIA	12.025,45	10,00%	40,00%	50,00%							100,00%
8	CENTRAL DE LIXO	11.088,67	90,00%	90,00%	10,00%							100,00%
9	AREA EXTERNA	19.811,27	80,00%	80,00%	20,00%							100,00%
10	COBERTURA GARAGEM	15.383,52	30,00%	30,00%	40,00%							100,00%
11	PINTURAS GERAIS											100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	32,28%	35,39%	32,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL:		184.900,00	59.679,52	65.441,02	59.779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACUM.:			59.679,52	125.120,54	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00


 Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 67298/D

Luiz Antonio Cazella
 Eng. Civil - CREA 67299-D/PR
 Resp. Técnico Final

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
 Carimbo e Assinatura CPF 971796479300

015

15.267.737/0001-42

**CAZENGE ENGENHARIA E
 CONSTRUTORA LTDA - EPP**

RUA ESPÍRITO SANTO, 19 - CENTRO
 CEP 85660-000
 DOIS VIZINHOS - PARANA



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP 18/2020
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Melhorias na Secretaria de Saude
Local da Obra:	Av. Prof. Dedi B. Montagner, 425, Centro
Empresa Prop.:	CAZENGE ENGENHARIA E COSNTRUTORA LTDA
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Data Base:	28/04/2020



Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN. (0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. 0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item d) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,40%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
I3: Cont. Prev s/Rec. Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,82%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	26,80%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-1-I2-I3)]-1$$

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Responsável Técnico: LUIZ AQNTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 67299/D

Responsável Legal: LUIZ AQNTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CPF 971798419-00

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

Raul

PLANILHA ORÇAMENTARIA



Edital :	TP 18/2020
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Melhorias na Secretaria de Saude
Local da Obra:	Av. Prof. Dedi B. Montagner, 425, Centro
Empresa Prop.:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Referencia:	28/04/2020
BDI:	26,80%

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNIT. R\$	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI R\$	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO: R\$	713,25
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	250,00	2,25	317,00	R\$ 713,25
2	ETAPA 1	COBERTURA ENTRE BLOCOS, PISO E DRENAGEM				TOTAL DO GRUPO: R\$	45.095,46
2.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,00	27,01	2,54	R\$ 68,61
2.2	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,00	27,01	6,34	R\$ 171,24
2.3	97640	REMOÇÃO DE FORRO PVC DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,00	27,01	1,27	R\$ 34,30
2.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	20,00	5,40	25,36	R\$ 136,94
2.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,00	5,40	5,07	R\$ 27,38
2.6	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. (CHUMBAR PILAR METALICO)	M	50,00	1,60	63,40	R\$ 101,44
2.7	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, PINTADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TUBO 3")	KG	9,00	32,00	11,41	R\$ 365,12
2.8	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	30,00	136,90	38,04	R\$ 5.207,68
2.9	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COLORIDA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	150,00	136,90	190,20	R\$ 26.038,38
2.10	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30,00	46,60	38,04	R\$ 1.772,66
2.11	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	50,00	37,00	63,40	R\$ 2.345,80
2.12	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	20,00	30,00	25,36	R\$ 760,80
2.13	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	40,00	50,00	50,72	R\$ 2.536,00
2.14	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	200,00	1,00	253,60	R\$ 253,60
2.15	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONEXAO NA SAIDA DOS AR CONDICIONADO)	M	5,00	20,00	6,34	R\$ 126,80
2.16	96527	ESCAVACAO MANUAL	M3	80,00	10,60	101,44	R\$ 1.075,26
2.17	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	30,00	5,30	38,04	R\$ 201,61
2.18	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, DESEMPENADO, NÃO ARMADO, ESP. 6CM (136,9 M²)	M3	350,00	8,21	443,80	R\$ 3.643,60
2.19	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,00	9,00	12,68	R\$ 114,12
2.20	83694	RECOMPOSICAO DE PAVER COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	10,00	9,00	12,68	R\$ 114,12
3	ETAPA 2	NOVA COPA / AREA DE SERVIÇO				TOTAL DO GRUPO: R\$	5.437,63
3.1	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	9,00	1,00	11,41	R\$ 11,41
3.2	97637	REMOÇÃO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL	M2	2,00	7,98	2,54	R\$ 20,27
3.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (ABERTURA PARA PORTA)	M3	45,00	0,33	57,06	R\$ 18,83
3.4	72180	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	15,00	4,20	19,02	R\$ 79,88
3.5		DRYWALL					
3.6	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA.	M2	70,00	27,95	88,76	R\$ 2.480,84
3.7	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	5,00	16,50	6,34	R\$ 104,61
3.8	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA LAVAVEL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,00	110,48	10,14	R\$ 1.120,27
3.9	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	18,00	16,56	22,82	R\$ 377,90
3.10		HIDRAULICA					
3.11	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	30,00	2,00	38,04	R\$ 76,08
3.12	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	25,00	9,00	31,70	R\$ 285,30



3.13	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	50,00	10,00	63,40	R\$	634,00
3.14	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	50,00	1,00	63,40	R\$	63,40
3.15	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	130,00	1,00	164,84	R\$	164,84
4	ETAPA 3	REFORMA DO ADMINISTRATIVO				TOTAL DO GRUPO:	R\$	12.713,12
		DEMOLIÇÃO DA ANTIGA COPA						
4.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	40,00	9,30	50,72	R\$	471,70
4.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL	M2	20,00	12,00	25,36	R\$	304,32
4.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	M2	7,00	3,96	8,88	R\$	35,16
4.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,00	18,00	11,41	R\$	205,38
4.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	15,00	9,30	19,02	R\$	176,89
4.6	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,00	9,30	5,07	R\$	47,15
4.7	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM (RECONSTRUÇÃO DO PISO EXTERNA) (20m²)	M3	350,00	1,20	443,80	R\$	532,56
4.8	94805	PORTA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR COM VIDRO CANELADO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PORTA EXTERNA)	UN	900,00	1,00	1.141,20	R\$	1.141,20
4.9		READEQUAÇÃO INTERNA						
4.10	97637	REMOÇÃO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL	M2	2,00	47,10	2,54	R\$	119,63
4.11	72180	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	15,00	43,64	19,02	R\$	830,03
4.12	13360	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL M50/COMEIA E=35MM - PERFIS DE ALUMÍNIO ANOD NAT -INCLUSO PORTA - INSTALADO	M2	70,00	7,50	88,76	R\$	665,70
4.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	40,00	0,26	50,72	R\$	13,39
4.14	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (PAREDE, LIXEIRA, PISO...)	M3	20,00	0,26	25,36	R\$	6,70
4.15	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,00	0,26	5,07	R\$	1,34
4.16	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,00	61,00	11,41	R\$	696,01
4.17	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESURA 2CM.	M2	20,00	61,00	25,36	R\$	1.546,96
4.18	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MIN. 45X45 CM RUGOSO	M2	25,00	61,00	31,70	R\$	1.933,70
4.19	98695	SOLEIRA/PINGADEIRA EM MÁRMORE	M	50,00	1,60	63,40	R\$	101,44
4.20	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	5,00	25,50	6,34	R\$	161,67
4.21	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA.	M2	70,00	1,47	88,76	R\$	130,48
4.22	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,00	40,00	10,14	R\$	405,60
4.23		WC						
4.24	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	40,00	3,00	50,72	R\$	152,16
4.25	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	M2	7,00	5,28	8,88	R\$	46,89
4.26	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,00	26,14	11,41	R\$	298,26
4.27	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7,00	1,00	8,88	R\$	8,88
4.28	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESURA 2CM.	M2	20,00	5,00	25,36	R\$	126,80
4.29	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MIN. 45X45 CM RUGOSO	M2	25,00	5,00	31,70	R\$	158,50
4.30	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	25,00	21,14	31,70	R\$	670,14
4.31	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA.	UN	600,00	1,00	760,80	R\$	760,80
4.32	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	25,00	2,00	31,70	R\$	63,40
4.33	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	350,00	1,00	443,80	R\$	443,80
4.34	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	80,00	2,00	101,44	R\$	202,88
4.35	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	100,00	2,00	126,80	R\$	253,60
5	ETAPA 4	AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO AGENDAMENTOS				TOTAL DO GRUPO:	R\$	26.125,79
5.1	COMP.1	RAMAL PREDIAL EM TUBO PVC 25MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	20,00	12,00	25,36	R\$	304,32
5.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (LIXEIRA E PAREDE)	M3	40,00	6,30	50,72	R\$	319,54
5.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL	M2	20,00	4,20	25,36	R\$	106,51

Raul

B/S



5.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (PAREDE, LIXEIRA, PISO...)	M3	20,00	8,58	25,36	R\$	217,59
5.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,00	8,58	5,07	R\$	43,50
5.6		ESTRUTURA						
5.7	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	100,00	1,91	126,80	R\$	242,19
5.8	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (SAPATAS, BALDRAME E PILARES)	M3	1700,00	1,03	2.155,60	R\$	2.220,27
5.9	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	9,00	6,89	11,41	R\$	78,61
5.10	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	30,00	10,60	38,04	R\$	403,22
5.11	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	50,00	24,60	63,40	R\$	1.559,64
5.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,50	49,20	3,17	R\$	155,96
5.13	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	20,00	49,20	25,36	R\$	1.247,71
5.14	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40,00	10,60	50,72	R\$	537,63
5.15	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	40,00	10,60	50,72	R\$	537,63
5.16	94099	REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	M2	2,00	22,80	2,54	R\$	57,91
5.17	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M3	80,00	0,68	101,44	R\$	68,98
5.18	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM	M3	350,00	1,37	443,80	R\$	608,01
5.19	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,00	45,60	11,41	R\$	520,30
5.20	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M2	20,00	45,60	25,36	R\$	1.156,42
5.21	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MÍNIMA DE 45X45 CM RUGOSO	M2	25,00	68,40	31,70	R\$	2.168,28
5.22	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	5,00	29,20	6,34	R\$	185,13
5.23	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	30,00	28,80	38,04	R\$	1.095,55
5.24	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COLORIDA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	150,00	28,80	190,20	R\$	5.477,76
5.25	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30,00	11,00	38,04	R\$	418,44
5.26	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	30,00	22,80	38,04	R\$	867,31
5.27	98695	SOLEIRA/PINGADEIRA EM MÁRMORE	M	50,00	6,00	63,40	R\$	380,40
5.28	94573	JANELA VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO	M2	250,00	7,20	317,00	R\$	2.282,40
5.29	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,50	30,00	1,90	R\$	57,00
5.30	12232	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18" W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	15,00	2,00	19,02	R\$	38,04
5.31	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W 120CM, BASE G13	UN	60,00	4,00	76,08	R\$	304,32
5.32	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014	M2	2,00	24,60	2,54	R\$	62,48
5.33	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	14,00	24,60	17,75	R\$	436,65
5.34	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	12,00	24,60	15,22	R\$	374,41
5.35	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	8,00	91,32	10,14	R\$	925,98
5.36	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM (CALÇADAS EXTERNA) (25m²)	M3	350,00	1,50	443,80	R\$	665,70
6	ETAPA 5	RECEPÇÃO / MEDICAMENTOS				TOTAL DO GRUPO:	R\$	25.424,40
6.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (ABERTURA PARA PORTA)	M3	40,00	4,28	50,72	R\$	217,08
6.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	M2	7,00	6,60	8,88	R\$	58,61
6.3	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,00	169,26	11,41	R\$	1.931,26
6.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	20,00	12,74	25,36	R\$	323,09
6.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,00	12,74	5,07	R\$	64,59
6.6	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M2	20,00	169,26	25,36	R\$	4.292,43
6.7	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MÍNIMA DE 45X45 CM RUGOSO	M2	25,00	169,26	31,70	R\$	5.365,54
6.8	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	5,00	82,05	6,34	R\$	520,20
6.9	97637	REMOÇÃO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL	M2	2,00	50,71	2,54	R\$	128,80
6.10	72180	RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	15,00	50,50	19,02	R\$	960,51
6.11	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA.	M2	70,00	48,73	88,76	R\$	4.325,27

Paul

Bes

6.12	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA.	UN	600,00	1,00	760,80	R\$	760,80
6.13	97645	REMOÇÃO DE ABERTURAS, DE FORMA MANUAL	M2	20,00	7,40	25,36	R\$	187,66
6.14	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, VIDRO 10MM INCOLOR, 4 FOLHAS	M2	500,00	5,00	634,00	R\$	3.170,00
6.15	94573	JANELA VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO	M2	250,00	2,40	317,00	R\$	760,80
6.16	98695	SOLEIRA/PINGADEIRA EM MÁRMORE	M	50,00	6,40	63,40	R\$	405,76
6.17	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,00	10,00	12,68	R\$	126,80
6.18	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,00	180,00	10,14	R\$	1.825,20
7	ETAPA 6	VIGILANCIA SANITARIA				TOTAL DO GRUPO:	R\$	12.025,45
		CONCERTO FORRO GESSO, PAREDE E INFILTRAÇÃO						
7.1	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,00	20,00	3,80	R\$	76,00
7.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	20,00	2,00	25,36	R\$	50,72
7.3	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (CONCERTO DE INFILTRAÇÃO).	UN	15,00	4,00	19,02	R\$	76,08
7.4	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,00	2,00	5,07	R\$	10,14
7.5	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	30,00	25,00	38,04	R\$	951,00
7.6	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	12,00	25,00	15,22	R\$	380,50
7.7	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,00	60,00	10,14	R\$	608,40
7.8		CONSTRUÇÃO WC						
7.9	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	100,00	1,18	126,80	R\$	149,62
7.10	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA	M3	1800,00	0,39	2.282,40	R\$	890,14
7.11	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.	M2	8,00	6,08	10,14	R\$	61,65
7.12	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	45,00	16,07	57,06	R\$	916,95
7.13	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	30,00	5,30	38,04	R\$	201,61
7.14	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,50	33,61	3,17	R\$	106,54
7.15	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	20,00	33,61	25,36	R\$	852,35
7.16	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,00	3,72	2,54	R\$	9,45
7.17	94099	REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	M2	2,00	3,12	2,54	R\$	7,92
7.18	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017	M3	80,00	0,09	101,44	R\$	9,49
7.19	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM	M3	350,00	0,19	443,80	R\$	83,08
7.20	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM RUGOSO	M2	25,00	3,12	31,70	R\$	98,90
7.21	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	25,00	17,54	31,70	R\$	556,02
7.22	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	50,00	5,70	63,40	R\$	361,38
7.23	94189	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	25,00	5,70	31,70	R\$	180,69
7.24	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30,00	1,65	38,04	R\$	62,77
7.25	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	30,00	5,25	38,04	R\$	199,71
7.26	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	30,00	4,50	38,04	R\$	171,18
7.27	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA.	UN	600,00	1,00	760,80	R\$	760,80
7.28	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	370,00	0,36	469,16	R\$	168,90
7.29	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	30,00	1,00	38,04	R\$	38,04
7.30	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	30,00	15,00	38,04	R\$	570,60
7.31	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,00	15,00	50,72	R\$	760,80

BRS

7.32	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,00	1,50	50,72	R\$	76,08
7.33	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	1,00	25,36	R\$	25,36
7.34	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	250,00	1,00	317,00	R\$	317,00
7.35	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	350,00	1,00	443,80	R\$	443,80
7.36	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	80,00	2,00	101,44	R\$	202,88
7.37	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	100,00	2,00	126,80	R\$	253,60
7.38	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (40x50cm)	M2	350,00	0,20	443,80	R\$	88,76
7.39	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	29,99	1,00	38,03	R\$	38,03
7.40	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	30,00	1,00	38,04	R\$	38,04
7.41	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	30,00	1,00	38,04	R\$	38,04
7.42	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014	M2	2,00	16,07	2,54	R\$	40,82
7.43	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	12,00	16,07	15,22	R\$	244,59
7.44	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - BEIRAIS	M2	20,00	3,90	25,36	R\$	98,90
7.45	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	100,00	1,00	126,80	R\$	126,80
7.46	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	70,00	1,00	88,76	R\$	88,76
7.47		CALÇADA EXTERNA						
7.48	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM (CALÇADA EXTERNA) (20m²)	M3	350,00	1,20	443,80	R\$	532,56
8	ETAPA 7	CENTRAL DE LIXO				TOTAL DO GRUPO: R\$		11.061,44
		RADIER						
8.1	94099	REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	M2	2,00	14,26	2,54	R\$	36,22
8.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	50,00	3,08	63,40	R\$	195,27
8.3	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	10,00	14,26	12,68	R\$	180,82
8.4	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	250,00	2,14	317,00	R\$	678,38
8.5		ALVENARIA						
8.6	95465	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	100,00	0,48	126,80	R\$	60,86
8.7	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	50,00	29,84	63,40	R\$	1.891,86
8.8	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,50	59,68	3,17	R\$	189,19
8.9	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	20,00	59,68	25,36	R\$	1.513,48
8.10	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	30,00	15,50	38,04	R\$	589,62
8.11		LAJE						
8.12	92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	30,00	12,76	38,04	R\$	485,39
8.13	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	10,00	12,76	12,68	R\$	161,80
8.14	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	250,00	0,89	317,00	R\$	282,13
8.15	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM SOBRE LAJE	M2	25,00	12,76	31,70	R\$	404,49
8.16		PINTURA E REVESTIMENTOS						
8.17	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014	M2	2,00	35,90	2,54	R\$	91,19
8.18	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	15,00	35,90	19,02	R\$	682,82
8.19	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	25,00	32,31	31,70	R\$	1.024,23
8.20	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM RUGOSO	M2	25,00	7,90	31,70	R\$	250,43
8.21		ABERTURAS						
8.22	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	550,00	3,36	697,40	R\$	2.343,26

Real

B.S



9		ETAPA 8	AREA EXTERNA	TOTAL DO GRUPO: R\$ 11.088,67				
			RAMPA					
9.1	96527		ESCAVAÇÃO MANUAL (PARA VIGA BORDA)	M3	100,00	2,40	126,80	R\$ 304,32
9.2	98228		ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	45,00	4,80	57,06	R\$ 273,89
9.3	92777		ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM (PARA ESTACA)	KG	9,00	9,48	11,41	R\$ 108,17
9.4	95957		EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGA BORDA)	M3	1500,00	1,31	1.902,00	R\$ 2.491,62
9.5	94999		EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. (MALHA 10X10CM FIO 5MM)	M2	70,00	59,26	88,76	R\$ 5.259,92
9.6	96527		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA CORREÇÃO DE TALUDE	M3	100,00	2,00	126,80	R\$ 253,60
9.7	85180		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	13,00	30,00	16,48	R\$ 494,40
9.8								
9.9			REMOÇÃO/REDUÇÃO DA COBERTURA METALICA EXTERNA					
9.10	88251		AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	8,00	19,02	R\$ 152,16
9.11	88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	8,00	25,36	R\$ 202,88
9.12								
9.13			DEMOLIÇÃO BANCOS					
9.14	97622		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	40,00	1,21	50,72	R\$ 61,37
9.15								
9.16			CONSERTO BEIRAIS					
9.17	96111		FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	M2	34,54	12,00	43,80	R\$ 525,60
9.18	84093		TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	2,02	30,00	2,56	R\$ 76,80
9.19	74065/3		PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - BEIRAIS	M2	20,00	9,00	25,36	R\$ 228,24
9.20	94198		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,00	20,00	25,36	R\$ 507,20
9.21	92539		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	50,00	2,50	63,40	R\$ 158,50
10		ETAPA 9	COBERTURA GARAGEM	TOTAL DO GRUPO: R\$ 19.811,27				
10.1	4102		COLUNA DE CONCRETO PRÉFABRICADA, 12 X 12 CM	UN	30,00	30,00	38,04	R\$ 1.141,20
10.2	98229		ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA. (CHUMBAR PILARES)	M	50,00	30,00	63,40	R\$ 1.902,00
10.3	92580		TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTADA	M2	30,00	194,48	38,04	R\$ 7.398,02
10.4	94213		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	38,00	194,48	48,18	R\$ 9.370,05
11		ETAPA 10	PINTURAS GERAIS	TOTAL DO GRUPO: R\$ 15.393,52				
11.1	99814		LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,50	200,00	1,90	R\$ 380,00
11.2	6094		SELANTE A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS PARA TRINCAS	KG	20,00	22,00	25,36	R\$ 557,92
11.3	88497		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	9,00	200,00	11,41	R\$ 2.282,00
11.4	88487		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	8,50	400,00	10,78	R\$ 4.312,00
11.5	88489		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	10,00	500,00	12,68	R\$ 6.340,00
11.6	79464		PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	15,00	80,00	19,02	R\$ 1.521,60
VALOR TOTAL DA OBRA :								145.820,19
BDI :								39.079,81
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:								184.900,00

15.267.737/0001-421

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS PARANÁ

Responsável Técnico: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 67299/D

Responsável Legal: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carimbo e Assinatura CPF: 9717984-9-00

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 21.087.999/0001-28 Fornecedor: ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: AV. IGUAÇU 698 SALA 01 - CENTRO - Nova Prata do Iguaçu/PR - CEP 85685-000
Inscrição Estadual: 9067680208 Contador: SUZANA COUSS GALUPPO

E-mail: JOAMIRIO@YAHOO.COM.BR

Telefone: 5.724.393-7 RG: 5.724.393-7
Celular: 46991157688
Fax: Telefone contador: 4635451227

Representante: JOAMIRIO ROCKER

Endereço representante: RUA JULIO DE SOUZA MACHADO 19 - CENTRO - Nova Prata do Iguaçu/PR - CEP 85685-000

E-mail representante: JOAMIRIO@YAHOO.COM.BR

Telefone representante: 46991157688

Banco: 104 - CEF

Data de abertura: 20/07/2018

Agência: 93-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Nova Prata do

Conta: 3711-3

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote: 001	Lote 001				Preço Unitário	Preço Total
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da Obra: Avenida Dedi Barrichelo Montagner, 425 - Centro - Dois Vizinhos - PR. Área de edificações: 846,50 m² Área de demolições: 20,50 m² Área de ampliação: 27,80 m² Tipo de Obra: Melhorias no Prédio Secretaria de Saúde	1,00	UN	217.762,60	ROCKER COSNTRUÇÕES	181.021,66

PREÇO TOTAL DO LOTE : 181.021,66

TOTAL DA PROPOSTA : 181.021,66

Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: 3 meses

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 21.087.999/0001-28

21.087.999/0001-28
ROCKER CONSTRUÇÕES
LTDA - ME

AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
CENTRO - CEP:85.685-000
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR



ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA

Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu,

Estado do Paraná

CNPJ nº 21.087.999/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 9067680208

Email: joamirio@yahoo.com.br

Telefone: (46) 9.9115-7688

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE VALORES



À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 018/2020**

Empresa: **ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 21.087.999/0001-28

Endereço: Avenida Iguaçu, nº 698, Centro, Nova Prata do Iguaçu - PR

Responsável legal: **JOAMIRIO ROCKER**

CPF: 820.929.409-10

Lote 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 181.021,66 (Cento e oitenta e um mil, e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 36.204,33 (Trinta e seis mil, duzentos e quatro reais e trinta e três centavos) correspondente a 20% (vinte por cento);

MATERIAL R\$ 144.817,33 (Cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e três centavos) correspondente a 80 % (oitenta por cento).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

21.087.999/0001-28

**ROCKER CONSTRUCOES
LTDA - ME**


JOAMIRIO ROCKER

Responsavel Legal

CPF nº 820.929.409-10

AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01

CENTRO - CEP:85.685-000

NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 20% (vinte por cento) do valor total orçado pela empresa.

BJS

Neil



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP 18/2020
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Melhorias na Secretaria de Saude
Local da Obra:	Av. Prof. Dedi B. Montagner, 425, Centro
Empresa Prop.:	ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ:	21.087.999/0001-28
Data Base:	24/04/2020

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN.
		(0) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item d) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		30,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	5,00%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	1,00%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,39%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	8,96%
11: PIS e COFINS				1,14%
12: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,90%
13: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,97%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	26,80%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$
 BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

Bris

Cleiton Polidoro
 Responsável Técnico: CLEITON POLIDORO
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR 89975/E
 Engenheiro Civil
 CREA - PR - 899 7500

Revd

Joamirio Rocker
 Responsável Legal: JOAMIRIO ROCKER
 Carimbo e Assinatura

21.087.999/0001-28
ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
 CENTRO - CEP: 85.685-000
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital :	TP 18/2020
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Melhorias na Secretaria de Saude
Local da Obra:	Av. Prof. Dedi B. Montagner, 425, Centro
Empresa Prop.:	ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ:	21.087.999/0001-28
Referencia:	24/04/2020
BDI:	26,80%



ITEM .	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,37%	669,42	669,42
2	COBERTURA ENTRE BLOCOS, PISO E DRENAGEM	25,49%	46.142,64	46.812,06
3	NOVA COPA / AREA DE SERVIÇO	2,91%	5.266,03	52.078,09
4	REFORMA DO ADMINISTRATIVO	6,66%	12.048,24	64.126,33
5	AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO AGENDAMENTOS	13,76%	24.917,43	89.043,76
6	RECEPÇÃO / MEDICAMENTOS	12,87%	23.291,70	112.335,46
7	VIGILANCIA SANITARIA	6,41%	11.611,07	123.946,53
8	CENTRAL DE LIXO	5,67%	10.267,49	134.214,02
9	AREA EXTERNA	6,42%	11.620,39	145.834,41
10	COBERTURA GARAGEM	10,98%	19.869,59	165.704,00
11	PINTURAS GERAIS	8,46%	15.317,66	181.021,66
TOTAL :		100,00%	181.021,66	181.021,66

Responsável Técnico: CLEITON POLIDORO
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR 89975/D

Cleiton Polidoro
Engenheiro Civil
CREA - PR - 899 75/D

B.S

Joamirio Rocker
Responsavel Legal JOAMIRIO ROCKER
Carimbo e Assinatura 0

21.087.999/0001-28
ROCKER CONSTRUÇÕES
LTDA - ME
AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
CENTRO - CEP:85.685-000
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

Paul

ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA - Avenida Iguazu, nº 698, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguazu, Estado do Paraná
 CNPJ nº 21.087.999/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL nº 9067680208
 Email: joamirco@yahoo.com.br - Telefone: (46) 9.9115-7688

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TP 18/2020
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Melhorias na Secretaria de Saúde
Av. Prof. Dedi B. Montagner, 425, Centro
ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA
21.087.999/0001-28
24/04/2020
BDI: 26,80%

Edital:
Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:
Referencia:
BDI:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS *1	MÊS *2	MÊS *3	MÊS *4	MÊS *5	MÊS *6	MÊS *7	MÊS *8	MÊS *9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	669,42	100,00%									100,00%
2	COBERTURA ENTRE BLOCOS, PISO E DRENAGEM	46.142,64	100,00%									100,00%
3	NOVA COPA / AREA DE SERVIÇO	5.266,03	100,00%									100,00%
4	REFORMA DO ADMINISTRATIVO	12.048,24	10,00%	10,00%	90,00%							100,00%
5	AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO AGENDAMENTOS	24.917,43	10,00%	70,00%	20,00%							100,00%
6	RECEPÇÃO / MEDICAMENTOS	23.291,70	20,00%	20,00%	80,00%							100,00%
7	VIGILANCIA SANITARIA	11.611,07	10,00%	40,00%	50,00%							100,00%
8	CENTRAL DE LIXO	10.267,49	50,00%	50,00%	10,00%							100,00%
9	AREA EXTERNA	11.620,39	90,00%	90,00%	10,00%							100,00%
10	COBERTURA GARAGEM	19.889,59	80,00%	80,00%	20,00%							100,00%
11	PINTURAS GERAIS	15.317,66	30,00%	30,00%	40,00%							100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:												
TOTAL:		100,00%	33,33%	35,37%	31,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUM:		181.021,66	60.326,24	64.032,86	56.662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60.326,24	124.359,10	181.021,66	181.021,66	181.021,66	181.021,66	181.021,66	181.021,66	181.021,66	

Handwritten signature

Handwritten signature
 Responsável Técnico: CLEITON POLIDORO
 Engenharia Civil
 CREA-PR 89875/D
 Carimbo e Assinatura CREA/PR 89875/D



21.087.999/0001-28
ROCKER CONSTRUÇÕES
LTDA - ME
 AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
 CENTRO - CEP:85.685-000
 NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR

Handwritten signature
 Responsável Legal: JOAMIRIO ROCKER
 Carimbo e Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTARIA



Edital :
Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:
Empresa Prop.:
CNPJ:
Referencia:
BDI:

TP 18/2020
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Melhorias na Secretaria de Saude
Av. Prof. Dedi B. Montagner, 425, Centro
ROCKER CONSTRUÇÕES LTDA
21.087.999/0001-28
24/04/2020
26,80%

ITEM .	REF.	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNIT. R\$	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI R\$	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO: R\$	669,42
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", DE "2,0 X 1,125" M	M2	234,64	2,25	297,52	R\$ 669,42
2	ETAPA 1	COBERTURA ENTRE BLOCOS, PISO E DRENAGEM				TOTAL DO GRUPO: R\$	46.142,64
2.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,25	27,01	2,85	R\$ 76,98
2.2	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,86	27,01	6,16	R\$ 166,38
2.3	97640	REMOÇÃO DE FORRO PVC DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,16	27,01	1,47	R\$ 39,70
2.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	17,24	5,40	21,86	R\$ 118,04
2.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	3,55	5,40	4,50	R\$ 24,30
2.6	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. (CHUMBAR PILAR METALICO)	M	57,11	1,60	72,42	R\$ 115,87
2.7	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, PINTADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (TUBO 3")	KG	8,32	32,00	10,55	R\$ 337,60
2.8	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	27,69	136,90	35,11	R\$ 4.806,56
2.9	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COLORIDA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	156,17	136,90	198,02	R\$ 27.108,94
2.10	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	30,61	46,60	38,81	R\$ 1.808,55
2.11	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	45,47	37,00	57,66	R\$ 2.133,42
2.12	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	23,56	30,00	29,87	R\$ 896,10
2.13	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	47,74	50,00	60,53	R\$ 3.026,50
2.14	99251	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	182,75	1,00	231,73	R\$ 231,73
2.15	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONEXAO NA SAIDA DOS AR CONDICIONADO)	M	4,91	20,00	6,23	R\$ 124,60
2.16	96527	ESCAVACAO MANUAL	M3	87,21	10,60	110,58	R\$ 1.172,15
2.17	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	34,76	5,30	44,08	R\$ 233,62
2.18	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, DESEMPENADO, NÃO ARMADO, ESP. 6CM (136,9 M²)	M3	333,49	8,21	422,87	R\$ 3.471,76
2.19	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,47	9,00	12,01	R\$ 108,09
2.20	83694	RECOMPOSICAO DE PAVEM COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	12,42	9,00	15,75	R\$ 141,75
3	ETAPA 2	NOVA COPA / AREA DE SERVIÇO				TOTAL DO GRUPO: R\$	5.266,03
3.1	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	8,20	1,00	10,40	R\$ 10,40
3.2	97637	REMOÇÃO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL	M2	1,85	7,98	2,35	R\$ 18,75
3.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (ABERTURA PARA PORTA)	M3	43,50	0,33	55,16	R\$ 18,20
3.4	72180	RECOLOCAÇÃO DE DIVISORIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	15,00	4,20	19,02	R\$ 79,88
3.5		DRYWALL					
3.6	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA.	M2	64,69	27,95	82,03	R\$ 2.292,74
3.7	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	5,00	16,50	6,34	R\$ 104,61
3.8	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA LAVAVEL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,52	110,48	9,54	R\$ 1.053,98
3.9	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMÃOS	M2	16,45	16,56	20,86	R\$ 345,44
3.10		HIDRAULICA					
3.11	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	30,60	2,00	38,80	R\$ 77,60
3.12	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	28,52	9,00	36,16	R\$ 325,44

Cleiton Polidoro
 Engenheiro Civil
 CREA - PR - 699 75/0



3.13	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55,52	10,00	70,40	R\$	704,00
3.14	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	57,00	1,00	72,28	R\$	72,28
3.15	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	128,32	1,00	162,71	R\$	162,71
4	ETAPA 3	REFORMA DO ADMINISTRATIVO				TOTAL DO GRUPO:	R\$	12.048,24
		DEMOLIÇÃO DA ANTIGA COPA						
4.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	37,53	9,30	47,59	R\$	442,59
4.2	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL	M2	17,93	12,00	22,74	R\$	272,88
4.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	M2	7,10	3,96	9,00	R\$	35,64
4.4	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,16	18,00	10,35	R\$	186,30
4.5	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	17,06	9,30	21,63	R\$	201,16
4.6	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,10	9,30	5,20	R\$	48,36
4.7	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM (RECONSTRUÇÃO DO PISO EXTERNA) (20m²)	M3	333,50	1,20	422,88	R\$	507,46
4.8	94805	PORTA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR COM VIDRO CANELADO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PORTA EXTERNA)	UN	820,47	1,00	1.040,36	R\$	1.040,36
4.9		READEQUAÇÃO INTERNA						
4.10	97637	REMOÇÃO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL	M2	2,15	47,10	2,73	R\$	128,58
4.11	72180	RECOLOCAÇÃO DE DIVISORIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	12,90	43,64	16,36	R\$	713,95
4.12	13360	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFS DE ALUMÍNIO ANOD NAT -INCLUSO PORTA - INSTALADO	M2	64,19	7,50	81,39	R\$	610,43
4.13	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	45,00	0,26	57,06	R\$	15,06
4.14	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (PAREDE, LIXEIRA, PISO...)	M3	20,00	0,26	25,36	R\$	6,70
4.15	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,00	0,26	5,07	R\$	1,34
4.16	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,22	61,00	10,42	R\$	635,62
4.17	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESURA 2CM.	M2	19,79	61,00	25,09	R\$	1.530,49
4.18	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MIN. 45X45 CM RUGOSO	M2	24,10	61,00	30,56	R\$	1.864,16
4.19	98695	SOLEIRA/PINGADEIRA EM MÁRMORE	M	52,00	1,60	65,94	R\$	105,50
4.20	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	4,10	25,50	5,20	R\$	132,60
4.21	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA.	M2	64,00	1,47	81,15	R\$	119,29
4.22	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,52	40,00	9,54	R\$	381,60
4.23		WC						
4.24	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	37,90	3,00	48,06	R\$	144,18
4.25	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	M2	7,10	5,28	9,00	R\$	47,52
4.26	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,05	26,14	10,21	R\$	266,89
4.27	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7,00	1,00	8,88	R\$	8,88
4.28	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESURA 2CM.	M2	23,00	5,00	29,16	R\$	145,80
4.29	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MIN. 45X45 CM RUGOSO	M2	28,00	5,00	35,50	R\$	177,50
4.30	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	24,30	21,14	30,81	R\$	651,32
4.31	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA.	UN	544,70	1,00	690,68	R\$	690,68
4.32	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	33,00	2,00	41,84	R\$	83,68
4.33	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	347,70	1,00	440,88	R\$	440,88
4.34	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	72,00	2,00	91,30	R\$	182,60
4.35	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	90,00	2,00	114,12	R\$	228,24
5	ETAPA 4	AMPLIAÇÃO RECEPÇÃO AGENDAMENTOS				TOTAL DO GRUPO:	R\$	24.917,43
5.1	COMP.1	RAMAL PREDIAL EM TUBO PVC 25MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	19,98	12,00	25,33	R\$	303,96
5.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (LIXEIRA E PAREDE)	M3	37,89	6,30	48,04	R\$	302,65
5.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL	M2	17,93	4,20	22,74	R\$	95,51
5.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (PAREDE, LIXEIRA, PISO...)	M3	17,22	8,58	21,83	R\$	187,30

Cleiton Polidoro
Engenheiro Civil
CRP-PR 899 7510

Município de Dois Vizinhos
274
C

5.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,00	8,58	5,07	R\$	43,50
5.6		ESTRUTURA						
5.7	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	101,00	1,91	128,07	R\$	244,61
5.8	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. (SAPATAS, BALDRAME E PILARES)	M3	1650,00	1,03	2.092,20	R\$	2.154,97
5.9	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS.	M2	9,00	6,89	11,41	R\$	78,61
5.10	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	27,65	10,60	35,06	R\$	371,64
5.11	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	43,57	24,60	55,25	R\$	1.359,15
5.12	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	49,20	3,68	R\$	181,06
5.13	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	19,27	49,20	24,43	R\$	1.201,96
5.14	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	34,35	10,60	43,56	R\$	461,74
5.15	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	36,03	10,60	45,69	R\$	484,31
5.16	94099	REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	M2	2,50	22,80	3,17	R\$	72,28
5.17	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M3	83,00	0,68	105,24	R\$	71,56
5.18	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM	M3	322,63	1,37	409,09	R\$	560,45
5.19	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,96	45,60	10,09	R\$	460,10
5.20	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M2	19,27	45,60	24,43	R\$	1.114,01
5.21	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MINIMA DE 45X45 CM RUGOSO	M2	24,05	68,40	30,50	R\$	2.086,20
5.22	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	5,00	29,20	6,34	R\$	185,13
5.23	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	26,80	28,80	33,98	R\$	978,62
5.24	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COLORIDA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	151,67	28,80	192,32	R\$	5.538,82
5.25	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	29,33	11,00	37,19	R\$	409,09
5.26	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	30,16	22,80	38,24	R\$	871,87
5.27	98695	SOLEIRA/PINGADEIRA EM MÁRMORE	M	52,79	6,00	66,94	R\$	401,64
5.28	94573	JANELA VIDRO TEMPERADO E ALUMINIO	M2	226,44	7,20	287,13	R\$	2.067,34
5.29	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,70	30,00	2,16	R\$	64,80
5.30	12232	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	15,00	2,00	19,02	R\$	38,04
5.31	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W 120CM, BASE G13	UN	51,11	4,00	64,81	R\$	259,24
5.32	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014	M2	2,50	24,60	3,17	R\$	77,98
5.33	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	12,57	24,60	15,94	R\$	392,12
5.34	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	10,89	24,60	13,81	R\$	339,73
5.35	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	7,29	91,32	9,24	R\$	843,80
5.36	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM (CALÇADAS EXTERNA) (25m²)	M3	322,63	1,50	409,09	R\$	613,64
6	ETAPA 5	RECEPÇÃO / MEDICAMENTOS				TOTAL DO GRUPO:	R\$	23.291,70
6.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (ABERTURA PARA PORTA)	M3	36,87	4,28	46,75	R\$	200,09
6.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL	M2	7,00	6,60	8,88	R\$	58,61
6.3	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,98	169,26	10,12	R\$	1.712,91
6.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	16,76	12,74	21,25	R\$	270,73
6.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,00	12,74	5,07	R\$	64,59
6.6	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.	M2	19,27	169,26	24,43	R\$	4.135,02
6.7	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES MINIMA DE 45X45 CM RUGOSO	M2	23,63	169,26	29,96	R\$	5.071,03
6.8	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA	M	4,19	82,05	5,31	R\$	435,69
6.9	97637	REMOÇÃO DE DIVISORIA LEVE, DE FORMA MANUAL	M2	2,10	50,71	2,66	R\$	134,89
6.10	72180	RECOLOCAÇÃO DE DIVISORIAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	12,57	50,50	15,94	R\$	804,97
6.11	96358	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA.	M2	65,07	48,73	82,51	R\$	4.020,71

13/5

Cleiton Polidoro
Engenheiro Civil
CRM - RR 199 76/0

Raw



6.12	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA.	UN	544,70	1,00	690,68	R\$	690,68
6.13	97645	REMOÇÃO DE ABERTURAS, DE FORMA MANUAL	M2	21,00	7,40	26,63	R\$	197,06
6.14	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, VIDRO 10MM INCOLOR, 4 FOLHAS	M2	406,70	5,00	515,70	R\$	2.578,50
6.15	94573	JANELA VIDRO TEMPERADO E ALUMÍNIO	M2	217,88	2,40	276,27	R\$	663,05
6.16	98695	SOLEIRAP/PINGADEIRA EM MÁRMORE	M	51,95	6,40	65,87	R\$	421,57
6.17	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_09/2014	M2	13,00	10,00	16,48	R\$	164,80
6.18	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,30	180,00	9,26	R\$	1.666,80
7	ETAPA 6	VIGILANCIA SANITARIA						
		CONCERTO FORRO GESSO, PAREDE E INFILTRAÇÃO						
		REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,90	20,00	4,95	R\$	99,00
7.1	97641		M2	3,90	20,00	4,95	R\$	99,00
7.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	20,00	2,00	25,36	R\$	50,72
7.3	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (CONCERTO DE INFILTRAÇÃO).	UN	18,00	4,00	22,82	R\$	91,28
7.4	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	4,00	2,00	5,07	R\$	10,14
7.5	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	28,28	25,00	35,86	R\$	896,50
7.6	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,89	25,00	13,81	R\$	345,25
7.7	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,45	60,00	9,45	R\$	567,00
7.8		CONSTRUÇÃO WC						
7.9	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	100,00	1,18	126,80	R\$	149,62
7.10	95957	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA.	M3	1617,00	0,39	2.050,36	R\$	799,64
7.11	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS.	M2	9,00	6,08	11,41	R\$	69,37
7.12	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	40,00	16,07	50,72	R\$	815,07
7.13	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	33,00	5,30	41,84	R\$	221,75
7.14	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	33,61	3,68	R\$	123,68
7.15	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	20,11	33,61	25,50	R\$	857,06
7.16	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,50	3,72	3,17	R\$	11,79
7.17	94099	REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	M2	2,50	3,12	3,17	R\$	9,89
7.18	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "3 CM". AF_08/2017	M3	85,00	0,09	107,78	R\$	10,09
7.19	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM	M3	390,00	0,19	494,52	R\$	92,57
7.20	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM RUGOSO	M2	28,00	3,12	35,50	R\$	110,76
7.21	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	24,30	17,54	30,81	R\$	540,41
7.22	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	44,41	5,70	56,31	R\$	320,97
7.23	94189	TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	25,00	5,70	31,70	R\$	180,69
7.24	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	35,00	1,65	44,38	R\$	73,23
7.25	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	30,16	5,25	38,24	R\$	200,76
7.26	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	29,33	4,50	37,19	R\$	167,36
7.27	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA, INSTALADA.	UN	544,70	1,00	690,68	R\$	690,68
7.28	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	365,00	0,36	462,82	R\$	166,62
7.29	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	31,00	1,00	39,31	R\$	39,31
7.30	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	27,65	15,00	35,06	R\$	525,90
7.31	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	41,06	15,00	52,06	R\$	780,90

Cleiton Polidoro
Engenheiro Civil
CREA - SP 199 781/D



7.32	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	44,00	1,50	55,79	R\$	83,69
7.33	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00	1,00	31,70	R\$	31,70
7.34	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	243,02	1,00	308,15	R\$	308,15
7.35	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	335,20	1,00	425,03	R\$	425,03
7.36	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 60 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	72,06	2,00	91,37	R\$	182,74
7.37	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	89,66	2,00	113,69	R\$	227,38
7.38	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (40x50cm)	M2	365,00	0,20	462,82	R\$	92,56
7.39	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	36,00	1,00	45,65	R\$	45,65
7.40	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	30,00	1,00	38,04	R\$	38,04
7.41	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	UN	30,00	1,00	38,04	R\$	38,04
7.42	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014	M2	2,50	16,07	3,17	R\$	50,94
7.43	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	12,57	16,07	15,94	R\$	256,16
7.44	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - BEIRAIS	M2	20,00	3,90	25,36	R\$	98,90
7.45	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	94,00	1,00	119,19	R\$	119,19
7.46	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	80,00	1,00	101,44	R\$	101,44
7.47		CALÇADA EXTERNA						
7.48	94991	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, ESP. 6CM (CALÇADA EXTERNA) (20m²)	M3	324,30	1,20	411,21	R\$	493,45
8	ETAPA 7	CENTRAL DE LIXO				TOTAL DO GRUPO:	R\$	10.267,49
		RADIER						
8.1	94099	REGULARIZAÇÃO, PREPARO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	M2	2,50	14,26	3,17	R\$	45,20
8.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM	M2	42,00	3,08	53,26	R\$	164,04
8.3	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	9,40	14,26	11,92	R\$	169,98
8.4	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	226,26	2,14	286,90	R\$	613,97
8.5		ALVENARIA.						
8.6	95465	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	111,00	0,48	140,75	R\$	67,56
8.7	87505	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESURA 11,5M) ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	43,57	29,84	55,25	R\$	1.648,66
8.8	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,90	59,68	3,68	R\$	219,62
8.9	89173	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	19,69	59,68	24,97	R\$	1.490,21
8.10	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	27,65	15,50	35,06	R\$	543,43
8.11		LAJE						
8.12	92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	28,49	12,76	36,13	R\$	461,02
8.13	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	11,00	12,76	13,95	R\$	178,00
8.14	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	224,58	0,89	284,77	R\$	253,45
8.15	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM SOBRE LAJE	M2	23,46	12,76	29,75	R\$	379,61
8.16		PINTURA E REVESTIMENTOS						
8.17	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA. AF_06/2014	M2	2,50	35,90	3,17	R\$	113,80
8.18	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	12,57	35,90	15,94	R\$	572,25
8.19	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	24,30	32,31	30,81	R\$	995,47
8.20	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM RUGOSO	M2	28,00	7,90	35,50	R\$	280,45
8.21		ABERTURAS						
8.22	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	486,04	3,36	616,30	R\$	2.070,77

Claiton Polidoro
Engenheiro Civil
C.R.A. - PR 000 7010

B.C.S



9		ETAPA 8	AREA EXTERNA				TOTAL DO GRUPO: R\$	11.620,39
			RAMPA					
9.1	96527		ESCAVAÇÃO MANUAL (PARA VIGA BORDA)	M3	84,63	2,40	107,31	R\$ 257,54
9.2	98228		ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	41,06	4,80	52,06	R\$ 249,89
9.3	92777		ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM (PARA ESTACA)	KG	9,60	9,48	12,17	R\$ 115,37
9.4	95957		EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. (VIGA BORDA)	M3	1617,34	1,31	2.050,79	R\$ 2.686,53
9.5	94999		EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. (MALHA 10X10CM FIO 5MM)	M2	62,01	59,26	78,63	R\$ 4.659,61
9.6	96527		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA CORREÇÃO DE TALUDE	M3	101,00	2,00	128,07	R\$ 256,14
9.7	85180		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	11,73	30,00	14,87	R\$ 446,10
9.8								
9.9			REMOÇÃO/REDUÇÃO DA COBERTURA METALICA EXTERNA					
9.10	88251		AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,00	8,00	21,56	R\$ 172,48
9.11	88315		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,00	8,00	26,63	R\$ 213,04
9.12								
9.13			DEMOLIÇÃO BANCOS					
9.14	97622		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	45,00	1,21	57,06	R\$ 69,04
9.15								
9.16			CONSERTO BEIRAIS					
9.17	96111		FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 10MM, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	30,16	12,00	38,24	R\$ 458,88
9.18	84093		TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	28,49	30,00	36,13	R\$ 1.083,90
9.19	74065/3		PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - BEIRAIS	M2	24,00	9,00	30,43	R\$ 273,87
9.20	94198		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,11	20,00	25,50	R\$ 510,00
9.21	92539		TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	53,00	2,50	67,20	R\$ 168,00
10		ETAPA 9	COBERTURA GARAGEM				TOTAL DO GRUPO: R\$	19.869,59
10.1	4102		COLUNA DE CONCRETO PRÉFABRICADA, 12 X 12 CM	UN	24,30	30,00	30,81	R\$ 924,30
10.2	98229		ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, (CHUMBAR PILARES)	M	56,98	30,00	72,25	R\$ 2.167,50
10.3	92580		TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. PINTADA	M2	27,65	194,48	35,06	R\$ 6.818,47
10.4	94213		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	40,39	194,48	51,21	R\$ 9.959,32
11		ETAPA 10	PINTURAS GERAIS				TOTAL DO GRUPO: R\$	15.317,66
11.1	99814		LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,45	200,00	1,84	R\$ 368,00
11.2	6094		SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS	KG	21,00	22,00	26,63	R\$ 585,86
11.3	88497		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	10,89	200,00	13,81	R\$ 2.762,00
11.4	88487		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	7,54	400,00	9,56	R\$ 3.824,00
11.5	88489		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	M2	9,63	500,00	12,21	R\$ 6.105,00
11.6	79464		PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	16,49	80,00	20,91	R\$ 1.672,80
VALOR TOTAL DA OBRA :							142.761,56	
BDI :							38.260,10	
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							181.021,66	

BU

Responsável Técnico: CLEITON POLIDORO
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA PR 86975/D

Responsável Legal: JOAMIRIO ROCKER
Carimbo e Assinatura

21.087.999/0001-28

ROCKER CONSTRUCOES LTDA - ME

AVENIDA IGUAÇU, Nº 698, SL 01
CENTRO - CEP:85.685-000
NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR



Município de Dois Vizinhos



- 1 -

Ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo documentação e as propostas de preços, em atendimento ao edital da Tomada de preços nº 18/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos vinte e nove dias de abril de 2020, às 08:00, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação constituída pelos servidores RAUL ZANELLA e BIANCA CRISTINA SCHREIBER, sob a presidência do Servidor CLAUDINEI SCHREIBER, designados pela Portaria 001/2020, para proceder com o recebimento dos envelopes dos proponentes interessados no fornecimento do objeto do Tomada de preços nº 18/2020, Município de Dois Vizinhos, a saber: Contratação de empresa para execução de melhorias Secretaria de Saúde. Aberta a sessão, se apresentaram as seguintes proponentes: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CRESCER CONSTRUTORA LTDA, DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA e ROCKER CONSTRUCOES LTDA - ME. Foram feitos alguns esclarecimentos sobre a aplicação dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006 e Legislações pertinentes, que estabelecem tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte. Em ato contínuo, procedeu-se com a abertura dos envelopes nº 1, contendo documentos de habilitação que foram analisados detalhadamente, conferidos e rubricadas pelos membros da Comissão de Licitações e presentes. A Comissão declarou HABILITADAS as proponentes CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CRESCER CONSTRUTORA LTDA, DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA e ROCKER CONSTRUCOES LTDA - ME. E como ninguém se contrapôs à decisão e havia Renúncia expressa quanto aos prazos recursais, em seguida foram abertos os envelopes nº 2 contendo as propostas de preços das proponentes. Os preços propostos foram lidos em voz alta e rubricados pela Comissão de Licitações e pelos presentes. O resultado da classificação esta consignado na tabela em anexo que faz parte integrante deste instrumento. A Comissão de licitação declara que a proponente CRESCER CONSTRUTORA LTDA, foi vencedora da disputa com o valor de R\$ 178.496,38 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos). Como houve renuncia verbal dos participantes também quanto aos prazos recursais em relação a proposta a comissão encaminha o processo para sua homologação. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Claudinei Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).



Município de Dois Vizinhos - 2020
Mapa da Licitação
Tomada de preços 18/2020

Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca	Data homologação:	Preço	Marca
Lote 001 - Lote 001					CNPJ: 78.724.937/0001-05		
001 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE UN	UN	1,00	207.495,86	DERIVADOS DE	CNPJ: 15.267.737/0001-42	184.900,00	CAZENGE
TOTAL DO LOTE			207.495,86		CNPJ: 21.087.999/0001-28	181.021,66	ROCKER
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR					CNPJ: 28.393.409/0001-34	178.496,38 *	CRESCER
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR						178.496,38 *	










Município de Dois Vizinhos - 2020
Classificação por Fornecedor
Tomada de preços 18/2020

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 1064631-6 CRESCER CONSTRUTORA L TDA Email: artefatosantacecilia@hotmail.com CNPJ: 28.393.409/0001-34 Telefone:									
001	34045 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA	UN	1,00	Habilitado	CRESCER		178.496,38	178.496,38	*
VALOR TOTAL:							178.496,38		

[Handwritten signature]

Paul

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]