

Assunto **ATA TP 23/2020**  
De Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas - Dois Vizinhos/PR  
<planejamento@doisvizinhos.pr.gov.br>  
Para LB ENGENHARIA <lbengenharia01@gmail.com>,  
<emlifozaadm@gmail.com>, <pedreirazotti@yahoo.com.br>  
Data 2020-07-08 09:24



Prefeitura Municipal de  
**DOIS VIZINHOS**

- ATA TP 23-2020.pdf (169 KB)

Bom dia, segue em anexo.

Atenciosamente,

Bianca Cristina Schreiber  
Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos  
Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas  
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR  
Av. Rio Grande do Sul, 130, Centro  
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos -PR  
(46) 3536-8837



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten initials BS*



# CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI

CNPJ: 85.056.034/0001-50



## TERMO DE RENÚNCIA

### À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de **Tomada de Preços nº 023/2020**, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

São Jorge D'Oeste, 06 de julho de 2020.

*Luiz Eduardo Martins Schio*

LUIZ EDUARDO MARTINS SCHIO

CPF: 086.544.719-56

PROPRIETARIO

B.S

*[Handwritten mark]*

**85.056.034/0001-50**

**CONSTRUTORA DE OBRAS  
DOIS VIZINHOS EIRELI**

ROD. PR 281 - KM 498 - SÃO JUDAS TADEU  
CEP 85575-000

SÃO JORGE D'OESTE

PARANÁ

*[Handwritten signature]*

Rod PR 281 KM 498 – Linha São Judas Tadeu

Fone: (46) 3536 4188 – CEP: 85575-000 – São Jorge D'Oeste/PR.





**L.B. ENGENHARIA LTDA.**  
CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com  
Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II  
cel: (46)99117-7677 - (46)99114-6935 - (46)99128-1852  
Fone: (46) 3191-0110  
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000



**ANEXO II  
TERMO DE RENÚNCIA(\*)**

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS**

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de Tomada de Preços nº 023/2020, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Salto Do Lontra, 03 De Julho De 2020.

Leandro Baú  
CREA-PR 57.704/D  
CPF: 946.030.739-68  
RG: 5.151.664-8

**L. B. ENGENHARIA LTDA.**  
CNPJ Nº 04.351.798/0001-77  
**LEANDRO BAÚ**  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
RG Nº 5.151.664-8  
CPF 946.030.739-68

04.351.798/0001-77  
LB ENGENHARIA  
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960  
1º Andar - Centro  
85670-000 - Salto do Lontra - PR

Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D

B S

Paul





# Município de Dois Vizinhos



- 1 -

## Ata 002 da Tomada de preços nº 23/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos oito dias de julho de 2020, às 08h30min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, sob a presidência da Servidora Bianca Cristina Schreiber, para proceder com o andamento do processo da Tomada de preços n.º 023/2020, Município de Dois Vizinhos, a saber: Contratação de empresa objetivando a execução de pavimentação poliédrica. presente na sessão o representante da empresa EMLIFOZ LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. A Comissão informa que as empresas CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI e LB ENGENHARIA LTDA - EPP, apresentaram termo de renuncia e o representante da empresa EMLIFOZ LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, renunciou verbalmente nesta sessão aos direitos de apresentar recursos. Assim a comissão marca para dia 09 de julho de 2020 as 09h00min a abertura dos envelopes n.º 2 contendo as propostas de preços das proponentes. Todos os interessados serão notificados pela comissão e receberão copia desta ata. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Bianca Cristina Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

BcS





Município de Dois Vizinhos  
Tomada de preços 23/2020

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS**

**CNPJ:** 85.056.034/0001-50 **Fornecedor:** CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI

**Endereço:** ROD PR 281 SN KM 498 - SAO JORGE D OESTE/PR - CEP 85575-000

**Inscrição Estadual:**

**Contador:** ILDOMAR RAGNINI

**E-mail:**

**Telefone:** 35364188

**Fax:**

**Celular:**

**Telefone contador:** 35341209

**Representante:** LUIZ EDUARDO MARTINS SCHIO

**CPF:** 086.544.719-56

**RG:** 99667168

**Endereço representante:** RUA AMAZONAS 230 - CENTRO SUL - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000

**Telefone representante:** 35364188

**E-mail representante:**

**Conta:**

**Data de abertura:**

**Agência:**

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da obra: Comunidade de Santa Cruz Tipo de Obra: Pavimentação poliédrica Área: 13650m²	1,00	UN	512.270,69	CONSTRUTORA	463.580,56	463.580,56
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE :</b>						<b>463.580,56</b>	

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da obra: Comunidade de São José do Canoas Tipo de Obra: Pavimentação poliédrica Área: 14040m²	1,00	UN	526.863,77	CONSTRUTORA	492.725,09	492.725,09
<b>PREÇO TOTAL DO LOTE :</b>						<b>492.725,09</b>	
<b>TOTAL DA PROPOSTA :</b>						<b>956.305,65</b>	

Validade da proposta: 60 dias  
Prazo de entrega: 5 meses

*Luiz Eduardo Schio*  
10/5

CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI  
CNPJ: 85.056.034/0001-50

**85.056.034/0001-50**

**CONSTRUTORA DE OBRAS  
DOIS VIZINHOS EIRELI**

ROD. PR 281 - KM 498 - SÃO JUDAS TADEU  
CEP 85575-000

SÃO JORGE D'OESTE

PARANÁ







### PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :  
Tomador:  
Empreendimento:  
Local da Obra:  
Empresa Prop.:  
CNPJ:  
Data Base:  
BDI Adotado

TP -23/2020  
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR  
Projeto Básico - Pavimentação Polidétrica  
Estradas Rural - Trecho: Da Comunidade Santa Cruz Até  
Comunidade Canoas 1ª Etapa  
CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI  
85.056.034/0001-50  
maio de 2020.  
25,98%

Área: 13.650,00  
Custo R\$ 33,96

REF:  
SINAPI MARÇO/2020  
DER OUTUBRO/2019

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES							TOTAL DO GRUPO: 798,98
1							
1.1	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	253,68	319,590	798,980
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							TOTAL DO GRUPO: 462.210,01
2							
SUB-LEITO							
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO . AF_11/2019	M2	13.650,00	1,35	1,700	23.205,000
BASE							
2.2	532600 DER	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM	M2	13.650,00	1,38	1,740	23.751,000
2.3	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM - (COLCHÃO DE ARGILA, SOLO LOCAL)	M3XKM	10.237,50	1,10	1,390	14.230,130
MEIO-FIO E SARJETA							
2.4	535200 DER	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA SIMENSOES 0,15X0,30-0,50M	M	4.200,00	7,00	8.820	37.044,000
2.5	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15,0 KM - (TRANSPORTE DO CORDÃO)	M3XKM	2.835,00	1,10	1,390	3.940,650
2.6	521500 DER	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	4.200,00	2,12	2,670	11.214,000
REVESTIMENTO							
2.7	521450 DER	EXTRACAO, CARGA, CORTE E PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	13.020,00	15,19	19,140	249.202,800
2.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15,0 KM - (TRANSPORTE DAS PEDRAS POLIÉDRICAS)	M3XKM	29.295,00	1,10	1,390	40.720,050
2.9	532650 DER	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	13.650,00	0,65	0,820	11.193,000
2.10	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM - (MATERIAL DE ENCHIMENTO, SOLO LOCAL 1/3 ALTURA DA PEDRA)	M3XKM	3.412,50	1,10	1,390	4.743,380
2.11	C001	REJUNTAMENTO DE CALÇAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 1,5 CM, COM ESPALHAMENTO MANUAL, E DMT 15KM	M2	13.650,00	1,62	2,040	27.846,000
2.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	13.650,00	0,38	0,480	6.552,000
2.12	575100 DER	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	6.300,00	1,08	1,360	8.568,000
SINALIZAÇÃO VERTICAL							TOTAL DO GRUPO: 571,57
3							
3.1	820000 DER	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELICULA REFLETIVA GT INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	M2	0,59	322,90	406,790	240,010
3.2	821000 DER	SUPRTE DE MADEIRA TRATADA 3" X 3" P PLACA DE SINALIZAÇÃO H = 3,00M (FIXAÇÃO EM CONCRETO)	UND	3,00	87,73	110,520	331,560
VALOR TOTAL DA OBRA :							367.979,49
BDI :							95.601,07
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							463.580,56

**85.056.034/0001-50**

**CONSTRUTORA DE OBRAS  
DOIS VIZINHOS EIRELI**

ROD. PR 281 - KM 498 - SÃO JUDAS TADEU  
CEP 85575-000  
SÃO JORGE D'OESTE **PARANA**

Responsável Técnico: MAURICIO BASSO  
Carimbo e Assinatura CREA/CAE: 147.353/D

Responsável Legal: LUIZ EDUARDO MARTINS SCHIO  
Carimbo e Assinatura









### BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP -23/2020
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Projeto Básico - Pavimentação Poliédrica
Local da Obra:	Estradas Rural - Trecho: Da Comunidade Santa Cruz Até Comunidade Canoas 1ª Etapa
Empresa Prop.:	CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI
CNPJ:	85.056.034/0001-50
Data Base:	maio de 2020.

Identifique o tipo de obra:	2	Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas:	2	( 0 ) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.

Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item E) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	20,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,57%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,74%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,55%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,02%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	7,50%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,60%
I3: Cont. Prev s/Rec. Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,063%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	25,980%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$
$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.

Responsável Técnico: MAURICIO BASSO  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 147.353/D

  
Responsável Legal: LUIZ EDUARDO MARTINS SCHIO  
Carimbo e Assinatura

**85.056.034/0001-50**

**CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI**

ROD. PR 281 - KM 498 - SÃO JUDAS TADEU  
CEP 85575-000

**SÃO JORGE D'OESTE PARANÁ**





**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Edital :  
Tomador:  
Empreendimento:  
Local da Obra:  
Empresa Prop.:  
CNPJ:  
Data Base:  
BDI Adotado

TP -23/2020	Área:	14.040,00
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo	R\$ 35,09
Projeto Básico - Pavimentação Poliédrica		
Estradas Rural - Trecho: Da Comunidade Santa Cruz Até Comunidade Canoas 2ª Etapa		
CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	REF:	SINAPI MARÇO/2020
85.056.034/0001-50		DER OUTUBRO/2019
maio de 2020.		
25,99%		

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
<b>1</b>							<b>825,23</b>
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1.25X2.00 M	M2	2.50	262,00	330,090	825,230
<b>2</b>							<b>491.309,28</b>
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							
SUB-LEITO							
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO . AF_11/2019	M2	14.040,00	1,40	1,760	24.710,400
BASE							
2.2	532600 DER	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM	M2	14.040,00	1,42	1,790	25.131,600
2.3	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM - (COLCHÃO DE ARGILA, SOLO LOCAL)	M3XKM	10.530,00	1,14	1,440	15.163,200
MEIO-FIO E SARJETA							
2.4	535200 DER	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA SIMENSOES 0,15X0,30-0,50M	M	4.320,00	7,22	9,100	39.312,000
2.5	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15,0 KM - (TRANSPORTE DO CORDÃO)	M3XKM	2.916,00	1,14	1,440	4.199,040
2.6	521500 DER	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	4.320,00	2,20	2,770	11.966,400
REVESTIMENTO							
2.7	521450 DER	EXTRACAO, CARGA, CORTE E PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	13.392,00	15,70	19,780	264.893,760
2.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15,0 KM - (TRANSPORTE DAS PEDRAS POLIÉDRICAS)	M3XKM	30.132,00	1,14	1,440	43.390,080
2.9	532650 DER	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	14.040,00	0,67	0,840	11.793,600
2.10	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM - (MATERIAL DE ENCHIMENTO, SOLO LOCAL 1/3 ALTURA DA PEDRA)	M3XKM	3.510,00	1,14	1,440	5.054,400
2.11	C001	REJUNTAMENTO DE CALÇAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 1.5 CM, COM ESPALHAMENTO MANUAL, E DMT 15KM	M2	14.040,00	1,67	2,100	29.484,000
2.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	14.040,00	0,39	0,490	6.879,600
2.12	575100 DER	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	6.480,00	1,14	1,440	9.331,200
<b>3</b>							<b>590,58</b>
SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.1	820000 DER	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELICULA REFLETIVA GT INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	M2	0,59	333,60	420,300	247,980
3.2	821000 DER	SUPRTE DE MADEIRA TRATADA 3" X 3" P PLACA DE SINALIZAÇÃO H = 3,00M (FIXAÇÃO EM CONCRETO)	UND	3,00	90,64	114,200	342,600
VALOR TOTAL DA OBRA :							391.082,70
BDI :							101.642,39
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							492.725,09

**85.056.034/0001-50**  
**CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI**  
 ROD. PR 281 - KM 498 - SÃO JUDAS TADEU  
 CEP 85575-000  
**SÃO JORGE D'OESTE PARANÁ**

Responsável Técnico: MAURUCIO BASSO  
 Carimbo e Assinatura: CREA/CAU - 147.353/D

Responsável Legal: EDUARDO MARTINS SCHIO  
 Carimbo e Assinatura







### BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP -23/2020
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Projeto Básico - Pavimentação Poliédrica
Local da Obra:	Estradas Rural - Trecho: Da Comunidade Santa Cruz Até Comunidade Canoas 2ª Etapa
Empresa Prop.:	CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI
CNPJ:	85.056.034/0001-50
Data Base:	maio de 2020.

Identifique o tipo de obra:	2	Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas:	2	( 0 ) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.

Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário, Tabela II item E) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	20,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,67%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,74%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	7,30%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,60%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,071%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	25,990%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$   
 BDI - COM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

**Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.**

Responsável Técnico: MAURICIO BASSO  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 147.353/D

*Luiz Eduardo Martins Schio*  
 Responsável Legal: LUIZ EDUARDO MARTINS SCHIO  
 Carimbo e Assinatura

**85.056.034/0001-50**

**CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI**

ROD. PR 281 - KM 498 - SÃO JUDAS TADEU  
 CEP 85575-000  
**SÃO JORGE D'OESTE PARANÁ**

*Paul*

*B*



# CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI

CNPJ: 85.056.034/0001-50



## DECLARAÇÃO DE VALORES

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de preços nº. 023/2020

Conforme o disposto no edital em epigrafe, Declaramos os valores e percentuais referentes a mão-de-obra e materiais a serem empregados na obra.

### LOTE N° 01

- Valor Total Proposto: R\$ 463.580,56 - 100%
- Mão-de-obra: R\$ 92.716,11 - 20%
- Materiais: R\$ 370.864,45 - 80%

**85.056.034/0001-50**

**CONSTRUTORA DE OBRAS  
DOIS VIZINHOS EIRELI**


### LOTE N° 02

- Valor Total Proposto: R\$ 492.725,09 - 100%
- Mão-de-obra: R\$ 98.545,01 - 20%
- Materiais: R\$ 394.180,08 - 80%

ROD. PR 281 - KM 498 - SÃO JUDAS TADEU  
CEP 85575-000  
**SÃO JORGE D'OESTE PARANÁ**

Declaramos ainda que a empresa se compromete em informar nas notas fiscais os valores referentes a Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB N° 971, e posteriores alterações.

São Jorge D'Oeste, 01 de julho de 2020.



LUIZ EDUARDO MARTINS SCHIO

CPF: 086.544.719-56

PROPRIETARIO

BS

Paul

teste da impressora

Rod PR 281 KM 498 – Linha São Judas Tadeu

Fone: (46) 3536 4188 – CEP: 85575-000 – São Jorge D'Oeste/PR.

Município de Dois Vizinhos  
Tomada de preços 23/2020

## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail: EMLIFOZ.ADM@GMAIL.COM

Celular: 46999185530

Telefone: 46353635770

Fax:

Telefone contador: 4635363609

CNPJ: 00.212.298/0001-01 Fornecedor: EMLIFOZ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Endereço: RUA TIRADENTES 1565 - BAIRRO N S DE LURDES - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000

Inscrição Estadual: 9042644746 Contador: RENATO PAULO BAGATINI

RG: 36834331

CPF: 502.191.209-78

Representante: EDEMAR DE LIMA Telefone representante: 46999185530

Endereço representante: RUA TIRADENTES 1565 - NOSSA SENHORA DE LURDES - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-00

E-mail representante: EMLIFOZ.ADM@GMAIL.COM

Agência: 919-9 - EMLIFOZ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - DOIS Conta: 34015-4

Banco: 1 - BB

Data de abertura:

Lote	001	Lote 001	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço							
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA							
Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.								
Local da obra: Comunidade de Santa Cruz								
Tipo de Obra: Pavimentação polidétrica								
Área: 13650m²								
PREÇO TOTAL DO LOTE :							450.531,85	

Lote	002	Lote 002	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço							
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA							
Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.								
Local da obra: Comunidade de São José do Canoas								
Tipo de Obra: Pavimentação polidétrica								
Área: 14040m²								
PREÇO TOTAL DO LOTE :							435.215,94	

PREÇO TOTAL DO LOTE : 435.215,94  
TOTAL DA PROPOSTA : 885.747,79

Validade da proposta: 60 dias  
Prazo de entrega: 5 meses

EMLIFOZ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

CNPJ: 00.212.298/0001-01

**00.212.298/0001-01**  
EMLIFOZ LIMPEZA E  
CONSERVAÇÃO LTDA.

RUA TIRADENTES, 1565  
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ



Francisco Trevisan  
Engenheiro Civil  
CREAM 10418/D





**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO**

Edital :	TP - 023/2020	Área da obra:	13.650,00
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 450.531,85
Empreendimento:	Projeto Básico - Pavimentação Poliédrica	Custo R\$/m2	R\$ 33,01
Local da Obra:	Estradas Rural - Trecho: Da Comunidade Santa Cruz Até Comunidade Canoas 1ª Etapa		
Empresa Prop.:	Emlifoz Limpeza e Conservação Ltda		
CNPJ:	00.212.298/0001-01		
Data Base:	maio de 2020.		
BDI Adotado	25,99%		

ITEM.	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,17%	776,10	776,10
2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	99,70%	449.200,51	449.976,61
3	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,12%	555,24	450.531,85
TOTAL :		100,00%	450.531,85	0,00

Responsável Técnico: Francisco Trevisan  
Carimbo e Assinatura CREA/CAUL RS-166156/D

Responsável Técnico: [Assinatura]  
Carimbo e Assinatura

**Francisco Trevisan**  
Engenheiro Civil  
CREA-RS 166156/D

**00.212.298/0001-01**  
**EMLIFOZ LIMPEZA E**  
**CONSERVAÇÃO LTDA.**  
RUA TIRADENTES, 1868  
CEP 85660-000  
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

bis

[Assinatura]

[Assinatura]



**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Edital : TP - 023/2020  
 Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR  
 Empreendimento: Projeto Básico - Pavimentação Poliédrica  
 Local da Obra: Estradas Rural - Trecho: Da Comunidade Santa Cruz Até Comunidade Canoas 1ª Etapa  
 Empresa Prop.: Emlifoz Limpeza e Conservação Ltda  
 CNPJ: 00.212.298/0001-01  
 Data Base: maio de 2020.  
 BDI Adotado: 25,99%

Área: 13.650,00  
 Custo R\$: 33,01

REF: SINAPI MARÇO/2020  
 DER OUTUBRO/2019

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		<b>776,10</b>
1.1	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	246,40	310,440	776,100
		<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		<b>449.200,51</b>
		<b>SUB-LEITO</b>					
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO . AF_11/2019	M2	13.650,00	1,31	1,650	22.522,500
		<b>BASE</b>					
2.2	532600 DER	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM	M2	13.650,00	1,34	1,690	23.068,500
2.3	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM - (COLCHÃO DE ARGILA, SOLO LOCAL)	M3XKM	10.237,50	1,07	1,350	13.820,630
		<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>					
2.4	535200 DER	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA SIMENSOES 0,15X0,30-0,50M	M	4.200,00	6,79	8,550	35.910,000
2.5	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15,0 KM - (TRANSPORTE DO CORDÃO)	M3XKM	2.835,00	1,07	1,350	3.827,250
2.6	521500 DER	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	4.200,00	2,06	2,600	10.920,000
		<b>REVESTIMENTO</b>					
2.7	521450 DER	EXTRACAO, CARGA, CORTE E PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	13.020,00	14,76	18,600	242.172,000
2.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15,0 KM - (TRANSPORTE DAS PEDRAS POLIÉDRICAS)	M3XKM	29.295,00	1,07	1,350	39.548,250
2.9	532650 DER	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	13.650,00	0,63	0,790	10.783,500
2.10	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM - (MATERIAL DE ENCHIMENTO, SOLO LOCAL 1/3 ALTURA DA PEDRA)	M3XKM	3.412,50	1,07	1,350	4.606,880
2.11	C001	REJUNTAMENTO DE CALÇAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 1,5 CM, COM ESPALHAMENTO MANUAL, E DMT 15KM	M2	13.650,00	1,58	1,990	27.163,500
2.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	13.650,00	0,37	0,470	6.415,500
2.12	575100 DER	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	6.300,00	1,06	1,340	8.442,000
		<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>			<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		<b>555,24</b>
3.1	820000 DER	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELICULA REFLETIVA GT INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	M2	0,59	313,63	395,140	233,130
3.2	821000 DER	SUPRTE DE MADEIRA TRATADA 3" X 3" P PLACA DE SINALIZAÇÃO H = 3,00M (FIXAÇÃO EM CONCRETO)	UND	3,00	85,22	107,370	322,110
<b>VALOR TOTAL DA OBRA :</b>							<b>357.593,34</b>
<b>BDI :</b>							<b>92.938,51</b>
<b>VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:</b>							<b>450.531,85</b>

B/S

Responsável Técnico: Francisco Trevisan  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: RS-160150-0/2010  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CAU 100150/2010

Responsável Legal: Edmar de Lima  
 Carimbo e Assinatura: 00.212.298/0001-01

**EMLIFOZ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.**  
 RUA TIRADENTES, 1565  
 CEP 85680-000  
 DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Rend





### BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP - 023/2020
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Projeto Básico - Pavimentação Poliédrica
Local da Obra:	Estradas Rural - Trecho: Da Comunidade Santa Cruz Até Comunidade Canoas 1ª Etapa
Empresa Prop.:	Emlifoz Limpeza e Conservação Ltda
CNPJ:	00.212.298/0001-01
Data Base:	maio de 2020.

Identifique o tipo de obra:	2	Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas:	2	( 0 ) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.

Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item E) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	20,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:	3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,67%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,74%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	7,30%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,60%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				20,071%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				25,990%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

**Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.**

Responsável Técnico: Francisco Trevisan  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: RS-166155/D

Responsável Legal: Edemar de Lima  
Carimbo e Assinatura

00.212.298/0001-01  
EMLIFOZ LIMPEZA E  
CONSERVAÇÃO LTDA.  
RUA TIRADENTES, 1565  
CEP 85660-000  
DOIS VIZINHOS - PARANÁ







### QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

Edital :	TP - 023/2020
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Projeto Básico - Pavimentação Polidétrica
Local da Obra:	Estradas Rural - Trecho: Da Comunidade Santa Cruz Até Comunidade Canoas 2ª Etapa
Empresa Prop.:	Emlifoz Limpeza e Conservação Ltda
CNPJ:	00.212.298/0001-01
Data Base:	maio de 2020.
BDI Adotado	25,99%

Área da obra:	14.040,00
Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 435.215,94
Custo R\$/m2	R\$ 31,00

ITEM	DESCRIÇÃO	% DO GRUPO	VALOR DO GRUPO:	TOTAL ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,18%	776,10	776,10
2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	99,69%	433.884,60	434.660,70
3	SINALIZAÇÃO VERTICAL	0,13%	555,24	435.215,94
TOTAL :		100,00%	435.215,94	0,00

Responsável Técnico: Francisco Trevisan  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: RS 160150

Responsável Legal: Edemar de Lima  
 Carimbo e Assinatura

**00.212.298/0001-01**  
**EMLIFOZ LIMPEZA E**  
**CONSERVAÇÃO LTDA.**  
 RUA TIRADENTES, 1665  
 CEP 85660-000  
 DOIS VIZINHOS - PARANÁ

B/S



Paul



### PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP - 023/2020	Área:	14.040,00
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo	R\$ 31,00
Empreendimento:	Projeto Básico - Pavimentação Poliédrlica		
Local da Obra:	Estradas Rural - Trecho: Da Comunidade Santa Cruz Até Comunidade Canoas 2ª Etapa		
Empresa Prop.:	Emlifoz Limpeza e Conservação Ltda	REF:	SINAPI MARÇO/2020
CNPJ:	00.212.298/0001-01		DER OUTUBRO/2019
Data Base:	maio de 2020.		
BDI Adotado	25,99%		

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	776,10
1.1	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	246,40	310,440	776,100
2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				TOTAL DO GRUPO:	433.884,60
2.1	100576	SUB-LEITO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO . AF_11/2019	M2	14.040,00	1,31	1,650	23.166,000
2.2	532600 DER	BASE EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM	M2	14.040,00	1,34	1,690	23.727,600
2.3	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM - (COLCHÃO DE ARGILA, SOLO LOCAL)	M3XKM	10.530,00	1,07	1,350	14.215,500
2.4	535200 DER	MEIO-FIO E SARJETA EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA SIMENSOES 0,15X0,30-0,50M	M	4.320,00	1,07	1,350	5.832,000
2.5	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15,0 KM - (TRANSPORTE DO CORDÃO)	M3XKM	2.916,00	2,06	2,600	7.581,600
2.6	521500 DER	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	4.320,00	1,94	2,440	10.540,800
2.7	521450 DER	REVESTIMENTO EXTRACAO, CARGA, CORTE E PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	13.392,00	14,76	18,600	249.091,200
2.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15,0 KM - (TRANSPORTE DAS PEDRAS POLIÉDRICAS)	M3XKM	30.132,00	1,07	1,350	40.678,200
2.9	532650 DER	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	14.040,00	0,63	0,790	11.091,600
2.10	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM - (MATERIAL DE ENCHIMENTO, SOLO LOCAL 1/3 ALTURA DA PEDRA)	M3XKM	3.510,00	1,07	1,350	4.738,500
2.11	C001	REJUNTAMENTO DE CALÇAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 1,5 CM, COM ESPALHAMENTO MANUAL, E DMT 15KM	M2	14.040,00	1,58	1,990	27.939,600
2.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	14.040,00	0,37	0,470	6.598,800
2.12	575100 DER	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	6.480,00	1,06	1,340	8.683,200
3		SINALIZAÇÃO VERTICAL				TOTAL DO GRUPO:	555,24
3.1	820000 DER	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELICULA REFLETIVA GT INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	M2	0,59	313,63	395,140	233,130
3.2	821000 DER	SUPRTE DE MADEIRA TRATADA 3" X 3" P PLACA DE SINALIZAÇÃO H = 3,00M (FIXAÇÃO EM CONCRETO)	UND	3,00	85,22	107,370	322,110
VALOR TOTAL DA OBRA :							345.436,89
BDI :							89.779,05
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							435.215,94

Responsável Técnico: Francisco Trevisan  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: RS 169.159/2012

Responsável Legal: Edemar de Lima  
Carimbo e Assinatura

**Francisco Trevisan**  
Engenheiro Civil  
CREA-RS 169159/D

**00.212.298/0001-01**  
**EMLIFOZ LIMPEZA E**  
**CONSERVAÇÃO LTDA.**  
RUA TIRADENTES, 1665  
CEP 86680-000  
DOIS VIZINHOS - PARANÁ



## BDI - Bonificações e Despesas Indiretas



Edital :	TP - 023/2020
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Projeto Básico - Pavimentação Poliédrica
Local da Obra:	Estradas Rural - Trecho: Da Comunidade Santa Cruz Até Comunidade Canoas 2ª Etapa
Empresa Prop.:	Emlifoz Limpeza e Conservação Ltda
CNPJ:	00.212.298/0001-01
Data Base:	maio de 2020.

Identifique o tipo de obra:	<b>2</b>	Informe a base de cálculo do ISSQN.  ( 0 ) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas:	2	
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.  0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item E) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		20,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,67%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,74%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	7,30%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,60%
I3: Cont. Prev s/Rec. Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				20,071%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				25,990%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I1-I2)] - 1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I1-I2-I3)] - 1$$

**Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.**

Responsável Técnico: Francisco Trevisan  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: RS 166156/D

Responsável Legal: Edemar de Lima  
Carimbo e Assinatura

**00.212.298/0001-01**

**EMLIFOZ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.**

RUA TIRADENTES, 1565  
CEP 85660-000  
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**TP - 023/2020**  
**Área da Ampli:** 14.040,00  
**Tomador:** Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR  
**Empreendimento:** Projeto Básico - Pavimentação Poliédrica  
**Local da Obra:** Estradas Rural - Trecho: Da Comunidade Santa Cruz Até  
**Empresa Prop.:** Comunidade Canoas 2ª Etapa  
**CNPJ:** 00.212.298/0001-01  
**Data Base:** maio de 2020.  
**BDI Adotado:** 25,99%

**Valor Tot. c/ BDI:** R\$ 435.215,94  
**Custo R\$/m2:** R\$ 31,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS *1	MÊS *2	MÊS *3	MÊS *4	MÊS *5	MÊS *6	MÊS *7	MÊS *8	MÊS *9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	776,10	100,00%									100,00%
2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	433.884,60	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
3	SINALIZAÇÃO VERTICAL	555,24					100,00%					100,00%
	<b>% TOTAL DE EXECUÇÃO:</b>		20,12%	19,94%	19,94%	19,94%	20,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL:</b>	435.215,94	87.553,02	86.776,92	86.776,92	86.776,92	87.332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	435.215,94
	<b>TOTAL ACUM:</b>		87.553,02	174.329,94	261.106,86	347.883,78	435.215,94	435.215,94	435.215,94	435.215,94	435.215,94	435.215,94

**Francisco Trevisan**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-RS 166156/D  
 Responsável Técnico: Francisco Trevisan  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: RS 166156/D  
 Responsável Legal: Edemar de Lima  
 Carimbo e Assinatura



B/S

Handwritten mark

Handwritten signature





# EMLIFOZ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

- Obras • Corte de Grama • Varrição • Coleta de Lixo • Manutenção Predial
- Jardinagem • Calçamento • Calçadas
- Pavimentação • Locação de Máquinas e Veículos • Escavadeira Hidráulica

## DECLARAÇÃO DE VALORES



À Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná  
Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 023/2020

Empresa: Emlifoz Limpeza e Conservação Ltda,  
CNPJ: 00.212.298/0001-01,  
Endereço: Rua Tiradentes, 1565, Dois Vizinhos-PR  
Responsável legal: Edemar de Lima,  
CPF: .502.191.209-78


### Lote 1

Valor TOTAL Proposto R\$ 450.531,85 (Quatrocentos e cinquenta mil quinhentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos) correspondente a 100%; MÃO-DE-OBRA R\$ 90.106,37 (Noventa mil, cento e seis reais e trinta e sete centavos) correspondente a (20%); MATERIAL R\$360.425,48 (trezentos e sessenta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos) correspondente a (80 %).

### Lote 2

Valor TOTAL Proposto R\$ 435.215,94 (quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e quinze reais e noventa e quatro centavos) correspondente a 100%; MÃO-DE-OBRA R\$ 87.043,19 (oitenta e sete mil e quarenta e três reais e dezenove centavos) correspondente a (20 %); MATERIAL R\$ 348.172,75 (trezentos e quarenta e oito mil e cento e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) correspondente a (80 %).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB N° 971, e posteriores alterações. Seguindo a legislação municipal Lei n° 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 20% (vinte por cento) do valor total orçado para cada lote pela empresa.

  
RESPONSÁVEL LEGAL

00.212.298/0001-01

EMLIFOZ LIMPEZA E  
CONSERVAÇÃO LTDA.

RUA TIRADENTES, 1565  
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ

*B/S*

*Francisco Trevisan*  
Engenheiro Civil  
CREA 145.100.100/D

*Paul*



## PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

**CNPJ:** 04.351.798/0001-77    **Fornecedor:** LB Engenharia LTDA    **E-mail:** lbengenharia01@gmail.com  
**Endereço:** Rodovia Pr 281 1200 industria - Parque industrial II - Salto do Lontra/PR - CEP 85670-000    **Telefone:** 46 31291-0110    **Fax:**    **Celular:** 46 9117-7677  
**Inscrição Estadual:** 90391732-60    **Contador:** Osmar Scotti    **Telefone contador:** 46 3538-1270

**Representante:** Leandro Baú    **RG:** 5.151.664-8    **Telefone representante:**    **Data de abertura:** 03/04/2012  
**Endereço representante:** Av Nicolau Inácio 1826 Casa - Centro - Salto do Lontra/PR - CEP 85670-000  
**E-mail representante:**    **CPF:** 946.030.739-68  
**Banco:** 756 - BANCOOB    **Agência:** 4342 - LB Engenharia LTDA - Salto do Lontra/PR    **Conta:** 10002513-7

**Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).**

Lote : 001	Lote 001								
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total		
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da obra: Comunidade de Santa Cruz Tipo de Obra: Pavimentação poliédrica Área: 13650m²	1,00	UN	512.270,69		441.950,10	441.950,10		

Lote : 002	Lote 002								
Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total		
001	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da obra: Comunidade de São José do Canoas Tipo de Obra: Pavimentação poliédrica Área: 14040m²	1,00	UN	526.863,77		454.343,93	454.343,93		

**PREÇO TOTAL DO LOTE :** 441.950,10

**PREÇO TOTAL DO LOTE :** 454.343,93  
**TOTAL DA PROPOSTA :** 896.294,03

Validade da proposta: 60 dias  
Prazo de entrega: 5 meses

Leandro Baú  
CREA-PR 57.704/D  
CPF: 946.030.739-68  
RG: 5.151.664-8

LB Engenharia LTDA  
CNPJ: 04.351.798/0001-77

04.351.798/0001-77  
LB ENGENHARIA  
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960  
1º Andar - Centro  
85670-000 - Salto do Lontra - PR







**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Edital :  
Tomador:  
Empreendimento:  
Local da Obra:  
Empresa Prop.:  
CNPJ:  
Data Base:  
BDI Adotado

TP - 23/2020
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Projeto Básico - Pavimentação Poliédrica
Estradas Rural - Trecho: Da Comunidade Santa Cruz Até Comunidade Canoas 1ª Etapa
L. B. ENGENHARIA LTDA.
04.351.798/0001-77
maio de 2020.
25,99%

Área:	13.650,00
Custo	R\$ 32,38
REF:	SINAPI MARÇO/2020 DER OUTUBRO/2019

ITEM	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		<b>881,93</b>
1.1	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	280,00	352,770	881,930
		<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		<b>440.437,21</b>
		<b>SUB-LEITO</b>					
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO . AF_11/2019	M2	13.650,00	1,28	1,610	21.976,500
		<b>BASE</b>					
2.2	532600 DER	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM	M2	13.650,00	1,30	1,640	22.386,000
2.3	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM - (COLCHÃO DE ARGILA, SOLO LOCAL)	M3XKM	10.237,50	1,04	1,310	13.411,130
		<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>					
2.4	535200 DER	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA SIMENSOES 0,15X0,30-0,50M	M	4.200,00	6,63	8,350	35.070,000
2.5	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15,0 KM - (TRANSPORTE DO CORDÃO)	M3XKM	2.835,00	1,04	1,310	3.713,850
2.6	521500 DER	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	4.200,00	2,02	2,540	10.668,000
		<b>REVESTIMENTO</b>					
2.7	521450 DER	EXTRACAO, CARGA, CORTE E PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	13.020,00	14,58	18,370	239.177,400
2.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15,0 KM - (TRANSPORTE DAS PEDRAS POLIÉDRICAS)	M3XKM	29.295,00	1,04	1,310	38.376,450
2.9	532650 DER	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	13.650,00	0,61	0,770	10.510,500
2.10	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM - (MATERIAL DE ENCHIMENTO, SOLO LOCAL 1/3 ALTURA DA PEDRA)	M3XKM	3.412,50	1,04	1,310	4.470,380
2.11	C001	REJUNTAMENTO DE CALÇAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 1,5 CM, COM ESPALHAMENTO MANUAL, E DMT 15KM	M2	13.650,00	1,53	1,930	26.344,500
2.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	13.650,00	0,36	0,450	6.142,500
2.12	575100 DER	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	6.300,00	1,03	1,300	8.190,000
		<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>			<b>TOTAL DO GRUPO:</b>		<b>630,96</b>
3.1	820000 DER	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELICULA REFLETIVA GT INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	M2	0,59	356,40	449,030	264,930
3.2	821000 DER	SUPRTE DE MADEIRA TRATADA 3" X 3" P PLACA DE SINALIZAÇÃO H = 3,00M (FIXAÇÃO EM CONCRETO)	UND	3,00	96,84	122,010	366,030
<b>VALOR TOTAL DA OBRA :</b>							<b>350.781,89</b>
<b>BDI :</b>							<b>91.168,21</b>
<b>VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:</b>							<b>441.950,10</b>

04.351.798/0001-77  
LB ENGENHARIA LTDA.  
Av. Nicolau Inácio, 960  
1º Andar - Centro  
85970-000 - Salto do Lontra - PR

Responsável Técnico: LEANDRO BAÚ  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 57.704/D

Leandro Baú  
CREA-PR 57.704/D  
CPF: 946.030.739-68  
RG: 5.151.664-8

Responsável Legal: LEANDRO BAÚ  
Carimbo e Assinatura 57.704/D

*Handwritten signature*









**BDI - Bonificações e Despesas Indiretas**

Edital :	TP - 23/2020
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Projeto Básico - Pavimentação Poliédrica
Local da Obra:	Estradas Rural - Trecho: Da Comunidade Santa Cruz Até Comunidade Canoas 1ª Etapa
Empresa Prop.:	L. B. ENGENHARIA LTDA.
CNPJ:	04.351.798/0001-77
Data Base:	maio de 2020.

Identifique o tipo de obra:	<b>2</b>	
		<b>Informe a base de cálculo do ISSQN.</b>
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas:	2	( 0 ) Sobre os serviços. <b>x Sobre a mão-de-obra.</b>
		<b>Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.</b>
		0 SEM Desoneração. <b>x COM Desoneração.</b>
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário, Tabela II item E) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		<b>20,00%</b>
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		<b>3,00%</b>

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	<b>4,67%</b>
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	<b>0,74%</b>
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	<b>0,56%</b>
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	<b>1,11%</b>
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	<b>7,30%</b>
I1: PIS e COFINS				<b>3,65%</b>
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				<b>0,60%</b>
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				<b>4,50%</b>

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,071%
<b>BDI - COM Desoneração da folha de pagamento</b>	<b>25,990%</b>

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$   
 BDI - COM Desoneração =  $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

**Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.**

Responsável Técnico: LEANDRO BAÚ  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 57.704/D

Responsável Legal: LEANDRO BAÚ  
 Carimbo e Assinatura RG 5.151.664-8

Leandro Baú  
 CREA-PR 57.704/D  
 CPF: 946.030.739-68  
 RG: 5.151.664-8

04.351.798/0001-77  
 LB ENGENHARIA  
 LTDA.  
 Av. Nicolau Inácio, 960  
 1º Andar - Centro  
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

*Handwritten signature*



LOTE 02



**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

Edital :	TP -23/2020	Área:	14.040,00
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo:	R\$ 32,36
Empreendimento:	Projeto Básico - Pavimentação Poliédrica		
Local da Obra:	Estradas Rural - Trecho: Da Comunidade Santa Cruz Até Comunidade Canoas 2ª Etapa		
Empresa Prop.:	L. B. ENGENHARIA LTDA	REF:	SINAPI MARÇO/2020
CNPJ:	04.351.798/0001-77		DER OUTUBRO/2019
Data Base:	maio de 2020.		
BDI Adotado	25,99%		

ITEM .	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>881,93</b>
1.1	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	280,00	352,770	881,930
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>452.831,04</b>
		<b>SUB-LEITO</b>					
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO . AF_11/2019	M2	14.040,00	1,28	1,610	22.604,400
		<b>BASE</b>					
2.2	532600 DER	EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM	M2	14.040,00	1,30	1,640	23.025,600
2.3	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM - (COLCHÃO DE ARGILA, SOLO LOCAL)	M3XKM	10.530,00	1,04	1,310	13.794,300
		<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>					
2.4	535200 DER	EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA SIMENSOES 0,15X0,30-0,50M	M	4.320,00	6,69	8,430	36.417,600
2.5	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15,0 KM - (TRANSPORTE DO CORDÃO)	M3XKM	2.916,00	1,04	1,310	3.819,960
2.6	521500 DER	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	4.320,00	2,02	2,540	10.972,800
		<b>REVESTIMENTO</b>					
2.7	521450 DER	EXTRACAO, CARGA, CORTE E PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	13.392,00	14,55	18,330	245.475,360
2.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15,0 KM - (TRANSPORTE DAS PEDRAS POLIÉDRICAS)	M3XKM	30.132,00	1,04	1,310	39.472,920
2.9	532650 DER	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	14.040,00	0,61	0,770	10.810,800
2.10	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM - (MATERIAL DE ENCHIMENTO, SOLO LOCAL 1/3 ALTURA DA PEDRA)	M3XKM	3.510,00	1,04	1,310	4.598,100
2.11	C001	REJUNTAMENTO DE CALÇAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 1,5 CM, COM ESPALHAMENTO MANUAL, E DMT 15KM	M2	14.040,00	1,53	1,930	27.097,200
2.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	14.040,00	0,36	0,450	6.318,000
2.12	575100 DER	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	6.480,00	1,03	1,300	8.424,000
<b>3</b>		<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>				<b>TOTAL DO GRUPO:</b>	<b>630,96</b>
3.1	820000 DER	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELICULA REFLETIVA GT INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	M2	0,59	356,40	449,030	264,930
3.2	821000 DER	SUPRTE DE MADEIRA TRATADA 3" X 3" P PLACA DE SINALIZAÇÃO H = 3,00M (FIXAÇÃO EM CONCRETO)	UND	3,00	96,84	122,010	366,030
<b>VALOR TOTAL DA OBRA :</b>							<b>360.619,04</b>
<b>BDI :</b>							<b>93.724,89</b>
<b>VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:</b>							<b>454.343,93</b>

Responsável Técnico: LEANDRO BAÚ  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 57.704/D

Responsável Legal: LEANDRO BAÚ  
Carimbo e Assinatura RG 5.151.664-8

*Leandro Baú*  
CREA PR 57.704/D  
CPF: 946.030.739-68  
RG: 5.151.664-8

04.351.798/0001-77

LB ENGENHARIA  
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960  
1º Andar - Centro


85570-000 - Salto do Lontra - PR

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**Edital :**  
**Tomador:**  
**Empreendimento:**  
**Local da Obra:**  
**Empresa Prop.:**  
**CNPJ:**  
**Data Base:**  
**BDI Adotado**

TP -23/2020	Área da Ampli:	14.040,00
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 454.343,93
Projeto Básico - Pavimentação Poliédrica	Custo R\$/m2	R\$ 32,36
Estradas Rural - Trecho: Da Comunidade Santa Cruz Até Comunidade Caraos 2ª Etapa		
L. B. ENGENHARIA LTDA		
04.351.798/0001-77		
	maio de 2020.	
	25,99%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS *1	MÊS *2	MÊS *3	MÊS *4	MÊS *5	MÊS *6	MÊS *7	MÊS *8	MÊS *9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	861,93	100,00%									100,00%
2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	452.831,04	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,07%					100,00%
3	SINALIZAÇÃO VERTICAL	630,96					100,00%					100,00%
<b>% TOTAL DE EXECUÇÃO:</b>												
<b>TOTAL:</b>			91.448,14	90.566,21	90.566,21	90.566,21	91.197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	454.343,93
<b>TOTAL ACUM.:</b>			91.448,14	182.014,35	272.580,55	363.146,76	454.343,93	454.343,93	454.343,93	454.343,93	454.343,93	454.343,93

  
**Leandro Bau**  
 CREA-PR 07.7704/D  
 CPF 566.060.739-88  
 RG: 5.151.664-8

Responsável Técnico: LEANDRO BAU  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: 5.151.664-8

Responsável Legal: LEANDRO BAU  
 Carimbo e Assinatura RG 5.151.664-8



04.351.798/0001-77  
**LB ENGENHARIA**  
 LTDA.  
 Av. Nicolau Inácio, 960  
 1º Andar - Centro  
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

B-S

*Rod*







### BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Edital :	TP -23/2020
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	Projeto Básico - Pavimentação Poliédrica
Local da Obra:	Estradas Rural - Trecho: Da Comunidade Santa Cruz Até Comunidade Canoas 2ª Etapa
Empresa Prop.:	L. B. ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	04.351.798/0001-77
Data Base:	maio de 2020.

Identifique o tipo de obra:	2	Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas:	2	( 0 ) Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		0 SEM Desoneração. x COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário, Tabela II item E) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:		20,00%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS:		3,00%

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,67%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,74%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	7,30%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				0,60%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,071%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	25,990%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

**Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.**

Responsável Técnico: LEANDRO BAÚ  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: RG 57.704/D

Responsável Legal: LEANDRO BAÚ  
Carimbo e Assinatura RG 5.151.664-8

Leandro Baú  
CREA-PR 57.704/D  
CPF: 946.030.739-68  
RG: 5.151.664-8

04.351.798/0001-77

L. B. ENGENHARIA  
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960  
1º Andar - Centro

85670-000 - Salto do Lontra - PR



		<b>ENGENHARIA LTDA.</b>	
		CNPJ 04.351.798/0001-77	
Email: lbengenharia01@gmail.com	Av. Nicolau Inácio nº 960	1º Andar	Centro
Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935			
Fone: (46) 3191 0110			
85670-000	-	Salto do Lontra	-
			Paraná



**ANEXO VII  
DECLARAÇÃO DE VALORES**

À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 023/2020**

Empresa: L. B. ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 04.351.798/0001-77

Endereço: AV. NICOLAU INÁCIO Nº 960, CENTRO, SALTO DO LONTRA – PARANÁ.

Responsável legal: LEANDRO BAÚ

CPF: 946.030.739-68

**Lote 1**

Valor TOTAL Proposto R\$ 441.950,10 (Quatrocentos e quarenta e um mil e novecentos e cinquenta reais e dez centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 132.585,03 (Cento e trinta e dois mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e três centavos) correspondente a (percentual 30 %);

MATERIAL R\$ 309.365,07 (Trezentos e nove mil e trezentos e sessenta e cinco reais e sete centavos) correspondente a (percentual 70 %).

**Lote 2**

Valor TOTAL Proposto R\$ 454.343,93 (Quatrocentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 136.303,18 (Cento e trinta e seis mil e trezentos e três reais e dezoito centavos) correspondente a (percentual 30 %);

MATERIAL R\$ 318.040,75 (Trezentos e dezoito mil e quarenta e reais e setenta e cinco centavos) correspondente a (percentual 70 %).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de-Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 21% (vinte e um por cento) do valor total orçado pela empresa.

Salto do Lontra, 02 de julho de 2020.

Leandro Baú  
CREA-PR 57.704/D  
CPF: 946.030.739-68  
RG: 5.151.664-8

**L. B. ENGENHARIA LTDA.**

**CNPJ Nº 04.351.798/0001-77**

**LEANDRO BAÚ**

**SÓCIO ADMINISTRADOR**

**RG Nº 5.151.664-8**

**CPF 946.030.739-68**

**Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D**

04.351.798/0001-77  
LB ENGENHARIA  
LTDA.  
Av. Nicolau Inácio, 960  
1º Andar - Centro  
85670-000 - Salto do Lontra - PR

*Handwritten signature*



# Município de Dois Vizinhos



- 1 -

## Ata 03 da Tomada de preços nº 23/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos nove dias de julho de 2020, às 09h00min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, sob a presidência da Servidora Bianca Cristina Schreiber, para proceder com a abertura dos envelopes de nº 02, contendo as propostas de preços das licitantes. Respeitados os prazos, em seguida foram abertos os envelopes n.º 2 contendo as propostas de preços das proponentes. Os preços propostos foram lidos em voz alta e rubricados pela Comissão de Licitações e pelos presentes. O resultado da classificação esta consignado na tabela em anexo que faz parte integrante deste instrumento. A Comissão de licitação declara que as proponentes EMLIFOZ LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA e LB ENGENHARIA LTDA - EPP, **VENCEDORAS** do certame, conforme segue:

EMLIFOZ LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA						
Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Qtde	Preço	Preço total
2	1	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da obra: Comunidade de São José do Canoas Tipo de Obra: Pavimentação poliédrica Área: 14040m <sup>2</sup>	UN	1,00	435.215,94	435.215,94
TOTAL						435.215,94
LB ENGENHARIA LTDA - EPP						
Lote	Item	Produto/Serviço	Un	Qtde	Preço	Preço total
1	1	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma de serviços, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Local da obra: Comunidade de Santa Cruz Tipo de Obra: Pavimentação poliédrica Área: 13650m <sup>2</sup>	UN	1,00	441.950,10	441.950,10
TOTAL						441.950,10

A comissão ira respeitar o prazo de 5(cinco) dias para que os interessados possam apresentar seus recursos/questionamentos e na data de 17 de julho de 2020, dara andamento ao processo. Esse processo sera encaminhado ao Setor de engenharia para conferencia das planilhas de custo e havendo necessidade de prorrogação os prazos serão dilatados. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Bianca Cristina Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

B.S





**Município de Dois Vizinhos - 2020**  
**Mapa da Licitação**  
**Tomada de preços 23/2020**

Eduçãoprens

Página: 1

Produto	UN.	Quantidade	Data homologação:	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
<b>Lote 001 - Lote 001</b>									
001 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE UN	UN	1,00	CNPJ: 00.212.298/0001-01	450.531,85	EMLIFOZ LIMP	441.950,10 *		463.580,56	CONSTRUTORA
<b>TOTAL DO LOTE</b>				<b>450.531,85</b>		<b>441.950,10 *</b>		<b>463.580,56</b>	
<b>Lote 002 - Lote 002</b>									
001 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE UN	UN	1,00	CNPJ: 04.351.798/0001-77	435.215,94 *	EMLIFOZ LIMP	454.343,93		492.725,09	CONSTRUTORA
<b>TOTAL DO LOTE</b>				<b>435.215,94 *</b>		<b>454.343,93</b>		<b>492.725,09</b>	
<b>TOTAL GERAL DO FORNECEDOR</b>				<b>435.215,94</b>		<b>441.950,10</b>			
<b>TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR</b>									

Bis



Handwritten signature



**Município de Dois Vizinhos - 2020**  
**Classificação por Fornecedor**  
**Tomada de preços 23/2020**

ES-P-2020

Página: 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 1054-5 EMLIFOZ LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ: 00.212.298/0001-01 Telefone: 46 3536 3570 Status: <b>Habilitado</b> Email: EMLIFOZ@BRTURBO.COM.BR									
Lote 002 - Lote 002									
001	34045 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA	UN	1,00	Habilitado	EMLIFOZ LIMP CONSERV		435.215,94	435.215,94	*
Fornecedor: 2729-4 LB ENGENHARIA LTDA - EPP CNPJ: 04.351.798/0001-77 Telefone: 46 3538 1601 Status: <b>Habilitado</b> Email: lbengenharia01@gmail.com									
Lote 001 - Lote 001									
001	34045 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA	UN	1,00	Habilitado			441.950,10	441.950,10	*
<b>VALOR TOTAL:</b>							877.166,04		

BS

*[Handwritten signature]*







**Município de Dois Vizinhos - 2020**  
**Classificação por Fornecedor**  
**Tomada de preços 23/2020**

Emprego

Página: 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 1054-5 EMLIFOZ LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CNPJ: 00.212.298/0001-01 Telefone: 46 3536 3570 Status: Habilitado									
Email: EMLIFOZ@BRTURBO.COM.BR									
Lote 002 - Lote 002									
001	34045 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA	UN	1,00	Habilitado	EMLIFOZ	LIMP CONSERV	435.215,94	435.215,94	*
Fornecedor: 2729-4 LB ENGENHARIA LTDA - EPP CNPJ: 04.351.798/0001-77 Telefone: 46 3538 1601 Status: Habilitado									
Email: lbengenharia01@gmail.com									
Lote 001 - Lote 001									
001	34045 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA	UN	1,00	Habilitado			441.950,10	441.950,10	*
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>877.166,04</b>		

BS



		<b>ENGENHARIA LTDA.</b>	1º Andar	Centro
		CNPJ 04.351.798/0001-77		
Email: lbengenharia01@gmail.com				
Av. Nicolau Inácio nº 960				
Cel: (46) 99117 76777 - (46) 99114 6935				
Fone: (46) 3191 0110				
85670-000		Salto do Lontra		



**ANEXO VII  
DECLARAÇÃO DE VALORES**

À

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS nº 023/2020**

Empresa: L. B. ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 04.351.798/0001-77

Endereço: AV. NICOLAU INÁCIO Nº 960, CENTRO, SALTO DO LONTRA – PARANÁ.

Responsável legal: LEANDRO BAÚ

CPF: 946.030.739-68

**Lote 1**

Valor TOTAL Proposto R\$ 441.950,10 (Quatrocentos e quarenta e um mil e novecentos e cinquenta reais e dez centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 88.390,02 (oitenta e oito mil, trezentos e noventa reais e dois centavos) correspondente a (percentual 20 %);

MATERIAL R\$ 353.560,08 (trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta reais e oito centavos) correspondente a (percentual 80 %).

**Lote 2**

Valor TOTAL Proposto R\$ 454.343,93 (Quatrocentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos) correspondente a 100%;

MÃO-DE-OBRA R\$ 90.868,79 (noventa mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) correspondente a (percentual 20 %);


MATERIAL R\$ 363.475,14 (Trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos) correspondente a (percentual 80 %).

Declaramos que nos comprometemos em informar nas notas fiscais os valores referentes à Mão de Obra e Materiais separadamente, para dedução de tributos, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, e posteriores alterações.

Seguindo a legislação municipal Lei nº 1052/2002 o percentual correspondente a Mão-de-Obra para execução do objeto licitado equivale a no mínimo 21% (vinte e um por cento) do valor total orçado pela empresa.

Salto do Lontra, 02 de julho de 2020.

*B. J.*



**L. B. ENGENHARIA LTDA.**  
**CNPJ Nº 04.351.798/0001-77**  
**LEANDRO BAÚ**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**RG Nº 5.151.664-8**  
**CPF 946.030.739-68**  
**Engenheiro Civil CREA-PR 57704-D**

*Leand*





## PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP - 023/2020	Área:	14.040,00
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo	R\$ 31,00
Empreendimento:	Projeto Básico - Pavimentação Poliédrlica		
Local da Obra:	Estradas Rural - Trecho: Da Comunidade Santa Cruz Até Comunidade Canoas 2ª Etapa		
Empresa Prop.:	Emlifoz Limpeza e Conservação Ltda	REF:	SINAPI MARÇO/2020
CNPJ:	00.212.298/0001-01		DER OUTUBRO/2019
Data Base:	maio de 2020.		
BDI Adotado	25,99%		

ITEM .	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					TOTAL DO GRUPO: 732,00
1.1	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M	M2	2,50	232,40	292,800	732,000
2		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					TOTAL DO GRUPO: 433.952,64
2.1	100576	SUB-LEITO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO . AF_11/2019	M2	14.040,00	1,24	1,560	21.902,400
2.2	532600 DER	BASE EXECUÇÃO DE COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESURA 15 CM	M2	14.040,00	1,16	1,460	20.498,400
2.3	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM - (COLCHÃO DE ARGILA, SOLO LOCAL)	M3XKM	10.530,00	1,01	1,270	13.373,100
2.4	535200 DER	MEIO-FIO E SARJETA EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA SIMENSOES 0,15X0,30-0,50M	M	4.320,00	6,41	8,080	34.905,600
2.5	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15,0 KM - (TRANSPORTE DO CORDÃO)	M3XKM	2.916,00	1,01	1,270	3.703,320
2.6	521500 DER	CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO	M	4.320,00	1,94	2,440	10.540,800
2.7	521450 DER	REVESTIMENTO EXTRACAO, CARGA, CORTE E PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA	M2	13.392,00	13,92	17,540	234.895,680
2.8	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15,0 KM - (TRANSPORTE DAS PEDRAS POLIÉDRICAS)	M3XKM	30.132,00	1,01	1,270	38.267,640
2.9	532650 DER	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	14.040,00	0,60	0,760	10.670,400
2.10	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 5,0 KM - (MATERIAL DE ENCHIMENTO, SOLO LOCAL 1/3 ALTURA DA PEDRA)	M3XKM	3.510,00	1,01	1,270	4.457,700
2.11	C001	REJUNTAMENTO DE CALÇAMENTO COM PÓ DE PEDRA ESPESURA 1,5 CM, COM ESPALHAMENTO MANUAL, E DMT 15KM	M2	14.040,00	1,49	1,880	26.395,200
2.12	532700 DER	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2	14.040,00	0,35	0,440	6.177,600
2.12	575100 DER	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA	M2	6.480,00	1,00	1,260	8.164,800
3		SINALIZAÇÃO VERTICAL					TOTAL DO GRUPO: 531,30
3.1	820000 DER	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELICULA REFLETIVA GT INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO	M2	0,59	291,99	367,880	217,050
3.2	821000 DER	SUPRTE DE MADEIRA TRATADA 3" X 3" P PLACA DE SINALIZAÇÃO H = 3,00M (FIXAÇÃO EM CONCRETO)	UND	3,00	83,14	104,750	314,250
VALOR TOTAL DA OBRA :							345.436,89
BDI :							89.779,05
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							435.215,94

Responsável Técnico: Francisco Trevisan  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU RS 166156/D

**Francisco Trevisan**  
Engenheiro Civil  
CREA-RS 166156/D

Responsável Legal: Edemar de Lima  
Carimbo e Assinatura

00.212.298/0001-01

**EMLIFOZ LIMPEZA E  
CONSERVAÇÃO LTDA.**

RUA TIRADENTES, 1563  
CEP 85660-000

DOIS VIZINHOS - PARANÁ



# Município de Dois Vizinhos



## PARECER TÉCNICO

Tomada de preços: nº 023/2020

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESTRADA RURAL - TRECHO: DA COMUNIDADE SANTA CRUZ ATÉ A COMUNIDADE CANOAS EM DOIS VIZINHOS - PR

A nova declaração de valores, referente à proposta de preços, apresentada pela empresa participante LB ENGENHARIA LTDA - EPP, está correta.

A planilha orçamentária corrigida para o valor da proposta vencedora, apresentada pela empresa participante EMLIFOZ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, foi preenchida corretamente.

**Raul Zanella**  
Engenheiro Civil  
CREA PR 136.200/D

Dois Vizinhos, 10 de julho de 2020.

B/S





# Município de Dois Vizinhos



- 1 -

## Ata 04 da Tomada de preços nº 23/2020 - Município de Dois Vizinhos

Aos treze dias de julho de 2020, às 09h00min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, sob a presidência da Servidora Bianca Cristina Schreiber, para proceder com o encaminhamento do processo da Tomada de preços 023/2020. A comissão informa que erros contidos nas planilhas das proponentes declaradas vencedoras foram corrigidos, não trazendo nenhuma alteração no valor final das propostas, mas considera necessário prorrogar o prazo para apresentação de recursos. A nova data limite para apresentação de recursos é a dia 20 de julho de 2020. Todos os interessados irão receber cópia desta ata e documentos pertinentes. Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a sessão de cujos trabalhos Eu, Bianca Cristina Schreiber, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações e representantes(s) presentes(s).

BS

Raul

Assunto **ATA TP 23/2020**  
De Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas - Dois Vizinhos/PR  
<planejamento@doisvizinhos.pr.gov.br>  
Para LB ENGENHARIA <lbengenharia01@gmail.com>, Emlifoz adm  
<emlifoz.adm@gmail.com>, Pedreirazotti <pedreirazotti@yahoo.com.br>  
Data 2020-07-13 13:36



Prefeitura Municipal de  
**DOIS VIZINHOS**

- ATA 4 TP 23-2020.pdf (967 KB)

Boa tarde, segue em anexo.

Atenciosamente,

Bianca Cristina Schreiber  
Departamento de Gestão de Projetos e Captação de Recursos  
Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas  
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR  
Av. Rio Grande do Sul, 130, Centro  
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos -PR  
(46) 3536-8837

