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VALOR 

UNIT C/ BDI
TOTAL

1

SINAPI DEZ 

2020 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 2.480,48

1.1
4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  DE 

2,0 X 1,25 M M2    2,50 280,00 353,50 883,75

1.2 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 46,70 13,34 16,84 786,43

1.3 97626

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,11 488,43 616,64 67,83

1.4 97628

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 M3 1,14 226,36 285,78 325,79

1.5 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 0,70 3,22 4,07 2,85

1.6 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 M2 0,70 29,64 37,42 26,19

1.7 88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CARGA MANUAL DE 

ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3) H 7,11 17,52 22,12 157,27

1.8 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 15 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 106,65 1,71 2,16 230,36

2

SINAPI DEZ 

2020 PISO DE CONRETO ARMADO TOTAL DO GRUPO: 36.846,18

PISO DE CONCRETO ARMADO

2.1 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. 

AF_07/2019 M3 8,27 82,07 103,61 856,34

2.2 94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA 10CM. AF_07/2016 M3 27,55 492,31 621,54 17.123,43

2.3 7155

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 

= 10  X 10 CM M2    275,50 18,96 23,94 6.595,47

2.4 COMP. 01

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS PREENCHIDAS COM 

SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO. M2    275,50 4,90 6,19 1.705,35

2.5 79500/2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 315,75 20,95 26,45 8.351,59

PISO INTERTRAVADO - PAIVER

2.6 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 25,00 1,53 1,93 48,25

2.7 93382 REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1,25 26,27 33,17 41,46

2.8 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 17,50 1,71 2,16 37,80

2.9 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 25,00 52,08 65,75 1.643,75

2.10 97635

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 11,00 11,97 15,11 166,21

2.11 COMP. 02

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, INCLUSIVE 

COMPACTAÇÃO E TRAVAMENTO COM AREIA. M2 11,00 19,91 25,14 276,54

3

SINAPI DEZ 

2020 COBERTURA TOTAL DO GRUPO: 15.729,86

COBERTURA DE ACESSO CEO

3.1 97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 35,00 2,74 3,46 121,10

3.2 COMP. 03

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. M2 35,00 11,44 14,44 505,40

3.3 97658

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 

FORMA MECANIZADA OU MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 2,00 147,89 186,71 373,42

3.4 COMP. 05 REMOÇÃO DE PILAR PRÉ-MOLDADO 15X15 - H:3,50M UNID 2,00 43,56 54,99 109,98

FUNDAÇÕES

3.5 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020 M 4,00 46,97 59,30 237,20

3.6 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,26 80,31 101,39 26,36

3.7 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,18 419,03 529,03 95,23

3.8 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 M2 1,40 73,74 93,10 130,34

3.9 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 4,69 10,41 13,14 61,63

3.10 92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 5,69 11,78 14,87 84,61

3.11 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 1,02 13,94 17,60 17,95

PILARES

394,67

 R$                                              237,61 

394,67

 R$                                              237,61 
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3.12 92720

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,32 403,23 509,08 162,91

3.13 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 19,74 10,41 13,14 259,38

3.14 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 KG 5,49 13,94 17,60 96,62

3.15 92265

FABRICAÇÃO DE FÔRMA E ESTRUTURAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 M2 6,40 73,59 92,91 594,62

COBERTURA

3.16 92255

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 UN 2,00 157,20 198,47 396,94

3.17 COMP. 04

REINSTALAÇÃO DE TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. M2 35,00 16,63 21,00 735,00

3.18 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 35,00 68,33 86,27 3.019,45

3.19 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 12,50 47,64 60,15 751,88

COBERTURA BLOCO 1

3.20 COMP. 07

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIBRO  METALICO, 2 X "U 

ENRIJECIDO'' 100X50X17x2.65MM M 13,20 56,34 71,13 938,92

3.21 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 21,42 42,85 54,10 1.158,82

3.22 94216

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 

COLORIDA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 21,42 203,54 256,97 5.504,30

3.23 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 2,15 47,64 60,15 129,32

3.24 COMP. 08

RETIRADA E RELOCAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM M     10,20 16,97 21,42 218,48

4

SINAPI DEZ 

2020 DRENAGEM PLUVIAL TOTAL DO GRUPO: 17.273,42

CANALETA DE CONCRETO

4.1 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 17,00 13,34
16,84 286,28

4.2 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA M3 6,80 105,41 133,08 904,94

4.3
96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 4,10 63,67
80,38 329,56

4.4

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 (REPAROS E CORREÇÕES DE VIGA DE 

CONCRETO EXISTENTE) M3 0,50 419,03

529,03 264,52

4.5 94991

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO DESEMPENADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2016 

(FUNDO CANALETA DE CONCRETO) M3 0,43 492,31

621,54 264,15

4.6 87460

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014 M2 13,60 58,68

74,08 1.007,49

4.7 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 27,20 3,22

4,07 110,70

4.8 87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014 M2 27,20 29,64

37,42 1.017,82

4.9 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 

13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015 CHP 3,80 16,50

20,83 79,15

4.10 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 2,50 32,26

40,73 101,83

4.11 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 5,00 39,66

50,07 250,35

4.12 88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CARGA MANUAL DE 

ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3) H 2,28 17,52
22,12 50,43

4.13 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 15 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 28,50 1,71
2,16 61,56

TUBULAÇÃO

4.14 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M

78,20 39,66 50,07 3.915,47

4.15 89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014 UN

8,00 37,84 47,77 382,16

4.16 89554

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014 UN

7,00 20,83 26,30 184,10

4.17 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2
35,19 13,34 16,84 592,60

4.18 88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CARGA MANUAL DE 

ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3) H
6,33 17,52 22,12 140,02

4.19 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 15 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
79,18 1,71 2,16 171,02

4.20 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA M3 6,32 105,41 133,08 840,73

4.21 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,05 42,02 53,05 268,11

4.22 99258

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 UN

2,00 188,92 238,51 477,02

4.23 COMP. 09

TAMPA GRELHA COM AÇO CA-50 10MM, PARA CAIXA RETANGULAR 

DIMENSÕES INTERNAS 40X40CM, PARA REDE DE DRENAGEM. UNID
2,00 42,67 53,87 107,74

DRENAGEM PLUVIAL

4.24 43433

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, 

DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M UN    
1,00 381,55 481,71 481,71

4.25 COMP. 06 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 100X100X5CM PARA CAIXA UN 1,00 45,02 56,84 56,84

4.26 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M

32,00 78,20 98,73 3.159,36

4.27 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016 M3
13,44 69,30 87,49 1.175,87



4.28 93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016 M3
10,74 26,27 33,17 356,25

REPARO CALÇADA LAJOTA

4.29 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,85 17,52 22,12 40,92

4.30 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,35 22,57 28,49 38,46

4.31 100488

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3
0,35 353,59 446,41 156,24

5

SINAPI DEZ 

2020 PINTURA TOTAL DO GRUPO: 21.447,54

PAREDES EXTERNAS

5.1 100717 LIXAMENTO MANUAL EM OBRA. AF_01/2020 M2 74,20 8,01 10,11 750,16

5.2
88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 74,20 2,61
3,30 244,86

5.3
88431

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 74,20 21,04
26,56 1.970,75

5.4 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 63,50 1,57 1,98 125,73

5.5
88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 63,50 2,25
2,84 180,34

5.6
88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 63,50 12,55
15,84 1.005,84

LAJE INTERNA

5.7
88496

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 127,28 24,60
31,06 3.953,32

5.8
88482

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 127,28 3,16
3,99 507,85

5.9
88486

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 M2 127,28 11,09
14,00 1.781,92

PAREDES INTERNAS

5.10
88497

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 197,72 13,79
17,41 3.442,31

5.11
88483

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 197,72 2,90
3,66 723,66

5.12
88487

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 197,72 9,91
12,51 2.473,48

ESQUADRIAS

5.13 84657 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M2 71,28 10,76 13,58 967,98

5.14
74065/3

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA/METALICA, DUAS DEMAOS, 

SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - PORTAS DE MADEIRA M2 71,28 25,29
31,93 2.275,97

PISO INTERTRAVADO - PAIVER

5.15 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 36,70 1,57 1,98 72,67

5.16 79500/2 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M2 36,70 20,95 26,45 970,72

74.279,19

19.498,29

93.777,48

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:

Carimbo e Assinatura

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

VALOR TOTAL DA OBRA :


