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ITEM .
REF. SINAPI 

04/2021
DESCRIÇÃO UND. QUANT.

VALOR 

UNIT

VALOR 

UNIT C/ BDI
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 65.764,00

1.1 COMP. 001

DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE, INCLUSIVE REMOÇÃO E 

TRANSPORTE DO ENTULHO M2 5.000,00 6,77 8,36 41.800,00

1.2 90692

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, 

CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2015 CHP 200,00 97,01 119,82 23.964,00

2 MEIO-FIO (GUIAS DE CONCRETO) TOTAL DO GRUPO: 69.205,00

2.1 COMP. 002

RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE QUEBRADO OU FORA DE PADRÃO, 

INCLUSIVE REMOÇÃO E TRANSPORTE DO ENTULHO M 1.000,00 11,60 14,33 14.330,00

2.2 COMP. 003 ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EXISTENTE M 500,00 22,06 27,25 13.625,00

2.3 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 1.000,00 33,40 41,25 41.250,00

3 FINCADINHA EM CONCRETO (0,07x0,20m) TOTAL DO GRUPO: 48.899,80

3.1 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 36,00 106,95 132,09 4.755,24

3.2 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 400,00 68,44 84,53 33.812,00

3.3 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 28,00 298,78 369,02 10.332,56

4 CALÇADA EM PAVER TOTAL DO GRUPO: 359.272,00

4.1 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 5.000,00 1,67 2,06 10.300,00

4.2 96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - ESPESSURA 

MÉDIA DE 5CM M3 250,00 42,62 52,64 13.160,00

4.3 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 6 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA E PÓ 

DE PEDRA) M3XKM 2.100,00 1,88 2,32 4.872,00

4.4 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 4.650,00 53,23 65,74 305.691,00

4.5 93679

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, GUIA TATIL OU  

ALERTA, COLORIDO, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, INCLUSO 

COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA, COM BLOCO DE 25 X 25 CM, 

ESPESSURA 6 CM.      M2 350,00 58,41 72,14 25.249,00

5 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE TOTAL DO GRUPO: 18.481,50

5.1 COMP. 004 RAMPA DE ACESSIBILIDADE UN 50,00 240,86 297,49 14.874,50

5.2 93679

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, GUIA TATIL OU  

ALERTA, COLORIDO, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, INCLUSO 

COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA, COM BLOCO DE 25 X 25 CM, 

ESPESSURA 6 CM.      M2 50,00 58,41 72,14 3.607,00

6 MURO DE VEDAÇÃO TOTAL DO GRUPO: 883.417,12

6.1 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 833,33 53,45 66,02 55.016,67

6.2 96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA. AF_06/2017 M3 150,00 106,95 132,09 19.813,50

6.3 COMP. 005

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO 

DE BLOCOS CANALETA 14X19X19 CM, ARMADA COM TRELIÇA. (BALDRAME) M 5.000,00 31,89 39,39 196.950,00

PILARES

6.4 92265

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 420,00 75,52 93,27 39.173,40

6.5 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 420,00 48,38 59,75 25.095,00

6.6 42407

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 

MM M     1.083,33 10,73 13,25 14.354,17

6.7 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  

- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA (QUANTITATIVO PARA PILARES E 

VIGAS) M3 18,18 328,68 405,95 7.378,82

6.8 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 18,18 184,21 227,52 4.135,56

ALVENARIA   

6.9 89460

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, 

(ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 M2 2.050,00 74,16 91,60 187.780,00

6.10 COMP. 005

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO 

DE BLOCOS CANALETA 14X19X19 CM, ARMADA COM TRELIÇA. (VIGA 

SUPERIOR) M 5.000,00 31,89 39,39 196.950,00
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6.11 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 3.000,00 5,49 6,78 20.340,00

6.12 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014 M2 3.000,00 31,42 38,81 116.430,00

   

1.169.977,67

275.061,75

1.445.039,42

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:

Carimbo e Assinatura

VALOR TOTAL DA OBRA :

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:


