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1.0 CONVENCOES PRELIMINARES

O presente memorial tem a finalidade de descrever os materiais e servicos que irao
compor a obra de Reforma de edificacdo em alvenaria, ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II,
Bairro Sao Francisco Xavier, no Municipio de Dois Vizinhos — Parana, conforme projeto, com

areatotal de 1.538,24 m2 e area a ser reformada de 1.175,88 m2 devendo ser deacordo

com a planilha de servicos e especificacées que seguem, dentro das normas deconstrucao e
obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos, fornecidos pela CONTRATANTE. As ART'’s
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os servigos técnicos, estruturas e
outros a serem executados, ficardo a cargo da Empresa Executora, bem como a matricula no
INSS e outras taxas necessarias.

A CONTRATADA devera, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certidao Negativa de
Débitos), da mesma. As presentes especificacfes visam estabelecer os procedimentos basicos
a serem seguidos pela CONTRATADA para execuc¢do da obra civil. Estas especificagfes fixam
os padrdes de execucado, materiais, e outros, a serem empregados, bem como, as diretrizes a
serem adotadas para 0s servicos a realizar. Em casos omissos, a fiscalizacdo devera ser
consultada.

Caberd & CONTRATADA a verificagdo, junto as obras, da obediéncia ao projeto,
especificacbes e qualidade dos servicos. A obra deverd ser administrada por engenheiro ou
arquiteto responsavel técnico, além do mestre de obra. Na obra, em local apropriado, deverdo
ser mantidos cépias de todos os projetos, copia das ARTs (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) de todos os projetos (execugcdo) e diario de  obra. Eventuais
problemas técnicos durante a execugdo da obra deverdo ser solucionados pelo responsavel
técnico da CONTRATADA e submetidos & aprovacdo da FISCALIZACAO.

No preco unitario e global dos servicos, deverdo ser incluidos os custos relativos a
materiais, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, beneficios, despesas indiretas, despesas
administrativas e todas as atividades implicita ou explicitamente inerentes a execucao de cada
servigo, ou que sejam indispensaveis para a execucdo dos mesmos, salvo expressa indicagéo
em contrario. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas legais relativas a obra,
tais como: ARTs (Anotacéo de Responsabilidade Técnica); taxas de licengas, impostos, seguros
e quaisquer outras despesas relacionadas a viabilizacdo da obra.

O custo de servigos de menor relevancia, porventura ndo cotado ou previsto em planilha,
e que sao intrinsecos ou necessarios a execucao do servico principal, deverdo ser levados em
conta no valor da proposta.

Os servicos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execuc¢éo, serdo
demolidos e reconstruidos por conta exclusivos da CONTRATADA. Antes da aquisicdo dos
materiais que serdo empregados na obra, a CONTRATADA devera apresentar 03 amostras do

mesmo para a aprovacgao da fiscalizagdo, sendo que esta somente podera usar o
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material depois de submeté-lo a averiguagdo da fiscalizacdo, a quem cabera impugnar o seu
emprego, quando em desacordo com as especificacdes.

Os materiais que nao satisfazem as especificagdes ou forem julgados inadequados,
serdo removidos do canteiro de servico, dentro de quarenta e oito horas, a contar da
determinacdo da fiscalizacdo, sendo expressamente proibido manter no recinto da obra
guaisquer materiais que nao satisfacam estas especificaces.

A CONTRATADA, ao apresentar o pre¢o para esta construcao, esclarecera que:

a) Esta ciente de que as recomendacfes constantes das presentes especificacfesprevalecem
sobre os desenhos, decorrentes de altera¢cbes introduzidas;
b) N&o teve dividas na interpretacdo dos detalhes construtivos.

A CONTRATADA devera dedicar particular e constante atencdo a fiel execucdo dos
trabalhos e devera estar pessoalmente representada no local da obra, por profissional de nivel
superior legalmente habilitado (Engenheiro ou Arquiteto), continuamente durante seu
andamento, que respondera na obra pela CONTRATADA, devera dispor de administradores,
encarregados e operarios de experientes e especializados nos tipos de trabalhos necessarios.

Ficardo a cargo exclusivo da Contratada todas as providéncias e despesas correspondentes
as instalagBes provisorias da obra compreendendo o aparelhamento, maquinario e ferramentas
necessérias para a execucao dos servigos contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas,
instalacdes provisdrias de sanitarios, luz, forga, 4gua, placa, tapume, equipamentos de prote¢édo
individual e coletivo e etc. Outrossim, providenciara a retirada periédica do entulho que se
acumular no recinto dos trabalhos, durante a execucdo da obra devendo permanecer sempre

limpa e segura.

2.0 - METODOS DE TRABALHO

Os métodos e meios empregados para a execucgdo das varias etapas dos servicos, serdo de
livre op¢do da CONTRATADA, sujeitos, entretanto a sugestbes e aprovagBes da
CONTRATANTE, quando se torne necessario salvaguardar as caracteristicas, o cronograma e
os resultados de todos os servigcos, sem restricdo as responsabilidades da CONTRATADA,
conforme definido no Contrato.

Se em qualquer ocasido a CONTRATANTE julgar que o método empregado, a aplicacdo da
mao-de-obra, do material e do equipamento da CONTRATADA séo ineficientes ao ritmo dos
trabalhos ou inadequados a seguranca e estabilidade da obra, a seguranca dos trabalhadores
ou de terceiros, no seu todo ou em parte, podera ser exigido da CONTRATADA, sem 6nus para
a CONTRATANTE, o aumento de equipamentos ou méao-de-obra, de sua seguranca, de sua
eficiéncia e adequabilidade, devendo a CONTRATADA atender tais exigéncias com a devida
presteza.
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A CONTRATADA néo ficard exonerada da obrigacéo de empregar os meios adequados ao
maior rendimento dos servicos, mesmo que a CONTRATANTE néo lhe faca tais exigéncias.
Somente a CONTRATADA sera e permanecera responsavel pela seguranca, eficiéncia e
adequabilidade dos métodos de trabalho, mao-de-obra e equipamentos utilizados.

Os trabalhos serdo executados em estrita observancia as instrucdes e desenhos

fornecidos, bem como, as disposicfes de contrato e das presentes especificacdes.

3.0 - MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE SERVICOS

Compreendem-se todas as providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA para
execucao dos servicos, objeto desse contrato. Isto inclui aquisi¢cdo, fornecimento, transporte de
material e equipamentos, mobilizacéo e estadia dos funcionarios, instalagdo de acampamento,
canteiro de obra, placas de identificacdo da obra e de todos os demais recursos necessarios
para a execuc¢do dos trabalhos. Quando a obra néo conter energia elétrica e 4gua, sera este, de
responsabilidade e 6nus da contratada providencia-las.

Imediatamente, e, somente apds a emisséo da ordem de servigo, a CONTRATADA

dara inicio aos servi¢os, para que a obra seja executada dentro do prazo contratual.

4.0 - SERVICOS PRELIMINARES

A empresa deverd instalar a placa da obra confeccionada em chapa metalica, a fim de
resistir as intempéries durante todo periodo da obra, devendo ser produzida obedecendo a
proporcionalidade e modelo fornecido pela contratante e devera ser instalada em posicdo de
destaque no local dos servicos, tendo a sua localizacdo ser previamente aprovada pela
FISCALIZACAO.

Todos o0s servicos de locacdo e nivelamento das obras deverdo ser feitos
topograficamente, por profissionais competentes e com aparelhos de comprovada preciséo,
sob inteira responsabilidade e 6nus da CONTRATADA.

A Fiscalizacdo podera, a qualquer momento, solicitar a afericdo ou a substituicdo dos
aparelhos defeituosos.

Servicos de terraplanagem de grande porte para a implantagdo do empreendimento sera
executado previamente pelo municipio de Dois Vizinhos, este por si proporcionard uma superficie
plana compactagdo e sem depressdes consideraveis por que possam intervir na execugdo da
obra.

A locacao/ gabarito sera realizada com tabuas corridas, estaqueadas a cada 2m.

A CONTRATADA sera responséavel por qualguer erro de alinhamento, de nivelamento
ou de esquadro, que venha ser constatado em qualquer etapa da obra. Neste caso, 0s servi¢cos

deverdo ser refeitos sem 6nus para a CONTRATANTE.
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5.0 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE

5.1 - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

FUNDACAO:

A fundacao sera do tipo profunda, escavadas manualmente ou mecanicamente, sendo
Estaca Helice Continua sob Blocos, executadas em concreto armado, usinado, com resisténcia
Fck, quantidade de barras de ago e suas bitolas, bem como dimensdes de tamanhos,
profundidades e locais, conforme indicado noprojeto estrutural, sendo o cobrimento minimo das
armaduras de 3cm. Os blocos de coroamento, deverdo ser executados em concretos armados,
moldados ‘in loco’, com Fck, quantidade de barras de ago e suas bitolas, bem como dimensées
e locais, conforme indicado no projeto estrutural, sendo o cobrimento minimo das armaduras de

2,5cm. O servico de bombeamento quando necessério deve ser executado conforme NBR 8953.

VIGAS — BALDRAMES

As vigas baldrameS, serdo executadas em concretos armados, moldados ‘in loco’ com

resisténcia Fck, quantidade de barras de aco e suas bitolas, bem como dimensdes e posi¢éo,
conforme indicado no projeto estrutural, sendo o cobrimento minimo das armaduras de 2,5cm.
Os topos do baldrame seréo regularizados com a argamassa de cimento e areia no traco 1:3,
com adicdo de impermeabilizante na propor¢cdo de 1:15, e suas superficies e laterais pintadas

com duas demaos de tinta asfaltica (igol, isol...).

PILARES
O concreto sera tipo usinado e bombeado com classe de resisténcia conforme projeto.
A armacdo serd em aco CA-50 e CA-60. A forma sera de tipo tdbua para concreto em

estruturas de concreto.

NOTA: A fiscalizacdo devera ser comunicada com pelo menos 24hs de antecedéncia da

concretagem dos elementos estruturais, para liberacao do servico.

ORIENTACAO GERAL

Os servicos em fundacdes, contencbes e estrutura em concreto armado serdo

executados em estrita observancia as disposi¢des do projeto estrutural. Para cada caso,deverdo
ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edi¢cdo mais recente, entre outras:
¢ NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;
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¢ NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacéo;
¢ NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;
¢ NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas em edificacdes;

¢ NBR-8800 Projeto e execugao de estruturas de aco de edificios.

Quando da execuc¢do de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e um
rigoroso controle para que as pecas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de
concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela execucdo, durante a execucdo dos servicos, € 0
responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, e as edifica¢des vizinhas e/ou a pessoas,

seus funcionarios ou terceiros.

FORMAS

As férmas obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a
matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar
possiveis deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do
concreto fresco. Se necessario, as formas serdo dotadas com as contra-flechas necessérias
conforme especificadas no projeto estrutural ou orientacdo do engenheiro executor da obra.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverdo estar limpas e calafetadas, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta. Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as
estreitas, sera necessaria a abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar
a limpeza.

As férmas serdo molhadas até a saturagdo a fim de evitar-se a absor¢ao da agua de
amassamento do concreto. Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem,
serdo aplicados na superficie da férma antes da colocacéo da armadura.

Deverdo ser tomadas as precaucdes para evitar recalques prejudiciais provocados no
solo ou na parte da estrutura que suporta 0 escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metalicos.

As férmas deverdo ser preparadas tal que figue assegurada sua resisténcia aos esfor¢os
decorrentes do lancamento e vibragdes do concreto, sem sofrer deformacdes fazendocom que,

por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.
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Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir
gue sejam danificadas as superficies de concreto.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloragéo do
concreto aparente.

A variacdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros). O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas deverdo ser
verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o langcamento do concreto.

A retirada das formas obedecerd& a NBR-6118, atentando-se para 0s prazos
recomendados:

o faces laterais: 3 dias;
o faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espacgados;

e faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balanco, o que impedird o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deverd obedecer ao prazo de 21
dias.

ARMADURA

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso
a distdncia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverao ser empregados
afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execuc¢éo do concreto armado deverdo passar por
um processo de limpeza prévia e deverao estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posicfes
indicadas em projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata
de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a
colocacao da forma e o langcamento do concreto. Antes do lancamento do concreto, esta nata

devera ser removida.
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CONCRETO

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variacBes de coloracdo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duracdo da obra o
permitir, e de uma so6 partida de fornecimento.

Os agregados seréo, igualmente, de coloragao uniforme, de uma Unica procedéncia e
fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As formas serdo mantidas imidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do
concreto, e protegidas da acdo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies j& concretadas, a remocao sera imediata, o que
se processara por lancamento, com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgcdes de langamento, especialmente em
paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicacdes nos projetos. A
concretagem s6 poderd ser iniciada apés a colocagéo prévia de todas as tubulacdes e outros
elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apés a
concretagem. N&o devera ser utilizado concreto remisturado. O concreto deverd ser
convenientemente adensado apés o lancamento, de modo a se evitar as falhas de concretagem
e a segregacédo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢cdes e os tamanhos das pecas
a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que nédo haja indicacdo precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacéao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragdo das vigas ou
outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros,
serdo empregados fios de aco com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada préprio para este
tipo de amarracéo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto

por intermédio de cola epdxi ou chumbador.

ADITIVOS

N&o deverdo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia que
possa favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma amostra

para comprovacdes de composicdo e desempenho.
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SO poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por

laboratério nacional especializado e idoneo.

CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangera as verificacbes da dosagem utlizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.
Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto
obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Devera ser adotado controle sisteméatico de todo concreto estrutural empregado na obra.
A totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote néo terd mais de 20m? de concreto,
corresponderd no maximo a 200mz de construcéo e o seu tempo de execugdo ndo excedera a 2
semanas. No edificio, o lote ndo compreendera mais de um andar. Quando houver grande
volume de concreto, o lote poderd atingir 50m3, mas o tempo de execuc¢do ndo excedera a uma
semana.

A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a compresséo e o indice

de amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.

TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou
desagregacédo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporacao.

Poderao ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminh&do-betoneira ao
ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de méo com roda de pneu, jericas,
cacambas, pas mecénicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipétese alguma, o uso de
carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
para evitar a segregacdo. O didmetro interno do tubo serd, no minimo, 3 vezes o diametro
maximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excederda ao tempo maximo permitido para seu
lancamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langamento direto nas
formas. N&do sendo possivel, serdo adotadas precaucdes para manuseio do concreto em
depdsitos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizacdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-do condicfes de percurso suave, tais

como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.
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LANCAMENTO

O concreto devera ser langado de altura inferior a 2,0m para evitar segregacdo. Em
quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o
concreto sera lancado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma camada
de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o0 mesmo traco do concreto que vai ser
utilizado, evitando-se com isto a formacéo de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracdo de 4gua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo seja

levado pela agua de infiltracdo.

ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20 cm de
altura. O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da
forma.

Serdo adotadas precaucdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a ndo formar
vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto. Os vibradores de imerséo nédo
ser@o deslocados horizontalmente. A vibragdo sera apenas a suficiente para que aparecam
bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.

A vibracéo serd feita a uma profundidade néo superior a agulha do vibrador. Ascamadas
a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a ¥ do comprimento da
agulha.

As distancias entre os pontos de aplicacéo do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes
o diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de agio). E aconselhavel a vibragéo
por periodos curtos em pontos préximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em
pontos distantes. Sera evitada a vibracao proxima as formas (menos de 100 mm), no caso de se
utilizar vibrador de imerséo.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posicdo vertical, ou, se
impossivel, com a inclinagcdo méaxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formacao
de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibracdo por camadas, far-se-4 com que a
agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligacdo duas a duas. Admitir-se-a4 a

utilizacéo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas, réguas, entre outros).

CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja 0 processo empregado para a cura do concreto, a aplicacéo devera
10
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iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apdés o fim da
pega continuard por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de
p6é de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terd no minimo 5,0 cm de
espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagao de vapor d'agua, a temperatura sera
mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

¢ Admitem-se os seguintes tipos de cura:

¢ Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

e Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

e Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

e Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente
retragdo térmica;

e Peliculas de cura quimica.

LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

e Paraalimpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

e Manchas de lapis serao removidas com uma solu¢éo de 8% (oito por cento) de
acido oxalico ou com tricloroetileno;

¢ Manchas de tinta serdo removidas com uma solu¢do de 10% (dez por cento) de
acido fosférico;

e Manchas de 6xido serdo removidas com uma solucdo constituida por 1 (uma)
parte de nitrato de sbédio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento,
subsequente, de pequenos cristais de hiposulfito de sddio;

e As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas
superficies, serd tomado com argamassa de cimento, no tragco que lhe confira
estanqueidade e resisténcia, bem como coloracdo semelhante a do concreto
circundante;

e Asrebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serdo eliminadas.

5.2 — MUROS DE CONTENGAO

ALVENARIAS

Os painéis de alvenaria dos muros serdo erguidos em bloco cerdmico vazado, nas
dimensdes nominais de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm), classe 10 (resisténcia minima a
compressao na area bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se 0 uso de argamassa no tracol1:2:8

(cimento : cal hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 10 mm de espessura, obtendo-se
11
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ao final, parede com 11,5 el4cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

O bloco cerémico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela Certificagdo
Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificacdo da ANICER em parceria com a ABNT e o
Ministério das Cidades do Governo Federal.

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes,
a fim de proceder a correta locacao da alvenaria, bem como seus vaos e. Empregar-se-ablocos
com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos (ou mesmo molhados),
guando do seu emprego.

Deverao ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados
na NBR 7171/1992 (desvios em relacdo ao esquadro, planeza das faces, determinacdo das
dimensbes, e outras pertinentes).

Deverdo ser observadas as seguintes recomendacdes, relativas a locacao:

e Paredes internas e externas sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo a
sobra da largura do bloco (em relag&o a largura da viga) para os dois lados.

e Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas
alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames deve-se reforcar o bloqueio a
umidade ambiente e ascensdo higroscopica, empregando-se argamassa com aditivo
impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia dasjuntas
horizontais; a elevagéo da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de elementos estruturais
(pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscaro elemento

gue ficar4d em contato com a alvenaria.

IMPERMEABILIZACAO

Deveréa ser aplicada tinta betuminosa (igol, isol) nas partes da construgdo (tanto em
concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, asperas e
desempenadas.

Deverdo ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma deméao de penetracdo (bem diluida)
e duas de cobertura, ap6s a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundacgéo, a menos de orientacdo contraria da fiscalizacdo, deverao ser
impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas

e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA

As alvenarias do muro (e outras superficies componentes) serédo inicialmenteprotegidas
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com aplicagéo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a &area considerada. Serao
chapiscados paredes por toda sua altura (espagamento compreendido entre os pisos dos lances
da rampa.

Inicialmente aplicar-se-4 chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composicdo 1:4 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies
bastante lisas, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco,
gue sera 1:3 (cimento: areia média), nas quantidades indicadas pelo fabricante. Deverao ser
empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

¢ A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que nado haja
absorcdo da agua de emassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco;

e O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

¢ O recobrimento total da superficie em questéao.

REBOCO/EMBOCO

Apéds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo paulista
(desempenado), com espessura de 2,5 cm, no traco 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média
peneirada).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea
e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deformacdes, restricdo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecéanica e durabilidade.

A aplicagcdo na base chapiscada seré feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de

aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, 0 acabamento sera feito com esponja densa.

PISO CIMENTADO

Sera executado em todos os lances da rampa, em duas etapas (piso e contra piso), deverao ser

executado uma lastro de material granular (brita n® 1) em toda area onde for executado o piso.

A argamassa do piso sera de cimento e areia no trago 1:3, com 4 cm de espessura, com baixo teor

de umidade, de tal forma que o cimento se misture com a areia sem empastar.

Terminando o servigo, a area devera ser isolada do transito de pessoal e equipamentos por um

prazo minimo de trés dias.

Quatorze dias apés a execuc¢do do servigco, bater levemente sobre a superficie do piso com um

martelo ou uma barra de a¢o. O som oco indicara falta de aderéncia. Neste caso, sera necessario refazer

0 servico na regido afetada.

A argamassa do contra piso sera de cimento e areia no tragco 1:4, com 4 cm de espessura, com
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baixo teor de umidade, de tal forma que o cimento se misture com a areia sem empastar, com acabamento
rustico.

Terminando o servico, a area devera ser isolada do transito de pessoal e equipamentos por um
prazo minimo de trés dias.

Quatorze dias ap6s a execucdo do servico, bater levemente sobre a superficie do piso com um
martelo ou uma barra de aco. O som oco indicara falta de aderéncia. Neste caso, sera necessario refazer

0 servico na regido afetada.
PINTURA

Todas as superficies a pintar deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de
pintura a que se destinem.

As paredes receberdo primeiramente uma camada de fundo selador, logo apés a pintura com tinta
latex acrilica cor determinada pela fiscalizacéo.

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e devera
ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas
e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Antes da execuc¢do a eliminacéo da poeira devera ser completa, tomando-se precauc¢fes especiais
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies s6
poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberao duas deméaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser aplicada depois de
obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre deméaos sucessivas, possibilitando, assim, a
perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucgdes especiais e protecfes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e
lonas pléasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas proporgdes

recomendadas. As camadas deverédo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

GUARDA-CORPO

O material utilizado no guarda-corpo sera de A¢o Galvanizado e terd espacamento entre as barras
de no maximo 15 cm, conforme projeto. Na parte superior do mesmo (corrimao) devera ser executado um
tudo circular de @ 2”. Todos os guarda corpos deverdo ser fixados na superficie da rampa em concreto,
com chapa metalica de espessura minima 4 mm e deverd ser utilizado 4 parafusos de fixagdo cada uma.

Devera ser executado um montante para fixagdo na base de apoio do guarda corpo com distancia
maxima um do outro de 1,20 m, o mesmo sera de tubo de ago galvanizado com tudo circular de @ 1.1/2”.

A altura minima do guarda-corpo, considerada entre o piso acabado e a parte superior do peitoril,
deve ser de 1,10 m, conforme detalhe do projeto em anexo. Todos os guarda corpos deverdo estar pintados

com tinta anti-ferrugem. As fixagdes devem ser dimensionadas de forma a garantir o desempenho do
14
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guarda-corpo nos ensaios previstos nos anexos A a C da ABNT NBR 14718/2001. O guarda-corpo deve
ser fixado sempre em concreto armado. Recomenda-se que a profundidade minima de penetracdo dos
elementos de fixacdo (ancoragens) ao concreto ndo seja inferior a 90 mm, independentemente da

espessura de eventuais revestimentos.

6.0 - QUADRA POLIESPORTIVA

VIGAS

As vigas, serdo executadas em concretos armados, moldados ‘in loco’ com resisténcia
Fck, quantidade de barras de aco e suas bitolas, bem como dimensfes e posi¢do, conforme
indicado no projeto estrutural, sendo o cobrimento minimo das armaduras de 2,5cm. Os topos
das vigas serédo regularizados com a argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com adicéo de

impermeabilizante na proporcéo de 1:15.

PILARES
O concreto sera tipo usinado e bombeado com classe de resisténcia conforme projeto.
A armacao serd em aco CA-50 e CA-60. A forma sera de tipo tdbua para concreto em

estruturas de concreto.

NOTA: A fiscalizacdo devera ser comunicada com pelo menos 24hs de antecedéncia da

concretagem dos elementos estruturais, para liberacdo do servico.

ORIENTACAO GERAL

Os servicos em fundacdes, contengbes e estrutura em concreto armado serdo

executados em estrita observancia as disposi¢des do projeto estrutural. Para cada caso,deverdo
ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais recente, entre outras:

¢ NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
o NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;

¢ NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificacéo;
¢ NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;
¢ NBR-6120 Cargas para o célculo de estruturas em edificacdes;

¢ NBR-8800 Projeto e execucdo de estruturas de aco de edificios.

Quando da execuc¢éo de concreto aparente liso, dever&do ser tomadas providéncias e um
rigoroso controle para que as pecas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de
concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O Responséavel Técnico pela execucdo, durante a execugdo dos servicos, é 0

responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, e as edificagbes vizinhas e/ou a pessoas,
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seus funcionarios ou terceiros.

FORMAS

As formas obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a
matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar
possiveis deformacdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do
concreto fresco. Se necessario, as formas serdo dotadas com as contra-flechas necessérias
conforme especificadas no projeto estrutural ou orientacdo do engenheiro executor da obra.

Antes do inicio da concretagem, as férmas dever&o estar limpas e calafetadas, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta. Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as
estreitas, sera necessaria a abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar
a limpeza.

As férmas serdo molhadas até a saturac@o a fim de evitar-se a absorcdo da agua de
amassamento do concreto. Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem,
seréo aplicados na superficie da férma antes da colocagdo da armadura.

Deverdo ser tomadas as precaucgdes para evitar recalques prejudiciais provocados no
solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

Os andaimes deverdo ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metalicos.

As férmas deverdo ser preparadas tal que figue assegurada sua resisténcia aos esfor¢os
decorrentes do langamento e vibragdes do concreto, sem sofrer deformacdes fazendocom que,

por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto.

Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir
gue sejam danificadas as superficies de concreto.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloracdo do
concreto aparente.

A variacdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros). O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas deverdo ser
verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o lan¢gamento do concreto.

A retirada das formas obedecera a NBR-6118, atentando-se para 0s prazos
recomendados:

o faces laterais: 3 dias;

o faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espacados;

o faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.
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A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pecas em balango, o que impedira o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer ao prazo de 21

dias.

ARMADURA

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso
a distédncia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverao ser empregados
afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execuc¢éo do concreto armado deverdo passar por
um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corroséo, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posic6es
indicadas em projeto, quando do lancamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata
de cimento ou tinta apropriada, 0 que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a
colocacao da forma e o langcamento do concreto. Antes do lancamento do concreto, esta nata

devera ser removida.

CONCRETO

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variacBes de coloracéo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duracéo da obra o
permitir, e de uma s6 partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloracdo uniforme, de uma Unica procedéncia e
fornecidos de uma so vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdo mantidas imidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do
concreto, e protegidas da acdo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogéao serd imediata, o que
se processara por lancamento, com mangueira de agua, sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupcdes de langcamento, especialmente em

paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicacdes nos projetos. A
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concretagem soO podera ser iniciada apés a colocacgdo prévia de todas as tubulacdes e outros
elementos exigidos pelos demais projetos.

A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apés a
concretagem. N&o devera ser utilizado concreto remisturado. O concreto deverd ser
convenientemente adensado apds o lancamento, de modo a se evitar as falhas de concretagem
e a segregacéo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢cfes e os tamanhos das pecas
a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicacdo precisa no projeto estrutural,
havera a preocupacdao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tracéo das vigas ou
outros elementos atravessados.

Para perfeita amarracdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros,
serdo empregados fios de aco com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada préprio para este
tipo de amarracéo distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto
por intermédio de cola epdxi ou chumbador.

ADITIVOS

N&o deverdo ser utilizados aditivos que contenham cloretos ou qualquer substancia que
possa favorecer a corrosdo das armaduras. De cada fornecimento sera retirada uma amostra

para comprovacdes de composicdo e desempenho.

SO poderdo ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por
laboratério nacional especializado e idéneo.

CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangera as verificagbes da dosagem utlizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica.
Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto
obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.

Deveré ser adotado controle sistemético de todo concreto estrutural empregado na obra.
A totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote ndo tera mais de 20m?3 de concreto,
corresponderd no maximo a 200mz2 de construcao e o seu tempo de execu¢édo ndo excedera a 2
semanas. No edificio, o lote ndo compreenderd mais de um andar. Quando houver grande
volume de concreto, o lote podera atingir 50m3, mas o tempo de execug¢do ndo excedera a uma
semana.

A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica & compresséo e o indice
de amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.
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TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou
desagregacdo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporacao.

Poderao ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhdo-betoneira ao
ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas,
cagcambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipétese alguma, o uso de
carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
para evitar a segregacdo. O diametro interno do tubo sera, no minimo, 3 vezes o didmetro
maximo do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu
lancamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, serd escolhido sistema de transporte que permita o langcamento direto nas
formas. N&o sendo possivel, serdo adotadas precau¢des para manuseio do concreto em
depositos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizagdo de carrinhos ou jericas, buscar-se-do condicfes de percurso suave, tais

como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

LANCAMENTO

O concreto devera ser langcado de altura inferior a 2,0m para evitar segregagdo. Em
guedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o
concreto sera lancado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentracdo de ferragem e de dificil
lancamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da forma uma camada
de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o0 mesmo traco do concreto que vai ser
utilizado, evitando-se com isto a formacao de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja lancado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo seja

levado pela agua de infiltracdo.

ADENSAMENTO

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20 cm de

altura. O adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos da
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férma.

Serdo adotadas precaucdes para evitar vibracdo da armadura, de modo a ndo formar
vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto. Os vibradores de imerséo ndo
serdo deslocados horizontalmente. A vibracdo sera apenas a suficiente para que aparecam
bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.

A vibracéo sera feita a uma profundidade nao superior a agulha do vibrador. Ascamadas
a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a ¥ do comprimento da
agulha.

As distancias entre os pontos de aplicac@o do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes
o diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de agio). E aconselhavel a vibragéo
por periodos curtos em pontos préoximos, ao invés de periodos longos num Unico ponto ou em
pontos distantes. Sera evitada a vibracao préxima as férmas (menos de 100 mm), no caso de se
utilizar vibrador de imerséo.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posicdo vertical, ou, se
impossivel, com a inclinacdo méaxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formacao
de buracos que se encherdo somente de pasta. Na vibracdo por camadas, far-se-4 com que a
agulha atinja a camada subjacente para assegurar a ligacdo duas a duas. Admitir-se-4 a

utilizacdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (férmas, réguas, entre outros).

CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagcao devera
iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da
pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de
pé de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta ter& no minimo 5,0 cm de
espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d'agua, a temperatura sera
mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

¢ Admitem-se 0s seguintes tipos de cura:

¢ Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

e Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

e Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

e Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente
retracdo térmica;

e Peliculas de cura quimica.
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LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

e Para alimpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

e Manchas de lapis serdo removidas com uma solucao de 8% (oito por cento) de
acido oxalico ou com tricloroetileno;

¢ Manchas de tinta serdo removidas com uma solucdo de 10% (dez por cento) de
acido fosférico;

e Manchas de 6xido serdo removidas com uma solucdo constituida por 1 (uma)
parte de nitrato de sddio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento,
subsequente, de pequenos cristais de hiposulfito de sadio;

e As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas
superficies, serd tomado com argamassa de cimento, no trago que lhe confira
estanqueidade e resisténcia, bem como coloracdo semelhante a do concreto
circundante;

e Asrebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serdo eliminadas.

ALVENARIAS DE VEDACAO

Os painéis de alvenaria da edificacdo serdo erguidos em bloco cerdmico vazado, nas
dimensbes nominais de 11,5x19x19cm, classe 10 (resisténcia minima a compressédo na area
bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no tra¢col:2:8 (cimento : cal
hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 10 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede
com 11,5 el4cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela Certificagdo
Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificacdo da ANICER em parceria com a ABNT e o
Ministério das Cidades do Governo Federal.

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes,
a fim de proceder a correta locacdo da alvenaria, bem como seus vaos. Empregar-se-ablocos
com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos (ou mesmo molhados),
guando do seu emprego.

Deveréo ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados
na NBR 7171/1992 (desvios em relacdo ao esquadro, planeza das faces, determinacdo das
dimensbes, e outras pertinentes).

Deverao ser observadas as seguintes recomendacdes, relativas a locacao:

e Paredes internas e externas sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo a
sobra da largura do bloco (em relagdo a largura da viga) para os dois lados.

e Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas
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alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames deve-se reforcar o bloqueio a
umidade ambiente e ascensdo higroscopica, empregando-se argamassa com aditivo
impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia dasjuntas
horizontais; a elevagédo da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de elementos estruturais
(pilares), ou qualquer outro elemento da edificagdo. Nesse caso, deve-se chapiscaro elemento
que ficara em contato com a alvenaria.

Na fixag8o das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” —
0s quais podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em ambos os casos com

diametro de 5,0 mm, posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia
na execucado do servico. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas com a
utilizacéo de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva”
prépria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apés o levantamento
das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodacao da estrutura e evitar o
aparecimento de trincas.

Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento

estrutural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido apds 15 dias das paredes executadas.

VERGAS E CONTRAVERGAS

Devera ser empregado nos vaos das portas vergas, € nas janelas vergas e

contravergas com transpasse minimo de 50cm

CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente
protegidas com aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a éarea
considerada. Serdo chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composicao 1:4 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies
bastante lisas, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco,
que sera 1:3 (cimento: areia média), nas quantidades indicadas pelo fabricante. Deverdo ser
empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

¢ A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja
absorcdo da adgua de emassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco;
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¢ O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

e O recobrimento total da superficie em questéo.

REBOCO/EMBOCO

ApOs a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo paulista
(desempenado), com espessura de 2,5 cm, no traco 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média
peneirada).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea
e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deformacdes, restricdo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecéanica e durabilidade.

A aplicagcdo na base chapiscada seré feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de
aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, 0 acabamento sera feito com esponja densa.

PINTURA

Todas as superficies a pintar deverdo ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de
pintura a que se destinem.

As paredes externas e internas receberdo primeiramente uma camada de fundo selador, logo ap6s
a pintura com tinta latex acrilica na cor determinada pela fiscalizac¢éo.

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e devera
ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas
e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Antes da execuc¢do a eliminacédo da poeira devera ser completa, tomando-se precauc¢fes especiais
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies sé
poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas deméos, sendo que, cada deméo de tinta somente podera ser aplicada depois de
obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a
perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucfes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacéo do fabricante e aplicadas nas proporc¢des

recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

FECHAMENTO EITAO

Fechamento de Eitdo: para o fechamento de eitdo, serdo presos, por parafusos, os perfis de aco
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no formato “U”, enrijecidos aos pilares. As telhas de aluzinco seréo presas ao perfil por parafusos auto

brocantes. As quantidades e dimensfes constam no orgamento.
PORTAS

As portas em aluminio sédo do tipo veneziana com duas folhas de abrir.

As ferragens para esquadrias seréo de metal, acabamento polido, inteiramente novas, em perfeitas
condi¢cdes de funcionamento e acabamento; as dobradicas, serdo suficientemente robustas, de forma a
suportarem, com folga o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Devera ser executado sobre todas as portas VERGA em concreto, a mesma devera ultrapassar o

vao da porta no minmo 50 cm p cada lado.

ALAMBRADO PARA FECHAMENTO

Conforme especificagdes do projeto arquitetdnico, acima da alvenaria de vedagdo sera instaldo
alambrado, os servicos de serralheria seréo executados de acordo com as boas normas indicadas e serédo
confeccionadas em perfis metalicos tubulares. O alambrado sera em tela de ac¢o galvanizado soldada,
malha retangular que impec¢a a entrada de animais, na cor verde, modulada nas dimens@es 2,75m de altura
por 2,50m de comprimento.

O alambrado sera fixado junto aos pilare e vigas com grampos apropriados e padronizados pelo

fabricante.

7.0 - SAGUAO

DEMOLICAO DA CERAMICA

As demoli¢des serdo reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NB-18, item 18.6, aprovada pela portaria 34214, de 08/06/78, do Ministério do
Trabalho.

Sob o Aspecto técnico, as demolicBes serdo reguladas pela norma NBR-5682/77, “Contratagao,
Execugéo e Supervisdo de Demoligdes”, da ABNT (NBR-598/77).

A demolicdo serd realizada com estrita observancia aos elementos indicados em projeto, caso a
Contratada proceder a demolicao de itens nao necessarios a reconstrugdo dos elementos serdo de inteira

responsabilidade da Contratada.

REVESTIMENTO CERAMICO

O revestimento em placas ceramicas, tipo grés, PEl 5, assentadas com argamassa,

deverdo ser de primeira qualidade (Classe A), verificacdo homogénea e coloracdo perfeitamente
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uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de
qualquer imperfeicdo, com rejunte em epoxi, tendo para o piso dimensdo minima da pega 60x60cm
e aspecto rugoso (tipo casca de laranja). As paredes dos banheiros, lavabo, area de despensa,
lavanderia, armazenagem, recebimento de alimentos e cozinha, serdo inteiras revestida com
ceramica ( até o teto ). Nos locais onde n&o possuir azulejos nas paredes, devera ser executado
rodapé cerdmico de 7cm de altura. As cores e desenhos das pecas serdo definidos pela fiscalizagéao.
O assentamento sera, com emprego de argamassa de aderéncia AC-2, obedecendo
recomendacfes do fabricante da argamassa e da ceramica e deverao ter declividade minima
de 1% nas direcBes dos ralos ou portas externas. As juntas serdo em material epéxi (com indice
de absorgdo de agua inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo,a
espessura das juntas sera de 4 a 5 mm.

ApOs secagem do assentamento, deve-se iniciar a operagdo do rejuntamento.

VIDROS FIXOS E PORTAS

Serdo instaladas vidros fixos e portas de correr em vidro temperado 10mm, utilizando trilhos tanto
na parte superior quanto na inferior da mesma. Nas laterais serdo utilizados perfis “U”, presos nas laterais,
ja esquadrejadas, por meio de parafusos e buchas.

Nas portas com duas folhas, uma delas sera fixa. Ja as portas com quatro folhas, duas delas serdo
fixas. Os vidros fixos serdo presos por uma guarnicdo de.

A vedacdo seré feita por silicone e escovas de vedagdo. A espessura do vidro sera de 10mm, com

as quantidades e dimens@es conforme planta baixa e orcamento.

8.0 - CONSIDERACOES FINAIS

Todas os servigcos obedecerdo, quanto a sua execucao, as Normas Técnicas Brasileiras
Aplicaveis, e/ou na falta deste, orientacdo técnica do fabricante, boas praticas, bem como aos
regulamentos e posturas das concessionarias dos servicos e Orgdos municipais, sendo
executada por profissionais oficiais, competentes e habilitados.

Em caso de divergéncias entre os Projetos e as Normas, devera o fato serem
comunicadas imediatamente a fiscalizacdo, para as devidas providéncias.

A CONTRATADA nao podera sub-empreitar a obra e servi¢co contratado, salvo quanto
a itens que por sua especializacdo requeiram o emprego de firmas ou profissionais
especialmente habilitados, o que serd objeto de comum acordo entre a fiscalizacdo e a
CONTRATANTE.

Todos 0s materiais a empregar na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade
e cumprirdo rigorosamente as condi¢des estipuladas nestas especificagdes, salvo disposicao
expressa e diversa estabelecida nos servigos especificos, cujas prescricdes prevalecerdo. Em
casos omissos, serdo empregados materiais comprovadamente de 12 qualidade, podendo ser

exigido pela fiscalizag@o um certificado de origem e qualidade dos mesmos.
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Toda e qualquer irregularidade detectada pela fiscalizacdo na observancia do projeto

ou das especificacOes, devera ser sanada nos prazos estipulados.

9.0 - SERVICOS FINAIS

A limpeza final para entrega da obra ficara por conta da empreiteira, que deve remover
qgualquer detrito nela existente, bem como limpar as paredes, pisos, forros, vidros e outros,

deixando a obra em plenas condi¢des de operacionalidade.

Dois Vizinhos, novembro de 2021.
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