PLANILHA ORCAMENTARIA

Edital : TP -xxx Area: 439,54
N° Contrato de Recursos proprios Custo | R$ 1.698,74
Tomador: Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: Reforma e Ampliacdo CMEI Camila
Local da Obra: Rua das Avencas - Jardim Colina
Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: 22/11/2021
BDI Adotado 26,28%
- VALOR VALOR
| ITEM . | REF. | DESCRICAO | UND. | QUANT. | UNIT |UNIT c/ BDI| TOTAL
SINAPI AGOSTO
1 2021 SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 21.832,87
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
1.1 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M M2 2,50 320,00 404,10 1.010,25
CoMP. 01 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.2 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M M 60,90 29,83 37,67 2.294,10
DEMOLICOES E REMOGOES
DEMOLIGAO DE PILARES, VIGAS E ESCADA EM CONCRETO ARMADO, DE
97627 FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.3 AF_12/2017 M3 2,33 258,25 326,12 759,86
97622 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.4 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 33,65 49,44 62,43 2.100,64
DEMOLIGAO PISO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
COMP. 05 REAPROVEITAMENTO, INCLUSO TRANSPORTE E DESTINAGAO DE
15 ENTULHO. M2 32,58 18,13 22,89 745,76
97632 DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.6 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 89,80 2,26 2,85 255,93
97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
17 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 145,40 19,82 25,03 3.639,36
97640 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
1.8 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 150,76 1,52 1,92 289,46
97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.9 AF_12/2017 M2 18,90 8,09 10,22 193,16
97645 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.10 AF_12/2017 M2 19,80 30,86 38,97 771,61
97660 REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
1.11 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 35,00 0,58 0,73 25,55
97661 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
112 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 795,00 0,58 0,73 580,35
97662 REMOGAO DE TUBULAGCOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
113 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 32,45 0,43 0,54 17,52
97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.14 AF_12/2017 UN 5,00 10,72 13,54 67,70
97664 REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.15 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 16,00 1,33 1,68 26,88
97665 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.16 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 29,00 1,12 1,41 40,89
100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO

BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
117 DE 0,80 M®/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 41,31 6,53 8,25 340,81

MURO DE CONTENGAO

FUNDAGOES SAPATAS

06523 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM
1.18 PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 2,88 86,84 109,66 315,82

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
1.19 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 21,80 18,21 23,00 501,40

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
96534 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
1.20 AF_06/2017 M2 2,88 88,65 111,95 322,42

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
121 ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 1,92 422,05 532,96 1.023,28

VIGAS MURO

06527 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
1.22 FORMA. AF_06/2017 M3 0,17 113,96 143,91 24,46

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
1.23 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 13,86 20,52 2591 359,11

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
1.24 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 46,83 16,27 20,55 962,36

96536 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.25 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 |M2 7,20 77,31 97,63 702,94

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
1.26 ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,50 422,05 532,96 266,48

08557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.27 DEMAOS AF_06/2018 M2 2,96 37,21 46,99 139,09

PILARES MURO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
1.28 UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 18,71 20,52 2591 484,78




1.29

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

52,20

16,27

20,55

1.072,71

1.30

92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

12,60

68,69

86,74

1.092,92

1.31

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE GRUA EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

0,66

383,43

484,20

319,57

ALVENARIA MURO

1.32

89292

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29,
(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2

8,55

63,81

545,58

1.33

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

24,00

4,34

104,16

1.34

89173

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

M2

12,00

28,77

36,33

435,96

SINAPI AGOSTO
2021

ESTRUTURA DE CONCRETO

TOTAL DO GRUPO:

188.076,63

FUNDAGOES SAPATAS

2.1

96523

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

37,98

86,84

109,66

4.164,89

2.2

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

427,62

16,27

20,55

8.787,59

2.3

96534

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

M2

32,10

88,65

111,95

3.593,60

2.4

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

7,49

422,05

532,96

3.991,87

ESTACAS

2.5

100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020

10,00

49,08

61,98

619,80

2.6

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

5,00

20,52

2591

129,55

2.7

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

12,74

18,21

23,00

293,02

ESPERAS - FUNDACAO

2.8

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

84,32

20,52

25,91

2.184,73

2.9

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

163,48

16,27

20,55

3.359,51

2.10

92779

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

79,74

13,70

17,30

1.379,50

211

92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

37,56

68,69

86,74

3.257,95

212

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE GRUA EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

2,33

383,43

484,20

1.128,19

PILARES

2.13

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

242,84

20,52

25,91

6.291,98

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

22,59

18,21

23,00

519,57

2.15

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

336,14

16,27

20,55

6.907,68

2.16

92779

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

187,21

13,70

17,30

3.238,73

2.17

92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

132,76

68,69

86,74

11.515,60

2.18

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM
EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

8,77

383,43

484,20

4.246,43

VIGA INFERIOR

2.19

96527

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

M3

1,68

113,96

143,91

241,77

2.20

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

97,70

20,52

2591

2.531,41

2.21

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

125,32

18,21

23,00

2.882,36

2.22

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

47,58

77,31

97,63

4.645,24




2.23

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA +ANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

3,57

422,05

532,96

1.902,67

2.24

98557

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

M2

12,32

37,21

46,99

578,92

VIGA BALDRAME

2.25

96527

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

M3

2,33

113,96

143,91

335,31

2.26

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

201,66

20,52

25,91

5.225,01

2.27

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

35,55

18,21

23,00

817,65

2.28

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

309,73

16,27

20,55

6.364,95

2.29

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

101,35

77,31

97,63

9.894,80

2.30

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

7,60

422,05

532,96

4.050,50

231

98557

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

M2

37,65

37,21

46,99

1.769,17

LAJE

2.32

3747

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO,
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M

M2

118,80

50,53

63,81

7.580,63

2.33

7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA
=10 X 10 CM

M2

118,80

47,21

59,62

7.082,86

2.34

101792

ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M3

118,80

14,35

18,12

2.152,66

2.35

92724

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA
DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

7,13

404,90

511,31

3.644,62

PISO ARMADO

94991

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 -
ESP. 10cm

M3

11,66

523,96

661,66

7.714,96

2.37

7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA
=10 X 10 CM

M2

116,60

47,21

59,62

6.951,69

VIGAS SUPERIOR

2.38

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

128,70

20,52

25,91

3.334,62

2.39

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

67,88

18,21

23,00

1.561,24

2.40

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

182,26

16,27

20,55

3.745,44

241

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

75,02

155,65

196,55

14.745,18

242

92723

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

4,80

396,56

500,78

2.403,74

VIGAS PLATIBANDAS

243

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM

M2

19,18

77,31

97,63

1.872,54

2.44

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

44,26

20,52

25,91

1.146,78

2.45

92776

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

46,99

19,40

24,50

1.151,26

2.46

99433

CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAGOES UNIFAMILIARES FEITAS
COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO
BOMBEAVEL FCK 25 MPA, - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF_06/2015

M3

1,44

462,20

583,67

840,48

EDIFICAGAO EXISTENTE

247

COMP. 05

DEMOLIGAO PISO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO TRANSPORTE E DESTINAGAO DE
ENTULHO.

M2

7,12

18,13

22,89

162,98

248

91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1%) - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP

19,50

21,12

26,67

520,07

ESTACAS

2.49

100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020

16,50

49,08

61,98

1.022,67

2.50

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

8,47

20,52

2591

219,46

2.51

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

19,55

18,21

23,00

449,65




VIGA INFERIOR

2.52

96527

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

M3

1,38

113,96

143,91

198,60

2.53

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

41,36

20,52

25,91

1.071,64

2.54

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

62,49

18,21

23,00

1.437,27

2.55

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

M2

19,77

77,31

97,63

1.930,15

2.56

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

1,38

422,05

532,96

735,48

2.57

98557

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS AF_06/2018

M2

9,88

37,21

46,99

464,26

VIGAS SUPERIOR

2.58

92775

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

41,36

20,52

25,91

1.071,64

2.59

92777

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

62,49

18,21

23,00

1.437,27

2.60

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

19,77

155,65

196,55

3.885,79

2.61

92723

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA
DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

1,38

396,56

500,78

691,08

SINAPI AGOSTO
2021

VEDAGAO, PISOS E REVESTIMENTOS

TOTAL DO GRUPO:

145.926,26

3.1

89292

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29,
(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

M2

435,30

50,53

63,81

27.776,49

3.2

101161

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2

13,92

155,87

196,83

2.739,87

3.3

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

870,60

3,44

4,34

3.778,40

3.4

89173

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

M2

870,60

28,77

36,33

31.628,90

3.5

87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

46,54

5,22

6,59

306,70

3.6

90406

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2

46,54

38,66

48,82

2.272,08

3.7

87268

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

234,64

60,65

76,59

17.971,08

3.8

87251

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2

302,38

41,96

52,99

16.023,12

3.9

88649

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

98,50

7,05

8,90

876,65

3.10

COTAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRAMA SINTETICA, ALTURA
/ESPESSURA DE 52MM ( 2MM DE BASE E 50MM

DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2,
INCLUINDO MAO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO
DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA
CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10 KG/M2 DE GRANULO
DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM))

M2

44,62

131,93

166,61

7.434,14

3.11

96116

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

M2

169,89

66,99

84,59

14.371,00

3.12

96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_05/2017

167,10

11,80

14,90

2.489,79

FECHAMENTO OITAO - PAREDE DOS FUNDOS

3.13

92580

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

37,19

85,49

107,96

4.015,03

3.14

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

M2

37,19

90,18

113,88

4.235,20

EXECUCAO CONTRA-PISO EDIFICAGAO EXISTENTE E AMPLIACAO

3.15

87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

M2

260,96

30,37

38,35

10.007,82

SINAPI AGOSTO
2021

COBERTURA

TOTAL DO GRUPO:

164.291,80

4.1

92620

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 12 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

UN

8,00

3.623,52

4.575,78

36.606,24




4.2

92580

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

217,98

85,49

107,96

23.533,12

4.3

94216

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

217,98

271,22

342,50

74.658,15

44

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

73,55

70,47

88,99

6.545,21

4.5

94229

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

35,60

211,66

267,28

9.515,17

COBERTURA RAMPA

4.6

92580

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

27,83

85,49

107,96

3.004,53

4.7

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

M2

27,83

90,18

113,88

3.169,28

4.8

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

17,20

70,47

88,99

1.530,63

4.9

94227

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

2,10

81,50

102,92

216,13

4.10

COMP. 06

POSTE EM TUBO DE ACO GALVANIZADO RETO DIAMETRO 2", ENGASTADO
ENTRE ESTRUTURA DA COBETURA E MURETA DE CONCRETO, H=1,90M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

3,00

218,72

276,21

828,63

COBERTURA EXISTENTE

4.11

97649

REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

53,00

3,87

4,89

259,17

4.12

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

M2

53,00

49,21

62,14

3.293,42

4.13

94227

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

11,00

81,50

102,92

1.132,12

SINAPI AGOSTO
2021

ABERTURAS

TOTAL DO GRUPO:

81.714,34

5.1

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

17,42

356,66

450,39

7.845,79

5.2

COMP. 07

PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS EM ALUMINIO COM LAMBRI
HORIZONTAL/LAMINADA, INCLUSIVE FECHADURA E PUXADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

M2

4,20

685,87

866,11

3.637,66

5.3

91317

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

UN

11,00

945,16

1.193,55

13.129,05

5.4

102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2

64,07

13,47

17,01

1.089,83

55

98695

SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

11,90

76,29

96,34

1.146,45

5.6

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

16,45

101,47

128,14

2.107,90

5.7

93187

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE
1,5 M DE VAO. AF_03/2016

19,15

107,93

136,29

2.609,95

5.8

93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

19,15

102,56

129,51

2.480,12

5.9

93188

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

13,10

84,68

106,93

1.400,78

5.10

4825

PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, L= *25* CM, E= *3* CM -
(INSTALADO NO REFEITORIO NO PEITORIL DE ALVENARIA)

24,35

105,44

133,15

3.242,20

ALGAPAO

COMP. 03

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 2,70 X 0,50 M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UNID

788,05

995,15

995,15

5.12

COMP. 04

ALCAPAO EM CHAPA DE ACO 125X270CM, INCLUSO FERRAGENS,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UNID

1,00

863,84

1.090,86

1.090,86

COZINHA

5.13

11687

BANCADA/TAMPO GRANITO, LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO
INCLUI PES DE APOIO) 2,80X0,60 P/ 02 CUBAS INOX COZINHA

5,90

1.048,21

1.323,68

7.809,71

5.14

1747

CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X
33 X 12* CM

UN

2,00

193,20

243,97

487,94

5.15

11692

BANCADA/ PRATELEIRAS EM GRANITO, POLIDO, COM SUPORTE, E= *3* CM

M2

10,99

360,85

455,68

5.007,92

5.16

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 -
para bancada da cozinha - 5,90m x 1,0m

M2

5,90

561,67

709,28

4.184,75

RAMPA

5.17

99855

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO
GALVANIZADO. AF_04/2019_P - (DUPLO H: 92cm e 70cm)

152,40

121,84

153,86

23.448,26

SINAPI AGOSTO
2021

INSTALACOES HIDROSSANITARIO

TOTAL DO GRUPO:

19.325,44

AGUA FRIA E ACESSORIOS

6.1

94651

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

16,05

25,43

32,11

515,37

6.2

94649

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

14,81

16,23

20,50

303,61




6.3

91785

SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

15,18

41,24

52,08

790,57

6.4

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

4,00

79,17

99,98

399,92

6.5

86931

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

464,88

587,05

587,05

6.6

377

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL

UN

1,00

34,90

44,07

44,07

6.7

10426

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM
(LXC)

UM

1,00

172,69

218,07

218,07

6.8

93441

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO,
VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4;
P/RECEBIMENTO DE ALIMENTOS, PADRAO POPULAR - FORNEC. E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

1.009,48

1.274,77

1.274,77

6.9

86920

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

2,00

719,60

908,71

1.817,42

6.10

COMP. 08

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM
MOLDURA (40x50cm - 1un)

M2

0,20

527,85

666,56

133,31

6.11

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016

UN

2,00

46,92

59,25

118,50

6.12

37401

TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

UN

3,00

38,99

49,24

147,72

6.13

37400

PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

UN

1,00

38,99

49,24

49,24

6.14

11777

TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W
(110/220 V)

UN

2,00

151,57

191,40

382,80

6.15

36791

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)

UN

1,00

85,84

108,40

108,40

6.16

20262

SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL

UN

3,00

11,53

14,56

43,68

6.17

11681

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40
CM

UN

3,00

5,37

6,78

20,34

ESGOTO

6.18

91795

SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,
VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES,
FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

41,10

68,85

86,94

3.573,23

6.19

91793

SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA,
PREDIOS. AF_10/2015

11,30

83,82

105,85

1.196,11

6.20

91792

SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

13,75

55,79

70,45

968,69

6.21

96527

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA TUBULAGAO DE ESGOTO

M3

2,72

113,96

143,91

391,44

6.22

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3

2,72

28,63

36,15

98,33

6.23

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

4,00

31,52

39,80

159,20

6.24

41629

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA,
DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

UN

2,00

216,00

272,76

545,52

6.25

98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN

95,05

120,03

120,03

DRENAGEM PLUVIAL

6.26

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

43,70

48,13

60,78

2.656,09

6.27

89580

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

15,00

95,28

120,32

1.804,80

6.28

96527

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA TUBULAGAO PLUVIAL

M3

1,88

113,96

143,91

270,55

6.29

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

M3

1,88

28,63

36,15

67,96

6.30

99258

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA
REDE DE DRENAGEM. COM TAMPA OU GRELHA

UN

205,36

259,33

518,66

SINAPI AGOSTO
2021

PSCIP - PREV. INCENDIO e TUBULAGAO GLP

TOTAL DO GRUPO:

2.832,89

7.1

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

10,00

27,70

34,98

349,80

7.2

12271

LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV

1,00

350,95

443,18

443,18

7.3

101908

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG ABC 2-A: 20-B:C FORNECIMENTO
E COLOCACAO

4,00

179,32

226,45

905,80

7.4

37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

4,00

13,88

17,53

70,12

75

37539

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

8,00

12,00

15,15

121,20

7.6

4813

PLACA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA

1,12

320,00

404,10

452,59

7.7

92687

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

11,30

34,35

43,38

490,19

SINAPI AGOSTO
2021

ELETRICA

TOTAL DO GRUPO:

37.813,51




91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

8.1 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 |M 589,68 5,22 6,59 3.885,99
91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
8.2 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 816,58 7,34 9,27 7.569,70
91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
8.3 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 234,45 9,91 12,51 2.932,97
91935 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
8.4 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 |M 157,69 23,76 30,00 4.730,70
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91854 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
8.5 INSTALAGAO. AF_12/2015 M 144,50 8,86 11,19 1.616,96
91860 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"),
8.6 SUBTERRANEO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 5,60 12,28 15,51 86,86
92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
8.7 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 26,00 49,58 62,61 1.627,86
92005 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
8.8 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 13,00 55,98 70,69 918,97
91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
8.9 E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 12,00 41,68 52,63 631,56
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
8.10 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 11,00 26,13 33,00 363,00
91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
8.11 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 2,00 56,68 71,58 143,16
CoMP. 09 INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADO
8.12 SOBREPOR 40X40, 36W LED, BRANCO FRIO, 6500K UNID 50,00 163,82 206,87 10.343,50
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,
13395 EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A,
8.13 INCLUINDO BARRAMENTO UN 1,00 780,49 985,60 985,60
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
8.14 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 12,48 15,76 15,76
93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
8.15 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 4,00 13,79 17,41 69,64
93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
8.16 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 4,00 59,17 74,72 298,88
93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
8.17 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 89,46 112,97 112,97
30467 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
8.18 CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 3,00 91,12 115,07 345,21
24643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
8.19 POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM UN 1,00 29,42 37,15 37,15
96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
8.20 INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 1,00 59,35 74,95 74,95
TELEFONIA E REDE LOGICA
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA
100562 METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
8.21 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1,00 409,68 517,34 517,34
98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
8.22 AF_03/2018 UN 2,00 32,74 41,34 82,68
8.23 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018 UN 3,00 50,87 64,24 192,72
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
91854 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
8.24 INSTALAGAO. AF_12/2015 M 20,50 8,86 11,19 229,40
SINAPI AGOSTO
2021 PINTURA TOTAL DO GRUPO: 64.060,80
EXTERNA
88415 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
9.1 EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 682,42 2,89 3,65 2.490,83
88431 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
9.2 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 M2 682,42 23,04 29,09 19.851,60
INTERNO
88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
9.3 AF_06/2014 M2 771,36 14,89 18,80 14.501,57
58485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
9.4 AF_06/2014 M2 771,36 2,51 3,17 2.44521
88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
9.5 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 771,36 13,74 17,35 13.383,10
58496 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
9.6 AF_06/2014 M2 46,54 26,58 33,57 1.562,35
08484 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
9.7 AF_06/2014 M2 46,54 2,91 3,67 170,80
88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
9.8 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 46,54 15,58 19,67 915,44
BEIRAL DE MADEIRA
102220 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
9.9 BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 52,02 13,47 17,01 884,86
ESQUADRIAS METALICAS JANELAS E PORTAS
9.10 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 |M2 50,20 8,67 10,95 549,69
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100760 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
9.11 METALICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 M2 50,20 42,25 53,35 2.678,17
RAMPA
102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
9.12 INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 72,33 17,14 21,64 1.565,22
GRADES FRONTAL
9.13 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 |M2 47,62 8,67 10,95 521,44
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
100760 BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
9.14 METALICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 M2 47,62 42,25 53,35 2.540,53




SINAPI AGOSTO
10 2021 SERVICOS COMPLEMENTARES TOTAL DO GRUPO: 20.790,67
DEMOLIGAO CALCADA DE LAJOTAS
07635 DEMOLIGAO DE LAJOTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
10.1 AF_12/2017 M2 193,50 12,95 16,35 3.163,73
100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
102 DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 13,55 6,76 8,54 115,67
CALGADA EM PAVER
100576 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
103 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 193,50 1,81 2,29 443,12
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - ESPESSURA
10.4 MEDIA DE 5CM M3 9,68 45,33 57,24 553,80
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
97914 PAVIMENTADA, DMT ATE 6 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA E PO
105 DE PEDRA) M3XKM 94,82 2,06 2,60 246,52
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
92396 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
106 AF_12/2015 M2 184,90 53,71 67,82 12.539,92
03679 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
107 RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015  |M2 8,60 58,82 74,28 638,81
FINCADINHA EM CONCRETO (0,07x0,20m)
06527 ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE
108 FORMA. AF_06/2017 M3 0,18 113,96 143,91 25,90
96536 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
10.9 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 |M2 1,80 77,31 97,63 175,73
04963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
10.10 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,63 306,49 387,04 243,84
MEIO-FIO
COMP. 02 RETIRADA DE MEIO-FIO EXISTENTE QUEBRADO OU FORA DE PADRAO,
10.11 INCLUSIVE REMOGAO E TRANSPORTE DO ENTULHO M 43,00 12,37 15,62 671,66
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
94273 EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
10.12 VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 M 43,00 36,32 45,86 1.971,98
VALOR TOTAL DA OBRA : 501.277,49
BDI : 155.387,72
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 746.665,21

Responsavel Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




