



DATA: 31/03/2022  
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO  
RESP. TÉCNICO: JUSCELINO THOMAZI  
BDI: 26,28%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.107,68	R\$ 2.372,72	R\$ 8.480,40	R\$ 10.709,21	1,455%
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 93.989,75	R\$ 36.210,92	R\$ 130.200,67	R\$ 164.419,81	22,333%
3	ALVENARIAS	R\$ 83.828,66	R\$ 44.245,31	R\$ 128.073,97	R\$ 161.734,17	21,968%
4	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 149.071,28	R\$ 9.334,46	R\$ 158.405,74	R\$ 200.037,69	27,171%
5	ABERTURAS	R\$ 36.230,74	R\$ 5.009,46	R\$ 41.240,20	R\$ 52.078,89	7,074%
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 23.072,78	R\$ 5.651,75	R\$ 28.724,53	R\$ 36.273,87	4,927%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIO	R\$ 35.948,63	R\$ 9.090,11	R\$ 45.038,74	R\$ 56.875,75	7,725%
8	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ 17.428,20	R\$ 10.109,56	R\$ 27.537,76	R\$ 34.775,19	4,723%
9	PSCIP - PREVENÇÃO INCENDIO	R\$ 869,37	R\$ 81,40	R\$ 950,77	R\$ 1.200,65	0,163%
10	CENTRAL DE LIXO	R\$ 5.809,20	R\$ 3.022,26	R\$ 8.831,46	R\$ 11.152,53	1,515%
11	ÁREA EXTERNA	R\$ 4.364,30	R\$ 1.146,51	R\$ 5.510,81	R\$ 6.959,15	0,945%
<b>TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA</b>		<b>R\$ 456.720,59</b>	<b>R\$ 126.274,46</b>	<b>R\$ 582.995,05</b>	<b>R\$ 736.216,90</b>	<b>100,0%</b>
<b>PERCENTAGEM (%)</b>		<b>78,34%</b>	<b>21,66%</b>	<b>100,00%</b>	-	-
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):</b>		<b>180</b>				