
 

DATA:
PRÓPRIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:
ORGÃO: PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA / CAU: CAU: A.45.421-4

REGIONAL ART / RRT N°:
OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R$ 160.933,93

BDI (%)= R$ 41.785,49

Valor total da obra com BDI : R$ 202.719,42

Prazo de execução : 120

 

 
 

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

MARÇO DE 2022

_________________________
Ângela Latreille

SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO

25,96%

Ângela Latreille

DIAS CORRIDOS

SUDOESTE

Sec. Saúde

Responsável Técnico

_______________________

RRT - 11819278 - SI11819278I00CT001

Ângela Latreille

Resp. Aprovação Gerente 

Referencial utilizado:

__________________________

Data-base:

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO
REFORMA
DOIS VIZINHOS

04/05/22

RUA PERNAMBUCO, 350
REFORMA PSF NOSSA SENHORA DE LOURDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS


