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102073 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020M3 0,48 3.136,96 1.518,29 1.518,29 0,94% 0,94% A 14.4
COMP 003 PORTA DE MADEIRA DE CORRER - 90X210 CJ. 1,00 1.250,07 1.250,07 2.768,36 0,78% 1,72% A 8.2

100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 2,52 925,28 2.331,71 5.100,06 1,45% 3,17% A 14.8
COMP 012 RECONSTRUÇÃO MURO DE PEDRA M2 4,80 862,55 4.140,22 9.240,28 2,57% 5,74% A 15.1
COMP 008 PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM BANDEIRA FIXA M2 4,32 856,42 3.699,73 12.940,02 2,30% 8,04% A 8.5

101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020UNID. 1,00 761,93 761,93 13.701,95 0,47% 8,51% A 5.1
100563 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019UNID. 1,00 543,49 543,49 14.245,44 0,34% 8,85% A 6.1
99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 M 4,00 528,38 2.113,52 16.358,96 1,31% 10,17% A 14.7

COMP 007 JANELAS DE VIDRO TEMPERADO M2 15,77 505,31 7.968,69 24.327,64 4,95% 15,12% A 8.4
COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,25 402,06 904,65 25.232,29 0,56% 15,68% A 1.1

103003 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021UN 3,50 398,32 1.394,12 26.626,41 0,87% 16,54% A 12.6
102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 2,87 376,20 1.079,69 27.706,10 0,67% 17,22% A 8.6

101894,00 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020UNID. 1,00 171,16 171,16 27.877,26 0,11% 17,32% A 5.8
97591 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020UNID. 7,00 167,65 1.173,55 29.050,81 0,73% 18,05% A 5.23
97585 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020UNID. 20,00 159,41 3.188,20 32.239,01 1,98% 20,03% A 5.22

COMP 013 RECONSTRUÇÃO TELA UNID. 1,00 158,36 158,36 32.397,37 0,10% 20,13% A 15.2
21015,00 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"),  E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)M 4,20 139,71 586,78 32.984,15 0,36% 20,50% A 14.9

96360 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_PM2 48,26 133,42 6.439,38 39.423,54 4,00% 24,50% A 3.2
101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020M 11,60 124,02 1.438,63 40.862,17 0,89% 25,39% A 8.13
93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 12,35 114,95 1.419,63 42.281,80 0,88% 26,27% A 3.7
93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 12,35 114,95 1.419,63 43.701,43 0,88% 27,15% A 8.9

COMP 006 RECOLOCAÇÃO DE JANELAS DE VIDRO TEMPERADO UNID. 3,00 111,67 335,01 44.036,44 0,21% 27,36% A 8.3
103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021M2 4,56 110,52 503,97 44.540,41 0,31% 27,68% A 3.1
93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016M 12,35 110,34 1.362,70 45.903,11 0,85% 28,52% A 3.8
93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016M 12,35 110,34 1.362,70 47.265,81 0,85% 29,37% A 8.10

94228,00 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019M 45,60 105,40 4.806,24 52.072,05 2,99% 32,36% A 12.1
96622,00 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017M3 2,75 103,49 284,55 52.356,60 0,18% 32,53% A 14.1

93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 3,80 100,57 382,17 52.738,76 0,24% 32,77% A 3.5
93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 3,80 100,57 382,17 53.120,93 0,24% 33,01% A 8.7
93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016M 3,80 98,39 373,88 53.494,81 0,23% 33,24% A 3.6
93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016M 3,80 98,39 373,88 53.868,69 0,23% 33,47% A 8.8

COMP 004 RECOLOCAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA UNID. 11,00 91,76 1.009,34 54.878,03 0,63% 34,10% A 8.1
94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019M2 20,50 89,99 1.844,80 56.722,83 1,15% 35,25% A 11.3.2
99857 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P M 4,00 88,25 353,00 57.075,83 0,22% 35,47% A 14.6

20232,00 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CMM 1,60 87,43 139,89 57.215,72 0,09% 35,55% A 8.11
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21013,00 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)M     10,00 86,91 869,10 58.084,82 0,54% 36,09% A 11.3.5
91790,00 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015M 35,00 85,36 2.987,60 61.072,42 1,86% 37,95% A 12.2

100325,00 CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019M 17,80 84,81 1.509,62 62.582,03 0,94% 38,89% A 11.2.1
96536,00 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017M2 5,50 83,15 457,24 63.039,28 0,28% 39,17% A 14.2
93358,00 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,30 78,24 23,47 63.062,75 0,01% 39,19% A 11.3.7
93358,00 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 2,23 78,24 174,63 63.237,38 0,11% 39,29% A 12.3
93358,00 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,05 78,24 4,22 63.241,60 0,00% 39,30% A 14.11

96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PM2 111,06 77,47 8.603,82 71.845,42 5,35% 44,64% A 4.2
96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PM2 51,60 77,47 3.997,45 75.842,87 2,48% 47,13% A 11.2.3
91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015M 5,25 77,41 406,40 76.249,28 0,25% 47,38% A 7.5

101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020M 2,00 75,91 151,82 76.401,10 0,09% 47,47% A 11.3.6
101174 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020M 0,60 75,91 45,55 76.446,64 0,03% 47,50% A 14.10
93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020UNID. 1,00 70,78 70,78 76.517,42 0,04% 47,55% A 5.7
93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020UNID. 10,00 65,76 657,60 77.175,02 0,41% 47,95% A 5.6
92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019M2 20,50 64,69 1.326,15 78.501,17 0,82% 48,78% A 11.3.1
93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020UNID. 1,00 64,60 64,60 78.565,77 0,04% 48,82% A 5.5

101747,00 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 54,99 62,22 3.421,48 81.987,25 2,13% 50,94% B 14.3
94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019M 4,10 61,39 251,70 82.238,94 0,16% 51,10% B 11.3.3

87273,00 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014M2 55,65 60,94 3.391,31 85.630,26 2,11% 53,21% B 13.4
98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UNID. 14,00 59,06 826,84 86.457,10 0,51% 53,72% B 6.5
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015UNID. 2,00 51,72 103,44 86.560,54 0,06% 53,79% B 5.16

97622,00 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017M3 10,70 51,69 552,90 87.113,44 0,34% 54,13% B 2.1
94210,00 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019M2 285,69 48,95 13.984,53 101.097,96 8,69% 62,82% B 11.2.2

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,18 47,44 8,54 101.106,50 0,01% 62,82% B 12.4
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,30 47,44 109,30 101.215,80 0,07% 62,89% B 14.5

91959,00 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015UNID. 1,00 46,57 46,57 101.262,37 0,03% 62,92% B 5.15
91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015UNID. 8,00 46,37 370,96 101.633,33 0,23% 63,15% B 5.21
87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014M2 12,99 45,70 593,41 102.226,75 0,37% 63,52% B 13.1

COMP 005 RETIRADA JANELA DE VIDRO TEMPERADO COM REAPROVEITAMENTO UNID. 3,00 45,38 136,14 102.362,89 0,08% 63,61% B 2.6
91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015M 18,00 44,89 808,02 103.170,91 0,50% 64,11% B 7.4

COMP 002 RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO UNID. 11,00 43,88 482,68 103.653,59 0,30% 64,41% B 2.7
98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UNID. 14,00 37,65 527,10 104.180,69 0,33% 64,74% B 6.6
91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015UNID. 29,00 37,55 1.088,95 105.269,64 0,68% 65,41% B 5.19
91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015UNID. 11,00 34,53 379,83 105.649,47 0,24% 65,65% B 5.20
92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015UNID. 17,00 34,13 580,21 106.229,68 0,36% 66,01% B 5.18
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97645,00 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4,44 32,31 143,46 106.373,13 0,09% 66,10% B 2.5
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015UNID. 15,00 31,11 466,65 106.839,78 0,29% 66,39% B 5.17

102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 10,16 30,97 314,50 107.154,29 0,20% 66,58% B 9.4
89173,00 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014M2 9,12 30,71 280,08 107.434,36 0,17% 66,76% B 3.4
91953,00 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015UNID. 18,00 29,33 527,94 107.962,30 0,33% 67,08% B 5.14

92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021M 100,00 26,92 2.692,00 110.654,30 1,67% 68,76% B 5.13
102990 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021M 10,45 26,15 273,27 110.927,57 0,17% 68,93% B 12.5
90444 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015M 3,00 25,66 76,98 111.004,55 0,05% 68,98% B 2.13

87620,00 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021M2 12,99 25,66 333,20 111.337,74 0,21% 69,18% B 13.2
COMP 010 PEITORIL ATENDIMENTO FARMÁCIA E RECEPÇÃO M 2,87 24,80 71,18 111.408,92 0,04% 69,23% B 8.12

100721 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PM2 13,78 21,86 301,23 111.710,15 0,19% 69,41% B 9.6
100741 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PM2 13,78 21,56 297,10 112.007,25 0,18% 69,60% B 9.7
97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017M2 30,68 20,69 634,67 112.641,91 0,39% 69,99% B 2.2

88316,00 CARGA MANUAL DOS ENTULHOS H 6,00 19,78 118,68 112.760,59 0,07% 70,07% B 2.8
88316,00 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,00 19,78 632,96 113.393,55 0,39% 70,46% B 16.1
2696,00 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,00 18,46 147,68 113.541,23 0,09% 70,55% B 7.2

COMP 009 ESPELHO PARA BEIRAL M2 10,16 17,49 177,66 113.718,89 0,11% 70,66% B 11.2.5
93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020UNID. 2,00 15,99 31,98 113.750,87 0,02% 70,68% B 5.4

102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021M2 10,16 14,74 149,68 113.900,55 0,09% 70,77% B 9.5
102219,00 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021M2 85,15 14,74 1.255,10 115.155,65 0,78% 71,55% B 10.4

93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020UNID. 2,00 14,62 29,24 115.184,89 0,02% 71,57% B 5.3
96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M 158,30 13,84 2.190,87 117.375,76 1,36% 72,93% B 4.3
96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M 126,50 13,84 1.750,76 119.126,52 1,09% 74,02% B 11.2.4

88489,00 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014M2 185,52 13,65 2.532,35 121.658,87 1,57% 75,60% B 9.3
88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014M2 466,55 13,65 6.368,43 128.027,31 3,96% 79,55% B 10.2

93654,00 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020UNID. 2,00 13,48 26,96 128.054,27 0,02% 79,57% B 5.2
88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 466,55 12,77 5.957,87 134.012,13 3,70% 83,27% C 10.1
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015M 15,00 12,55 188,25 134.200,38 0,12% 83,39% C 2.12

97663,00 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID. 13,00 11,17 145,21 134.345,59 0,09% 83,48% C 7.1
91854,00 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 130,00 9,70 1.261,00 135.606,59 0,78% 84,26% C 5.9
91854,00 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 150,00 9,70 1.455,00 137.061,59 0,90% 85,17% C 6.2
100723 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PM2 11,25 9,64 108,45 137.170,04 0,07% 85,23% C 11.3.4
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 200,40 8,95 1.793,58 138.963,62 1,11% 86,35% C 5.12

97644,00 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 6,30 8,44 53,17 139.016,80 0,03% 86,38% C 2.4
88649,00 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014M 11,50 7,64 87,86 139.104,66 0,05% 86,44% C 13.3
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MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS PROTOCOLO Nº:
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES ESTRATÉGICAS ENDEREÇO: ORGÃO:

REFORMA PSF NOSSA SENHORA DE LOURDES MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
SINAPI MARÇO DE 2022 COM DESONERAÇÃO ART N°:
DATA:  04/05/2022 REG. CREA:

CÓDIGO DO 
SERVIÇO
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UNIDADE 

DE MEDIDA
QUANTIDADE 

TOTAL
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL 
ACUMULADO 

% DO ITEM % ACUMULADO FAIXA ITEM

 
RUA PERNAMBUCO, 350 Sec. Saúde
DOIS VIZINHOS REFORMA

CURVA ABC DE SERVIÇOS

LEVANTAMENTO Nº:  RRT - 11819278 - SI11819278I00CT001
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ângela Latreille CAU: A.45.421-4

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 2.526,40 6,53 16.497,39 155.602,05 10,25% 96,69% C 5.11
87879,00 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014M2 9,12 3,65 33,29 155.635,34 0,02% 96,71% C 3.3

98290 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019M 147,15 3,49 513,55 156.148,89 0,32% 97,03% C 6.4
98297,00 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019M 147,15 3,39 498,84 156.647,73 0,31% 97,34% C 6.3
38091,00 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UNID. 4,00 3,35 13,40 156.661,13 0,01% 97,34% C 5.24
97647,00 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017M2 278,96 3,15 878,72 157.539,85 0,55% 97,89% C 11.1.1
91924,00 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 250,65 2,77 694,30 158.234,15 0,43% 98,32% C 5.10
88485,00 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 185,52 2,70 500,90 158.735,06 0,31% 98,63% C 9.1
88485,00 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M3 466,55 2,70 1.259,69 159.994,75 0,78% 99,42% C 10.3
95875,00 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020M3xKM 100,00 2,12 212,00 160.206,75 0,13% 99,55% C 2.3
99814,00 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 185,52 1,82 337,65 160.544,39 0,21% 99,76% C 9.2
97640,00 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017M2 111,06 1,59 176,59 160.720,98 0,11% 99,87% C 4.1
97640,00 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017M2 44,87 1,59 71,34 160.792,32 0,04% 99,91% C 11.1.2
97665,00 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID. 15,00 1,17 17,55 160.809,87 0,01% 99,92% C 2.11
97661,00 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 150,00 0,61 91,50 160.901,37 0,06% 99,98% C 2.10
97660,00 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017UNID. 22,00 0,60 13,20 160.914,57 0,01% 99,99% C 2.9
97662,00 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017M 44,00 0,44 19,36 160.933,93 0,01% 100,00% C 7.3
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