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28,20%

ITEM . REF. DESCRIÇÃO UND QUANT.
VALOR 

UNIT.

VALOR 

UNIT C/ BDI
TOTAL

1 SINAPI MAIO/2022 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 36.761,86

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M
M2    2,88 315,00 403,83 1.163,03

DEMOLIÇOES DE PAVIMENTO 

97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO COM CORTE DE PAVIMENTO E =  40,0 CM. AF_12/2017
M2 751,73 18,37 23,55 17.703,50

100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 300,69 8,46 10,85 3.261,20

93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) DMT 5,0 KM. AF_07/2020
M3XKM 1.503,45 2,51 3,22 4.837,83

DEMOLIÇÃO DE CALÇADA

97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO CALÇADA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 211,04 13,43 17,22 3.633,53

100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 31,66 8,46 10,85 343,38

93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) DMT 5,0 KM. AF_07/2020
M3XKM 158,30 2,51 3,22 509,38

REMOÇÃO DE MEIO FIO 

PM ctba PAV-071 ARRANCAMENTO DE MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO ML 334,03 12,40 15,90 5.310,01

2 SINAPI MAIO/2022 TERRAPLANAGEM TOTAL DO GRUPO: 29.348,50

101243

ESCAVAÇÃO VERTICAL OU INCLINADA A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 

1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, FROTA DE ATÉ 7 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

M3 775,37 24,40 31,28 24.254,19

93371

REATERRO MECANIZADO CANTEIROS  COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM 

SOLO LOCAL DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 387,68 10,25 13,14 5.094,31

3 SINAPI MAIO/2022 BASE DE PAVIMENTAÇÃO TOTAL DO GRUPO: 89.755,14

100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO 100% PN. AF_11/2019
M2 1.133,91 2,35 3,01 3.416,13

SUB BASE 

96400
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 226,78 96,13 123,24 27.948,06

100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 226,78 8,09 10,37 2.352,02

93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA,DMT 37 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 8.390,86 0,91 1,17 9.788,95

BASE 

96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 170,09 105,21 134,88 22.941,61

100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 170,09 8,09 10,37 1.764,07

93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA,DMT  37 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 6.293,33 0,91 1,17 7.341,92

IMPRIMAÇÃO 

560400 ORÇ PAV IMPRIMAÇÃO COM CM - 30 - INCLUSIVE CM-30 M2 1.133,91 9,77 12,53 14.202,38

4 SINAPI MAIO/2022 MEIO FIO TOTAL DO GRUPO: 25.875,27

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO OU CURVO , 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 419,18 48,15 61,73 25.875,27

5 SINAPI MAIO/2022 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E FAIXA ELEVADA TOTAL DO GRUPO: 115.593,56

CAPA FECHAMENTO DE BASE E= 4,0 CM 

96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 1.133,91 2,50 3,21 3.634,18

95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 56,70 1.445,37 1.852,96 105.063,08

93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA,DMT 37 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.097,90 0,91 1,17 2.447,45

FAIXA ELEVADA

96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019
M2 27,38 2,50 3,21 87,75

95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 2,30 1.445,37 1.852,96 4.261,82

93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA,DMT 37 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 85,10 0,91 1,17 99,28

6 SINAPI MAIO/2022 ROTATÓRIA TOTAL DO GRUPO: 20.363,30

ROTATÓRIA

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 33,00 2,36 3,03 99,99

COMP 01
FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇA PRE-MOLDADA PARA ROTATORIA EM 

CONCRETO FCK 30 MPA COM ARMADURA CONFORME PROJETO UND 32,00 315,38 404,32 12.938,24

Tomador: 

Empreendimento: 

Local da Obra:

Empresa Prop.:

CNPJ:

BDI adotado:

Data Base:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :

N° Contrato de Repasse:

Custo M R$/ml 40,09R$                           

Area Total 9.673,32



102736
CONCRETAGEM, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (PRENCHIMENTO DOS VÃOS). AF_07/2021 M3 1,80 479,39 614,58 1.106,24

89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ( DRENAGEM INFERIOR). AF_12/2014 M 32,00 6,23 7,99 255,68

92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E 

= 18 MM. AF_09/2020 M2 6,30 142,27 182,39 1.149,06

96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR BRITA 1, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 0,54 103,50 132,69 71,65

39323
FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE POLIPROPILENO 

OU BEDIM, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M M2    15,00 25,97 33,29 499,35

94315 ATERRO MECANIZADO COM RETROESCAVADEIRA. AF_05/2016 M3 4,30 68,07 87,27 375,26

97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT 8 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 34,40 2,67 3,42 117,65

COMP 02
FORNCIMENTO E CALOTA SE SINALIZAÇÃO COM REFLETIVO (140 x 50 mm Pino de 

fixação: 3/8” x 2 pol x 2) UND 32,00 51,25 65,70 2.102,40

102520
PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 M2 17,58 73,11 93,73 1.647,77

7 SINAPI MAIO/2022 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO TOTAL DO GRUPO: 62.165,80

102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE, FAIXAS OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. AF_05/2021

M2

623,59 24,83 31,83 19.848,87

820000F DER
PLACA SINALIZAÇÃO REFLETIVA-CÍRCULO (0,1964 M2/UD) + SUPORTE METÁLICO

UND 14,00
524,65 672,60 9.416,40

820000G DER
PLACA SINALIZAÇÃO REFLETIVA-TRIÂNGULO (0,1219 M2/UD) + SUPORTE METÁLICO

UND 11,00
480,54 616,05 6.776,55

820000H DER
PLACA SINALIZAÇÃO REFLETIVA-OCTÓGONO (0,2160 M2/UD) + SUPORTE METÁLICO

UND 2,00
536,27 687,50 1.375,00

820000I DER
PLACA SINALIZAÇÃO REFLETIVA-LOSANGO (0,2025 M2/UD) + SUPORTE METÁLICO

UND 12,00
528,27 677,24 8.126,88

COMP 02
FORNCIMENTO E CALOTA SE SINALIZAÇÃO COM REFLETIVO (140 x 50 mm Pino de 

fixação: 3/8” x 2 pol x 2) UND 253,00 51,25 65,70 16.622,10

8 SINAPI MAIO/2022 ENSAIOS TECNOLOGICOS TOTAL DO GRUPO: 7.907,62

DAER/RS 7.4 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS UND 3,00 141,66 181,61 544,83

 SEIL/2016 74022/53 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UND 3,00 82,87 106,24 318,72

SEIL/2016 74022/56 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UND 3,00 67,53 86,57 259,71

DAER/RS 7.1
EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA 

ROTATIVA
UND 4,00 110,45

141,60 566,40

DAER/RS 3.20
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO 

DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFÁLTICA.
UND 1,00 4.850,20

6.217,96 6.217,96

302.473,51

85.297,53

387.771,05

Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:

Carimbo e Assinatura

VALOR TOTAL DA OBRA :

BDI :

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:


