
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: DOIS VIZINHOS BDI (OBRA): 22,22%

Projeto: REGULARIZAÇÃO E MELHORMANETO DE CAMADA DE ROLAMENTO BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS):

Local da Obra: ESTRADA SÃO PEDRO DOS POLONESES -(Trecho: Inicio Rua Zacarias Vasconcelos Ate +1.400,0 m)

Proponetnte:

CNPJ:

Data da Proposta:

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD ORÇAMENTO

QUANT UNIT ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      41.427,520

512050 DER Demolição Manual de Pavimento e Transporte 44 cm m3 590,08 63,58 37.517,29

74209/1 Orçacivil PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES un 1,00 3.910,23 3.910,23

3 BASE / SUB-BASE      129.108,390

511100A DER Regularização compac.subleito 100% PN m2 1.513,00 4,73 7.156,49

531000A DER Brita Graduada 15 cm m3 226,96 258,62 58.696,40

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 25,0 cm m3 302,60 209,04 63.255,50

4 REVESTIMENTO      1.076.854,800

PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 11.131,58 0,61 6.790,26

560400A DER Imprimação com  CM-30 - exclusive CM-30 m2 1.513,00 0,54 817,02

589100A DER mat Fornecimento de CM-30 - imprimação ton 1,82 9.674,78 17.608,10

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão m2 13.284,58 0,37 4.915,29

589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp ton 6,64 5.818,93 38.637,70

570140 DER CBUQ - TAPA BURACO (MANUAL) ton 80,00 417,44 33.395,20

589000D DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 4,00 7.961,35 31.845,40

570170 DER REPERFILAGEM CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) ton 151,31 340,98 51.593,68

589000E DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 7,57 7.961,35 60.267,42

570000B DER CBUQ -REPERFILAGEM Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 1.113,16 314,59 350.189,00

589000I DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 55,66 7.961,35 443.128,74

505100 DER Frezagem Descontínua a Frio m3 107,58 350,13 37.666,99

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      32.924,650

871000 DER Tacha refletiva bidirecional a cada 4 metros no eixo un 350,00 21,76 7.616,00

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 592,38 36,03 21.343,45

820000B DER Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA un 6,00 281,08 1.686,48

820000E DER Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA un 8,00 284,84 2.278,72

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, 

exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)

     17.365,830

7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 16,00 173,14 2.770,24

74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica un 16,00 101,28 1.620,48

74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 16,00 82,54 1.320,64

74022/55 SEIL/2016 Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas un 16,00 222,92 3.566,72

7.1 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa un 16,00 134,99 2.159,84

3.20 DAER/RS Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. gb 1,00 5.927,91 5.927,91

x PREÇO GLOBAL 1.297.681,19 1.297.681,19

Resp. Técnico:

Resp. Legal:

18,38%


