ORGAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAGAO PELA TABELA

ESCRITORIO REGIONAL
SUBPROJETO
PROTOCOLO

ARQ N°

LOCAL

BDI (%) - BETUMES

BDI (%) - SERVICOS
ENSAIOS (%)

DER 02/2022
LIGANTES 02/2022

CASCAVEL
PAVIMENAGAO
17.776.978-9

SAM 54 - LOTE 01

DOIS VIZINHOS

18,38%)

22,22%)

MENTACAO

PLANILHA DE SERVICOS - PAVI

Municipio DOIS VIZINHOS - PR SAM 54
Projeto: PAVIMENTAGAO ASFALTICA LOTE 1
Local da Obra: RUA DOM PEDRO RUA DOM PEDRO | TRECHO: entre Rua José Cleto e Rua Atanasio Pires
Cédigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITARIOS - (R$) ub PROJETO ORIGINAL
Paranacidade (R$)-PM
km (ton) TRANSP| EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT (R$) (R$)-PM ToTAIS
1 SERVICOS PRELIMINARES 3 910,23
74209/1 Orcacivil PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMACAO EM MADEIRA E 319934 | 319934 3910,23 un 1,00| 3 910'23| 391023 391023
PONTALETES
4 REVESTIMENTO 104 234,83
PAV-085 PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,61 m2 862,89 0,61 526,36 526,36
561100A DER Pintura de ligacdo com RR-1C - exclusive emulsédo taxa RR-1C 0,0005 0,30 0,30 0,37 m2 1725,78 0,37 638,54 638,54
5894208 DER mat__[Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligacap 468,00 1,0000 382,44 4520,62 4761,03 5818,93 ton 0,86 5 818,93 5 004,28 5 004,28
570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) E= 2,0 cm taxa CAP 0,0570 74,15 182,86 257,01 314,12 ton 43,14 314,12 13 551,14 13 551,14
transporte Areia 295,00 0,1000 26,42
transporte Cal Hidratada CH-1 445,00 0,0150 2,91
transporte Brita (usina ) 0,20 0,8280 1,98
transporte Massa 37,00 1,0000 42,84
589000H DER mat__[Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor gue 10000 toneladas) 468,00 1,0000 423,90 6287,60 6513,95 7961,35 ton 2,46 7 961,35 19 584,92 19 584,92
570000C DER CBUQ - CAPA Traco 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) E= 4,0 cm taxa CAP 0,0550 74,23 182,86 257,09 314,21 ton 86,29 314,21 27 113,18 27 113,18
transporte Areia 295,00 0,1002 26,48
transporte Cal Hidratada CH-1 445,00 0,0151 2,93
transporte Brita (usina ) 0,20 0,8297 1,98
transporte Massa 37,00 1,0000 42,84
589000J DER mat__[Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor gue 10000 toneladas) 468,00 1,0000 423,90 | 628760 6513,95 7961,35 ton 475 796135 3781641 3781641
6 SERVICOS DE URBANIZACAO 34 280,08
1005768 SINAPI Regularizacdo e Compactacdo p/ assentamento de calcadas/lajotas/blocos 2,29 2,29 2,80 m2 490,18 2,80 1 372,50 1372,50
603900C DER Lastro de Brita E = 3,0 cm 10,00 1,5000 19,02 115,86 134,88 164,85 m3 13,13 164,85 2164,48 2164,48
602100A DER Formas de madeira compensada resinada 113,57 113,57 138,81 m2 74,80 138,81 10 382,99 10 382,99
605000D DER Calcada Concreto (e = 6,00 cm ) 1,24 32,34 33,58 41,05 m2 401,64 41,05 16 487,32 16 487,32
transporte Cimento 445,00 0,0162 4,63
transporte Areia 295,00 0,0576 15,22
transporte Brita 10,00 0,0666 0,84
534906L DER Paver ou Bloket Colorido e=6¢cm - sem colchao 10,00 0,1400 178 70,26 72,04 88,04 m2 36,04 88,04 3172,96 3172,96
98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 10,91 10,91 13,33 m2 52,50 13,33 699,83 699,83
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 1781,68
822000 DER Faixa de Sinalizac&o Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) | 29,48 | 29,48 36,03 m2 49,45 36,03| 1781,68| 1781,68
ENSAIOS TECNOLOGICOS
11 (Os custos com mobilizagdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos para a extracdo de amostras para 0s 7 549,87
ensaios tecnolégicos, exceto da capa 4 , serdo de respor da empresa executora da obra.)
74022/27 SEIL/2016 |Ensaio de Controle de Taxa de Aplicacdo de Ligante Betuminoso 78,64 78,64 96,11 un 2,00 96,11 192,22 192,22
7.4 DAER/RS |Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 173,14 un 2,00 173,14 346,28 346,28
74022/53 SEIL/2016 |Ensaio de Controle do Grau de Compactacéo da Mistura Asfaltica 82,87 82,87 101,28 un 2,00 101,28 202,56 202,56
74022/56 SEIL/2016 |Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 82,54 un 2,00 82,54 165,08 165,08
74022/55 SEIL/2016 |Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 182,39 182,39 222,92 un 2,00 222,92 445,84 445 84
7.1 DAER/RS |Extrac&o de corpo de prova de concreto asféltico com sonda rotativa 110,45 110,45 134,99 un 2,00 134,99 269,98 269,98
3.20 DAER/RS Mobilizacéo e desmobilizacéo de equipamento e equipe para extracdo de corpos de prova da capa asfal 3 4850,20 4850,20 5927,91 gb 1,00 5 927,91 5 927,91 5 927,91
PRECO GLOBAL 151 756,69 151 756,69 151 756,69
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