
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

x ESCRITÓRIO REGIONAL: CASCAVEL

x SUBPROJETO: PAVIMENAÇÃO

x PROTOCOLO: 17.776.978-9

x ARQ Nº : SAM 54 - LOTE 01

LOCAL: DOIS VIZINHOS

BDI (%) - BETUMES: 18,38%

BDI (%) - SERVIÇOS: 22,22%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: DOIS VIZINHOS - PR SAM  54

Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LOTE 1

Local da Obra: RUA DOM PEDRO   RUA DOM PEDRO I    TRECHO: entre Rua José Cleto e Rua Atanásio Pires

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      3 910,23

74209/1 Orçacivil
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 

PONTALETES
3199,34 3199,34 3910,23 un 1,00 3 910,23 3 910,23 3 910,23

4 REVESTIMENTO      104 234,83

PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,61 m2 862,89 0,61 526,36 526,36

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,30 0,30 0,37 m2 1 725,78 0,37 638,54 638,54

589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 468,00 1,0000 382,44 4520,62 4761,03 5818,93 ton 0,86 5 818,93 5 004,28 5 004,28

570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) E= 2,0 cm taxa CAP 0,0570 74,15 182,86 257,01 314,12 ton 43,14 314,12 13 551,14 13 551,14

transporte Areia 295,00 0,1000 26,42      

transporte Cal Hidratada CH-1 445,00 0,0150 2,91      

transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8280 1,98      

transporte Massa 37,00 1,0000 42,84      

589000H DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 468,00 1,0000 423,90 6287,60 6513,95 7961,35 ton 2,46 7 961,35 19 584,92 19 584,92

570000C DER CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) E= 4,0 cm taxa CAP 0,0550 74,23 182,86 257,09 314,21 ton 86,29 314,21 27 113,18 27 113,18

transporte Areia 295,00 0,1002 26,48      

transporte Cal Hidratada CH-1 445,00 0,0151 2,93      

transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8297 1,98      

transporte Massa 37,00 1,0000 42,84      

589000J DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 468,00 1,0000 423,90 6287,60 6513,95 7961,35 ton 4,75 7 961,35 37 816,41 37 816,41

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      34 280,08

100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 2,29 2,29 2,80 m2 490,18 2,80 1 372,50 1 372,50

603900C DER Lastro de Brita E =  3,0 cm 10,00 1,5000 19,02 115,86 134,88 164,85 m3 13,13 164,85 2 164,48 2 164,48

602100A DER Formas de madeira compensada resinada 113,57 113,57 138,81 m2 74,80 138,81 10 382,99 10 382,99

605000D DER Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) 1,24 32,34 33,58 41,05 m2 401,64 41,05 16 487,32 16 487,32

transporte Cimento 445,00 0,0162 4,63      

transporte Areia 295,00 0,0576 15,22      

transporte Brita 10,00 0,0666 0,84      

534906L DER Paver ou Bloket  Colorido e=6cm - sem colchão 10,00 0,1400 1,78 70,26 72,04 88,04 m2 36,04 88,04 3 172,96 3 172,96

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 10,91 10,91 13,33 m2 52,50 13,33 699,83 699,83

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      1 781,68

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 29,48 29,48 36,03 m2 49,45 36,03 1 781,68 1 781,68

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os 

ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

     7 549,87

74022/27 SEIL/2016 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 78,64 78,64 96,11 un 2,00 96,11 192,22 192,22

7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 173,14 un 2,00 173,14 346,28 346,28

74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 101,28 un 2,00 101,28 202,56 202,56

74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 82,54 un 2,00 82,54 165,08 165,08

74022/55 SEIL/2016 Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 182,39 182,39 222,92 un 2,00 222,92 445,84 445,84

7.1 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 110,45 110,45 134,99 un 2,00 134,99 269,98 269,98

3.20 DAER/RS Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. 4850,20 4850,20 5927,91 gb 1,00 5 927,91 5 927,91 5 927,91

x PREÇO GLOBAL 151 756,69 151 756,69 151 756,69

DER 02/2022 

LIGANTES 02/2022
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