

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA  
MUNICÍPIO: DOIS VIZINHOS  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESF - CENTRO NORTE  
ÓRGÃO PROP.:

DATA: 28/7/2023  
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO  
RESP. TÉCNICO: JUSCELINO THOMAZI  
BDI: 26,29%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.534,85	R\$ 3.005,43	R\$ 10.540,28	R\$ 13.311,77	1,316%
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 181.991,09	R\$ 54.776,55	R\$ 236.767,64	R\$ 299.023,88	29,570%
3	ALVENARIAS	R\$ 127.049,48	R\$ 65.168,93	R\$ 192.218,41	R\$ 242.760,77	24,006%
4	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 129.220,88	R\$ 11.190,62	R\$ 140.411,50	R\$ 177.331,63	17,536%
5	ABERTURAS	R\$ 65.210,34	R\$ 6.545,04	R\$ 71.755,38	R\$ 90.622,91	8,962%
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 23.847,08	R\$ 6.635,20	R\$ 30.482,28	R\$ 38.497,36	3,807%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIO	R\$ 33.563,97	R\$ 9.498,05	R\$ 43.062,02	R\$ 54.384,85	5,378%
8	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ 27.442,46	R\$ 15.454,22	R\$ 42.896,68	R\$ 54.176,03	5,357%
9	PSCIP - PREVENÇÃO INCENDIO	R\$ 890,34	R\$ 94,50	R\$ 984,84	R\$ 1.243,80	0,123%
10	CENTRAL DE LIXO	R\$ 6.928,01	R\$ 3.644,13	R\$ 10.572,14	R\$ 13.352,00	1,320%
11	ÁREA EXTERNA	R\$ 15.458,02	R\$ 5.544,17	R\$ 21.002,19	R\$ 26.524,56	2,623%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 619.136,52	R\$ 181.556,84	R\$ 800.693,36	R\$ 1.011.229,57	100,0%
PERCENTAGEM (%)		77,33%	22,67%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		180				

JUSCELINO THOMAZI  
Ass. Responsável pelo Orçamento  
Carimbo