



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

INTRODUÇÃO

De acordo com o inciso IV do art. 2º do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o documento que fundamenta o plano de contratações anual, em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação

Adicionalmente, o art. 8º do Decreto nº 10.947, de 2022 e § 1º do art. 10 da Instrução Normativa SGD/ME nº 94, de 23 de dezembro de 2022, especificam as informações mínimas requeridas ao preenchimento do DFD no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC), as quais serão detalhadas nos tópicos a seguir.

PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE

1- INFORMAÇÕES GERAIS

1.1- Data prevista para conclusão do processo (Início da execução)

30/4/2024

1.2- Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa para execução revestimento poliédrico, em estradas rurais da nossa municipalidade, com recursos próprios desta municipalidade nos trechos a baixo descritos:

- ESTRADA SANTA MARIA Trecho Entre Estrada Santa Lucia Até Calçamento Existente - 1,2 km2
- ESTRADA SÃO ROQUE Trecho 01 Entre PR 493 e Aterro Sanitário - 0,88 km
- ESTRADA SÃO ROQUE Trecho 02 Entre coord. 25°48'3.73"S, 53° 1'34.43"O, 25°48'23.34"S 53° 1'21.28"O ligação entre a comunidade - 0,72 km
- ESTRADA RURAL - SÃO PEDRO DO BANDEIRA Trecho 01 Entre coord. 25°43'56.72"S, 53°7'47.08"O e 25°44'44.27"S 53°8'15.60"O partindo da estrada do são Francisco da bandeira - 1,87 KM
- ESTRADA RURAL - SÃO PEDRO DO BANDEIRA Trecho 02 Entre coord. 25°45'8.49"S, 53°9'11.04"O e 25°45'6.92"S 53°8'47.55"O – até o final da comunidade 0,67KM
- ESTRADA RURAL - MAZURANA Trecho Entre coord. 25°45'8.48"S, 53°4'45.80"O E 25°45'1.06"S, 53°4'47.54"O (da miolar passando a ponte 0,30 km)

1.3- Grau de prioridade da compra ou da contratação

ALTA, devido ao fato de ser recurso específico para esta finalidade, e o mesmo apresentar prazos para finalização do processo.

2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1- Justificativa da necessidade da contratação

Informo que os trechos acima descritos são trechos de grande movimento de veículos que transitam o carregamento da produção agrícola da nossa região, e a obra de revestimento poliédrico nesses trechos, é necessária para que o município possa amenizar os custos com a manutenção dos trechos, tendo em vista que periodicamente a cada 3 a 6 meses o município



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

necessita realizar obras de manutenção como terraplanagem, cascalhamento, desobstrução de bordos, e a execução desta obra reduziria estes investimentos a logo prazo, sem contar os benefício que esta obra traria para o fluxo veicular do transito da produção agrícola.

Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda.

Não se aplica, pela natureza do processo.

3- MATERIAIS/SERVIÇOS

Baseamos as quantidades pretendidas em função de um levantamento prévio da área dos trechos a serem executados neste empreendimento, sendo que estipulamos as quantidades levando em consideração, outras obras similares já licitadas pelo município num total aproximado conforme descrito a baixo.

Portanto o custo estimado total da contratação é de R\$ 2.355.600 (dois milhões trezentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos reais), já levando em consideração o BDI e o custo por metro quadrado de R\$ 65,00, conforme custo a baixo.

Deve-se levar em consideração que o projeto técnico demonstrará o real custo do empreendimento, portanto os valores a baixo poderão ser alterados em função das especificidades do projeto.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNID. DE MED	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Execução de Pavimentação poliédrica na ESTRADA SANTA MARIA Trecho Entre Estrada Santa Lucia Até Calçamento Existente - 1,2 km ²	1414	M2	7.200	65,00	468.000,00
2	Execução de Pavimentação poliédrica na ESTRADA SÃO ROQUE Trecho 01 Entre PR 493 e Aterro Sanitário - 0,88 km	1414	M2	5.280	65,00	343.200,00
3	Execução de Pavimentação poliédrica na ESTRADA SÃO ROQUE Trecho 02 Entre coord. 25°48'3.73"S, 53° 1'34.43"O, 25°48'23.34"S 53° 1'21.28"O ligação entre a comunidade - 0,72 km	1414	M2	4.320	65,00	280.800,00
4	Execução de Pavimentação poliédrica na ESTRADA RURAL - SÃO PEDRO DO BANDEIRA Trecho 01 Entre coord. 25°43'56.72"S, 53°7'47.08"O e 25°44'44.27"S 53°8'15.60"O partindo da estrada do são Francisco da bandeira - 1,87	1414	M2	11.220	65,00	729.300,00



Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

	KM					
5	Execução de Pavimentação poliédrica na STRADA RURAL - SÃO PEDRO DO BANDEIRA Trecho 02 Entre coord. 25°45'8.49"S, 53°9'11.04"O e 25°45'6.92"S 53°8'47.55"O – até o final da comunidade 0,67KM	1414	M2	4.020	65,00	261.300,00
6	Execução de Pavimentação poliédrica na ESTRADA RURAL - MAZURANA Trecho Entre coord. 25°45'8.48"S, 53°4'45.80"O E 25°44'53.88"S 53° 5'0.17"O (da miolar passando a ponte até PR 473 (0,70 km)	1414	M2	4200	65,00	273..000,00

4- IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Área Requirante (Unidade/Setor/Depto):

Secretaria de Planejamento e Ações Estratégicas

Responsável(eis) pela demanda:

Nome: Nilton de Almeida

Matrícula: 19569-1

Cargo/Função: Secretário Geral de Governo

Nome: Juscelino Thomazi

Matrícula: 18757-1

Cargo/Função: Secretario de Planejamento e Ações Estratégicas