

# VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.

## 2 - MÃO DE OBRA

### 2.1 - MÃO DE OBRA DIRETA

#### 2.1.1- VARREDOR

1	Quantidade =	6		
2	Reserva Técnica (domingos+absenteísmo+férias) =	-		
3	Total =	6		
4	Salário Nominal Mensal (R\$) =	1.238,00	Salário (R\$) =	960,00
5	Base semanal (horas) =	44,00		
6	Base mensal (horas) =	220,00		
7		Quant.	Valor Unitário	Total
8	Horas Extras (100%) =	0,00	11,25	-
9	Horas Extras (50%) =		8,44	-
10	Adicional de insalubridade (%) =	20%		192,00
11			Total sem encargos =	1.430,00
12	Encargos sociais (%) =	75,36%		1.077,65
13			Total com encargos =	2.507,65
14	Vale transporte (R\$) =	3,00		146,64
15	Auxílio alimentação =	15,60		405,60
16	Convênio médico (R\$) =	0		-
17	Vale cesta (R\$) =	99,60		99,60
18			Custo mensal/funcionário (R\$) =	3.159,49
19			Total do efetivo =	<b>18.956,93</b>

#### 2.1.2- FISCAL

22	Quantidade =	1,00		
23	Reserva Técnica (absenteísmo+férias) =	0,00		
24	Total =	1,00		
25	Salário Nominal Mensal (R\$) =	1.388,00	Salário (R\$) =	960,00
26	Base semanal (horas) =	44,00		
27	Base mensal (horas) =	220,00		
28		Quant.	Valor Unitário	Total
29	Horas Extras (100%) =	0,00	12,62	-
30	Horas Extras (50%) =	0,00	11,36	-
31	Adicional de noturno (20%) =			-
32	Adicional de insalubridade (% sobre salário mínimo) =	0%		-
33			Total sem encargos =	1.388,00
34	Encargos sociais (%) =	75,36%		1.046,00
35			Total com encargos =	2.434,00
36	Vale transporte (R\$) =	3,00		146,64
37	Auxílio alimentação =	15,60		405,60
38	Convênio médico (R\$) =	0		0
39	Vale cesta (R\$) =	99,60		99,60
40			Custo mensal/funcionário (R\$) =	3.085,84
41			Total do efetivo =	<b>3.085,84</b>

**RESUMO DA MÃO DE OBRA****2.1 - MÃO DE OBRA DIRETA****22.042,76** 100,0%**2.1.1- VARREDOR****18.956,93** 86,0%**2.1.2- FISCAL****3.085,84** 14,0%**TOTAL MÃO DE OBRA = 22.042,76**