Edital :

N° Contrato de
Tomador:
Empreendimento:
Local da Obra:

PLANILHA ORCAMENTARIA

TP -XxX

Recursos proprios

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR

PONTE RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS

RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS

Unidade:

Valor Tot. ¢/ BDI:

1,00

R$

476.229,47

Ref: SINAPI JUNHO 2019/DER-PR JUN/2018

Empresa Prop.: XXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX
Data Base: 12/08/2019
BDI Adotado 27,410%
- VALOR |VALOR UNIT
ITEM . REF. DESCRICAO UND. UANT. TOTAL
¢ Q UNIT C/ BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES TOTAL DO GRUPO: 35.060,470
1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 1,25X2,00 M2 2,40 354,660 451,87 1.084,490
12 93212 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA M2 10,00 674,830 859,80 8.598,000
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIF. 40A EM
13 41598 POSTE DE MADEIRA UND 1,00 1.376,970 1.754,40 1.754,400
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES
14 73672 ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M2 427,10 0,340 0,43 183,650
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, ESPESSURA ATE 20 CM, EXCLUSIVE
15 92970 TRANSPORTE M2 374,71 12,320 15,70 5.882,950
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
16 93590 PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (MATERIAL DEMOLIDO) M3XKM 187,36 0,770 0,98 183,610
ESCAVACAO MECANICA, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
17 83338 ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 950,60 2,340 2,98 2.832,790
ESCAVACAO MECANICA, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, COM
18 72915 ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 475,20 10,210 13,01 6.182,350
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
19 93590 PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (SOLO ESCAVADO) M3XKM |  3.564,50 0,770 0,98 3.493,210
1.10 99059 CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDA  |M 100,60 37,960 48,36 4.865,020
2 INFRAESTRUTURA DE FUNDAGOES (ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAGAO) TOTAL DO GRUPO: 107.989,480
ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAGAO DAS ALAS E CABECEIRAS DA PONTE
90877 ESTACAS DE CONC. ARMADO DIAM. 25CM. PERF. TRADO MEC. CONCR.
2.1 USINDADO M 504,00 37,400 47,65 24.015,600
96544 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
2.2 50 DE 6,3 KG CR 10,70MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 823,45 10,700 13,63 11.223,620
96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
23 50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.043,37 8,210 10,46 10.913,650
96547 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
2.4 50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 83,20 7,240 9,22 767,100
96548 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
25 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.066,85 6,650 8,47 9.036,220
CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA,
96558 COM USO DE BOMBA -LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
2.6 AF_11/2016 M3 48,05 345,200 439,82 21.133,350
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
96531 FUNDAGOES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
2.7 AF_06/2017 M2 86,39 79,760 101,62 8.778,950
ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAGAO DAS CORTINAS DO CANAL
90877 ESTACAS DE CONC. ARMADO DIAM. 25CM. PERF. TRADO MEC. CONCR.
2.8 USINDADO M 147,00 37,400 47,65 7.004,550
96544 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
2.9 50 DE 6,3 KG CR 10,70MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 198,84 10,700 13,63 2.710,190
96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
2.10 50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 KG 78,73 10,090 12,86 1.012,470
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
96546 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
211 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 300,58 8,210 10,46 3.144,070
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
96547 CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
2.12 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 154,55 7,240 9,22 1.424,950
CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA,
96558 COM USO DE BOMBA -LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
213 AF_11/2016 M3 9,60 345,200 439,82 4.222,270
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
96531 FUNDAGOES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
2.14 AF_06/2017 M2 25,61 79,760 101,62 2.602,490
3 MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS) TOTAL DO GRUPO: 177.232,460
MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS DA PONTE)




3.1

92916

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

245,63

9,840

12,54

3.080,200

3.2

92917

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1.049,32

9,400

11,98

12.570,850

3.3

92919

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

2.166,67

7,620

9,71

21.038,370

3.4

92922

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

176,74

6,210

7,91

1.398,010

35

96558

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA -+ANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2016

M3

144,15

345,200

439,82

63.400,050

3.6

C001

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO MACICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA

M2

511,38

65,510

83,47

42.684,890

MESOESTRUTURA (CORTINAS DO CANAL)

3.7

92916

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

31,36

9,840

12,54

393,250

3.8

92917

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

270,65

9,400

11,98

3.242,390

3.9

92919

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

459,49

7,620

9,71

4.461,650

3.10

96558

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA -+ANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2016

M3

28,45

345,200

439,82

12.512,880

3.11

C001

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO MACICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA

M2

147,06

65,510

83,47

12.275,100

3.12

68328

JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM

M2

9,60

14,290

18,21

174,820

SUPERESTRUTURA (LAJE, NEW JERSEY E GUARDA CORPO)

TOTAL DO GRUPO:

139.280,460

LAJE DE CONCRETO ARMADO

4.1

92786

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1.039,78

8,930

11,38

11.832,700

4.2

92789

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1.694,14

5,970

7,61

12.892,410

4.3

92790

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

1.667,02

5,470

6,97

11.619,130

4.4

96558

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA -+ANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2016

M3

123,40

345,200

439,82

54.273,790

4.5

C001

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO MACICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA

M2

289,56

65,510

83,47

24.169,570

4.6

C002

ESCORAMENTO FORMAS DE LAJE ATE H = 3,50M, MADEIRA ROLICA
TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO,H=35M,D=12A 15
CM, INCLUSIVE TRAVANTOS

M2

287,46

17,370

22,13

6.361,490

NEW JERSEY DE CONCRETO ARMADO

4.7

92917

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

77,93

9,400

11,98

933,600

4.8

92919

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

379,22

7,620

9,71

3.682,230

4.9

96558

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA +ANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2016

M3

4,93

345,200

439,82

2.168,310

4.10

C001

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO MACICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA

M2

39,83

65,510

83,47

3.324,610

GUARDA CORPO

4.11

92916

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

83,61

9,840

12,54

1.048,470

4.11

92917

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

KG

136,40

9,400

11,98

1.634,070

4.11

96558

CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA -LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_11/2016

M3

3,44

345,200

439,82

1.512,980

4.11

C001

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO MACICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA

M2

45,85

65,510

83,47

3.827,100

SERVICOS FINAIS

TOTAL DO GRUPO:

16.666,600




ATERRO E COMPACTAGAO MECANICA NO ENCONTRO DA RUA COM AS

5.1 DER 70500 CABECEIRAS M3 550,78 21,830 27,81 15.317,190
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

19 93590 PAVIMENTADA, DMT 2,50 KM (MATEIRAL DE REATERRO) M3XKM 1.376,95 0,770 0,98 1.349,410

VALOR TOTAL DA OBRA : 348.933,33

BDI : 127.296,14

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 476.229,470

Responsével Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura




